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ST-0 - SPECYFIKACJA TECHNICINA OGOLNA

. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
- ,ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”
— branza — wewnetrzna instalacja wod-kan
— branza — zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej ST-0, s ogdlne warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:

— wewnetrzng instalacjg wody i kanalizacji sanitarnej

— zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt. Nazwa i lokalizacja inwestycji
zostata podana w tytule dokumentacji.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZINA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji, wewnetrznej
instalacji hydrantowej, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i s3 zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zakres robdt objetych
niniejszg specyfikacja techniczng obejmuje wszystkie roboty i prace towarzyszace przy
wykonywaniu ww. instalacji.

1.5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujgcych m. in.,
probe cisnieniowg i préobe szczelnosci instalacji.
Roboty tymczasowe obejmuja:
1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz literaturg techniczna.
W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczajg:
— ST -0 - Specyfikacja Techniczna — czes¢ ogdlna;
— SST -1 —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — wewnetrzna instalacja wod-kan.
— SST — 2 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej
Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robdt zgodnie
z okresleniami Wspdlnego Stownika Zamowien.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE l Q
ONSTRUCTO

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie
sie specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania
niewymienione, a opisujgce przedmiot zamédwienia.

1.7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych robét mozliwe bedzie wygospodarowanie
miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.

Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane beda na obiekcie
bedacym przedmiotem opracowania dla budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych 306/2,
306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obreb ewidencyjny: 0018.

1.8. Wymagania ogodlne
1.8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc
z dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWIOR, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
i dokumentacje projektowa.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowg, i STWIOR. W przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatow lub robdt z w/w
dokumentacjg przetargowa, STWIOR wptynie na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

1.8.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POL.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo
spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.
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1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.8.8. OCHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody
elektryczne, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen wchodzgcych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych BHP,
a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczedstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego).

1.8.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.12. NAZWY | KODY
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
2.1.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietnia

1992r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy
bedace wyposazeniem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania

tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz prébki do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robaét.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosc
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4. SICZEGOLOWE DANE O MATERIALACH
W szczegotowe] specyfikacji technicznej SST-1 przedstawiono wystepujgce w danych
rodzajach robdét materiaty. Szczegétowe dane materiatow sg zgodne z dokumentacjg
przetargowa, projektowgq oraz z odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

25 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatow,
urzadzen czy ich elementdéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
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,Prawo zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé materiaty, czy
urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej
w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy rdwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu
czy urzadzenia i udokumentowac jego jakosé¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczyc
dokumentacje dopuszczajacg proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania
w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robédt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych lub projektach robét, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robét, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢
uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drog publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochdd dostawczy fad. 0,9 t,
- samochdd samowytadowczy 5t,
- samochdd skrzyniowy 5t.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJINYCH
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy spetnic
nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci $Srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod faricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE l Q
ONSTRUCTO

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY I INNYCH URZADZEN

Armature i urzgdzenia bedace elementami instalacji nalezy przewozi¢ pakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych.

4.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki, a takze armatura i inne elementy instalacji) powinny
by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dostepem o0sdéb
postronnych i przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu
lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wfasciwosci technicznych. Gospodarkg magazynowa
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla robdt instalacyjno —
montazowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe. Materiaty
uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne
materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargows,
projektowg, wymaganiami ST-1 projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia/wtaczenia
zasilania w media, tj. energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do
prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy
termin rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
uwagi i polecenia Zamawiajgcego
daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréow roboét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy robét.

5.3.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementdw robdét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze,
kontrolne wyniki badarh Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny one byé udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

5.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

— protokoty odbioru robot

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie

— protokoty odbioru robot

— opinie ekspertéw i konsultantow

— korespondencja dotyczgca budowy.
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5.3.5. PRZIECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu
planu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg przetargowa, projektowa, SST-1, SST-2 oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi mu przez Zamawiajgcego.
Plan zapewnienia jakosSci powinien zawierac:
a. cze$¢ogodlng opisujgcy
— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
— zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaru i kontroli
b. czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét
— wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi
— sposob zabezpieczenia materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtfasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
— sposob i procedure pomiardéw i badan
— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badain materiatéw
oraz robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT
Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac
niezbednych do wykonania instalacji.

7.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg przetargowgq SST-1i SST-2 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST-1 lub SST-2 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
danego etapu robdt i powiadomienia o tym btedzie Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.3.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosé rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw, w zaleznosci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potfaczen.
Redukcje i zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej sSrednicy.
Uzbrojenie rurociggdw — zawory odcinajgce, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne itp.
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
Dtugosé izolacji rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju,
Srednicy i grubosci warstwy izolacyjnej.
Armature czerpalng i wyposazenie — baterie czerpalne itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury dodatkowo
z podaniem Srednicy przytgcznej.
Ztaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, typow,
rodzajow potaczen i Srednicy (lub wymiaréw).
Utozenie rur kanalizacyjnych w mb w zaleznosci srednicy rury.
Wywdz gruntu samochodami wytadowczymi w m* w zaleznosci od odlegtosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST-1 i SST-2 roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi koicowemu
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

vk wnN e

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢é co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia  instalacji  przed  przekroczeniem  granicznych  wartosci  cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig
przeptywdw zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5°C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST-1, SST-2
i uprzednimi ustaleniami.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzic protokét odbioru
technicznego — czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi SST-1 i SST-2)

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
— prawidtowos¢ wykonania potaczen,
— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,
— prawidtowos¢ wykonania uchwytow przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
— prawidtowos¢ zainstalowania elementéw instalacji, armatury i innych elementéw,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjy projektowa, specyfikacjami technicznymi,

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw
i urzadzen.

Z odbioru korcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.6. ODBIOR POGWARANCYIJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI
| GWARANCII
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2. ZASADY ROIZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych poszczegdlnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawg pfatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze
robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej,
a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione
w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru koicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosé tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt, wykonanie robot

pomocniczych okreslonych prawidtowe wykonanie instalacji,

— prawidtowe wykonanie pofaczen,
— montaz rurociggdéw, przewodow, armatury i urzadzen,
— montaz instalacji,
— rozruch instalacji,
— wykonanie proéb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY

Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w specyfikacji szczegdétowej SST-1 i SST-2.

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Szczegdtowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty w specyfikacji szczegétowej
SST-1i SST-2.
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10.3. USTAWY
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17 z pdin.

zm.)

-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdin.
zm.)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbézn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pbéin.zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086 z pdzn. zm.).

-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
85 z 2005r., poz. 729.

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzn. zm.).

10.4. ROZPORZADIZENIA
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r.
— w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z pdzn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072 wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzednia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
z 2005r., poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156).
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).
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SST -1 - SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

11. NAIWY | KODY

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

12. CIESC OGOLNA
12.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-1

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z instalacjami: zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg dla
nowoprojektowanego przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna:
121205_5; obreb ewidencyjny: 0018.

12.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej SST-1

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.3

12.3. Zakres robot objetych szczegotowq specyfikacjq technicznqg SST-1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjg
wodociggowa, hydrantowg oraz instalacjg kanalizacji sanitarnej, tj.:
— montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji;

— montaz wewnetrznej instalacji hydrantowej;
— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej;

— montaz ceramiki sanitarnej;

— montaz armatury przewodowej;

— roboty ogdélnobudowlane,

dla nowoprojektowanego przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna:
121205 _5; obreb ewidencyjny: 0018.
12.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych
w Specyfikacji Technicznej ST-0

13.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

13.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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13.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych - instalacja wody uzytkowej

i cyrkulaciji

Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z tworzyw sztucznych rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Rury nalezy taczy¢ za pomocg systemowych ksztattek
zaciskowych. Na odejsciach zainstalowac zawory kulowe odcinajace wg czesci rysunkowe;.

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci
usieciowanego w strumieniu elektronéw, dodatkowo s3 wzmocnione ptaszczem aluminiowym
oraz zewnetrzng powtokg PE. Rury PE-Xc/Al./PE posiadajg wysokg wytrzymatos¢ cisnieniowg
i temperaturowa, sg stabilne ksztattowo i wytrzymate na zginanie, a takze odznaczajg sie
odpornoscig na korozje oraz na dziatanie substancji chemicznych.

Charakterystyka mechaniczna i termiczna rur z PE-Xc/Al./PE:

» gtadkos¢ wewnetrzna: 0,007 m

« ciSnienie robocze: 1,0 MPa

« temperatura robocza: 90°C

« krotkotrwata temperatura awarii: 95°C

« wspotczynnik przenikania ciepta: 0,35W/mK

« wydtuzalnos¢ liniowa: 0,026 mm/mK

Rury z PE-X/Al./PE powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury
jednorodnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz co 1 metr, znajdowad sie powinny informacje:
» nazwa producenta,

« znak producenta,

« 0znaczenie typoszeregu cisnieniowego,

« oznaczenie Srednicy nominalnej rury,

« oznaczenie grubosci nominalnej Scianki rury,
« numer aprobaty,

« numer i data wydania deklaracji zgodnosci,
« typ i symbol stosowanego surowca,

+ kod stosowanego surowca,

« data produkcji rury,

+ numer dostawy surowca,

« numer linii produkcyjnej,

» znak budowlany.

Ksztattki i tgczniki sg oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, $rednicy
zewnetrznej rury, do ktérej sg one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju
materiatu.

13.3. Rury i ksztattki stalowe - instalacja hydrantowa

Instalacje p.poz. wykonaé nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych systemem
zaciskowym, potgczenia uzyskuje sie poprzez wcisniecie rozszerzonej kofncowki na ztgczke, nastepnie
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nasuniecie na pofaczenie mosieznego pierscienia zaciskowego. Rury stalowe muszg posiadaé
Aprobate Techniczng CNBOP-BIP. Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod
warunkiem zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Cechowanie rur powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:
« nazwe lub znak producenta

« symbol materiatu
« Srednice zewnetrzng i wewnetrzng (lub grubos¢ scianki)
« identyfikacje serii produkcyjnej

Dodatkowo cechowanie moze zawieraé¢ numer Aprobaty.

13.4. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - instalacja kanalizacji
sanitarnej
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone
w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001.

- rury i ksztattki HT/PVC s3 zgodne z normg PN-EN 1329-1:2014-03.
- rury HT/PVC s3 zgodne z aprobatg techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-1407.

- Uszczelki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002.

13.5. Rury i ksztattki systemu PVC-HT

System kanalizacji wewnetrznej PVC/HT wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie
$rednic zewnetrznych: 50, 110 mm. Rury kielichowe i ksztattki sg fabrycznie wyposazone w gumowg
uszczelke wargowq pokrytg Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane s3
z elastomeru EPDM, twardos$¢ 60 +/- 5 Shore A. Rury charakteryzujg sie odpornoscig termiczng na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

13.6. Rury i ksztattki kanalizacji systemu PVC-U

System kanalizacji wewnetrznej PVC-U wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie
$rednic zewnetrznych: 110 i 160mm, w klasie sztywnosci obwodowej S: SN8, SDR 34. Systemy
kanalizacji PVC-U przewidziane sg do transportu i odprowadzania S$ciekéw sanitarnych
o maksymalnej temperaturze do 602C dla przeptywu ciggtego i 752C dla przeptywu chwilowego
(do 2 minut).

SN - klasa sztywnosci obwodowej wyrazona w [kN/m?2]
SDR - stosunek srednicy rury "D" do grubosci jej scianki "s".

13.7. Armatura czerpalna i przewodowa

Armatura oraz uzbrojenie przewoddw muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 21.2. niniejszej specyfikacji.
Armatura instalacji:

e Zawor kulowy odcinajacy DN15
e Zawor kulowy éwieréobrotowy DN15
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e Termostatyczny zawér cyrkulacyjny DN15

e Bateria umywalkowa

e Bateria zlewozmywakowa

e Termostatyczny mieszacz podumywalkowy

e Zbiorowy mieszacz termostatyczny

e Stelaz podtynkowy WC

e Przyciski uruchamiajgce

e Elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 120l
»  Pompa cyrkulacyjna cieptej wody V=0,015 m*/h H=0,1 kPa; 20 W; 230 V, 50 Hz
e Zawor antyskazeniowy EA DN40

e Zawor odcinajgcy DN32

e Zawor odcinajacy DN40

e Zawor pierwszeristwa DN32

13.8. Hydranty p.poz.

W obiekcie przewidziano 4 hydranty pozarowe podtynkowe z wezem potsztywnym 30 m,
wyposazony dodatkowo w gasnice proszkowg 2-12kg zamontowang w szafce, pod hydrantem.
Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych atestowanych, na wysokosci 1,35m od
poziomu posadzki.

13.9. Przybory sanitarne i ceramika

¢ Umywalka ceramiczna
e Miska ustepowa

e Zlewozmywak 1-komorowy

¢ Wopust podtogowy ze stali nierdzewnej DN50
e Zawdr napowietrzajacy PVC110

e Drzwiczki rewizyjne 25x25 cm

*  Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC @110
*  Wywiewka kanalizacyjna $110/160 PVC

* Rewizja w podtodze dla rury PVC #110

13.10. Izolacja przewodow

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé otulinami
o gr. mm przeznaczonymi do montazu podtynkowego, z pianki polietylenowej wyposazonymi
dodatkowo w zewnetrzng powtoke mocnego polietylenu w kolorze czerwonym.
Wtasciwosci materiatu:
« powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze
czerwonym,
« chroniizolacje wtasciwg przed uszkodzeniami mechanicznymi,
« umozliwia swobodny przesuw rurociggdw spowodowany wydtuzeniami cieplnymi,
+ montowany przy uzyciu tasmy izolacyjnej lub kleju,
» dtugosc standardowa: 2m
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Parametry otulin z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm:

Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m?
Struktura: komérkowa, zamknieta
Kolor: szary z folig czerwong
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,040 W/mK
Temperatury pracy: od -80 do +95°C
Odpornosé na dyfuzje pary wodnej (u): >3500

Zapach: neutralny

Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny)

Przewody cieptej wody w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowaé otulinami o gr. 20mm,
z pianki polietylenowej.
Parametry otulin z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm:

Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m?
Kolor: szary
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,040 W/mK
Temperatury pracy: od -80 do +95°C
Odpornosé na dyfuzje pary wodnej (u): >3500

Zapach: neutralny

Klasyfikacja ogniowa-reakcja na ogied EL
W instalacji p. poz. mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodéw pod
warunkiem zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

13.11. Magazynowanie rur

Rury z PE-X/Al/PE nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak
aby unikngé ich wyginania. Magazynowaé¢ nalezy w stosach, ktérych wysokos¢ nie powinna
przekracza¢ 1,2m.

Rury stalowe ocynkowane nalezy sktadowaé poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak
aby unikngé¢ ich wyginania. Magazynowaé nalezy w stosach, ktérych wysokos$¢ nie powinna
przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢ przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Rury
mozna sktadowacd luzem lub w wigzkach, dla srednicy od DN32 tylko w wigzkach.

Rury z PVC-HT nalezy sktadowac¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdéw i bosych koncéw rur. Rury nalezy
przewozi¢ i sktadowac poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikngé ich wyginania.
Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysokos¢ nie powinna przekraczaé 1,2m.

Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno sie odbywac w temperaturze powyzej OOC.

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach,
aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury s3
dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierScieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktdre nie sg
wstepnie smarowane.

Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:
« Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
« Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng
uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.
»  Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury s3
sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
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naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyiszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

« Rury o mniejszych s$rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chronié rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

14. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji
Technicznej ST-0.

Do wykonania robét montazowych instalacji ~wewnetrznej wodociggowej
i hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan Technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, rur z PE-Xc/Al./PE i odpowiadajgcych im ksztattek oraz rur z PVC-HT i PVC-U.

15. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej
ST-0.

Rury stalowe ocynkowane nalezy przewozi¢ poziomo, na rdwnym, ptaskim podtozu, tak aby
uniknga¢ ich wyginania.

Rury PVC-HT nalezy przewozi¢ poziomo, na rdwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikngé ich
wyginania. Magazynowaé nalezy w stosach, ktérych wysokosé nie powinna przekraczaé 1,2m.
Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu chronié¢ od wilgoci i przechowywac pod dachem do
czasu ich rozpakowania.

16.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

16.1. Roboty przygotowawcze
« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,
« wykona¢ przebicia w Scianach i w stropach,

« wykona¢ bruzdy w $cianach dla podejs¢ prowadzonych podtynkowo.

16.2. Montaz instalacji wodociggowej i hydrantowej

- wykona¢ montaz nowych piondéw, poziomow oraz podejs¢ do armatury czerpalnej,

« wykona¢ montaz armatury czerpalnej, zawordw ¢wieréobrotowych

« wykona¢ montaz armatury przewodowej tj.: zawory termostatyczne dla cyrkulacji oraz zawory
kulowe,

« wykona¢ montaz hydrantow wewnetrznych DN25,

« wykona¢ izolacje przewoddw - z zgodnie wytycznymi w projekcie budowlano-wykonawczym,

« wykonanie wszystkich niezbednych préb odbiorowych, m.in. préby cisnieniowej.

16.3. Montaz instalacji kanalizacyjnej

« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek kanalizacyjnych,
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« wykona¢ przebicia w Scianach i w stropach,

« zachowac odpowiednig odlegtos¢ przebic¢ elementédw od konstrukcji budynku,

« wykona¢ montaz podejsé i piondéw kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC HT,

« wykona¢ montaz przewodoéw kanalizacji podposadzkowej z PVC-U,

« podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach sciennych,

» przewody poziome kanalizacji podposadzkowej uktada¢ w przestrzeni pod warstwami podtogi
na podsypce piaskowej o gr. min. 10cm,

« zamontowac przybory sanitarne i ceramike,

« wykona¢ montaz wpustow podtogowych,

+ do podtaczenia zestawdw kompaktowych zastosowac kolana przytaczne z rozeta 110,

« wykona¢ przebicia w dachu w miejscach przewidzianych na montaz rur wywiewnych,

« zamontowac projektowane rury wywiewne wraz z daszkiem ochronnym i kominkiem,

» przejscia przewoddéw przez Sciany fundamentowe prowadzi¢ w rurach ochronnych, zastosowac
ptozy centrujgce oraz manszety zamykajgce przepusty w rurach ostonowych,

« wykona¢ wszystkie niezbedne préby odbiorowe, m. in. prébe szczelnosci instalacji.

16.4. Potqgczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg byc¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 21.1., pkt. 21.2.

16.5. Potgczenia rur z PE-Xc/Al./PE

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE jest rurg ze zgrzewanym doczotowo ptaszczem
aluminiowym i wewnetrzng rurg PE-Xc. Kombinacja materiatéw redukuje wydtuzenie termiczne,
rownoczesnie czynigc rure odporng na deformacje i wytrzymatg na zginanie. Dzieki zastosowaniu
PE-Xc rura wielowarstwowa charakteryzuje sie nadzwyczajng trwatoscig w temperaturach do 90 °C.
Do taczenia rur stosowac ksztattki z mosigdzu (przejscidwki z gwintem) i polisulfonu fenylenu
(PPSU).

Narzedzia — wytyczne montazowe:
¢ kalibrownica i fazarka do krawedzi

e nozyce tngce do rur

Etapy potaczenia:
e przyciecie rury na zadang dtugos¢ — rure instalacyjng nalezy pod katem prostym przycinaé za
pomocg nozyc tngcych. W przypadku rur o $rednicy powyzej 32 mm nalezy stosowac obcinak
kragzkowy,
e kalibracja rury i fazowanie krawedzi — wtasciwg dla danego wymiaru rury kalibrownice wraz
z narzedziem do fazowania krawedzi nasadzi¢ na koncowke rury i kilkakrotnie obrdcié¢ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.,
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e wsuwanie rury — ztgczke skontrolowac pod katem zabrudzenia, w razie potrzeby wyczysci¢ lub
wymieni¢. Rure wsungé w ztaczke az do oporu. Potgczenie jest wykonane prawidtowo, jezeli rura
jest widoczna w jednym z wziernikow.

16.6. Potgczenia zaprasowywane ,,Press” rur stalowych ocynkowanych

System Steel Sprinkler oparty jest na technice wykonywania potgczen zaprasowywanych
»Press” wykorzystujacg profil zacisku ,M”. Pozwala to na:

e uzyskanie trdjptaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniajgcy jego odpowiednia
deformacje i przyleganie do powierzchni rury,

¢ petne zamkniecie przestrzeni, w ktérej osadzony jest O-Ring poprzez docisniecie krawedzi
ksztattki do powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza
ksztattki i stanowi naturalng mechaniczng ochrone uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne
potaczenia,

¢ kontrole stanu uszczelnienia ze wzgledu na uksztattowanie gniazda O-Ringu w poblizu
krawedzi ksztattki.

Etapy potfaczenia:

Rury nalezy przecina¢ prostopadle do osi obcinakiem kragzkowym. Dopuszcza sie stosowanie innych
narzedzi takich jak pity reczne i elektryczne przeznaczone do ciecia stali weglowej lub nierdzewnej,
pod warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi.
Niedopuszczalne jest tamanie nadcietych kawatkéw rur. Do ciecia nie nalezy uzywaé palnikéw i tarcz
tnacych. Przy wymiarowaniu dfugosci do obciecia nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu gtebokosci
wsuniecia rury w ksztattki.

Uzywajac recznego lub elektrycznego fazownika (dla wiekszych $rednic pétokragtego pilnika do stali)
nalezy sfazowac zewnetrzng i wewnetrzng krawedz obcietej rury usuwajgc wszelkie zadziory, mogace
uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu. Usung¢ réwniez opitki znajdujace sie na i w rurze, ktére mogg
zwiekszyc ryzyko wystgpienia korozji punktowe;j.

Aby osiggnac¢ witasciwg wytrzymatosc potaczenia nalezy zachowaé odpowiednig gtebokos¢ wsuniecia
rury w ksztattke. Wymagang dtugos¢ wsuniecia zaznaczy¢ na rurze (lub ksztattce z bosym koricem)
markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ widoczne tuz przy krawedzi ksztattki.
Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowaé obecnos¢ i stan wtasciwego O-Ringu. Sprawdzié tez
czy nie ma opitkéw i innych zanieczyszczen na rurze i w ksztattce, mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie
w fazie wsuwania rury. Upewnic sie, czy odlegtosé miedzy sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz
dopuszczalna.

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsungé w ztgczke na oznaczong gtebokosé
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejow, smardw i ttuszczy w celu utatwienia
wsuniecia do rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwér mydta — zalecane w przypadku
proby cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potgczen
(na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztgcza nalezy
skontrolowad zaznaczong na rurze gtebokos¢ wsuniecia.

Przed rozpoczeciem procesu zaprasowywania nalezy sprawdzi¢ sprawnosé narzedzi. Zalecane jest
stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez producenta zastosowanego systemu.
Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do Srednicy wykonywanego
potgczenia. Szczeka prasujgca powinna zostac zatozona na ztgczce w taki sposdb, aby wykonane w
niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringu w ksztattce (wypukta czesé
ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢
zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy
zdemontowac (wycigc) i wykonac¢ nowe w prawidtowy sposdb.
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16.7. Potgczenia kielichowe na wcisk przewodoéw kanalizacyjnych
z PVC-HT

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowaé kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowe] lub owingc rure kartka papieru. Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowad pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.
Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsungé do
kielichéw. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzié¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodéw z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzagc od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng
nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowad
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢
prowadzone po Scianach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
Sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych
powinno wynosi¢ 1m. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

16.8. Potgczenia kielichowe na wcisk przewodéw kanalizacyjnych
zPVC-U

Montaz potaczen przewoddéw kanalizacji z PVC-U polega na wsunieciu (wcisnieciu) bosego
konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg wargowga. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy
tuz przed montazem, aby unikngé¢ zabrudzen. tgczone elementy rur nalezy ustawié¢ wspotosiowo.
W trakcie tgczenia nie powinno byé odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana, widry i zadziory
nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania rury, utatwia to
wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.

16.9. Potgczenia przewodoéw instalacji wodociggowej z armaturq

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i armatury, nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
pkt.21.1., pkt. 21.2.

Montaz przyboréw i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWIiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przybordéw, urzadzen i armatury.
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16.10. Montaz izolacji przewodéw wodociggowych

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie
uszkodzone. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociggdw, armatury i urzadzen
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem
wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy
powinno wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Otuline montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposdb
tradycyjny poprzez rozciecie otuliny wzdtuz (na instalacjach wczes$niej zamontowanych).
Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.
Powierzchnie, ktére majg byé potgczone za pomocg tasmy muszg by¢ czyste i suche. Ztgcza otulin,
wsporniki, inne wystepujgce elementy powinny Scisle do siebie przylegac.

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

17.2. Wymagania pozostate - instalacja wodociggowa i hydrantowa

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd.

Prébe szczelnosci instalacji wykonaé przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku
powyzej 52C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 x maksymalne robocze cisnienie
w instalacji jednakze nie mniej niz 1,0 MPa.

Nalezy wykonac prébe cisnieniowa wstepng, gtéwng i koricowa. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢
probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 1 godzine. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane
po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej
i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ préobe koncowa (impulsowg). W prébie tej w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg préobe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN
lub zgodnos$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na
stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw
BHP i przeciwpozarowych.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonaé prébe cisnieniowg wodng na cisnienie 6 bar.

Czas proby 1 godzina. Po pozytywnym wykonaniu préby cisnieniowej wykonac¢ ptukanie instalacji
oraz sprawdzenie wydajnosci instalacji hydrantowej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody, dla jednego

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE l Q
ONSTRUCTO

hydrantu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 dm?®/s a ciénienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa
oraz wieksze od 1,2 MPa. Zaktada sie réwnoczesnos¢ dziatania dwdch hydrantow. Instalacja
hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.
Z préby ci$nieniowej, ptukania i badania wydajnosci wykonac stosowne protokoty.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra.

17.3. Wymagania pozostate - instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd, kanatéow
i szachtéw sciennych.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prdbie szczelnosci przez zalanie ich woda
0 cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci mozna uznad za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot szczelnosci.

Podejscia i armature nalezy poddac¢ prdbie szczelnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie budowlanymi i wytycznymi producentow.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

18.1.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Wymagania — zgodnie z pkt. 7.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19. SPOSOB ODBIORU ROBOT

19.1. Wymagania ogodlne

Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
WTWIO cz Il. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw
sztucznych.
19.3. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wymagania — zgodnie z pkt. 8.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19.4. Odbiodr czesciowy
Wymagania — zgodnie z pkt. 8.4. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19.5. Odbiér koncowy instalacji

Wymagania — zgodnie z pkt. 8.5. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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19.6.

20.

21.

21.1.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Wymagania — zgodnie z pkt. 8.6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany: ,ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”.

Normy - instalacja wodociggowa

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700/04

PN-B-100720

PN-EN 806-1:2004

PN-ENV 12108:
2002 (V)

PN-92/B-01706
PN-H-74200
PN-85/M-75002
PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-78/M-75114
PN-80/M-75118
PN-74/M-75123
PN-77/M-75126

PN-1SO 4064-1

PN-1SO 4064-3

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje wodociggowe.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$é 1:
Postanowienia ogdlne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.

Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji ci$nieniowych systeméw
przewodéw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej
wewnatrz konstrukcji budowli.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

Armatura domowe] sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy
stojacy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojgce.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojace jednootworowe.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.
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PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

21.2. Normy - instalacja kanalizacyjna

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy
do wanien.

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia ragk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1610:2002 »,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.”

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 »,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

PN-EN 1401-3:2002 »Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3. Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji.”

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN-ENV 1451-2: 2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i S$ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

21.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI
INSTAL.
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SST -2 - SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
— ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

22. NAZWY | KODY
CPV: 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

23. CZESC OGOLNA
23.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-2

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét zwigzanych z grawitacyjnym odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych
z projektowanego budynku przedszkola do istniejgcego zbiornika bezodptywowego znajdujgcego
sie na terenie przedmiotowe] inwestycji w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych
306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205 5; obreb ewidencyjny: 0018, a takze przektadke
fragmentu istniejacej instalacji.

23.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej SST-2

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 23.1

23.3. Zakres roboét objetych szczegotowq specyfikacjq techniczng SST-2

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
= wykonanie wykopdw dla rurociggdéw kanalizacyjnych i studzienek,
= montaz rurociggdéw PVC-U,
= montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych #1000
= unieczynnienie studzienek i rurociggéw podlegajgcych wytaczeniu z eksploatacji,
= wykonanie préb szczelnosci,
=  zasypanie wykopow, zageszczenie gruntu,
= oznaczenie trasy rurociggdw w gruncie,

23.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych
w Specyfikacji Technicznej ST-0

24. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW

24.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

24.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone
w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U),
Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U ze $cianka litg
SDR34, klasy SN8 o srednicy #160x4,7 ze spadkiem wg profilu.
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System kanalizacji wewnetrznej PVC-U wystepuje w przedmiotowym projekcie w klasie
sztywnosci obwodowej S: SN8, SDR 34. Systemy kanalizacji PVC-U przewidziane sg do transportu
i odprowadzania sciekéw sanitarnych o maksymalnej temperaturze do 60°C dla przeptywu
ciggtego i 752C dla przeptywu chwilowego (do 2 minut).

SN - klasa sztywnosci obwodowej wyrazona w [kN/m2]

SDR - stosunek Srednicy rury "D" do grubosci jej scianki "s".

Pod istniejgcym boiskiem wykonaé przejscie za pomocg metody przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PE @250 SDR17 PN10.

243. Studzienki kanalizacyjne betonowe @1000

W miejscach wigcze oraz na zmianach kierunku przewidziano montaz prefabrykowanych
studni betonowych o srednicy wewnetrznej DN1000. Studnie zabudowane wg PN-EN 1917:2004,
z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego (W8) oraz mrozoodpornego (F-150) o nasigkliwosci < 4,0%,
z gotowg kinetg betonowa, monolityczng czesciag denng, pierscieniem odcigzajagcym i ptytg
pokrywowg; fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe wykonane z pretéw stalowych @30mm
w ostonie tworzywowej, osadzone drabinkowo, co 25 cm; zwiericzone wtazem zeliwnym @600 mm
z otworami wentylacyjnymi.

o skfadzie:
-dno studni, z wyprofilowang betonowg kinetg,
-osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami,
-kregi betonowe $1000
-ptyta pokrywowa odcigzajgca 1600/600/150
-pierscien odcigzajgcy 1600/1300/200
-pierscien wyréwnawczy do osadzenia wiazu
-witaz zeliwny $600, klasy B125,

25. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania robdét sieciowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robét ziemnych i montazowych, w tym
m.in.: niwelatorem, koparka podsiebierng / koparko-spycharka / spycharkg gasienicows,
samochodem dostawczym skrzyniowym / samowytadowawczym, zurawiem samochodowym,
mtotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopdéw, zageszczarkg wibracyjna,
pompa do ewentualnego odwodnienia wykopdw.

26. Wymagania dotyczqgce transportu

Wymagania ogdélne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej
ST-0.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

27.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZASADNICZYCH WYKOPOW NALEZY ZAPOZNAC SIE Z MAPAMI
| PROFILEM PODtUZNYM, JEST TO WAZNE ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC WYSTAPIENIA KOLIZJI
W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
(ZWEASZCZA INSTALACIE WYMAGAIJACE PRZEKLADEK). EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI RZEDNYCH
KOLIZJI FAKTYCZNYCH Z PODANYMI NA PROFILU NALEZY UWZGLEDNIC PRZY KOREKCIE
ZAGLEBIENIA RUR. ODKRYTE UZBROJENIE PODZIEMNE NA CZAS PROWADZENIA ROBOT NALEZY
PODWIESIC DO KSZTALtTOWNIKOW STALOWYCH ZA POMOCA CIEGIEN ZE SRUBA RZYMSKA LUB
ZASTOSOWAC PODPARCIE NA BALACH. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM
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TERENU ZABEZPIECZYC PRZY POMOCY RUR OCHRONNYCH WHASCIWYCH DLA DANEGO TYPU
KOLIZJI, WYDANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM.

W RAMACH PRZYSTAPIENIA DO ROBOT NALEZY:
DOKONAC GEODEZYJNEGO WYTYCZENIA TRASY RUROCIAGU,
WYKONAC WYKOPY,
ZABEZPIECZYC SCIANY WYKOPOW,
WYKONAC ODWODNIENIA, ZABEZPIECZAJACE WYKOPY PRZED WODAMI OPADOWYMI
| POWIERZCHNIOWYMI (URZADZENIA ODWADNIAJACE NALEZY KONTROLOWAC | KONSERWOWAC
PRZEZ CALY CZAS TRWANIA ROBOT).

WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ POWINNO ODBYWAC SIE PRZY UDZIALE
KIEROWNIKA BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU. GEODETA PO WYTYCZENIU TRASY DOSTARCZA
SZKIC WYTYCZENIA KIEROWNIKOWI BUDOWY.

WYDOBYTY GRUNT POWINIEN BYC SKtADOWANY Z JEDNEJ STRONY WYKOPU
Z POZOSTAWIENIEM POMIEDZY KRAWEDZIA WYKOPU, A STOPA ODKtADU WOLNEGO PASA
TERENU O SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 1M DO KOMUNIKACII.

27.1.1. MONTAZ RUROCIAGOW

RURY UKtADAC NA 20 CM WARSTWIE DOBRZE ZAGESZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWEJ. PO
UtOZENIU RUR WYKONAC WARSTWE OBSYPKI | ZASYPKI. GRUBOSC ZASYPKI OKOtO 20 CM.
WARSTWE ZASYPKI DOBRZE ZAGES,CIC. RURY KANALIZACYJNE UKEADAC W OTWARTYM WYKOPIE.
PRZEWODY PROWADZIC Z ZE SPADKIEM ZGODNYM Z RYSUNKAMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE
BUDOWLANYM.

PRZEWODY ODPLYWOWE WYCHODZACE Z BUDYNKOW UMIESCIC W RURACH
OCHRONNYCH Z HDPE SDR 11 | USZCZELNIC MANSZETAMI LUB PIANKA MONTAZOWA
POLIURETANOWA.

MONTAZ POI’.ACZEN KIELICHOWYCH POLEGA NA WSUNIECIU (WCIS'NIECIU) KONCA RURY
W KIELICH, Z OSADZONA USZCZELKA (PIER$CIENIEM ELASTOMEROWYM), DO OKRESLONE!J
GLEBOKO$CI. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE SRODKA SMARUJACEGO UtATWIAJACEGO
WSUWANIE. NALEZY ZWROCIC SZCZEG()LNA UWAGE NA OSIOWE WPROWADZENIE KONCA RURY
W KIELICH.

27.1.2. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH

STUDZIENKI KANALIZACYJNE USTAWIC NA 20CM WARSTWIE ZAGESZCZONEJ PODSYPKI
PIASKOWEJ. STUDZIENKI OBSYPYWAC WARSTWAMI, PRZY CZYM KAZDA Z WARSTW NALEZY
ZAGESCIC. NALEZY UKEADAC WARSTWY NIE WIEKSZE NIZ 50CM.

28. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

28.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

28.2. Wymagania pozostate

Szczelno$¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
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Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione jezeli ilos¢

wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

29.

29.1.

30.
30.1.

30.2.

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddéw wraz z studzienkami wtazowymi
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Wymagania — zgodnie z pkt. 7.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania ogodlne
Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

WTWIiO cz Il. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw
sztucznych.

Szczegbétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy

Inwestorem i Wykonawca.

30.3.

Odbiodr czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddw z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenia w planie osi przewoddw od osi wytyczonej nie powinno przekraczac + 2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekroczy¢ £ 1 cm.

- Zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podifoza naturalnego sposdb, jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru.

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja.

- Zbadaniu materiatu uzytego na podsypki i obsypki oraz stopnia zageszczenia, ktéry
to powinien wynosi¢ 0,95 wg bania aparatem Proctora.

- Zbadaniu szczelnosci przewodow.

30.4. Odbiér koncowy instalacji

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- Zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia
gruntu, zasypki wykopu,

- Zbadaniu zgodnosci wykonania spadkéw przewoddw z dokumentacjg projektows,

- Zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- Zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewododw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
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31. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

31.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

31.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych kanalizacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koicowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosé tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt
- wykonanie robdt pomocniczych
- montaz rurociggow i urzadzen
- wykonanie préb szczelnosci
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét

32. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany: ,,ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”.

32.1. Normy

- PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.”

- PN-EN 752-1:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne

i definicje.”

- PN-EN 752-2:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.”

- PN-EN 1401-1:1999 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

- PN-EN 1401-3:2002 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.”

- PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.”

- PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.”

- PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-EN 752-2:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.”
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- PN-S-02204:1997 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.”

32.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
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