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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót do projektu wykonawczego dla zadania pt. „Budowa budynku przedszkola przy 

istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót budowlanych, prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
A.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ       45100000-8 

 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I R. ZIEMNIE 45111200-0 

 ROBOTY Z ZAKRESU WYCINANIA I PIELĘGNACJI DRZEW   77211400-6 

 ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNCYH      45113000-2 

 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJĄCYCH NAWIERCHNI   45111220-6 

 DROGI PIESZE I DOJAZDY        45233260-9 
 

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ   45200000-9 

 BETONOWANIE KONSTRUKCJI      45262311-4 

 ZBROJENIE        45262310-7 

 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ                45262120-8 

 ROBOTY MURARSKIE                      45262520-2 

 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STROPOWYCH    45261100-5 

 WYKONYWANIE KONSTRUKCJ DACHOWYCH                45261100-5 

 WYKONYWANIE POKYĆ DACHOWYCH     45261210-9 

 INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH                 45332300-6 

 USZCZELNIANIE – OBRÓBKI BLACHARSKIE              45261420-4 
 

 
C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH                  45300000-0 

 ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJA DACHU            45300000-0 

 ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJE FUNDAMENTÓW           45320000-6 

 IZOLACJA CIEPLNA – STYROPIAN W POSADZKACH           45321000-3 
 

D. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH    45400000-1 
  

 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM POSADZEK I SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 45431000-7 

 WYKŁADANIE ŚCIAN - POKRYCIE ŚCIAN GŁADZIAMI GIPSOWYMI         45432210-9 

 WYKŁADANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI              45432210-9 

 ROBOTY MALARSKIE                       45442100-8 

 ELEWACJE-ROBOTY ELEWACYJNE      45443000-4 
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 TYNKOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH             45410000-4 

 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG      45432100-5 

 INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH         45421131-1 

 INSTALOWANIE OKIEN DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW  45421100-5 

 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH                45421146-9 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 

1.4.5.  obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, 
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 
urządzenia budowlanego; 

1.4.6. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki 
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1.4.7. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.4.8. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.9. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.10. przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

1.4.11. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 

1.4.12. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.4.13. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.4.15. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

1.4.16. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

1.4.18. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
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1.4.17. aprobacie  technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany; 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 
którego właściwości wpływająna właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagańdotyczących obiektów budowlanych 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu; 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony 
w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego,  

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
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rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
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władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 

i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 



 
 

  
  

 

 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

13 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, który 

powinien składać się z części opisowej i graficznej, zawierać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
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sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów 

i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru : 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, również, następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Uwagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia 16 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  na  
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.1.3.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową między stronami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, póz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

II.  CZĘŚĆ ZASADNICZA 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
(Kod CPV 45100000-8) 

1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII (Kod CPV 45111200-0) 

1.1.2. Wstęp 

1.1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach I-V kategorii a także wykonywania robót rozbiórkowych oraz podkałdów z 

materiałów sypkich oraz zasypywania wykopów. 

1.1.2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wyżej wymienionych. 

1.1.2.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I -V) zgodnie z 

zakresem wg dokumentacji projektowej. 



 

 

 
 

26 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

1.1.2.4. Określenia podstawowe 

 Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 

 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 

 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych 
prac związanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.1.3. Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

1.1.4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.) 

 transportu mas ziemnych  

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 elektronarzędzia ręczne 

1.1.5. Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału) oraz gruzu z rozbiórki. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
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1.1.6. Wykonanie robót 

1.1.6.1. Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

1.1.6.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż 

±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+1cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie 

korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

1.1.6.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 

powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
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wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

1.1.6.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 

w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

1.1.6.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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1.1.7. Kontrola jakości robót 

1.1.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp. 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

1.1.7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

Specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 Właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

1.1.8. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

1.1.9. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST „Część ogólna" pkt.8 – Odbiór 

robót. 

1.1.10. Podstawa płatności 

 Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

1.1.11. Normy i przepisy związane 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473714&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473714&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
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 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

 PN-EN 500-3+A1:2008 Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania 
szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu 

 PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

1.2. ROBOTY Z ZAKRESU WYCINANIA I PIELĘGNACJI DRZEW 
(Kod CPV 77211400-6) 

1.2.1. Wstęp 
1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wycinką zieleni  istniejącej na terenie inwestycji.  

 

1.2.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew. ST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 Wycinką drzew i krzewów 

 Cięcia korygujące drzew, które będą kolidować z prowadzonymi robotami przy budowie Sali 
gimnastycznej 

 Prace porządkowe i agrotechniczne na terenie całego obiektu, polegające na zebraniu i 
usunięciu odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac oraz zebranie i usunięcie 
odpadów 
 

1.2.1.3. Określenia podstawowe 
 Cięcia- w ogrodnictwie - zabiegi polegające na usuwaniu w różnym celu gałęzi drzew 

 Leczenie drzew – to całokształt zabiegów mających na celu przywrócenie optymalnej i 
długofalowej kondycji drzewa chorego 

 Pielęgnacja drzew - systematycznie wykonywany zespół zabiegów przy samym drzewie i w 
jego otoczeniu, zmierzający do 

 - utrzymania go we właściwym stanie zdrowotnym,  
- poprawienia jego stanu zdrowotnego w przypadku choroby,  
- ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez środowisko 

 Odrośle (odrosty) - pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub pąków 
śpiących na korzeniach i u podstawy pnia 

 Rana - miejsce, w którym nastąpiło przerwanie tkanki okrywowej drzewa (kora, skórka), 

 Ubytek drewna - uszkodzenie, w wyniku, którego nastąpiły zmiany ilościowe lub jakościowe, 
mające wpływ na właściwości mechaniczne drzewa, 

 Ubytek powierzchniowy - ubytek zlokalizowany w obrębie drewna czynnego, 

 Ubytek wgłębny - ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym) 

 Zabezpieczenie powierzchni cięć - pokrycie powierzchni cięć powłoką ochronną lub 
powierzchniowe nasączenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa 
przed infekcją grzybami lub w celu poprawienia estetyki drzewa 

 Zabezpieczenie ubytków (ran) - pokrycie powierzchni cięć powłoką ochronną lub 
powierzchniowe nasączenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa 
przed infekcją grzybami lub w celu poprawienia estetyki drzewa 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473118&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473118&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+500-3%2BA1%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535620&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535620&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566028&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461865&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461865&page=1
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 zespół czynności polegających na takim oczyszczeniu, uformowaniu lub zaimpregnowaniu 
powierzchni rany lub ubytku, aby nie dopuścić (w przypadku ran świeżych) lub zahamować (w 
przypadku ubytków starych, wcześniej zainfekowanych) procesy chorobotwórcze, 
umożliwiając jednocześnie prawidłowe gojenie (zabliźnianie).  

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Określenia 
podstawowe”. 

1.2.2. Materiały 
1.2.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna do zasypania dołów po usuniętych drzewach. Doły po frezowaniu pni drzew należy 

zasypać gruntem rodzimym. 

1.2.2.2. Materiały do zabezpieczania ran 

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 

producentów, posiadać właściwości grzybobójcze i maskująco - izolacyjne. Powinny one ograniczać 

parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran 

powstałych po cięciu. 

1.2.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować termin zakończenia robót wskazany w umowie. Sprzęt musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do wykonania robót związanych z pielęgnacją oraz 

usunięciem drzew należy stosować: - pędzle i pojemniki na środki zabezpieczenia ran, - narzędzia 

tnące (dłuta, sekatory, siekiery itp.), - pilarki motorowe i piły ręczne, - rębaki do gałęzi, - frezarki do 

pni, - sprzęt alpinistyczny, - ciągniki z przyczepami, - glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do 

uprawy gleby, - drabiny, - samochodowe podnośniki koszowe, platformy na podnośnikach 

hydraulicznych.  

1.2.4. Transport 
Środki transportu dowolne. Pnie drzew należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej środka transportowego, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas jazdy. Karpinę, konary i gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki 

transportowe powinny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed 

rozrzuceniem w czasie jazdy.  



 

 

 
 

32 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

1.2.5. Wykonanie robót 
Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z projektem wycinki drzew, który nie jest częścią  niniejszego 

opracowania. Wykonanie wycinki drzew, gałęzi i konarów związane jest z dużym potencjalnym 

zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników i użytkowników terenu. Zagrożenie to wynika z 

pracy na wysokości i stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego 

zakresu zawarte są w odpowiednich przepisach, wytycznych i rozporządzeniach. Pracownicy 

operujący pilarkami motorowymi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Prace z użyciem pilarek 

motorowych musza być wykonywane przez minimum dwóch pracowników.  

 

Rana powinna być zabezpieczona w sposób, który umożliwi jej całkowite zagojenie i ochroni przed 

infekcją czynników chorobotwórczych. Nadanie kształtu przy formowaniu rany musi uwzględniać 

pasy życiowe (których szerokość powinna wynosić co najmniej 3 cm) oraz miejsca niedożywione (cień 

asymilatów), które powinny być likwidowane. Brzegi rany muszą być wyrównane ostrym narzędziem 

bez pozostawienia zadziorów. Powierzchnia rany musi być wygładzona – bez pozostawienia 

bezodpływowych zagłębień.  

 

Usuwanie drzew odcinkami z koniecznością wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania 

wszystkich konarów i gałęzi oraz przesterowania na określone miejsce tak, aby nie uszkodzić 

elementów znajdujących się bezpośrednio pod koroną np. cennych drzew i samosiewów.  

 

Frezowanie pni polega na usunięciu pnia pozostałego po drzewie poprzez jego rozdrobnienie i 

niwelację ok. 15cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie otworu po pniu ziemią, wyrównanie i 

zagęszczenie.  

1.2.6. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót winna być prowadzona pod kontrolą Inspektora nadzoru protokolarnie na 

bieżąco w trakcie robót. Kontrola obejmuje w sprawdzenie jakości robót polegające na wizualnej 

ocenie kompletności wykonanych prac, a w szczególności ilości wyciętych drzew i drzew poddanych 

pielęgnacji, prawidłowości ewentualnych cięć korygujących w przypadku kolizji z realizowaną 

inwestycją tj. obcięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenia miejsc po odciętych konarach, 

dokładności wycinki drzew, frezowanych pni oraz zgodności z dokumentacją projektową.  

1.2.7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
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1.2.8. Odbiór robót 
Odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego należy przedłożyć oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. Odbiór 

ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia po potwierdzeniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

1.2.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową między Zamawiającym a Wykonawcą. 

1.2.10. Przepisy związane 
 Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących 

wycinki i pielęgnacji drzew. 

 Chirurgia i pielęgnacja drzew Chachulski Z. Warszawa 2000r. 

 Pielęgnacja i ochrona drzew Skup, A. Opole 1995 r. 

 

1.3. ROBOTY NA PLACU  BUDOWY 
ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH (Kod CPV 45113000-2) 

1.3.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia punktów 

sytuacyjnych i wysokościowych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wyżej wymienionych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują odtworzenie w terenie punktów 

sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z lokalizacją wg planu zagospodarowania terenu. 

Określenia podstawowe: 

 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu 
techniki geodezyjnej 

 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy 
i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

 Punkty główne - punkty narożników, załamania osi trasy itp. 

 Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących 
w geodezji i kartografii. 

1.3.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów należy stosować: 



 

 

 
 

34 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

 pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

 rury metalowe. 

Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 

od 0,04 do 0,05 m. 

1.3.3. Sprzęt 

Do odtworzenia punktów wysokościowych i sytuacyjnych należy stosować teodolity, 

tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.  Sprzęt stosowany powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

1.3.4. Transport 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

1.3.5. Wykonanie robót 

Podczas robót jako punkt odniesienia należy przyjąć punkt ustalony i wyznaczony przez 

uprawnionego geodetę 

1.3.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii (GUG i K). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów lub reperów. W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub Inżyniera 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w podkładzie geodezyjnym dla 

„projektu zagospodarowania terenu'' są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie 

pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

1.3.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu palików drewnianych lub rurek metalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 200 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 

w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 

stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od l mm/ 0,25km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera 

i jego rzędnej. 

1.3.5.3. Odtworzenie punktów 

Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 

Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach 

pośrednich. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie może być większe niż 3 cm, rzędne niwelety punktów należy 

wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w projekcie. Do 

utrwalenia punktów w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 

1.3.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robot) oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 

dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu. 
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1.3.6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K zgodnie z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

1.3.7. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze robót. 

1.3.8. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbioru 

dokonuje Inspektor  po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi. 

1.3.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

1.3.10. Normy i przepisy związane 

 Instrukcja techniczna. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Ośrodek 
Geodezji i Kartografii, 1988. 

  Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa, 1988. 

 Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989. 

 Instrukcja techniczna. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 

 Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1981. 

 Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 

 Wytyczne techniczne. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987. 

 Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz.163 z  
późniejszymi zmianami). 

 

1.4. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI 
(kod CPV 45111220-6) 

 

1.4.1. Wstęp 
1.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie usuwania istniejących nawierzchni drogi w obszarze których będzie 
budowany obiekt. 

1.4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.4.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z usunięciem istniejących nawierzchni płyty boiska sportowego oraz chodników. 

1.4.1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.4.2. Materiały  
Nie dotyczy. 

1.4.3. Sprzęt 
W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

możliwe roboty należy wykonać ręcznie stosując kilofy, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego 
wykonywania robót ziemnych. 

1.4.4. Transport 
Uzyskany materiał należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy. 

1.4.5. Wykonanie robót 
Warstwy powinny być zdjęte i usunięte z placu budowy. Betonową kostkę brukową, będącą 

w dobrym stanie technicznym należy przewidzieć do ponownego montażu. 
Nawierzchnię należy zdejmować mechanicznie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

1.4.6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia nawierzchni. 

1.4.7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze robót. 

1.4.8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

1.4.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową między stronami 

1.4.10. Normy i przepisy związane 
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

  
1.5. DROGI PIESZE I DOJAZDY 

 (45233260-9) 

1.5.1. Wstęp 
1.5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogi pożarowej z betonowej kostki brukowej 
8cm ,z wykonaniem miejsc postojowych z brukowej kostki 8cm. 

1.5.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.  
Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenie robót związanych z: 

 Wykonaniem podbudów pod drogę pożarową, chodniki i miejsca postojowe 

 Ułożenie kostki brukowej grub. 8cm  
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1.5.2. Materiały 
Obrzeża chodnikowe (8 x 30 x 100 cm): 
Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.  
Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250.  
Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250.  
Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, 
Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 

powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie najwyżej 
dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm,     

Betonowa kostka brukowa i ażurowa: 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu 

dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć. 

Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie, 
Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 

dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Betonowa kostka brukowa prostokątna. 
Wymiary - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą  3 mm dla długości i szerokości oraz  5 

mm dla wysokości, 
Wygląd zewnętrzny: 
Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach 

mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają na wartość użytkową, 
wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy 
grubości elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, niedopuszczalne jest występowanie szczerb i 
uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży 
dopuszcza się występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i głębokości 
8 mm, mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do 
usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu. 

Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,   
Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
Mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,   
O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań laboratoryjnych. 

Jednakże pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym zakresie na 
podstawie ich wyglądu i prostych prób. Prawidłowo wykonane kostki powinny: 

 mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne, 
charakterystyczne ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz gęsią 
skórkę na powierzchniach licowych,  

 wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu 
w wodzie, nie powinny chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka,  - "dzwonić" po uderzeniu 
jedna o drugą 

 

1.5.3. Sprzęt  
Do układania obrzeży chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzętem ręcznym 

przydatne są takie urządzenia jak piły do przycinania elementów betonowych, kleszcze do 
podnoszenia krawężników oraz betoniarka do wykonywania betonu pod ławy betonowe.  
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1.5.4. Transport  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
Elementy galanterii betonowej należy transportowa za pomocą transportu kołowego. 

Materiał powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na 
paletach.     

Dostarczony materiał musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do 
stosowania w budownictwie. 

1.5.5. Wykonanie robót 
1.5.5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod chodniki być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie 
mniejszy od 1,0 – dla parkingów i dróg dojazdowych 

Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego wykopu wynoszą - 2, + 1 cm. 
Dla szerokości dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno 
nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem 
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania poziomów nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 

1.5.5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnie, lecz miażdży się na niej. 

 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 
szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego, co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi 
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplania kruszywa wodą. 

Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

1.5.5.3. Układanie kostki brukowej 
Przy układaniu kostki brukowej należy stosować wiązanie. Grubość podsypki pod kostkę po 

zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana Kostkę 
układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem 
lub innym materiałem dostępnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez 
Inwestora. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić spoiny piaskiem i zamieść 
nawierzchnie. 

Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek- 
nie może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały 
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się wachlarzowe, jednak nie były szersze niż 9 mm. Po ułożeniu kostki, spoiny należy zamulić 
piaskiem na pełną grubość elementu. Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi 
z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

1.5.5.4. Układanie krawężników 
Do obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeża betonowe 8 x 25x100 cm na 

warstwie 10 cm chudego betonu, z pozostawieniem przerw o szerokości 5 cm, co 2,0 m. Na łukach 
obrzeża należy ciąć piłą na odcinki o długości 25 cm - płaszczyzna cięcia ukośna. Do obramowania 
schodów terenowych zastosować krawężniki drogowe o wymiarach 15x30x100cm na warstwie 10 cm 
chudego betonu. 

1.5.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien posiada 

niezbędne aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia tj. Wykonanie ławy, ustawienie 
elementów.  

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych 

w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - 
przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów, 

c) wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania. 

Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności Inspektora, 
w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością 
gwarantującą- zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
oraz na polecenie Inżyniera. 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej 
w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać = l cm. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm. zgodnie 
z PN-64/8931-02/237. Pomiar należy wykonać według zaleceń Inżyniera. Wymaga się, aby wtórny 
moduł odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni należy 
uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, 
mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm. jest nie większy od 2,2. 

Kostka brukowa 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na sprawdzeniu: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 
przekraczać ± l cm. Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica. Dopuszczalne 
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %. 

1.5.7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze robót. 

1.5.8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8. 
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie 

pomiarów i szkiców.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

1.5.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Zgodnie z umową między stronami. 

1.5.10. Dokumenty odniesienia. 
PN-EN 1340:2004 - "Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań"  
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń obcych.  
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych. 
[PN-67/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ 
(kod CPV 45200000-9) 

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
(kod CPV 45262311-4)  

2.1.1. Wstęp 

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych.  

2.1.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 wykonaniem deskowań 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, rdzenie, podciągi, wieńce, podkłady 

betonowe posadzek, oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów- schody. 

2.1.1.3. Określenia podstawowe 

 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

 Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

 Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 

 Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
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 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w 
MPa. 

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1.2. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. Projektuje 

się wykonanie elementów z betonu klasy C25/30. 

2.1.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement - wymagania i badania 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

 dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA, 

 dla betonu klasy C50/60 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

Oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2006 

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości, PN-EN 196-3+A1:2009 

Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości , PN-EN 196-

6:2010Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, 

Sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 Początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513152&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513152&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560161&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560161&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566081&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566081&page=1
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 Koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

 wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających 

się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo: 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 



 
 

  
  

 

 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

45 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

 wskaźnik rozkruszenia: 

 dla grysów granitowych - do 16%, 

 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

 nasiąkliwość - do 1,2%, 

 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-EN1744-1:2010Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

 do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%, 

 do 1,00 mm - 53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki - do 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 
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 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN12620+A1:2008 „Kruszywa do betonu” oraz wyników badania 

specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 

nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN12620+A1:2008, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z późniejszymi zmianami 

dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004Woda 

zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyspieszająco – uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

Beton 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477147&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 

 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 

najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 

oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać 

z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30 

 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 

 wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be, 

 metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.1.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

2.1.4. Transport 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 

pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

2.1.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

2.1.5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

 PN-EN 206-1:2003 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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2.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 

z dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach, 

ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5m, 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 

jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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2.1.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 

do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 

powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 

deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

2.1.5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 

+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 

1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami i drganiami. 

2.1.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

Powierzchnia płyty, na którą zostanie nałożona nawierzchnia poliuretanowa musi być zatarta na 

ostro. Pozostałe betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260:1969Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze; wypukłości i 

wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

2.1.5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 

32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

2.1.6. Kontrola jakości robót 

2.1.6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu 
 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Jeżeli próbki pobrane 

i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 

beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 

warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
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wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia mrozoodporności 

betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 

w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się 

badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dopuszcza się badanie wodoszczelności 

na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania 

badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 

206-1:2003, a także gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2.1.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.1.8. Odbiór robót 

2.1.8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

2.1.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 

 Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.1.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

2.1.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 
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2.1.10. Przepisy związane 

 PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

 PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 

 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości  

 PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

 PN-EN 197-2:2012 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

 PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

 PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 

 PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: 
Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 

 PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej 

 PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 6: 
Analiza w podczerwieni 

 PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji 

 PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

 PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

 PN-EN 206-1:2003Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu 

 PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

 PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 

 PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

 PN-B-04500:1985 
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

 PN-ISO 6059:1999Jakość wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu -- 
Metoda miareczkowa z EDTA 

 PN-D-96002:1972Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

 PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne 
wymagania i badania 

 PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 

 PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form 

 PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych 

 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 

 PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 
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 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych 

2.2. ZBROJENIE 
(kod CPV – 45262310-7) 

2.2.1. Wstęp 

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

2.2.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, płyty fundamentowej pod zbiornik 

przeciwpożarowy, podpór, murów, płyty, belki, podciągi, wieńce, gzymsy oraz konstrukcje związane 

z wyposażeniem i obsługą obiektów- schody i szyb windy. 

2.2.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.2.2. Materiały 

2.2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-

06:1989/Az1:1996 „Stal określonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki” A III N, 

gatunku B500SP oraz stal klasy A0, gatunku St0S-b.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480567&page=1
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Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500W [wg. PN-H-93220:2006 „Stal B500W 

o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i walcówka żebrowana”, AT/2006-03-1983, 

AT-15-6726/2005 ] o następujących parametrach:  

 granica plastyczności Re (min)   500 MPa 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  575 MPa 

 Re/Rm      1,15/1,35 

 wytrzymałość obliczeniowa   295 MPa 

 wydłużenie (min)    min8% 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023-06:1989 „Stal określonego 

zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki” o następujących parametrach: 

 granica plastyczności RB (min)    220 MPa 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  260 MPa 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

2.2.2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.2.3. Sprzęt 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

2.2.4. Transport 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491089&page=1
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2.2.5. Wykonanie robót 

2.2.5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

2.2.5.2. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia Powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 

ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

2.2.5.3. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. 
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Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 

o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów- na przemian. 

2.2.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, próba zginania na zimno wg normy 
PN-H-04408. 

2.2.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.2.7.1. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 
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Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne  stwierdzenie Inspektora  nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215:1982 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
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2.2.8. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.2.9. Przepisy związane 

2.2.9.1. Normy 

 PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 
ogólne 

 PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Próba zginania 

 PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 
temperaturze pokojowej 

 PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania -- Wymagania ogólne -- Gatunki 

 PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki 

 PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- 
Gatunki 

 PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

2.2.9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.3. WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 
(kod CPV 45262120-8) 

2.3.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wznoszeniem rusztowań w związku z budową budynków przedszkola oraz 

instalowania niezbędnego wyposażenia. Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na 

rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni.  

2.3.2. Materiały 

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne. 
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2.3.3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

2.3.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.3.5. Wykonanie robót 

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

 o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

 podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s 

Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 

Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu 

zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe 

powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: 

W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie 

 dla rusztowań drewnianych     2.50 m 

 dla rusztowań z rur stalowych     2.00 m 

W kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 

 dla rusztowań drewnianych     1.50 m 

 dla rusztowań z rur stalowych    1.35 m 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy umocować do stojaków 

i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 

W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.  

W szczególności: 

 pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 
znajdującą się nad podłożem. 

 stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań. 

 stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania. 

 stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami 
stężonymi nie powinna przekraczać 6.00 m 

Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i 

sztywność konstrukcji. Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5.0 m. Składowa 
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pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. Rusztowania o długości 

większej niż 10.0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję 

powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. 

Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. Konstrukcja 

rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej niż 3.0m a pomost 

roboczy może być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niż 1.5 m. 

Rusztowania należy wyposażyć w balustradę składająca się z deski krawędziowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawędziową 

a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W 

przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony 

ściany. 

Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla 

pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnić i sporządzić protokół 

zerowania. 

2.3.6. Kontrola robót 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

 Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
pracy, 

 Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,  

 Wykonanie i kompletność połączeń,  

 Stabilność konstrukcji 

2.3.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.3.8. Odbiór robót 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
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2.3.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.3.10. Przepisy związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 
późniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry.   

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 PN-B-03163-3:1998Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze 

 

 

2.4. ROBOTY MURARSKIE 
(kod CPV 45262520-2) 

2.4.1. Wstęp 

Roboty murarskie, których dotyczy specyfikacja to wznoszenie ścian zewnętrznych – osłonowych i 

działowych.  

2.4.2. Materiały 

2.4.2.1. Zaprawa 

Zaprawa cementowa marki co najmniej M7. Zaprawa powinna spełniać wymagania norm PN-EN 998-

2:2012  „Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, 

tj. w okresie ok. 3 godzin. Zaprawa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 998-1:2012 

Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

Zaleca się stosowanie gotowych zapraw murarskich w postaci suchych mieszanek dostarczanych na 

plac budowy. Zaprawy stosuje się odpowiednio do przyjętego systemu rozwiązań. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481486&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
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2.4.2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4.2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2.4. Cement 

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

2.4.2.5. Ceramika 

Ceramika budowlana powinna spełniać wymagania normy PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące 

elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

Zaleca się stosowanie pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W lub równoważnej o takich samych 

parametrach: 

Gęstość 1200-1800 kg/m
3
 

Wytrzymałość na ściskanie 10-20 MPa 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Mrozoodporność  F1 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego, µ 5/10 

Współczynnik przewodzenia ciepła  0,313 W/(mK) 

Izolacyjność akustyczna ≥50dB 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463806&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512051&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512051&page=1
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2.4.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę 

 kielnia murarska 

 skrzynia do zapraw 

 poziomica 

 betoniarka wolnospadowa 

 młot pneumatyczny 

2.4.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Cement 

workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Materiały ceramiczne drobnowymiarowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy 

je zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

2.4.5. Wykonanie robót 

Pustaki ceramiczne dostarczane są na plac budowy na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą 

przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Folia uzyskana z rozpakowania może być wykorzystana do 

zabezpieczenia wznoszonych ścian przed nadmiernymi opadami. Zaprawa dostarczana jest na 

budową w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby ją przygotować do użytku, 

zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i 

dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do 

przygotowanej mieszanki nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki. W przypadku 

zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 

W przypadku murowania ścian w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5⁰C, decyzję o 

podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie określić 
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możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o 

rozpoczęciu murowania. 

Bloki użyte do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani 

przemarznięte.Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 

poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne 

uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje 

odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

Dokładność ułożenia pierwszej warstwy pustaków wpływa na kolejne warstwy, a w konsekwencji na 

dokładność wykonania wszystkich ścian budynku. Dlatego należy tej czynności poświęcić najwięcej 

uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości nie może być większa niż 30 mm. W przypadku 

występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. 

 Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, by bloki 

nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków 

w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych lub wyrównawczych o 

szerokości dobranej do szerokości ściany. Jeżeli długość ścian nie jest wielokrotnością długości cegieł, 

zachodzi konieczność docięcia cegieł na budowie. Do cięcia cegieł najczęściej wykorzystuje się 

szlifierkę kątową z tarczą diamentową. Można również stosować piły stołowe oraz gilotyny. 

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 

bloków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje się młotkiem gumowym. Po 

ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. 

Przy wmurowywaniu przyciętego bloku, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które 

będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 

około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej. Ustawia się cegły 

narożne, rozciąga między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę cegłami. Zaleca się systematyczne 

murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian budynku, a nie murowanie samych narożników 

budynków tzw. ich „wyciąganie”. 
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Zaprawę nakład się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika o szerokości równej szerokości 

bloków, co daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. 

Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 

wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. 

Występują jednak miejsca wymagające wypełnienia tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro 

i wpust nie łączą się ze sobą: 

 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną 
bloku, 

 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się 

dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 

bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów 

elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach 

muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 

W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowywaniu łączników 

metalowych do łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy 

ich długości oraz, ze względów bezpieczeństwa, dogiąć do dołu. 

2.4.6. Kontrola robót 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich 

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów należy przeprowadzać przez 

porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń należy przeprowadzać w trakcie 

wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi 
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w normie. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin 

nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem 

z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 

przekraczać wartości podanej w normie. 

Jeżeli badania dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami 

normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 

murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

2.4.7. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

2.4.8. Odbiór robót 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu powierzchni i krawędzi muru:  
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 Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tabeli: 

 

 W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 Spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się 
dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

 Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać 
się o minimum 80 mm. 

 

2.4.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.4.10. Przepisy związane 

 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań 

 PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

 PN-EN 998-2:2012  „Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska” 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych 

 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne. 

 PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 
murowe silikatowe  

 PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481486&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512007&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=512007&page=1
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2.5. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STROPOWYCH 
 (Kod CPV 4526110-5) 

2.5.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI – STROP 
MIĘDZYKONDYGNACYJNY 

 

2.5.1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem stropu. 

2.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na wykonaniu stropów gęsto żebrowych 

RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi montażu. 

2.5.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

-Strop gęstożebrow, złożony z prefabrykowanych belek z betonu sprężonego i pustaków z betonu 

wibroprasowanego. 

-Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji projektu. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym. 

2.5.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu : 

- ustawienie podpór montażowych, 
- montażstropu, 
- ułożenie zbrojenia, 
- przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.2. MATERIAŁY 

2.5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót powinny 

być zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje 

zgodności i inne. Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest zobowiązany do 

weryfikacji poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do zdobycia informacji 

dotyczących odpowiedniej jakości materiałów. 

2.5.2.2 Belki strunobetonowe 

Strunobetonowe belki stropowe produkowane są w zakładzie prefabrykacji, zgodnie z PN-EN 15037-

1. Sprężanie betonu odbywa się przez wstępne napięcie stalowych splotów, początkowe naprężenie 

ma za zadanie przeciwstawiaćsię rozciąganiu wywołanemu przez obciążenia długotrwałe. Belki 

dostępne są w długościach 1,0 – 10,0m co 10cm. Wykonane są z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma 

typami splotów.W projekcie zastować belki typu RS 111, RS 136. Dokładne dane na temat belek 

znajdują się w dokumentach technicznych udostępnianych przez producenta.  

Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. 

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

2.5.2.3 Pustaki betonowe 

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez użycia żużli, o wysokiej wytrzymałości. Przy wieńcach 

pustaki deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. W projekcie zastosowano pustaki typu 

RP25. 

2.5.2.4 Ewentualne szalowanie (wymiany) 

Deski lub sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały zgodne z wymogami jakie 

powinno spełniać drewno do wyrobu szalunków. 
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2.5.2.5 Zbrojenie 

Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej jeżeli 

wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-

03264. 

2.5.2.6 Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.5.2.7 Beton 

Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do 

betonu powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać stawiane im wymagania. 

Do wykonania stropów zaleca się używanie betonu klasy C 20/25. Wykonawca zobowiązany jest 

zamówić beton dokładnie tej klasy i uzyskać zapewnienie betoniarni o jego jakości. 

2.5.3. SPRZĘT 

2.5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia 

materiałów oraz nie wywoła zagrożenia pracowników. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

2.5.3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją projektu. 

Standardowo do wykonania systemów stropowych należy użyć: 

 - podpory montażowe (słupki i rygle), systemowe lub inne, 

 - deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne, 

 - rusztowania pomocnicze, 

 - piła do docinania pustaków lub belek, 

 - żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyższe kondygnacje, 

 - sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich. 



 
 

  
  

 

 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

73 

 
 

2.5.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIALÓW. 

2.5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 

osi pojazdów lub możliwości dojazdu do budynku. 

2.5.4.2. Transport i składowanie materiałów 

Belki stropowe należy transportować i składować w rzędach po 10szt, każdorazowo na drewnianych 

przekładkach dostarczonych przez producenta. Dla długości belek 1,0 – 5,0m należy stosować dwie 

przekładki w odległości nie większej niż50cm od końców belek. Dla rozpiętości powyżej 5,0m zaleca 

się stosować trzy przekładki drewniane (na środku i na końcach belek). Przekładki w poszczególnych 

rzędach w stosie powinny być ustawione w jednej linii dokładnie jedna nad drugą. Jeden stos belek 

nie powinien przekraczać 10 rzędów po 10 belek. Stosy belek powinny być składowane na równym i 

utwardzonym podłożu, tak aby nie mogło dojść do przewrócenia lub „wgniecenia” stosu w grunt. 

Rozładunek belek lub ich transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać sięurządzeniem 

dźwigowym lub HDS za pomocą pasów lub trawersu po max 10szt każdorazowo. 

Pustaki stropowe powinny być transportowane i składowane na drewnianych paletach dostarczonych 

przez producenta. Rozładunek i transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się przy pomocy 

urządzenia dźwigowego lub HDS. Wszystkie prace związane z transportem materiałów powinny 

odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa nie powodując zagrożenia 

zdrowia lub życia pracowników. Na każdej belce lub palecie pustaków umieszczona jest etykieta 

opisująca podstawowe parametry i typ materiału, zgodna z dostarczoną przez producenta 

dokumentacją. Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie 

elementówwchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 

betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 

2.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
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Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i 

uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialnośćza jakość wykonywania wszystkich 

rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

2.5.5.2. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów 

Belki z betonu sprężonego umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niżw przypadku tradycyjnych 

belek żelbetowych. Belki można bowiem mocować na ścianach przed rozstawieniem podpór. Belki 

należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach, z zachowaniem kolejności 

wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze wynosi 

zasadniczo 5 cm, z tym że może ona być zarówno większa, jak i mniejsza. W przypadku 

bezpośredniego oparcia na ścianach ceramicznych wynosi 5cm, na ścianach z betonu komórkowego 

7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystających 

splotów). W przypadku kotwienia w istniejących ścianach oparcie belki nie powinno byś mniejsze 

niż7cm, a głębokość wykutego gniazda na belkę stropową nie mniejsze niż15cm. . W celu uzyskania 

odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego deklowanego 

wypełnienia stropowego, co umożliwi odpowiednie rozstawienie belek. Belki należy układać zgodnie 

z zaleceniami wykonawczymi producetna oraz projektem montażowym dostarczanym przez 

projektanta, zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 

2.5.5.3. Podpory montażowe 

Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak i 

bezpodporowo. Ilość i rozmieszczenie podpór montażowych wynika z rysunku montażowego stropu. 

Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rząd podpór 

montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. Rozstaw 

stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od reakcji z pasa podpory montażowej podanej 

na rysunku montażowym oraz nośności użytych stempli i przekroju pasa podpór. W uproszczeniu 

można uznać, iż bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie 

żebro stropowe). Stemple powinny stać na utwardzonym podłożu (zaleca się stosowanie belki 

podwalinowej). Zasadniczo podpory montażowe można demontować po upływie 28 dni od 

betonowania. Dopuszcza się skrócenie tego okresu do14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, 

że na stropie nie będą prowadzone żadne prace. Jeżeli na stropie będą prowadzone kolejne prace 

demontażstempli powinien nastąpić nie wcześniej niż21 dni od betonowania. Jeżeli strop będzie 

obciążony podporami montażowymi ze stropu wyższej kondygnacji podpory montażowe powinny 
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stać pełne 28 dni, choć zaleca się w tej sytuacji demontażstemplowania od najwyższych kondygnacji 

do najniższych. 

2.5.5.4.Wykonywanie deskowań otworów w stropie 

Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla 

przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek oraz 

umieszczenia wymianu. Obciążenia przejmowane przez wymiany są przenoszone na belki biegnące 

przy prześwitach w stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami 

opierającymi się na wymianie wykonanym na budowie. Ilość belek użytych w tężniku wynika z 

wymiarów prześwitu w stropie i obciążeń wywieranych na wymian. W najczęściej spotykanych 

przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią 

obciążenia punktowe), podwójna belka w tężniku z każdej strony prześwitu w stropie jest 

wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany należy wykonaćzgodnie z rysunkami montażowymi. 

2.5.5.5.Wykonanie wypełnienia stropowego 

Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, kolejno 

poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 

2.5.5.6.Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 

gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

2.5.5.7.Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych) 

Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów 

stalowych (w większości przypadków producent zaleca siatkę z prętów Ø4,5 o oczkach 20x20 cm.) z 

zachowaniem odpowiednich zakładów.Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego 

rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz eliminuje 

konieczność wykonania żebra rozdzielczego. Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się 

stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami (po jednej sztuce nad każdą belką). Dzięki temu 

przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. Należy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej 

strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy 
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ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia dostarczanego 

przez projektanta lub poducenta). 

2.5.5.8. Betonowanie 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza sięprzygotowywania 

mieszanki na miejscu budowy. Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając,  że stosowane 

przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie 

wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 

składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 

trwałości. Należy unikać koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniając go i 

wibrując. 

2.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy: atesty jakościowe wbudowanych elementów, dokumenty 

pomiarów cech geometrycznych, protokoły odbiorów robót, Za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego 

obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Poprawnego wykonania podpór montażowych i ich jakość 

 Prawidłowego rozłożenia elementów (belek i pustaków) według systemu  

 Ewentualnych szalunków 

 Zbrojenia 

 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  

 Dokładności prac wykończeniowych pielęgnacji betonu 

  

2.5.7. ODBIORY ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem i wytycznymi producenta. 

Odbiór wstępny wykonania stropu powinien być wykonany przed zalaniem betonu i obejmować: 
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 poprawność ułożenia belek i wypełnień (pustaków), 

 poprawność ułożenia zbrojeń przypodporowych, 

 poprawność ustawienia podpór montażowych. 
Odbiór końcowy powinien zostać wykonany po zalaniu i usunięciu podpór montażowych 

lecz przed zasłonięciem stropu okładzinami. 

2.5.2. 2.5.8 Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

 

2.5.3. 2.5.9 Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

 

2.6. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 (Kod CPV 4526110-5) 

2.6.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

2.5.1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych wiązaów kratowych łączonych na 

płytki kolczaste, kształtujące dach czterospadowy.  

2.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na wykonaniu konstrukcji drewnianej 

więźby dachowej. 

2.5.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty obejmują czynności mające na celu wykonanie drewnianych wiązarów kratowych łączonych 

na płytki kolczaste, kształtujące dach czterospadowy. Specyfikacja obejmuje następujący zakres 

robót:  

1) dostawę drewnianych wiązarów kratowych  

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie geometrycznej 

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami 
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sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót 

częściowych, itp.,  

3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami grzybo- i owadobójczymi,  

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 

połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.),  

5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.  

6) założenie folii wiatrowej  

7) wykonanie łacenia połaci dachowej,  

8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.  

Konstrukcję dachu wykonać w klasie R15 

2.5.2. MATERIAŁY 

2.5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

2.5.2.2 Drewno lite 

Elementy zaprojektowano z profili drewnianych o szerokości 5 cm z drewna klasy C27. 

Drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 

518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: a) 18% w konstrukcjach chronionych przed 

zawilgoceniem, b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Tarcica powinna być 

przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 Klasy 

wytrzymałości drewna System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o 

podobnych właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych 

dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w 

konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: 
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wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono 

literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą 

wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 

oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². 

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny 

wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami 

nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. 

Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości 

charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populację drewna rozumie się 

materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. Populację drewna określają: 

gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne 

wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla 

populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę 

populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach 

drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się 

tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości 

charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych 

wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie 

jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, (akacjowego) lub innego, podobnie 

twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna 

przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach 

pracujących na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące 

oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i gęstości drewna litego:  

fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie  

f c0k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien  

f c90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien  

f t0k - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien  

f t90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien  

f vk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie  

E0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  
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E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien  

E90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien  

Gmean – średni moduł odkształcalności postaciowego  

ρk – wartość charakterystyczna gęstości  

ρmean – wartość średnia gęstości  

2.5.2.3 Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci płytek kolczastych, 

śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-

03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  

2.5.2.4 Preparaty do zabezpieczenia drewna 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000 oraz wymaganiami ogólnymi podanymi w 

aprobatach technicznych.  

Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 

chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.5.2.5 Folia wstępnego krycia 

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego 

dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i 

wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 

2.5.2.6 Materiały konstrukcyjne 

Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się wykorzystanie materiału 

drewna o klasie C27 i o wilgotności 12%. Przekroje i wymiary elementów zgodnie z projektem 

wykonawczym.  
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2.5.3. SPRZĘT 

2.5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia 

materiałów oraz nie wywoła zagrożenia pracowników. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

2.5.3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny 
wyciąg budowlany. 
 

2.5.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIALÓW. 

2.5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 

osi pojazdów lub możliwości dojazdu do budynku. 

2.5.4.2. Transport i składowanie materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 

niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 

używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 

prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 

Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport 

pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
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2.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i 

uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialnością za jakość wykonywania wszystkich 

rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

2.5.5.2. Wykonanie więźby dachowej 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy 

wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 

(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 

pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy 

sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  

Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas 

montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od 

sposobu obróbki końców elementów. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z 

krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2cm w osiach 

rozstawu wiązarów, ± 1cm w osiach rozstawu krokwi. Elementy więźby dachowej stykające się z 

murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.  

2.5.5.5.Właz dachowy 

Właz dachowy powinien być wykonany w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej nie 

mniej niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. Rama powinna być obrobiona 

blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą 

blachą.  

2.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy: atesty jakościowe wbudowanych elementów, dokumenty 
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pomiarów cech geometrycznych, protokoły odbiorów robót. Za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego 

obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

- kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  

- kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  

- kontrolę gotowej konstrukcji,  

- kontrolę stężenia konstrukcji.  

 

2.5.7. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 – część I – CZĘŚĆ OGÓLNA. Czynności odbiorowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych 

robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 

zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Ogólne zasady odbioru robót  

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 

oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 

międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja 

techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. Odstępstwa od 

postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji 

drewnianych jest sprawdzenie jakości: - wbudowania materiałów, - wykonania elementów przed ich 

zmontowaniem, - gotowej konstrukcji 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

 - zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów,  

- prawidłowość wykonania złączy,  
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- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 

przewidziane w dokumentacji. 

2.5.8 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

 

2.5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).  

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i 
normy. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),  

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).  
Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych. 

 
 

 

2.7. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
(kod CPV 45261210-9) 
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2.7.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem pokrycia dachowego. Pokrycie dachu stanwowi dachówka ceramiczna 

staroklasztorna ułożona na łatach drewnianych.  

2.7.2. Materiały 

Dachówka ceramiczna staroklasztorna 

 Wymiary: 410×255 mm 

 Wymiary pokrywające: 345×210 mm 

 Waga: 2,9 kg 

 Rozstaw łat: 345 mm 

 Mrozoodporność 150 cykli 

 CE-certificate dla polskiej strefy klimatycznej. 

 Na 1m2 dachu potrzebne jest 13,9 sztuk dachówek. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i 
cementową powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

Przkrycie dachu wykonać w klasie- RE 15, NRO 

Pokrycie dachu projektowanego w klasie  RE 30 według rozwiązania systemowego zabudowa 

płytami G-k o klasie odporności ogniowej REI 30 gr. 43mm 

 

Materiały pomocnicze 

 – uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,  

 

Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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 – są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej 

 – są właściwie oznakowane i opakowane,  

 – spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 

i wynik badania mrozoodporności dachówek),  

 – producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

 

Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką  

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 

wyrobów ceramicznych) normy PN-B12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na 

placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z 

odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuj 

2.7.3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 

uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

2.7.4. Transport 

 Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 

paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 

lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 
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przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 

wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 

styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

2.7.5. Wykonanie robót 

Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 

odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 

pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je 

prac na dachu takich jak: 

– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  

– wykonanie kominów i nasad kominowych, – otynkowanie lub spoinowanie kominów,  

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego 

układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,  

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite bezpośrednio do konstrukcji 

nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 

następujące: – łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar 

ten może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do bezpośrednio do konstrukcji dachuj 

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu,  
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– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm 

do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 

wierzchem łaty okapowej, – 

 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 

(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi naleŻy przybić deskę 

środkową wzdłuŻ osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, – łaty i deski 

powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,  

Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  

Krycie dachówką na sucho moŻe być wykonywane w kaŻdej porze roku, niezaleŻnie od temperatury 

powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą naleŻy wykonywać tylko 

przy temperaturze nie niŻszej niŻ 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 

dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  

 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  

Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  

Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 

mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.  

Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 

odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.  

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 

cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 

powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 

przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 

uszczelnione od strony zewnętrznej 

Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 

powinny przekraczać 10 mm.  
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Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 

rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  

Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŻ 60 cm, 

zakończonym rąbkami leŻącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  

2.7.6. Kontrola robót 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanego materiału, zgodności wykonanych 

robót z projektem oraz ST. 

2.7.7. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z przedmiarem robót. 

2.7.8. Odbiór robót 

Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką Przed przystąpieniem do robot 

pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 

wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .  

Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej), oraz normami.  

Badania prawidłowości łacenia  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

– przekroju i rozstawu łat,  

– poziomu łat, 

– zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego. 

 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podkładu,  

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robot naley wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu..  

2.7.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.7.10. Przepisy związane 

PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).  

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  

PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-

EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) Arkady, 

Warszawa 1990 r.,  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,  

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,  

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. 

Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213,  

• Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, 

OWEOB Promocja – 2004 r.,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 

1118). 

 

2.8. INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH 
 (kod CPV45332300-6)Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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2.8.1. WSTĘP 

2.8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót montażowych związanych z instalowaniem rur spustowych oraz wpustów 

dachowych..  Rozmieszczenie wpustów budynku, zgodnie z projektem graficznym. 

2.8.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

2.8.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż systemu odwodnienia dachu. Są to: 

Kładzenie rynien i rur spustowych 

Montaż haków rynnowych  

Montaż obejm rur spustowych 

2.8.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.8.2. MATERIAŁY 

 Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze 

podano w niniejszej ST. 

 Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 

odpowiednich norm oraz ich właściwości są co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów 

zastosowanych w dokumentacji technicznej. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Projektanta i Inżyniera. 

 Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną 

z przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w I klasie jakości. 

Odstępstwa są niedopuszczalne. 

 Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 

wykonawca powinien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inżyniera. 
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W budynku przedszkola należy zastosować system złożony jest ze stalowej rynny o okrągłym profilu 

Ø 120mm i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze Ø90. 

Zestaw elementów systemu rynnowego obejmuje następujące wyroby:   

 rynna dachowa o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm; 

 maskownica rynny wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm; 

 uchwyt rynnowy wykonany z blachy stalowej grubości 1,2 mm, pokryty powłoką cynkową 

elektrolityczną i powłoką lakierową proszkową; 

 lej spustowy wykonany z elementu rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

0,6mm oraz króćca z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U); 

 zaślepka rynny (prawą i lewą) wykonaną z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U) 

 rura spustowa, wykonana z dwóch współwytłaczanych warstw nieplastyfikowanego poli 

(chlorku winylu) (PVC-U); 

 złączkę rury spustowej wykonaną z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U); 

 kolano rury spustowej wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U); 

 uchwyt rury spustowej wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,00 mm; 

 redukcja do połączenia rury spustowej i rury kanalizacyjnej zewnętrznej DN 110, wykonana 

z polipropylenu (PP). 

 

2.8.3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

2.8.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby 

w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.  

 Rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie. Wysokość sztapla nie 

może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w 

oryginalnych opakowaniach do czasu ich montażu. 
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2.8.5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

2.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm 

przedmiotowych. Kontroli podlega także szczelność połączeń rynien dachowych oraz kształtek 

rynnowych łącznych za pomocą kleju lub lutowania. 

2.8.7. OBMIAR ROBÓT 

 Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.8.8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu: 

 prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

 prawidłowości spadków rynien. 

 szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

2.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.8.10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

 PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania 

 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 
 

2.9. USZCZELNIANIE – OBRÓBKI BLACHARSKIE 
(kod CPV 45261420-4) 

2.9.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 
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2.9.2. Materiały 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana: 

 rodzaj powłoki: poliester, ocynk Z275,  

 kolorystyka: zgodna z dokumentacją techniczną, 

 grubość blachy: 0,55   

 gatunek stali: S250GD - S320GD + Z275 (stal konstrukcyjna o granicy plastyczności 250 - 320 
MPa i wytrzymałości na rozciąganie 330 MPa); 

 Grubość powłoki cynku min. 275 g/m2 

2.9.3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest 

wymagany specjalistyczny sprzęt po za giętarką do blachy, nożycami do blachy oraz drobnymi 

elektronarzędziami ręcznymi.  

2.9.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.9.5. Wykonanie robót 

2.9.5.1. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,6mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 ºC. robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać 

o konieczności zachowania dylatacji. Na mur pod obróbkę blacharską należy ułożyć warstwę papy 

podkładowej. 

Obróbkę blacharską należy wygiąć tak, aby został wykształcony kapinos nie mniejszy niż 3 cm. 

Obróbki blacharskie należy przytwierdzić za pomocą łączników mechanicznych wyposażonych w 

podkładki EPDM oraz kapturki LLD-PE. Łączniki umieszczać nie rzadziej niż co 50 cm. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich attyk, łączniki należy umieszczać mijankowo po obu stronach 

attyki.  

2.9.5.2. Dylatacje 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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Do wykonywania dylatacji zastosować można systemowe obróbki blacharskie. Szczelinę dylatacyjną 

należy wypełnić na głębokość około 50 cm materiałem termoizolacyjnym. Zaleca się aby do 

wypełnienia szczeliny dylatacyjnej zastosować maty z wełny mineralnej.  

2.9.6. Kontrola robót 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanego materiału, zgodności wykonanych 

robót z projektem oraz ST. 

2.9.7. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z przedmiarem robót. 

2.9.8. Odbiór robót 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym o kontroli robót. 

2.9.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.9.10. Przepisy związane 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 
r., poz. 858). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690), 

 Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiałów. 
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 

  



 
 

  
  

 

 

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ 

PRZESZKOLNĄ  WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GRZEWCZĄ, INSTALACJĄ WOD-KAN ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ 

 

97 

3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH    
(45300000-0)  

 

3.1. IZOLOWANIE DACHU  

(kod CPV 45261410-1) 

3.1.1. Wstęp 

Roboty, których dotyczy specyfikacja to wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
dachu. 

3.1.2. Materiały 

3.1.2.1. Płyty z wełny skalnej gr. 24cm 

  
 
3.1.2.2. Folia paroszczelna PE 

Właściwości folii paroszczelnej 

 paroizolacyjna: przepuszczalność pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobę]  

 wodoszczelna 

 maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż, nie mniej niż 12 MPa, w poprzek - 10 MPa,  

 wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż nie mniej niż 300 %, w poprzek - 450 %,  

 wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż nie mniej niż 80 N/mm; w poprzek nie mniej niż 60 N/mm,  

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 24 h niedopuszczalne,  

 giętkość przy przeginaniu na półobwodzie wałka o średnicy 5 mm w temperaturze - 20oC 
niedopuszczalne pękanie i pojawianie się rys,  

 stabilizacja wymiarów w temperaturze + 60oC wzdłuż +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %,  

 wodochłonność nie większa niż 1 %,  

 opór dyfuzyjny nie mniejszy niż 360 m2hhPa/g,  
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 klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych wyrób trudno zapalny; w 
zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - działanie ognia od strony okapu - wyrób  
nie rozprzestrzeniający ognia,  

 masa powierzchniowa 180 +/- 5% g/m2  
3.1.2.3. Folia paroprzepuszczalna 

Wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa. 

 
3.1.3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

3.1.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

3.1.5. Wykonanie robót 

Wykonanie  robót zgodnie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną 

3.1.6. Kontrola robót 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 

Kontrola powinna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 
i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym 
o kontroli robót. 

3.1.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

3.1.8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST w punkcie 
mówiącymi o odbiorze robót. 

3.1.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową między stronami 
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3.1.10. Przepisy związane 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 r., 
poz. 858). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690), 

 Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiałów. 
 

3.2. ROBOTY IZOLACYJNE – IZOLACJE FUNDAMENTÓW 
(Kod CPV 45320000-6) 

3.2.1. Wstęp 

3.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zabezpieczeniem przeciwwodnym fundamentów i ścian fundamentowych. 
 

3.2.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
związanych z wykonaniem hydroizolacji fundamentów. 
 

3.2.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 

zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

3.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

3.2.2. Materiały 

Powłoka polimerowo-bitumiczna 
Mostkująca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. 

 Nieszkodliwa dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników 

 Bardzo elastyczna, rozciągliwa i mostkująca rysy 

 Łatwa w nakładaniu, może być także natryskiwana 

 Przy stosowaniu w systemie 

 Odporna na wodę oddziaływującą agresywnie na beton do stopnia agresywności „silnie 
agresywne” wg DIN 4030 

 Odporna na glony, gnicie i sól odladzającą 
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 Wysoka odporność na nacisk > 0,3 MN/m2 

 Szczelna dla radonu (patrz świadectwo badań)  

 Nie zagraża wodom gruntowym 

 Ma dobrą przyczepność do wszystkich mineralnych podłoży, także matowo-wilgotnych 

 Można nakładać bezpośrednio na mur, bez warstwy tynku 

 Można stosować na powierzchniach pionowych, poziomych oraz pod jastrychami 

 

Szlam uszczelniający wysokiej jakości do wykonywania hydroizolacji budowlanych. 
Obszary stosowania: 

 Uszczelnianie wznoszonych budowli (piwnic) i ich elementów od zewnątrz, przeciw wilgoci 
gruntowej (wodzie nie napierającej) oraz przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w obszarze 
stawiania ścian. 

 Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu przekrywających rysy 
hydroizolacji bitumiczno-polimerowych w nowym budownictwie, stosowany łącznie 
z bitumicznymi powłokami grubowarstwowymi lub z powłoką natryskową. 
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3.2.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Opryskiwacz z tworzywa sztucznego  
Szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami 

do tynków drobnoziarnistych (Desoi SP.8 /SP.10). Czyścić na świeżo wodą. 
Kielnia do gładzenia, paca stalowa, szpachla, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe. Jeżeli 

materiał nie jest jeszcze zaschnięty narzędzia można czyścić wodą, po stwardnieniu usuwać 
rozcieńczalnikiem V 100. 

3.2.4. Transport 

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu. 

Płyty termoizolacji należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

3.2.5. Wykonanie robót 

3.2.5.1. Przygotowanie podłoża: 

Nadaje się na wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno- piaskowe, cegła, 
bloczki betonowe, beton, beton komórkowy i jastrych cementowy. Podłoże musi być czyste i mocne 
jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne jest 
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na 
pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Naroża 
i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i wspornikowych, należy załamać względnie 
sfazować. Zagłębienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki, wypełnić odpowiednią 
zaprawą. 
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3.2.5.2. Faseta uszczelniająca: 

Fasetę uszczelniającą o promieniu 5 cm wykonuje się w dokładnie oczyszczonym styku ze 
ścianą. 
3.2.5.3. Hydroizolacje pionowe: 

Preparat polimerowo-bitumiczny nakłada się w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże, 
w przypadku gruntowania preparatem krzemionkującym powierzchnia musi być powietrznie sucha. 
Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na 
uszkodzenie. Należy przestrzegać minimalnego zużycia materiału dla poszczególnych przypadków 
obciążenia wodą, kontrolować w stanie świeżym a dla przypadków obciążenia spiętrzającą się wodą 
przesiąkającą oraz wodą napierającą dokumentować. Również w obszarze fasety uszczelniającej, dla 
zapewnienia całkowitego wyschnięcia, należy nakładać tylko warstwę o zalecanej grubości. Jeżeli 
wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniającej, należy na całej powierzchni wtopić w pierwszą 
warstwę tkaninę zbrojącą. Zasadniczo należy stosować wkładki wzmacniające na stykach elementów 
prefabrykowanych. 
3.2.5.4. Hydroizolacje poziome: 

W przypadku uszczelniania przeciw wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wodzie przesiąkającej, 
powierzchnię płyty posadzkowej należy zagruntować tak jak powierzchnie pionowe (unikać tworzenia 
kałuż). Preparat polimerowo-bitumiczny nanieść na podłoże w dwóch warstwach, równomiernie i bez 
pozostawiania porów. Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się  jako 
warstwę ochronną i poślizgową. W przypadku spiętrzającej się wody przesiąkającej i wody 
napierającej, hydroizolację wykonuje się na oczyszczonej zbrojonej warstwie podkładowej pod płytą 
fundamentową. W takim przypadku wcześniej wykonuje się gruntujące krzemionkowanie. Materiał 
nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacji pod łożyskami ruchomymi. 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

3.2.7. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

3.2.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

3.2.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową między stronami. 
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3.2.10. Normy i przepisy związane. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

 
 

3.3. IZOLACJA CIEPLNA - UKŁADANIE STYROPINANU W POSADZKACH 
(Kod CPV 45321000-3) IZOLACJA CIEPLNA 

3.3.1. Wstęp 

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zapewnieniem odpowiedniej izolacyjności akustycznej i termicznej posadzek. 

3.3.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z 

izolacją cieplną posadzek. 

3.3.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 

zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

3.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

3.3.2. Materiały 

Styropian EPS 100  

Długość 1000 [mm] ± 6,0 [mm] 

Szerokość 500[mm] ± 3,0[mm] 

Grubość 30[mm] ± 2,0[mm] 

Prostokątność:  ± 5/1000[mm/mm] 

Płaskość ± 10 [m] 

Wytrzymałość na zginanie  ≥150kPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu ≥100kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach ±0,5% 
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laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)  

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach  

temperatury i wilgotności(48h, 70°C) 

≤2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 

czołowych 

nie dotyczy 

Klasa reakcji na ogień E 

Współczynnik przewodzenia ciepła,λD  ≤0,038W/mK 

Opór cieplny, RD  0,75[m
2
K/W] 

3.3.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

3.3.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Płyty styropianowe powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, 

przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta. 

3.3.5. Wykonanie robót 

Płyty należy układać na suche i oczyszczone podłoże. Na płytach styropianu należy ułożyć folie PE 

grubości 0,20 mm, na zakład 10 cm z wywinięciem na pasy brzegowe. Wylewka betonowa 

stanowiąca podłoże pod posadzki nie może dochodzić do ścian. Płyta ta musi być dylatowana na pola 

o boku nie większym niż 5,0m 

3.3.6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 

podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.  
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3.3.7. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

3.3.8. Odbiór robót. 

3.3.8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych robót 

 Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Prawidłowości przygotowania podłoży, 

 Jakości (wyglądu) powierzchni 

 Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

 Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

3.3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania 

oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 

 Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok. 

  

3.3.9. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 

przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.3.10. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

3.3.11. Normy i przepisy związane 

 PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
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 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie -- Zastosowania 

 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie -- Zastosowania 

 Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 

 Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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Przyczepność początkowa :    min. 1,3 MPa 

Rozciąganie przy zginaniu :    4 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie :   9MPa 

Gęstość zaprawy w stanie suchym :   ok. 1600 kg/m3 

Czas schnięcia otwartego:    min. 15 min. 

Czas korygowalności :     min. 20 min. 

Temperatura pracy (powietrza i materiałów) :  od +5 C do + 25 C 

Temperatura użytkowania :    - 25 C do + 70 C 

Spływ : maks.      0,2 mm 

Ziarnistość :      0-0,7 mm 

Ilość dodawanej wody :    0,23-0,25 l/kg (5,75 – 6,25 l/25 kg) 

Minimalna grubość warstwy zaprawy :  2 mm 

Maksymalna grubość warstwy zaprawy :  5mm 

Czas gotowości zaprawy do pracy :   ok. 1 godz. 

Możliwość chodzenia :     po ok. 4 godz. 

Możliwość spoinowania : 

- ściana      po 4 – 6 godz. 

- podłoga      po 24 godz. 

Pełne obciążenie    po 14 dniach 

4.1.2.3. Sucha zaprawa do spoinowania 

Dane techniczne: 

Proporcje mieszanki ok. 0,25 l wody na 1 kg zaprawy 

ok. 1,25 l wody na 5 kg zaprawy 

ok. 6,25 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,4 kg/dm3 

Min. szerokość zaprawy 4 mm 
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Max. szerokość zaprawy 16 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (IV)  

w gotowej masie wyrobu 

max. 0,0002% 

4.1.3. Sprzęt 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 -12 m/mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4.1.4. Transport 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 

i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

4.1.5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone: 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy,  kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi, 

Przystąpienie do robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 

budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Posadzki wykonać według rysunku projektu posadzek. Dopuszcza się zastosowanie innych płytek o 

takich samych lub lepszych parametrach. 
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Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i okładziny 

należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny 

być wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) i grubości minimum 50 mm. Podkłady z 

zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 

minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

 podkłady związane z podłożem - 25 mm 

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

 podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 

i przeciwskurczowej. Spadki o wartości 0,5% powinny być wykonane we wszystkich pomieszczeniach 

sanitarnych w kierunku kratek ściekowych. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 

powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Przed 

przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm - 3 mm 

 100x100 mm - 4 mm 

 150x150 mm - 6 mm 

 200 x 200 mm - 6 mm 

 250 x 250 mm - 8 mm 

 300x300 mm - 10 mm 

 400x400 mm - 12 mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm  -   około 2 mm 

 od 100 do 200 mm   -   około 3 mm 

 od 200 do 600 mm   -  około 4 mm 

 powyżej 600 mm      -   około 5-20 mm. 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu 

płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się 

takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem natęży zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 

także płytki. 

4.1.6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu,  które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2 metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych  dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości sprawdzenie 
wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w punkcie dotyczącym wykonania 

robót, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

4.1.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.1.8. Odbiór robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej  powierzchni  wielkości 1m

2
 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
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 PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 

Wymagania techniczne: 

L.P. Właściwość Jednostka Wartość 

1 Gęstość nasypowa kg/dm3 ok. 0.9 

2 Początek wiązania min. od 20 do 60 

3 Zawartość SO3 % < 50 

4 Wytrzymałość na ściskanie  MPa ≥ 2 

5 Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 1 

6 Przyczepność MPa ≥ 0,25 lub zniszczenie w podłożu 

7 Reakcja na ogień  A1 

 

4.3.2.2. Gładź gipsowa 

Wymagania techniczne: 

L.P. Właściwość Jednostka Wartość 

1 Gęstość nasypowa kg/dm3 ok. 0.9 

2 Początek wiązania min. ≥ 60 

3 Zawartość SO3 % < 50 

4 Wytrzymałość na ściskanie  MPa ≥ 2 

5 Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 1 

6 Przyczepność MPa ≥ 0,1 lub zniszczenie w podłożu 

7 Reakcja na ogień  A1 

 

4.3.2.3. Preparaty do gruntowania podłoży 

Należy zastosować preparat żółty lub mlecznobiały przeznaczony do gruntowania podłoży 

mineralnych  w celu  obniżenia ich chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności 

międzywarstwowej (preparat stosowany głownie pod pocienione wyprawy gipsowe). Do 

przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, 

badania i ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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4.3.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarka elektryczna wolnoobrotowa,  

 mieszadło koszyczkowe,  

 pojemnik na gładź,  

 nierdzewna paca metalowa,  

 szlifierka rotacyjna,  

 paca z siatką lub papierem ściernym. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4.3.4. Transport 

Gładź gipsową i gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 

w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania warunków transportu i przechowywania materiałów 

zalecanych przez producenta.   

4.3.5. Wykonanie robót 

4.3.5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 

resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej 

przyczepności należy usunąć (zdrapać lub skuć). Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże 

emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić stosując zaprawę wyrównującą lub zaprawę 

szpachlową.  

4.3.5.2. Ułożenie warstwy gipsu szpachlowego 

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do 

uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą 

mieszankę do wody. Gips szpachlowy rozprowadzać na przygotowanym podłożu za pomocą stalowej, 

nierdzewnej pacy do uzyskania pożądanego efektu. Płyty gipsowo-kartonowe spoinować 

z zastosowaniem taśm zbrojących. Po wyschnięciu gipsu wszystkie nierówności zeszlifować siatką do 

szlifowania lub papierem ściernym. Zaczyn gipsowy należy zużyć w ciągu 30 minut od wymieszania 

z wodą. Nie zużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go 

wyrzucić 
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4.3.5.3. Ułożenie warstwy gładzi gipsowej 

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do 

uzyskania jednorodnej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą mieszankę do wody. Gładź 

rozprowadzać na przygotowanym podłożu za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania 

pożądanego efektu. Gładź nanosić równą warstwą grubości od 1 do 2 mm. Wysoka jakość gładzi 

pozwala na nakładanie drugiej warstwy po około 20 minutach od nałożenia pierwszej. Po wyschnięciu 

gładzi wszystkie nierówności zeszlifować siatką do szlifowania lub papierem ściernym, nie 

dopuszczając do przetarcia wierzchniej warstwy. Gładź należy zużyć w ciągu 1 godziny od 

wymieszania z wodą. Nie zużyta, twardniejąca gładź gipsowa nie nadaje się do powtórnego 

zarobienia wodą i należy ją wyrzucić. 

4.3.6. Kontrola jakości robót 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Kontrola jakość robót powinna przebiegać zgodnie z dokumentacją techniczną materiałów z których 

ma zostać wykonana warstwa wyprawy gipsowej. 

4.3.7. Obmiar robót 

Obmiar robót wykonać zgonie z Przedmiarem robót. 

4.3.8. Odbiór robót 

Krawędzie i profile muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani  

ofalowane. Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, 

tzn. że np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a 

ościeżnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 

4.3.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.3.10. Normy i przepisy związane 

 PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -- Terminologia 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa  do  betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i ocenia 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu..  

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 
wymagania i metody badań 
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 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-B-04360:1986 Spoiwa gipsowe -- Metody badań -- Oznaczanie cech fizycznych 

 PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i 
wymagania techniczne 

 PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe -- Pobieranie próbek 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) 
z późniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 Dokumentacja techniczna producentów wybranego systemu wypraw tynkarskich 
mozaikowych. 
 
 

4.4. Wykładanie ścian płytkami ceramicznymi 
 (Kod CPV 45432210-9) WYKŁADANIE ŚCIAN 

4.4.1. Wstęp  

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania 

i odbioru robót, związanych z ułożeniem płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach 

łazienek oraz toalet do wysokości 2,00 m.  

4.4.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

4.4.2.1. Płytki ceramiczne 

Zaleca się stosowanie płytek ceramicznych firmy DAGMA z kolekcji Vesuve, wypisanych w 

zestawieniu, lub równoważnych, o takich samych parametrach lub lepszych i takich samych, lub 

podobnych kolorach. 
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Dane techniczne: 

4.4.2.2. Elastyczna zaprawa klejowa  
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4.4.2.3. Fuga elastyczna 
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4.4.2.4. Grunt 

 

 

4.4.2.5. Półpłynna folia izolacyjna 

Preparat nanoszony przed układaniem płytek ceramicznych na powierzchnie ścian w 

pomieszczeniach o dużym zawilgoceniu (łazienki, toalety), w postaci ciekłej. 

Zużycie: 1,0-1,2 kg/m2 

Temperatura obróbki:  od +5⁰C do +25⁰C 

Przerwa między nanoszeniem warstw: ok. 4 godz. 

Czas schnięcia:   ok. 12 godz. 

4.4.3. Sprzęt 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 -12 m/mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4.4.4. Transport 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 

i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
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uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

4.4.5. Wykonanie robót 

4.4.5.1. Wykonanie robót okładzinowych ścian 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany betonowe 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

 płyty gipsowo kartonowe 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 

wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany 

z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 

wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 

zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 

preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni 

i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 

a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się 

z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 

Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 

płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w części dotyczącej 

wykonania okładzin podłóg. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić 

około 1 m2lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 

od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 

ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 

tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów 

płytek podano w części dotyczącej pokrywania podłóg. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 

spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 
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należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 

szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, 

przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 

związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 

być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im 

wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

4.4.6. Kontrola jakości robót 

4.4.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 

normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
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przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 

kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu,  które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2 metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych  dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w punkcie dotyczącym wykonania 

robót, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

4.4.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.4.8. Odbiór robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości 1m
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 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i 

opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2mm na długości 2 m, 

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 
2 m, 

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

 elementy wykończeniowe okładzin  powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i  
instrukcją producenta. 

4.4.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.4.10. Normy i przepisy związane 

 PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

 PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 12002:2010Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania 

 PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie 

 PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 
i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 

 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 

 Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
 

4.5. Roboty malarskie 
(kod CPV 45442100-8) 
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4.5.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

związanych z malowaniem ścian i sufitów. 

4.5.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Farba emulsyjna wewnętrzna: 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować farby emulsyjne do stosowania 

wewnątrz pomieszczeń. 

Wygląd powłoki:  matowa 

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 ºC, [mPas]   8000 ÷ 10000 

Gęstość, 20±0,5 °C, [g/cm3]     1,470 ÷1,520 

Zawartość  części stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0   

Ilość warstw:  2 

Czas schnięcia powłoki, 23±2 °C, [h]   2 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]   po 2   

Sposób nanoszenia:  pędzel, wałek lub natrysk 

 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

4.5.3. Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane  wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania. 

4.5.4. Transport 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

4.5.5. Wykonanie robót 

4.5.5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 
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 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie 

4.5.5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Tynki zwykłe 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 

kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich 

w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w ST. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
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4.5.6. Kontrola jakości robót 

4.5.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

4.5.6.2. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Przed przystąpieniem do robót należy malarskich należy 

sprawdzić jakość podłoża: 

 tynków zwykłych i pocienionych, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto - mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

 elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 

wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane 

w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

4.5.6.3. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pieśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

4.5.6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 

powłok malarskich. 

4.5.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.5.8. Odbiór robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z  dokumentacją  projektową  SST i  wprowadzonymi  zmianami, które  naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne 
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należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden 
z kwadracików nie wypadnie, 

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w kontroli robót  i opisane 

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy 

4.5.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.5.10. Normy i przepisy związane 

 PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków -- Wymagania i badania 

 PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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Parametry 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,031W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086 

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m3 5 EN 2953 

Klasa reakcji na ogień - A2 s1 d0 EN 13501-1 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS - (TH) EN 12087 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 1 EN 1609 

 

4.6.2.4. Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych na podłożu  
 sucha zaprawa mineralna,  

 dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej, 

 odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie  
o grubości ≥ 5 mm,   

 straty prażenia w temp.450°C:  0,8-1,2%, 

 przyczepność zaprawy (MPa):       do betonu  do styropianu 
- w stanie powietrzno-suchym  ≥ 0,5   ≥ 0,1 
- po 24h zanurzenia w wodzie  ≥ 0,4   ≥ 0,1 
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia  
w wodzie/48h suszenia w temp.600C)  ≥ 0,5   ≥ 0,1 

4.6.2.5. Łączniki mechaniczne: 
 mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub 

wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków 
termicznych 

 ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie 
technicznym ocieplenia obiektu, 

 sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian 
elewacyjnych: 

o dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 
warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 

o dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, 
cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 25 mm 

dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 60 mm 

4.6.2.6. Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 
 sucha zaprawa mineralna,  

 dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej, 

 odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie  
o grubości ≥ 5 mm,   

straty prażenia w temp.450°C:  0,8-1,2%, 

przyczepność zaprawy (MPa):       do betonu  do styropianu 

- w stanie powietrzno-suchym  ≥ 0,5   ≥ 0,1 

- po 24h zanurzenia w wodzie  ≥ 0,4   ≥ 0,1 
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- po 5 cyklach: (24h zanurzenia  

w wodzie/48h suszenia w temp.600C)  ≥ 0,5   ≥ 0,1 

4.6.2.7. Siatka z zbrojącado zatopienia w masie klejącej: 
 tkanina z włókna szklanego 

 splot gazejski, 

 odporna na deformacje kształtu, 

 impregnowana przeciwalkalicznie, 

 szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb, 

 ciężar powierzchniowy ≥ 155 g/m2 , 
dla próbek przechowywanych 28 dni:  

     Siła zrywająca [N]     Wydłużenie względne[%] 

      osnowa/wątek  osnowa/wątek 

a/ w warunkach laboratoryjnych ≥ 1600   ≤ 3,5 

b/ w 5% roztworze wodnym NaOH ≥ 1000   ≤ 2,0 

 

4.6.2.8. Tynk strukturalny 

Tynk o strukturze baranka, barwiony w masie. Kolor tynku dopasować do kolorystyki 

istniejącego budynku szkoły oraz skonsultować z inwestorem i projektantem.  

Kolorystyka wg projektu elewacji. 

4.6.2.9. Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy 

atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 

zabezpieczone. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest 

wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: 

zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 

4.6.2.10. Zapewnienie jakości 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru 

technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na 

dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji 

zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
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4.6.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem 
koszykowym 

 długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 

 krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy 

 krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru 

 szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 

 samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie - 
otynkowanej i wykonywania połączeń 

 przenośnych zbiorników na wodę 

 poziomica 

 paca zębata 

 wiertarki 

 młotki 

 wkrętarka 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4.6.4. Transport 

Materiały można  przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

Zaprawy klejące, wyrównujące oraz inne elementy potrzebne do wykonania dociepleń, można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.6.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające licencję 

producenta. 

Ściany nadziemia budynku Sali gimnastycznej należy ocieplić płytami z wełny mineralnej o gr. zgodnej 

z dokumentacją projektową. Ściany łącznika należy ocieplić styropianem XPS o gr. zgodnej z 

dokumentacją projektową, w części łącznika należy wykonać pionowy  pas z materiał niepalnego o 

szerokości conajminiej 15,65m zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pierwszym etapem związanym z wykonaniem ocieplenia jest dokładne sprawdzenie powierzchni 

ściany oraz właściwa ocena stanu technicznego podłoża. W tym celu, należy sprawdzić czy podłoże 
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jest nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste 

zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej 

przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) trzeba 

usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować. W przypadku występowania w podłożu ubytków 

i nierówności (rzędu 5÷15 mm) powinno się je wyrównać dzień wcześniej zaprawą, a po jej 

wyschnięciu całą powierzchnię zagruntować. 

Przygotowaną zaprawę klejącą układać na obrzeżach płyty (od strony przyklejanej) pasmami o szer. 

ok. 3÷6 cm, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" o średnicy 8÷10 cm. 

Pasma zaprawy układać po obwodzie w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty. 

 

Na płycie o wymiarach 100x50 cm należy nałożyć w 8÷10 "placków" zaprawy. Bezpośrednio po 

nałożeniu zaprawy płytę przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć aż do 

uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać 

min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie może przekraczać 10 mm. Płyty wełny 

mineralnej należy przyklejać w mijankowym układzie płyt. W narożach wklęsłych i wypukłych płyty 

trzeba mocować na zakład. 
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Po dostatecznym związaniu zaprawy klejącej (min. po 24 h) przyklejoną płytę należy zamocować do 

podłoża odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. Wiercenie otworów pod kołki wykonuje się po 

upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Przy ocieplaniu należy stosować 8 kołków /m2. Minimalna 

głębokość kołkowania w podłożu z betonu i cegły pełnej wynosi 5 cm, natomiast w podłożu z cegły 

kratówki i gazobetonu - 9cm. Należy stosować łączniki mechaniczne z prętem stalowym nierdzewnym 

- wbijanym lub wkręcanym. Poprzez wywiercony w płycie otwór wkłada się łącznik plastikowy i lekko 

dobija, a następnie wbija rdzeń stalowy do momentu aż jego główka nie tworzy równej płaszczyzny 

z płytą. 
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Całą powierzchnię zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy przeszlifować pacą 

z gruboziarnistym papierem ściernym.  

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i 

drzwiowych prostokątnymi (o wym. 20x35 cm) pasami siatki szklanej zatopionymi w zaprawie 

klejącej.  

 

 

Następnie nałożyć zaprawę klejącą na powierzchnię zamocowanych, przeszlifowanych             i 

odpylonych płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości ok. 3÷4 mm (pasami pionowymi lub 

poziomymi) na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę         
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z włókien szklanych. Zatapiana siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona           

w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w poziomie) na zakład nie mniejszy niż    

10 cm. 

 

Po wyschnięciu zaprawy z zatopioną siatką na jej powierzchnię nanieść cienką warstwę (o gr. ok. 1 

mm) zaprawy klejącej jednocześnie wyrównując i wygładzając całą powierzchnię warstwy. Grubość 

warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. W części parterowej 

ocieplanych ścian zaleca się zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie 

w warstwie zbrojonej dwóch warstw siatki z włókien szklanych.  

4.6.5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. Podłoże musi być równe, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń oraz 

wykazywać równomierną chłonność. Ubytki wyrównać. 

Wykonaną warstwę przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego należy zagruntować preparatem 

gruntującym. 

4.6.5.2. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych 

Wykonanie warstwy podkładowej. Specjalny, pigmentowany podkład pod cienkowarstwowe tynki 

strukturalne. Ułatwiający pracę, ujednolicający kolorystykę podłoża, polepszający przyczepność i 

zmniejszający zużycie jednostkowe wypraw. Możliwy do barwienia. 

Przy stosowaniu podkładu powierzchnia materiału budowlanego musi posiadać otwarte pory, być 

czysta, sucha i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do obróbki powierzchnie należy pomalować 
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wałkiem ww. preparatem podkładowym. Zużycie preparatu należy ustalić podczas próbnego 

malowania na wyznaczonych reprezentatywnych powierzchniach. 

4.6.5.3. Tynkowanie ścian nadziemia 

Tynk cienkowarstwowy należy rozmieszać w pojemniku mieszadłem na niskich obrotach. 

Tynk należy nakładać zespołowo, sukcesywnie na całej powierzchni, a następnie ściągać na grubość 

warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. Tynk zacierać pacą ze stali szlachetnej, packą tynkarską z 

tworzywa sztucznego lub packą poliuretanową. 

W celu uniknięcia różnic w miejscach połączeń pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią liczbę 

pracowników na każdym poziomie rusztowania. Powierzchnię obrabiać metodą „mokrym na mokre”. 

Unikać przerw w pracy na wydzielonych, jednorodnych płaszczyznach, pracować zawsze na 

powierzchniach, na których wyprawę tynkarską można wykonać w jednym ciągu roboczym. 

Warstwa tynku musi być chroniona podczas  fazy schnięcia i wiązania przed szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi (bezpośrednie nasłonecznienie, silny wiatr, deszcz). W razie konieczności 

rusztowania osłonić plandekami ochronnymi. W czasie chłodnych pór roku należy liczyć się 

z wydłużonym okresem wysychania. 

 

4.6.5.4. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem ścian, badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płyty wełny mineralnej, zaprawy wyrównujące, zaprawy klejące jak również 

materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być nośne, stabilne, równe i 
nienasiąkliwe 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 
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 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania docieplenia z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

4.6.6. Obmiar robót 

Obmiar robót wykonać zgonie z Przedmiarem robót. 

4.6.7. Odbiór robót 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych robót: 

 Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Prawidłowości przygotowania podłoży, 

 Jakości (wyglądu) powierzchni 

 Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż 0,5 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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4.6.8. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.6.9. Normy i przepisy związane 

 PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

 PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) 
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 Dokumentacja techniczna producentów wybranego systemu docieplenia. 
 

4.7. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG-układanie wykładziny 

(kod CPV 45432100-5) 

4.7.1. Wstęp 

4.7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

4.7.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: 

 Wyrównanie podłoży masą wygładzającą 

 Ułożenie wykładziny homogenicznej 

4.7.1.3. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem 

budowlanym. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473297&page=1
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4.7.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.7.2. Materiały 

4.7.2.1. Wykładzina 

 Homogeniczna wykładzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego wykładzina bez 

zawartości ftalanów 

 zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartość > 55% 

 ilość kolorów w kolekcji - 52 

 dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Smart 

 klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43   

 grubość całkowita EN-ISO 24346 – 2,0 mm 

 grubość warstwy użytkowej – 2,0 mm  

 klasa ścieralności PN EN 660-2 - grupa T 

 szerokość rolki EN-ISO 24341 – 2m 

 waga całkowita EN-ISO 23997 – 2900 g/m2 

 długość rolki EN-ISO 24341 – 25mb 

 reakcja na ogień PN EN 13501 – Bfls1 

 odporność na kółka PN EN 425 – bardzo dobra 

 klasa antypoślizgowości DIN 51130 – R9 

 pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm 

 trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6 

 przewodność cieplna PN EN12524 – 0,25 W/(m.K) 

 TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 μg/ m3 

 Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych – tak 

 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak 

 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra 

 Odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846: Część C - dobra, nie sprzyja wzrostowi 

 

4.7.2.2. Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 

mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

4.7.2.3. Masa wygładzająca 

 Zaprawa wyrównująca  

służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod 

wszelkiego rodzaju wykładziny 
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4.7.5.2. Gruntowanie i wylewanie mas 

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do 

gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub 

nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w 

zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a 

odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w 

celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”. 

4.7.5.3. Instalacja wykładzin 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 

jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 

Na szczególna uwagę zasługuje sposób transportu i przechowywania opakowań – kartony układamy 

płasko i równo jeden na drugim (nie wolno w pionie)! 

Wykładzina - przed instalacją oraz po - powinna być aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 24h w celu 

przejęcia temperatury otoczenia (min. 18 - 27ºC). Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem 

zębatym (patrz info na opakowaniu  kleju) rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. 

Do klejenia wykładzin na podłożu używamy mocnych klejów dyspersyjnych (na bazie wody). 

Po wstępnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wykładzinę do podłoża, 

następnie używając walca 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 

2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   

 

 

 

 

 

4.7.6. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.7.7. Odbiór robót 

Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 
przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

4.7.8. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.7.9. Przepisy związane 

 PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. Wymagania.  

 PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

 PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i 
elektrycznych właściwości użytkowych.  

 PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I -Budownictwo 
ogólne.  

 

4.8. TYNKOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW 

(Kod CPV 45410000-4) TYNKOWANIE 
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4.8.1. Wstęp 

4.8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych na murowanych ścianach wszystkich 

pomieszczeń.  

4.8.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną 

wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu,  nanoszoną ręcznie  

lub  mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

4.8.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych.   

4.8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

 roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

 wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

 procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

4.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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4.8.2. Materiały 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych wewnątrz pomieszczeń powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska  lub 

aprobatom technicznym. 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować tynk cementowo – wapienny III kategorii. 

4.8.2.1. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować 

cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 

należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

4.8.2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

4.8.2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480319&page=1
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

- średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5mm. 

4.8.3. Sprzęt 

Sprzęt do wykonywania tynków. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 betoniarki wolnospadowej, 

 pompy do zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę. 

4.8.4. Transport 

Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.8.5. Wykonanie robót 

4.8.5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

4.8.5.2. Przygotowanie podłoża 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła lub wypełniając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą. 

4.8.5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem.  Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 

w proporcji 1:1:2.  

4.8.6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: sprawdzenie czystości podłoża, podłoże 

powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 

grubości wyprawy tynkarskiej. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-EN 998-

1:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska i powinny umożliwić 

ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
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 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

4.8.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.8.8. Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

4.8.8.1. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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normy PN-EN 13501-2:2010. Posiadające dobrą izolacyjność termiczną (Uf≥1,60 w/m2K) i akustyczną 
(≥40 dB) – w przypadku przegród zewnętrznych. 

Konstrukcja przegrody oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość 
wynosi ~80 mm. Charakteryzujące się niską wartością współczynnika przenikania ciepła dzięki 
zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych. Odporność 
konstrukcji na wysoką temperaturę zapewnioną przez specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub 
CI wprowadzone w komory wewnętrzne profili i w przestrzenie izolacyjne między profilami oraz 
stalowe akcesoria i łączniki.  

 
4.9.2.2. Ościeżnice drzwiowe  

Ościeżnica stalowa narożna wykonana jest z giętej blachy stalowej ocynkowanej 
o grubości 1,5 mm.  Na ościeżnicy nakleja się uszczelkę pęczniejącą o przekroju  10x2 mm  oraz 
w specjalnie  wyprofilowanym  rowku  umieszcza  się  uszczelkę przymykową. Ościeżnica wyposażona 
jest w otwory ułatwiające montaż drzwi. Ościeżnica malowana proszkowo. 

 
4.9.2.3. Samozamykacz 

Stosowany  jest do drzwi przymykowych o szerokości skrzydła do 1100 mm. Ma skokową 
regulację siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania. Testowany zgodnie z normą PN-EN 
1154:1999 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania -- Wymagania 
i metody badań. 

Uwaga: 
W  przeciwpożarowych  drzwiach  dwuskrzydłowych  należy bezwzględnie  stosować  

samozamykacze  na  obydwu  skrzydłach oraz regulator kolejności zamykania – RKZ. 
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA 

POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH 
GABARYTÓW OTWORU. 

4.9.3. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć 
zastosowanie następującego sprzętu:  

 śrubokręt, 

 poziomnica, 

 kliny drewniane, 

 wiertarka, 

 klucz płaski do śrub, 

 nożyk, 

 szpachelka, 

 paca 

4.9.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

4.9.5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu. Warunki 
Aprobaty Technicznej drzwi o odporności ogniowej EI 30 zostaną spełnione wyłącznie po  
zastosowaniu samozamykacza. Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu 
montażu. Drzwi należy montować w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i podłogami 
(tynkowanie, wylewanie posadzek, malowanie, kafelkowanie itp.). Nie należy montować drzwi na 
świeżo wymurowanym lub otynkowanym murze. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie 
elementy pod kątem występowania wad ilościowych i jakościowych.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476198&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476198&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476198&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476198&page=1
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W celu zainstalowania drzwi przeciwpożarowych należy najpierw przygotować otwór w 
murze tzn. wyrównać i oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Elementy ościeżnicy i skrzydeł 
drzwiowych należy rozpakować i ułożyć na czystej powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie otworu 
drzwiowego.  

Zamontować zawiasy w belce bocznej. W pierwszej kolejności należy w wyfrezowanym 
otworze umieścić jarzmo zawiasu. Następnie wsunąć zawias w wywiercone w boku belki otwory oraz 
zabezpieczyć go przed wypadnięciem przez dokręcenie kluczykiem imbusowym śruby dociskającej 
jarzmo zawiasu.  

Następnie należy połączyć belki główne ościeżnicy (boczne i górną) za pomocą wkrętów i 
łączników z tworzywa montowanych w nawierconych otworach. Podczas łączenia belek należy 
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie kątów prostych pomiędzy belkami oraz na dokładne 
dopasowanie połączenia belek od strony okleiny. 

Kolejnym krokiem jest umieszczenie ościeżnicy w przygotowanym otworze oraz 
zabezpieczenie go za pomocą klinów. Należy ustawić kolejno poziom górnej belki oraz piony belek 
bocznych, korygując ich położenie za pomocą klinów. Sprawdzić kąty proste za pomocą kątownika. 
Na całej wysokości ościeżnicy rozmieścić symetrycznie minimum 4 rozpórki regulacyjne. Sprawdzić 
wymiary szerokości we wrębie ościeżnicy zwracając uwagę, aby szerokość ta była jednakowa na całej 
wysokości. 

Następnie należy zawiesić skrzydło drzwiowe celem dokładnego dopasowania do ościeżnicy. 
Szczelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią skrzydła powinna wynosić maksymalnie 6 mm. 

Ościeżnicę do muru montujemy za pomocą 9 kotw stalowych rozporowych(po 4 szt. Na każdą 
bazę i 1 dodatkową w nadprożu dla drzwi o szer. 90 i 100 cm, zaś 2 dodatkowe kotwy dla drzwi 
dwuskrzydłowych). Zalecany rozmiar kotwy 10x152 mm. Po zamontowaniu ościeżnicy w murze 
szczelinę pomiędzy ościeżnicą, a murem należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną 
(niedopuszczalne jest mocowanie ościeżnicy drzwi przeciwpożarowych przy pomocy pianki 
poliuretanowej). Usunąć kliny. Miejsca po klinach również wypełnić odpowiednim materiałem. 
Następnie wykonujemy obróbkę szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Grubość zaprawy 
murarskiej nie może być mniejsza niż 10mm na całym obwodzie. Usunąć rozpórki regulacyjne. 

W wyfrezowane rowki listew przytykowych montujemy uszczelki a następnie zakładamy 
listwy w ościeżnicę. Po wykonaniu tych czynności należy osadzić skrzydło drzwiowe w ościeżnicy. 
Miejsce łączenia szczeliny między ścianą a ościeżnicą można zamaskować za pomocą profili 
masujących. 

Po zakończeniu montażu należy obowiązkowo sprawdzić prawidłowość dopasowania skrzydła 
drzwiowego do ościeżnicy, stan uszczelnień i w razie potrzeby dokonać niezbędnych regulacji 
skrzydła drzwiowego, przylegania do ościeżnicy, działania zawiasów, zamków, progu opadającego i 
samozamykacza. Dopasowanie skrzydła drzwiowego do ościeżnicy można wyregulować za pomocą 
zawiasów, poprzez ich wkręcenie lub wykręcenie ze skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy.  

 

4.9.6. Kontrola jakości robót 

Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
 

4.9.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.9.8. Odbiór robót 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
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4.10.3. Sprzęt 

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. 

4.10.4. Transport 

Transport zdemontowanej stolarki okiennej dowolnymi środkami transportu. Nowa stolarka okienna 

powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996. 

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej 

następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę systemu 

 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę 
akustyczną 

 nr Aprobaty Technicznej 

 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 

 Znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728). 

4.10.5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać przed wykonaniem ocieplenia ścian oraz przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykończeniem wnętrz. 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy zapoznać się z instrukcją montażu. Okna powinny 

pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu. Przed montażem należy sprawdzić 

wszystkie elementy pod kątem występowania wad ilościowych i jakościowych.  

W celu zainstalowania okien zewnętrznych należy najpierw przygotować otwór w murze tzn. 

wyrównać i oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Elementy okien należy rozpakować i ułożyć na czystej 

powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie otworu okiennego.  

Okno zewnętrzne montuje się na wspornikach głównych (konsolach nośnych), bocznych i górnych. 

Punty mocujące rozmieścic w taki sposób, aby odstęp pomiędzy poszczególnymi kotwami wynosił 

maksymalnie 50 cm. Maksymalna odległość od narożnika zewnętrznego do narożnika zewnętrznego 

ramy okienny dla konsoli dolnych wynosi 7cm.  Konsole nośne mają być mocowane na licu muru. 

Wsporniki boczne montuje się z boku i u góry otworów okiennych. Na konsolach można umieścić 
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wsporniki wysokości, które podpierają ramę i pozwalają je wypoziomować. Rodzaj i rozmiar konsoli 

zależy od materiału, z którego zbudowana jest ściana, odległości, na jaką będzie wysunięte okno oraz 

od jego ciężaru. Profil okna przykręca się do konsoli za pomocą wkrętów lub dybli. Styk okna i muru 

wypełnić pianką poliuretanową oraz uszczelnić dodatkowo taśmą lub folią paroszczelną od strony 

wnętrza budynku i taśmą lub folią paroprzepuszczalną po stronie zewnętrznej.  

Okna wewnętrzne mocuje się do profili aluminiowych, których przebieg na podłogach, ścianach i 

sufitach musi być wyznaczony i które muszą być odpowiednio zamontowane wkrętami lub kołkami. 

Okna mocuje się do tych profili wkrętami. 

4.10.6. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i normami. Należy 

sprawdzić wizualnie jakość powłok wykończeniowych oraz tolerancje wymiarowe. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary otworów, czy mają wymiary z odpowiednią 

tolerancją. Dokładność wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z dokładnością l mm. 

Niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość.  Szyby 

nie mogą być porysowane, lub zanieczyszczone. 

Po zamontowaniu należy sprawdzić przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie działanie mechanizmów 

mocujących. Tarcie elementów o siebie, lub zbyt duże szczeliny nie mogą być akceptowane. 

Zamknięte skrzydła drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Stolarka powinna się 

lekko otwierać i zamykać. 

4.10.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.10.8. Odbiór robót 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

 stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

 uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przenikania wody opadowej 

 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

 prawidłowość działania części ruchomych elementu, 

 szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrz i przenikanie wody opadowej 
przez element. 
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4.10.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.10.10. Normy i przepisy związane 

 PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  

 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania 

 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja 

 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda 
badania 

 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

 PN-EN 13049:2004 Okna -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

 Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 

 Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych. Arkady 1988 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
z 1998 r., nr 113, poz. 728). 

 

4.11. INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
(kod CPV 45421146-9) 

4.11.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu 

podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych we wszystkich pomieszczeniach.  

Dopuszcza się zastosowanie innych systemów o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych. 

4.11.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Zakres robót objętych specyfikacją: 

 Wykonanie rusztu stalowego 

 Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

4.11.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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4.11.1.3. Określenia podstawowe 

Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 

żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Ruszt (Konstrukcja nośna) – podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 

kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 

Sufit podwieszany – sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za 

pomocą kształtownika przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej 

odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 

Element zawieszenia – część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw sufitu podwieszanego – zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w 

sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż 

jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w 

jednej transakcji. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

4.11.2. Materiały 

Materiały: 

 płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm  

 profile UD30 oraz CD60  

 preparat gruntujący  

 masa szpachlowa,  

 masa finiszowa  

 siatka spoinowa samoprzylepna  

 siatka zbrojąca  

 łączniki poprzeczne  

 kołki rozporowe metalowe  

 wkręty nierdzewne typu TN 

4.11.3. Sprzęt 

Noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 

płyty 

Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

 Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 

 Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 
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 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 

 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości 
i stopnia komplikacji) 

 poziomice (tradycyjne, laserowe) 

 linki murarskie 

4.11.4. Transport 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 

nawet z niewielkich wysokości. 

4.11.5. Wykonanie robót 

4.11.5.1. Montaż sufitu 

 Obmiar pomieszczenia i dobór odpowiedniej ilości profili. 

 Wyznaczenie linii poziomu przyszłego sufitu, za pomocą długiej poziomicy. Montaż 
przyściennych profili UD. 

 Wyznaczenie układu profili głównych (CD). Profile powinny przebiegać równolegle do siebie, 
w odstępach co max 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczyć punkty, w 
których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W 
tych punktach wywiercić otwory i umieścić w nich stalowe kołki rozporowe. 

 Mocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich 
części, które mają być wsunięte w profil, zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w 
profile CD. 

 Montaż profili. Końce profili podłużnych CD umieścić w profilach UD i łączyć obie części 
wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników 
poprzecznych. Gotowy ruszt wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków. 

 Umocowanie płyty. Płyty przykręcić do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieścić 
maksymalnie w odstępach co 15 cm. 

 Wykończenie powierzchni sufitu. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia nakleić taśmę 
spoinową i wypełnić warstwą masy szpachlowej. Przestrzeń na styku płyt i ścian także 
wypełnić masą szpachlową i wzmocnić siatką zbrojącą. Następnie nanieść masę finiszową (np. 
Pro Fin lub Pro Fin Mix). Wygładzić, a po całkowitym wyschnięciu szlifować specjalną pacą z 
siatką ścierną. Szpachlować i szlifować również łebki wkrętów.  

 

4.11.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów/wyrobów z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 

 Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m). 

 Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 

 Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

 Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów/instalacji wybudowanych 
w strukturę sufitu podwieszanego.  
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4.11.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.11.8. Odbiór robót 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

4.11.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.11.10. Przepisy związane 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
między pomieszczeniami 

 PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
między pomieszczeniami 

 PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości elementów -- Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach 


