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ST – 0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

− „ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”  

− branża – wewnętrzna instalacja wod-kan 
− branża – zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej ST-0, są ogólne warunki wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z: 
− wewnętrzną instalacją wody i kanalizacji sanitarnej 
− zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej 
 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden  

z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
została podana w tytule dokumentacji. 

 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, wewnętrznej 
instalacji hydrantowej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres robót objętych 
niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje wszystkie roboty i prace towarzyszące przy 
wykonywaniu ww. instalacji. 

 

1.5. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych obejmujących m. in., 

próbę ciśnieniową i próbę szczelności instalacji. 
Roboty tymczasowe obejmują: 
1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 
2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 

 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 

z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 
normami oraz literaturą techniczną. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
− ST – 0 – Specyfikacja Techniczna – część ogólna; 
− SST – 1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – wewnętrzna  instalacja wod-kan. 
− SST – 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – zewnętrzna  instalacja kanalizacji 

sanitarnej 
 Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 
z określeniami Wspólnego Słownika Zamówień. 
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Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie 
się specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania 
niewymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 

 

1.7.  INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
Przewiduje się, że na terenie wykonywanych robót możliwe będzie wygospodarowanie 

miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe. 
Roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych realizowane będą na obiekcie 

będącym przedmiotem opracowania dla budynku przedszkola przy istniejącym budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 306/2, 
306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 0018. 

 

1.8. Wymagania ogólne 
1.8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWiOR, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

 

1.8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy terenu budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  
i dokumentację projektową. 

 

1.8.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ 
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 

przetargową, i STWiOR. W przypadku, jeżeli niezgodność materiałów lub robót z w/w 
dokumentacją przetargową, STWiOR wpłynie na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

 

1.8.5. OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 

1.8.6. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo 

spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca. 
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1.8.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.8.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak rurociągi, przewody 

elektryczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.8.9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, 

a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.8.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego).  

 

1.8.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.8.12. NAZWY I KODY 
CPV 45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
CPV 45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
 odprowadzania ścieków 

CPV:  45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.    ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietnia 
1992r., poz. 881).  

Materiały stosowane do montażu instalacji, a także armatura przewodowa i inne elementy 
będące wyposażeniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych powinny mieć: 
− oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  

 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

 

2.4.  SZCZEGÓŁOWE DANE O MATERIAŁACH 
W szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1 przedstawiono występujące w danych 

rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją 
przetargową, projektową oraz z odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 

 

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy 
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„Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy 
urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej 
w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału 
czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 
dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania 
w budownictwie.  

 

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  lub projektach robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Przewidziane środki transportu kołowego:  
− samochód dostawczy ład. 0,9 t,  
− samochód samowyładowczy 5t,  
− samochód skrzyniowy 5t.  

 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych należy spełnić 

następujące dodatkowe wymagania: 
− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1m,  

− jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
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− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia według zaleceń producentów. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 
 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU ARMATURY I INNYCH URZĄDZEŃ 
Armaturę i urządzenia będące elementami instalacji należy przewozić pakowane w sposób 

zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 
atmosferycznych.  

 

4.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Materiały instalacyjne (rury, kształtki, a także armatura i inne elementy instalacji) powinny 

być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed dostępem osób 
postronnych i przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach zapobiegających zniszczeniu 
lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Gospodarką magazynową 
należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla robót instalacyjno – 
montażowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym 
i ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały powinny być nowe. Materiały 
używane mogą  być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. Parametry techniczne 
materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, wymaganiami ST-1 projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia 

zasilania w media, tj. energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, niezbędne do 
prowadzenia robót. 

 

5.3. Dokumenty budowy 
5.3.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
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wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach 
− uwagi i polecenia Zamawiającego 
− daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

5.3.2. KSIĘGA OBMIARU 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, 

kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

 

5.3.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
− protokoły odbioru robót 
− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań  

i narad na budowie 
− protokoły odbioru robót 
− opinie ekspertów i konsultantów 
− korespondencja dotycząca budowy. 
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5.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającemu 
planu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją przetargową, projektową, SST-1, SST-2 oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi mu przez Zamawiającego.   

Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
− wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
− sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 
− sposób i procedurę pomiarów i badań 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac 
niezbędnych do wykonania instalacji. 

 

7.2. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją przetargową SST-1 i SST-2 w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST-1 lub SST-2 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
danego etapu robót i powiadomienia o tym błędzie Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
− Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów, w zależności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń. 
− Redukcje i zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
− Uzbrojenie rurociągów – zawory odcinające, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne itp. 

oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
− Długość izolacji rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości w zależności od rodzaju, 

średnicy i grubości warstwy izolacyjnej. 
− Armaturę czerpalną i wyposażenie – baterie czerpalne itp. – oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia, a w przypadku armatury dodatkowo  
z podaniem średnicy przyłącznej. 

− Złączki, kolana itp. należy obliczać w szt. wyodrębniając ilości w zależności od rodzaju, typów, 
rodzajów połączeń i średnicy (lub wymiarów). 

− Ułożenie rur kanalizacyjnych w mb w zależności średnicy rury. 
− Wywóz gruntu samochodami wyładowczymi w m3 w zależności od odległości. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST-1 i SST-2 roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. odbiorowi częściowemu 
3. odbiorowi końcowemu 
4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
5. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. ZAKRES BADAŃ ODBIORCZYCH 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy 

zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem 
i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia  
i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji przed możliwością 
przepływów zwrotnych.  

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5°C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejsza niż 10 Pa. 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST-1, SST-2 
i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, których sprawdzenie jest 
utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi SST-1 i SST-2) 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY  
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
− prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość zainstalowania elementów instalacji, armatury i innych elementów, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
− zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów 
i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI 
I GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  
i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
9.1. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót montażowych poszczególnych instalacji może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana  przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze 
robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót powinna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej, 
a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione 
w specyfikacji i przedmiarze robót czy tez nie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
instalacji i wyposażenia uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, wykonanie robót 

pomocniczych określonych prawidłowe wykonanie instalacji, 
− prawidłowe wykonanie połączeń, 
− montaż rurociągów, przewodów, armatury i urządzeń, 
− montaż instalacji, 
− rozruch instalacji, 
− wykonanie prób szczelności, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. NORMY  

Szczegółowy wykaz norm branżowych zawarty w specyfikacji szczegółowej SST-1 i SST-2. 
 

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Szczegółowy wykaz innych dokumentów i instrukcji zawarty w specyfikacji szczegółowej 

SST-1 i SST-2.  
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10.3. USTAWY 
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17 z późn. 
zm.) 
-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 
zm.) 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z pózn. zm.) 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.  – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  
z późn. zm.) 
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086 z późn. zm.). 
-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
85 z 2005r., poz. 729. 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). 
 

10.4. ROZPORZĄDZENIA 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779) 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z późn. zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 



  
 
 

  

20 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE 

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072 wraz 
ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  
z 2005r., poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156). 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718). 
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SST – 1 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
– WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN 

 

11. NAZWY I KODY 

CPV 45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
CPV 45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

12. CZĘŚĆ OGÓLNA 

12.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami: zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją dla 
nowoprojektowanego przedszkola przy istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 
121205_5; obręb ewidencyjny: 0018. 
 

12.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3 

 

12.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną SST-1 

Roboty, których dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmują wszystkie czynności związane z instalacją 
wodociągową, hydrantową oraz instalacją kanalizacji sanitarnej, tj.: 

− montaż instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji; 

− montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej; 

− montaż instalacji kanalizacji sanitarnej; 

− montaż ceramiki sanitarnej; 

− montaż armatury przewodowej; 

− roboty ogólnobudowlane, 

dla nowoprojektowanego przedszkola przy istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 
121205_5; obręb ewidencyjny: 0018. 

 

12.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniami przyjętymi w Polskich Normach, wytycznych i określeniach podanych 
w Specyfikacji Technicznej ST-0 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 

13.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
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13.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – instalacja wody użytkowej 

i cyrkulacji  

Przewody zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z tworzyw sztucznych rur 
wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE. Rury należy łączyć za pomocą systemowych kształtek 
zaciskowych. Na odejściach zainstalować zawory kulowe odcinające wg części rysunkowej. 

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości 
usieciowanego w strumieniu elektronów, dodatkowo są wzmocnione płaszczem aluminiowym 
oraz zewnętrzną powłoką PE.  Rury PE-Xc/Al./PE posiadają wysoką wytrzymałość ciśnieniową 
i temperaturową, są stabilne kształtowo i wytrzymałe na zginanie, a także odznaczają się 
odpornością na korozję oraz na działanie substancji chemicznych. 
  Charakterystyka mechaniczna i termiczna rur z PE-Xc/Al./PE: 

• gładkość wewnętrzna:     0,007 m 

• ciśnienie robocze:      1,0 MPa 

• temperatura robocza:     90°C 

• krótkotrwała temperatura awarii:    95°C 

• współczynnik przenikania ciepła:    0,35W/mK 

• wydłużalność liniowa:     0,026 mm/mK 

Rury z PE-X/Al./PE powinny być odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni każdej rury 
jednorodnej, w odległościach nie większych niż co 1 metr, znajdować się powinny informacje: 

• nazwa producenta, 

• znak producenta, 

• oznaczenie typoszeregu ciśnieniowego, 

• oznaczenie średnicy nominalnej rury, 

• oznaczenie grubości nominalnej ścianki rury, 

• numer aprobaty, 

• numer i data wydania deklaracji zgodności, 

• typ i symbol stosowanego surowca, 

• kod stosowanego surowca, 

• data produkcji rury,  

• numer dostawy surowca, 

• numer linii produkcyjnej, 

• znak budowlany. 

Kształtki i łączniki są oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, średnicy 
zewnętrznej rury, do której są one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju 
materiału.  

 

13.3. Rury i kształtki stalowe – instalacja hydrantowa 

Instalację p.poż. wykonać należy np. z rur stalowych ocynkowanych łączonych systemem 
zaciskowym, połączenia uzyskuje się poprzez wciśnięcie rozszerzonej końcówki na złączkę, następnie 
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nasunięcie na połączenie mosiężnego pierścienia zaciskowego. Rury stalowe muszą posiadać 
Aprobatę Techniczną CNBOP-BIP. Można zastosować inne rozwiązanie materiałowe przewodów pod 
warunkiem zachowania wymaganej odporności ogniowej przewodu lub jego izolacji.  
 
Cechowanie rur powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 
• nazwę lub znak producenta 

• symbol materiału 

• średnicę zewnętrzną i wewnętrzną (lub grubość ścianki) 

• identyfikację serii produkcyjnej 

Dodatkowo cechowanie może zawierać numer Aprobaty. 
 

13.4. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – instalacja kanalizacji 
sanitarnej 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone 
w odpowiednich normach: 

− z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001. 

− rury i kształtki HT/PVC są zgodne z normą PN-EN 1329-1:2014-03.  

− rury HT/PVC są zgodne z aprobatą techniczną COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-1407.  

− Uszczelki produkowane są zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002. 

 

13.5. Rury i kształtki systemu PVC-HT 

System kanalizacji wewnętrznej PVC/HT występuje w przedmiotowym projekcie w zakresie 
średnic zewnętrznych: 50, 110 mm. Rury kielichowe i kształtki są fabrycznie wyposażone w gumową 
uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane są 
z elastomeru EPDM, twardość 60 +/- 5 Shore A. Rury charakteryzują się odpornością termiczną na 
przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 95°C. 

 

13.6. Rury i kształtki kanalizacji systemu PVC-U 

System kanalizacji wewnętrznej PVC-U występuje w przedmiotowym projekcie w zakresie 
średnic zewnętrznych: 110 i 160mm, w klasie sztywności obwodowej S: SN8, SDR 34. Systemy 
kanalizacji PVC-U przewidziane są do transportu i odprowadzania ścieków sanitarnych 
o maksymalnej temperaturze do 60ºC dla przepływu ciągłego i 75ºC  dla przepływu chwilowego 
(do 2 minut).  

SN - klasa sztywności obwodowej wyrażona w [kN/m2]  
SDR - stosunek średnicy rury "D" do grubości jej ścianki "s". 
 

13.7. Armatura czerpalna i przewodowa 

Armatura oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone 
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 21.2. niniejszej specyfikacji. 

Armatura instalacji: 

• Zawór kulowy odcinający DN15 

• Zawór kulowy ćwierćobrotowy DN15  
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• Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN15  

• Bateria umywalkowa  

• Bateria zlewozmywakowa  

• Termostatyczny mieszacz podumywalkowy 

• Zbiorowy mieszacz termostatyczny 

• Stelaż podtynkowy WC  

• Przyciski uruchamiające  

• Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 120l 

• Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody V=0,015 m3/h  H=0,1 kPa; 20 W; 230 V, 50 Hz   

• Zawór antyskażeniowy EA DN40 

• Zawór odcinający DN32 

• Zawór odcinający DN40 

• Zawór pierwszeństwa DN32 

 

13.8. Hydranty p.poż. 

W obiekcie przewidziano 4 hydranty pożarowe podtynkowe z wężem półsztywnym 30 m, 
wyposażony dodatkowo w gaśnicę proszkową 2-12kg zamontowaną w szafce, pod hydrantem. 
Zawory hydrantowe instalować w szafkach hydrantowych atestowanych, na wysokości 1,35m od 
poziomu posadzki. 
 

13.9. Przybory sanitarne i ceramika 

• Umywalka ceramiczna  

• Miska ustępowa 

• Zlewozmywak 1-komorowy  

• Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN50  

• Zawór napowietrzający PVC110  

• Drzwiczki rewizyjne 25x25 cm  

• Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC Ø110  

• Wywiewka kanalizacyjna Ø110/160 PVC  

• Rewizja w podłodze dla rury PVC Ø110  

 

13.10. Izolacja przewodów 

Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzone w bruzdach ściennych izolować otulinami 
o gr. 6mm przeznaczonymi do montażu podtynkowego, z pianki polietylenowej wyposażonymi 
dodatkowo w zewnętrzną powłokę mocnego polietylenu w kolorze czerwonym. 

Właściwości materiału: 
• powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 0,05 mm w kolorze 
czerwonym, 
• chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
• umożliwia swobodny przesuw rurociągów spowodowany wydłużeniami cieplnymi,  
• montowany przy użyciu taśmy izolacyjnej lub kleju, 
• długość standardowa: 2m  
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Parametry otulin z pianki polietylenowej o grubości 6 mm:  
Gęstość materiału izolacyjnego:  30 - 40 kg/m3 

Struktura:     komórkowa, zamknięta 
Kolor:      szary z folią czerwoną 
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ):  0,040 W/mK  
Temperatury pracy:   od -80 do +95°C  
Odporność na dyfuzję pary wodnej (μ):  >3500  
Zapach:     neutralny 
Kategorie pożarowe    PN-B-02873 (otuliny)  

 
Przewody ciepłej wody w przestrzeni sufitu podwieszanego izolować otulinami o gr. 20mm, 

z pianki polietylenowej. 
Parametry otulin z pianki polietylenowej o grubości 20 mm:  

Gęstość materiału izolacyjnego:  30 - 40 kg/m3 

Kolor:      szary  
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ):  0,040 W/mK  
Temperatury pracy:   od -80 do +95°C  
Odporność na dyfuzję pary wodnej (μ):  >3500  
Zapach:     neutralny 
Klasyfikacja ogniowa-reakcja na ogień EL  

W instalacji p. poż. można zastosować inne rozwiązanie materiałowe przewodów pod 
warunkiem zachowania wymaganej odporności ogniowej przewodu lub jego izolacji. 
 

13.11. Magazynowanie rur  

Rury z PE-X/Al./PE należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak 
aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, których wysokość nie powinna 
przekraczać 1,2m.  

Rury stalowe ocynkowane należy składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak 
aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, których wysokość nie powinna 
przekraczać 1,2m. Podczas składowania chronić przed wilgocią i  opadami atmosferycznymi. Rury 
można składować luzem lub w wiązkach, dla średnicy od DN32 tylko w wiązkach. 

Rury z PVC-HT należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 
występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury należy 
przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. 
Magazynować należy w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m.  

Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno się odbywać w temperaturze powyżej 0
o

C. 

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U są dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, 
aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury są 
dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pierścieniami uszczelniającymi (uszczelkami), które nie są 
wstępnie smarowane. 

Wymagania związane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych: 
• Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
• Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniać 
maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną 
uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. 
• Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek 
w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 
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naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. 
• Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest 
ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

 

14.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji 
Technicznej ST-0.  

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wodociągowej  
i hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań Technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze 
szwem, rur  z PE-Xc/Al./PE i odpowiadających im kształtek oraz rur z PVC-HT i PVC-U.  

 

15.    Wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej  
ST-0. 

Rury stalowe ocynkowane należy przewozić poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak aby 
uniknąć ich wyginania. 

Rury PVC-HT należy przewozić poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich 
wyginania. Magazynować należy w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. 
Kartony z kształtkami należy w czasie transportu chronić od wilgoci i przechowywać pod dachem do 
czasu ich rozpakowania. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

16.1. Roboty przygotowawcze 

• wyznaczyć miejsca układania nowych rur i kształtek, 

• wykonać przebicia w ścianach i w stropach, 

• wykonać  bruzdy w ścianach dla podejść prowadzonych podtynkowo. 

 

16.2. Montaż instalacji wodociągowej i hydrantowej 

• wykonać montaż nowych pionów, poziomów oraz podejść do armatury czerpalnej,   

• wykonać montaż armatury czerpalnej, zaworów ćwierćobrotowych  

• wykonać montaż armatury przewodowej tj.: zawory termostatyczne dla cyrkulacji oraz zawory 

kulowe,   

• wykonać montaż hydrantów wewnętrznych DN25, 

• wykonać izolację przewodów - z zgodnie wytycznymi w projekcie budowlano-wykonawczym, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych prób odbiorowych, m.in. próby ciśnieniowej. 

 

16.3. Montaż instalacji kanalizacyjnej 

• wyznaczyć miejsca układania nowych rur i kształtek kanalizacyjnych, 
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• wykonać przebicia w ścianach i w stropach, 

• zachować odpowiednią odległość przebić elementów od konstrukcji budynku, 

• wykonać montaż podejść i pionów kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC HT,  

• wykonać montaż przewodów kanalizacji podposadzkowej z PVC-U, 

• podejścia kanalizacyjne prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach ściennych, 

• przewody poziome kanalizacji podposadzkowej układać w przestrzeni pod warstwami podłogi 

na podsypce piaskowej o gr. min. 10cm, 

• zamontować przybory sanitarne i ceramikę, 

• wykonać montaż wpustów podłogowych,  

• do podłączenia zestawów kompaktowych zastosować kolana przyłączne z rozetą φ110, 

• wykonać przebicia w dachu w miejscach przewidzianych na montaż rur wywiewnych, 

• zamontować projektowane rury wywiewne wraz z daszkiem ochronnym i kominkiem, 

• przejścia przewodów przez ściany fundamentowe prowadzić w rurach ochronnych, zastosować 

płozy centrujące oraz manszety zamykające przepusty w rurach osłonowych, 

• wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m. in. próbę szczelności instalacji. 

 

16.4. Połączenia rur i kształtek 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek  należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 21.1., pkt. 21.2. 

 

16.5. Połączenia rur z PE-Xc/Al./PE  

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE jest rurą ze zgrzewanym doczołowo płaszczem 
aluminiowym i wewnętrzną rurą PE-Xc. Kombinacja materiałów redukuje wydłużenie termiczne, 
równocześnie czyniąc rurę odporną na deformację i wytrzymałą na zginanie. Dzięki zastosowaniu 
PE-Xc rura wielowarstwowa charakteryzuje się nadzwyczajną trwałością w temperaturach do 90 °C. 
Do łączenia rur stosować kształtki z mosiądzu (przejściówki z gwintem) i polisulfonu fenylenu 
(PPSU). 

Narzędzia – wytyczne montażowe: 

• kalibrownica i fazarka do krawędzi 

• nożyce tnące do rur 

 
Etapy połączenia: 

• przycięcie rury na żądaną długość – rurę instalacyjną należy pod kątem prostym przycinać za 
pomocą nożyc tnących. W przypadku rur o średnicy powyżej 32 mm należy stosować obcinak 
krążkowy, 

• kalibracja rury i fazowanie krawędzi – właściwą dla danego wymiaru rury kalibrownicę wraz 
z narzędziem do fazowania krawędzi nasadzić na końcówkę rury i kilkakrotnie obrócić w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara., 
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• wsuwanie rury – złączkę skontrolować pod kątem zabrudzenia, w razie potrzeby wyczyścić lub 
wymienić. Rurę wsunąć w złączkę aż do oporu. Połączenie jest wykonane prawidłowo, jeżeli rura 
jest widoczna w jednym z wzierników. 
 

16.6. Połączenia zaprasowywane „Press” rur stalowych ocynkowanych     

 System  Steel Sprinkler oparty jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych 
„Press” wykorzystującą profil zacisku „M”. Pozwala to na: 

• uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniający jego odpowiednią 
deformację i przyleganie do powierzchni rury, 

• pełne zamknięcie przestrzeni, w której osadzony jest O-Ring poprzez dociśnięcie krawędzi 
kształtki do powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza 
kształtki i stanowi naturalną mechaniczną ochronę uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne 
połączenia, 

• kontrolę stanu uszczelnienia ze względu na ukształtowanie gniazda O-Ringu w pobliżu 
krawędzi kształtki. 

 
Etapy połączenia: 
Rury należy przecinać prostopadle do osi obcinakiem krążkowym.  Dopuszcza się stosowanie innych 
narzędzi takich jak piły ręczne i elektryczne przeznaczone do cięcia stali węglowej lub nierdzewnej, 
pod warunkiem zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi. 
Niedopuszczalne jest łamanie nadciętych kawałków rur. Do cięcia nie należy używać palników i tarcz 
tnących. Przy wymiarowaniu długości do obcięcia należy pamiętać o uwzględnieniu głębokości 
wsunięcia rury w kształtki. 
Używając ręcznego lub elektrycznego fazownika (dla większych średnic półokrągłego pilnika do stali) 
należy sfazować zewnętrzną i wewnętrzną krawędź obciętej rury usuwając wszelkie zadziory, mogące 
uszkodzić O-Ring w czasie montażu. Usunąć również opiłki znajdujące się na i w rurze, które mogą 
zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji punktowej. 
Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia 
rury w kształtkę. Wymaganą długość wsunięcia zaznaczyć na rurze (lub kształtce z bosym końcem) 
markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być widoczne tuż przy krawędzi kształtki. 
Przed montażem należy wzrokowo skontrolować obecność i stan właściwego O-Ringu. Sprawdzić też 
czy nie ma opiłków i innych zanieczyszczeń na rurze i w kształtce, mogących uszkodzić uszczelnienie 
w fazie wsuwania rury. Upewnić się, czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż 
dopuszczalna. 
Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość 
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia 
wsunięcia do rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku 
próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montażu wielu połączeń 
(na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed operacją zaprasowania każdego kolejnego złącza należy 
skontrolować zaznaczoną na rurze głębokość wsunięcia. 
Przed rozpoczęciem procesu zaprasowywania należy sprawdzić sprawność narzędzi. Zalecane jest 
stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez producenta zastosowanego systemu. 
Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego 
połączenia.  Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane w 
niej profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringu w kształtce (wypukła część 
kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być 
zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy 
zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.  
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16.7. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów kanalizacyjnych  

z PVC-HT 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 
przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty, należy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy 
oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 
0ºC. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, 
gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 
przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. 
W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną 
należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne mogą być 
prowadzone po ścianach lub kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 
swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez 
ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych 
powinno wynosić 1m. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej 
jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie 
elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
 

16.8. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów kanalizacyjnych  

z PVC-U 

Montaż połączeń przewodów kanalizacji z PVC-U polega na wsunięciu (wciśnięciu) bosego 
końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką wargową. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy 
tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. Łączone elementy rur należy ustawić współosiowo. 
W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura była skracana, wióry i zadziory 
należy usunąć nożem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania rury, ułatwia to 
wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem.   

 

16.9. Połączenia przewodów instalacji wodociągowej z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i armatury, należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych 
pkt.21.1., pkt. 21.2. 

Montaż przyborów i armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 
wydanych przez producentów określonych przyborów, urządzeń i armatury. 
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16.10. Montaż izolacji przewodów wodociągowych 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche i czyste i nie 
uszkodzone. Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociągów, armatury i urządzeń 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Składowanie materiałów na stanowisku pracy 
powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Otulinę montuje się poprzez naciąganie na odcinki instalacji przed jej montażem lub w sposób 
tradycyjny poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż (na instalacjach wcześniej zamontowanych).  
Stosowane grubości izolacji powinny być zgodne z zaleceniami projektanta. 
Powierzchnie, które mają być połączone za pomocą taśmy muszą być czyste i suche. Złącza otulin, 
wsporniki, inne występujące elementy powinny ściśle do siebie przylegać.  
 

17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

17.2. Wymagania pozostałe – instalacja wodociągowa i hydrantowa  

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd. 
Próbę szczelności instalacji wykonać przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku 

powyżej 5ºC, przed zakryciem bruzd  oraz wykonaniem izolacji cieplnej. 
Próbę ciśnieniową przeprowadzić na ciśnienie 1,5 x maksymalne robocze ciśnienie 

w instalacji jednakże nie mniej niż 1,0 MPa. 
Należy wykonać próbę ciśnieniowa wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej 

należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia 
roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 
minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić 
próbę główną. Czas próby głównej wynosi 1 godzinę. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane 
po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby wstępnej 
i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. W przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po przeprowadzeniu płukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej 
można zakryć bruzdy. 

Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN 
lub zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na 
stosowanie w budownictwie. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów 
BHP i przeciwpożarowych. 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonać próbę ciśnieniową wodną na ciśnienie 6 bar. 
Czas próby 1 godzina. Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnieniowej wykonać płukanie instalacji 
oraz sprawdzenie wydajności instalacji hydrantowej. Minimalna wydajność poboru wody, dla jednego 
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hydrantu, nie może być mniejsza niż 1,00 dm3/s a ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa 
oraz większe od 1,2 MPa. Zakłada się równoczesność działania dwóch hydrantów. Instalacja 
hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. 

Z próby ciśnieniowej, płukania i badania wydajności wykonać stosowne protokoły. 
Sprawdzenie sprawności działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra. 
 

17.3. Wymagania pozostałe – instalacja kanalizacyjna 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd, kanałów 

i szachtów ściennych. 
Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. 
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą 

o ciśnieniu nie wyższym niż 2m słupa wody. 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 

szczelności można uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół szczelności. 
Podejścia i armaturę należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w projekcie budowlanymi i wytycznymi producentów. 
 

18.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

18.1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Wymagania – zgodnie z pkt. 7.3.  Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

19.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

19.1. Wymagania ogólne 

Wymagania – zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

19.2. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
WTWiO cz II. „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw 
sztucznych. 

 

19.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wymagania – zgodnie z pkt. 8.3. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

19.4. Odbiór częściowy 

Wymagania – zgodnie z pkt. 8.4. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

19.5. Odbiór końcowy instalacji 

Wymagania – zgodnie z pkt. 8.5. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
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19.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Wymagania – zgodnie z pkt. 8.6. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Wymagania – zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Projekt budowlany: „ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”. 
 

21.1. Normy – instalacja wodociągowa 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje wodociągowe. 

PN-B-100720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1: 
Postanowienia ogólne. 

PN-ENV 12108:  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.  
2002 (U) Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów 

przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej 
wewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 
PN-79/M-75110  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 

wydłużone. 
PN-79/M-75111  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy 

stojący. 
PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe. 
PN-80/M-75118  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe 

i umywalkowe stojące. 
PN-74/M-75123  Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. 

Głowice suwakowe. 
PN-77/M-75126  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 

stojące jednootworowe. 
PN-ISO 4064-1  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-3 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
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PN-88/M-54901.00  Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 
badania. 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 

21.2. Normy – instalacja kanalizacyjna 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy 

do wanien. 
PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary. 
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary. 
PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 1610:2002  „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.” 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1401-1:1999 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu”. 

PN-EN 1401-3:2002 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3. Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji.” 

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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PN-ENV 1451-2: 2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 

21.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL. 
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SST – 2 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
– ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

22. NAZWY I KODY 
CPV: 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

23. CZĘŚĆ OGÓLNA 

23.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-2 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych 
z projektowanego budynku przedszkola do istniejącego zbiornika bezodpływowego znajdującego 
się na terenie przedmiotowej inwestycji w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 
306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 0018, a także przekładkę 
fragmentu istniejącej instalacji.  
 

23.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST-2 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 23.1 

 

23.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną SST-2 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 
� wykonanie wykopów dla rurociągów kanalizacyjnych i studzienek, 
� montaż rurociągów PVC-U, 
� montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø1000  
� unieczynnienie studzienek i rurociągów podlegających wyłączeniu z eksploatacji, 
� wykonanie prób szczelności, 
� zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, 
� oznaczenie trasy rurociągów w gruncie, 

 

23.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniami przyjętymi w Polskich Normach, wytycznych i określeniach podanych 
w Specyfikacji Technicznej ST-0 

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 

24.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

24.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone 

w odpowiednich normach: 
− z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U), 

Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą 
SDR34, klasy SN8 o średnicy ø160x4,7 ze spadkiem wg profilu.  
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System kanalizacji wewnętrznej PVC-U występuje w przedmiotowym projekcie w klasie 
sztywności obwodowej S: SN8, SDR 34. Systemy kanalizacji PVC-U przewidziane są do transportu 
i odprowadzania ścieków sanitarnych o maksymalnej temperaturze do 60ºC dla przepływu 
ciągłego i 75ºC  dla przepływu chwilowego (do 2 minut).  

SN - klasa sztywności obwodowej wyrażona w [kN/m2]  
SDR - stosunek średnicy rury "D" do grubości jej ścianki "s". 
Pod istniejącym boiskiem wykonać przejście za pomocą metody przewiertu sterowanego 

w rurze ochronnej PE Ø250 SDR17 PN10. 
 

24.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe Ø1000 
W miejscach włączeń oraz na zmianach kierunku przewidziano montaż prefabrykowanych 

studni betonowych o średnicy wewnętrznej DN1000. Studnie zabudowane wg PN-EN 1917:2004, 
z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego (W8) oraz mrozoodpornego (F-150) o nasiąkliwości ≤ 4,0%, 
z gotową kinetą betonową, monolityczną częścią denną, pierścieniem odciążającym i płytą 
pokrywową; fabrycznie wyposażone w stopnie złazowe wykonane z prętów stalowych Ø30mm 
w osłonie tworzywowej, osadzone drabinkowo, co 25 cm; zwieńczone włazem żeliwnym Ø600 mm 
z otworami wentylacyjnymi. 

 o składzie:  
-dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą,  
-osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, 
-kręgi betonowe φ1000 
-płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 
-pierścień odciążający 1600/1300/200  
-pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu 
-właz żeliwny φ600, klasy B125,    

 

25.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do wykonania robót sieciowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w tym 
m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną / koparko-spycharką / spycharką gąsienicową, 
samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyładowawczym, żurawiem samochodowym, 
młotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopów, zagęszczarką wibracyjną, 
pompą do ewentualnego odwodnienia wykopów. 

 

26.    Wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej  
ST-0. 

 

27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

27.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZASADNICZYCH WYKOPÓW NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z MAPAMI 

I PROFILEM PODŁUŻNYM, JEST TO WAŻNE ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA KOLIZJI 
W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
(ZWŁASZCZA INSTALACJE WYMAGAJĄCE PRZEKŁADEK). EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI RZĘDNYCH 
KOLIZJI FAKTYCZNYCH Z PODANYMI NA PROFILU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY KOREKCIE 
ZAGŁĘBIENIA RUR. ODKRYTE UZBROJENIE PODZIEMNE NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT NALEŻY 
PODWIESIĆ DO KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH ZA POMOCĄ CIĘGIEN ZE ŚRUBĄ RZYMSKĄ LUB 
ZASTOSOWAĆ PODPARCIE NA BALACH. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM 
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TERENU ZABEZPIECZYĆ PRZY POMOCY RUR OCHRONNYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO TYPU 
KOLIZJI, WYDANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM. 
 

W RAMACH PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT NALEŻY: 
� DOKONAĆ GEODEZYJNEGO WYTYCZENIA TRASY RUROCIĄGU, 
� WYKONAĆ WYKOPY, 
� ZABEZPIECZYĆ ŚCIANY WYKOPÓW, 
� WYKONAĆ ODWODNIENIA, ZABEZPIECZAJĄCE WYKOPY PRZED WODAMI OPADOWYMI 

I POWIERZCHNIOWYMI (URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE NALEŻY KONTROLOWAĆ I KONSERWOWAĆ 
PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA ROBÓT). 
 

WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ POWINNO ODBYWAĆ SIĘ PRZY UDZIALE 
KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU. GEODETA PO WYTYCZENIU TRASY DOSTARCZA 
SZKIC WYTYCZENIA KIEROWNIKOWI BUDOWY. 

WYDOBYTY GRUNT POWINIEN BYĆ SKŁADOWANY Z JEDNEJ STRONY WYKOPU 
Z POZOSTAWIENIEM POMIĘDZY KRAWĘDZIĄ WYKOPU, A STOPĄ ODKŁADU WOLNEGO PASA 
TERENU O SZEROKOŚCI CO NAJMNIEJ 1M DO KOMUNIKACJI. 

 

27.1.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
 RURY UKŁADAĆ NA 20 CM WARSTWIE DOBRZE ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWEJ. PO 
UŁOŻENIU RUR WYKONAĆ WARSTWĘ OBSYPKI I ZASYPKI. GRUBOŚĆ ZASYPKI OKOŁO 20 CM. 
WARSTWĘ ZASYPKI DOBRZE ZAGĘŚCIĆ. RURY KANALIZACYJNE UKŁADAĆ W OTWARTYM WYKOPIE. 
PRZEWODY PROWADZIĆ Z ZE SPADKIEM ZGODNYM Z RYSUNKAMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE 
BUDOWLANYM. 
 PRZEWODY ODPŁYWOWE WYCHODZĄCE Z BUDYNKÓW UMIEŚCIĆ W RURACH 
OCHRONNYCH Z HDPE SDR 11 I USZCZELNIĆ MANSZETAMI LUB PIANKĄ MONTAŻOWĄ 
POLIURETANOWĄ. 
 MONTAŻ POŁĄCZEŃ KIELICHOWYCH POLEGA NA WSUNIĘCIU (WCIŚNIĘCIU) KOŃCA RURY 
W KIELICH, Z OSADZONĄ USZCZELKĄ (PIERŚCIENIEM ELASTOMEROWYM), DO OKREŚLONEJ 
GŁĘBOKOŚCI. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE ŚRODKA SMARUJĄCEGO UŁATWIAJĄCEGO 
WSUWANIE. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA OSIOWE WPROWADZENIE KOŃCA RURY 
W KIELICH.  

 

27.1.2. MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE USTAWIĆ NA 20CM WARSTWIE ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI 

PIASKOWEJ. STUDZIENKI OBSYPYWAĆ WARSTWAMI, PRZY CZYM KAŻDĄ Z WARSTW NALEŻY 
ZAGĘŚCIĆ. NALEŻY UKŁADAĆ WARSTWY NIE WIĘKSZE NIŻ 50CM. 
 

28. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

28.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

28.2. Wymagania pozostałe  

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W). 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
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Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione jeżeli ilość 
wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz z studzienkami włazowymi 
- 0,40 l/m2  w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych      
 

29.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

29.1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Wymagania – zgodnie z pkt. 7.3.  Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

30.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

30.1. Wymagania ogólne 

Wymagania – zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

30.2. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
WTWiO cz II. „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw 
sztucznych. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą. 

 

30.3. Odbiór częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją. 

Dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodów od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 
cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekroczyć ± 1 cm. 

- Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób, jego zagęszczenia powinien być 
uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru. 

- Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją. 

- Zbadaniu materiału użytego na podsypki i obsypki oraz stopnia zagęszczenia, który 
to powinien wynosić 0,95 wg bania aparatem Proctora. 

- Zbadaniu szczelności przewodów. 
 

30.4. Odbiór końcowy instalacji 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
− Zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 

gruntu, zasypki wykopu, 
− Zbadaniu zgodności wykonania spadków przewodów z dokumentacją projektową, 
− Zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
− Zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy 
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31. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

31.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

31.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych kanalizacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
instalacji i wyposażenia uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 
− wykonanie robót pomocniczych  
− montaż rurociągów  i urządzeń 
− wykonanie prób szczelności 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 

 

32. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Projekt budowlany: „ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”. 
 

32.1. Normy  

- PN-EN 1610:2002 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.” 

- PN-EN 752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne  
i definicje.” 

- PN-EN 752-2:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.” 

- PN-EN 1401-1:1999 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu”. 

- PN-EN 1401-3:2002 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.” 

- PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.” 
- PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.” 
-    PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
- PN-EN 752-2:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.” 
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- PN-S-02204:1997 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.”  
 

32.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

 


