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1. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robét do projektu wykonawczego dla zadania pt. ,Budowa budynku przedszkola przy

istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t budowlanych, prace towarzyszace i roboty tymczasowe
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8

e ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I R. ZIEMNIE ~ 45111200-0

e ROBOTY Z ZAKRESU WYCINANIA | PIELEGNACII DRZEW 77211400-6
e ODTWORZENIE PUNKTOW GEODEZYJNCYH 45113000-2
e ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERCHNI 45111220-6
e DROGI PIESZE | DOJAZDY 45233260-9

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH

CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE!J 45200000-9
e BETONOWANIE KONSTRUKCIJI 45262311-4
e /BROJENIE 45262310-7
e WZNOSZENIE RUSZTOWAN 45262120-8
e ROBOTY MURARSKIE 45262520-2
e  WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STROPOWYCH 45261100-5
e  WYKONYWANIE KONSTRUKCJ DACHOWYCH 45261100-5
e WYKONYWANIE POKYC DACHOWYCH 45261210-9
e INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH 45332300-6
e USZCZELNIANIE — OBROBKI BLACHARSKIE 45261420-4

C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 45300000-0
e ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACIJA DACHU 45300000-0
e ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJE FUNDAMENTOW 45320000-6
e |ZOLACJA CIEPLNA — STYROPIAN W POSADZKACH 45321000-3

D. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000-1

e ROBOTY ZWIAZANE Z WYKEADANIEM POSADZEK | SCHODOW WEWNETRZNYCH 45431000-7

e WYKtADANIE SCIAN - POKRYCIE SCIAN GtADZIAMI GIPSOWYMI 45432210-9
e WYKLADANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI 45432210-9
e ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
e ELEWACJE-ROBOTY ELEWACYINE 45443000-4
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e TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH 45410000-4
e  KtADZENIE | WYKtADANIE PODLOG 45432100-5
e  INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH PRZECIWPOZAROWYCH 45421131-1
e INSTALOWANIE OKIEN DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW 45421100-5
e INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH 45421146-9

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowsa;

1.4.5. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest diugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i,
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuigce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki
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1.4.7. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.4.10. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktdrych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcy na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

E



ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZESC

| Q PRZESZKOLNA ~ WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII
ONSTRUCTO MECHANICZNEJ, INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA WOD-KAN ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany;

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wiasciwosci wptywajgna wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagandotyczacych obiektéw budowlanych

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z2013r. poz.932i1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czesé¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przeglagdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczestwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
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1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
zdniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktédw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,
e  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
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rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt

wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony

W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonaweca bedzie:
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e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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wtladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie

postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe

warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedy wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementédw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry
powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej, zawierac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,

a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
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sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw
i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych

elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
podzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robodt

zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

RE
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e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekg;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatéw i robdét ponosi

Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru :

e  projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow iinformacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleid Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robat.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZESC

| Q PRZESZKOLNA ~ WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII
ONSTRUCTO MECHANICZNEJ, INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA WOD-KAN ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 16
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania
tych robot wihascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
8.1.3.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,z pdzn.
zm.).

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn.

zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdin.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz.
1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poéz.
2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Il. CZESC ZASADNICZA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII (Kod CPV 45111200-0)

1.1.2. Wstep
1.1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii a takze wykonywania robdt rozbidrkowych oraz podkatdéw z

materiatow sypkich oraz zasypywania wykopoéw.

1.1.2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wyzej wymienionych.

1.1.2.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | -V) zgodnie z

zakresem wg dokumentacji projektowe;j.
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1.1.2.4. Okreslenia podstawowe

e Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

e  Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

e  Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

e  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

e Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdét.

e Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw, zasypdw oraz innych
prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.1.3. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej

wilgotnosci.

1.1.4. Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.)
e transportu mas ziemnych

e sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

e elektronarzedzia reczne

1.1.5. Transport

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) oraz gruzu z rozbiérki.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.
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1.1.6. Wykonanie robét
1.1.6.1. Zasady prowadzenia roboét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej

projektowanych rzednych robdt ziemnych.

1.1.6.2. Doktadnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
+1lcmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania

dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

1.1.6.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, oile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyc

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
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wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

1.1.6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdéw liniowych powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

1.1.6.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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1.1.7. Kontrola jakosci robot
1.1.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na:

e odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp.

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
o dokfadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

1.1.7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e Wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
e Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1.1.8. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robot.

1.1.9. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,Cze$¢ ogdlna" pkt.8 — Odbidr

robot.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

1.1.11. Normy i przepisy zwigzane

e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow
e  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu
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e PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-EN 500-3+A1:2008 Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 3: Wymagania
szczegdtowe dotyczgce maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

e PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

1.2. ROBOTY Z ZAKRESU WYCINANIA | PIELEGNACIJI DRZEW
(Kod CPV 77211400-6)

1.2.1. Wstep
1.2.1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wycinkg zieleni istniejgcej na terenie inwestycji.

1.2.1.2.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wycinkg drzew. ST

dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdét zwigzanych z:

Wycinkg drzew i krzewéw

Ciecia korygujace drzew, ktore bedg kolidowaé z prowadzonymi robotami przy budowie Sali
gimnastycznej

Prace porzadkowe i agrotechniczne na terenie catego obiektu, polegajgce na zebraniu i
usunieciu odpadéw powstatych na skutek prowadzenia prac oraz zebranie i usuniecie
odpadéw

Okreslenia podstawowe

Ciecia- w ogrodnictwie - zabiegi polegajgce na usuwaniu w réznym celu gatezi drzew

Leczenie drzew — to catoksztatt zabiegdw majacych na celu przywrdcenie optymalnej i
dtugofalowej kondycji drzewa chorego

Pielegnacja drzew - systematycznie wykonywany zespét zabiegdw przy samym drzewie i w
jego otoczeniu, zmierzajacy do

- utrzymania go we wtasciwym stanie zdrowotnym,
- poprawienia jego stanu zdrowotnego w przypadku choroby,
- ograniczenia zagrozen stwarzanych przez srodowisko

Odrosle (odrosty) - pedy nadziemne rozwijajgce sie z pgczkdw przybyszowych lub pgkéw
$pigcych na korzeniach i u podstawy pnia

Rana - miejsce, w ktérym nastgpito przerwanie tkanki okrywowej drzewa (kora, skorka),
Ubytek drewna - uszkodzenie, w wyniku, ktorego nastgpity zmiany ilosciowe lub jakosciowe,
majgce wptyw na wiasciwosci mechaniczne drzewa,

Ubytek powierzchniowy - ubytek zlokalizowany w obrebie drewna czynnego,

Ubytek wgtebny - ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym)

Zabezpieczenie powierzchni cie¢ - pokrycie powierzchni cie¢ powtokg ochronng lub
powierzchniowe nasgczenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa
przed infekcjg grzybami lub w celu poprawienia estetyki drzewa

Zabezpieczenie ubytkdow (ran) - pokrycie powierzchni cie¢ powtokg ochronng Ilub
powierzchniowe nasgczenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa
przed infekcjg grzybami lub w celu poprawienia estetyki drzewa
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e zespot czynnosci polegajacych na takim oczyszczeniu, uformowaniu lub zaimpregnowaniu
powierzchni rany lub ubytku, aby nie dopusci¢ (w przypadku ran swiezych) lub zahamowac (w
przypadku ubytkow starych, wczesniej zainfekowanych) procesy chorobotwércze,
umozliwiajgc jednoczesnie prawidtowe gojenie (zabliznianie).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej , Okreslenia

podstawowe”.
1.2.2. Materiaty
1.2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna do zasypania dotdw po usunietych drzewach. Doty po frezowaniu pni drzew nalezy

zasypac gruntem rodzimym.

1.2.2.2. Materiaty do zabezpieczania ran

Preparaty impregnujgce i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym przez
producentéw, posiadaé wtasciwosci grzybobdjcze i maskujaco - izolacyjne. Powinny one ograniczac
parowanie soku komdrkowego i zapobiegac gniciu drewna, utatwiajgc jednoczesnie zarastanie ran

powstatych po cieciu.

1.2.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac termin zakonczenia robét wskazany w umowie. Sprzet musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania robdt zwigzanych z pielegnacjy oraz
usunieciem drzew nalezy stosowad: - pedzle i pojemniki na srodki zabezpieczenia ran, - narzedzia
tnace (dtuta, sekatory, siekiery itp.), - pilarki motorowe i pity reczne, - rebaki do gatezi, - frezarki do
pni, - sprzet alpinistyczny, - ciggniki z przyczepami, - glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do
uprawy gleby, - drabiny, - samochodowe podnosniki koszowe, platformy na podnosnikach

hydraulicznych.

1.2.4. Transport
Srodki transportu dowolne. Pnie drzew nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni

tadunkowej srodka transportowego, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas jazdy. Karpine, konary i gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu. Srodki
transportowe powinny posiadaé ostony siatkowe zabezpieczajgce przewoziony materiat przed

rozrzuceniem w czasie jazdy.

B
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1.2.5. Wykonanie robét
Woycinke drzew nalezy wykonaé zgodnie z projektem wycinki drzew, ktdry nie jest czescig niniejszego

opracowania. Wykonanie wycinki drzew, gatezi i konaréw zwigzane jest z duzym potencjalnym
zagrozeniem zdrowia, a nawet zycia pracownikéw i uzytkownikéw terenu. Zagrozenie to wynika z
pracy na wysokosci i stosowania mechanicznych pit spalinowych. Podstawowe przepisy z tego
zakresu zawarte s3 w odpowiednich przepisach, wytycznych i rozporzadzeniach. Pracownicy
operujacy pilarkami motorowymi muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia. Prace z uzyciem pilarek

motorowych musza byé wykonywane przez minimum dwdch pracownikéw.

Rana powinna by¢ zabezpieczona w sposdb, ktédry umozliwi jej catkowite zagojenie i ochroni przed
infekcjg czynnikdw chorobotwdrczych. Nadanie ksztattu przy formowaniu rany musi uwzgledniac
pasy zyciowe (ktorych szeroko$é powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm) oraz miejsca niedozywione (cien
asymilatow), ktére powinny by¢ likwidowane. Brzegi rany muszg by¢ wyréwnane ostrym narzedziem
bez pozostawienia zadziorow. Powierzchnia rany musi byé wygtadzona — bez pozostawienia

bezodptywowych zagtebien.

Usuwanie drzew odcinkami z koniecznoscig wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania
wszystkich konardéw i gatezi oraz przesterowania na okreslone miejsce tak, aby nie uszkodzi¢

elementéw znajdujacych sie bezposrednio pod korong np. cennych drzew i samosiewdw.

Frezowanie pni polega na usunieciu pnia pozostatego po drzewie poprzez jego rozdrobnienie i
niwelacje ok. 15cm ponizej poziomu gruntu, zasypanie otworu po pniu ziemig, wyrdwnanie i

zageszczenie.

1.2.6. Kontrola robo6t
Kontrola jakosci robdt winna byé prowadzona pod kontrolg Inspektora nadzoru protokolarnie na

biezgco w trakcie robdt. Kontrola obejmuje w sprawdzenie jakos$ci robét polegajgce na wizualnej
ocenie kompletnosci wykonanych prac, a w szczegdlnosci ilosci wycietych drzew i drzew poddanych
pielegnacji, prawidtowosci ewentualnych cie¢ korygujacych w przypadku kolizji z realizowang
inwestycja tj. obciecia gatezi i konardw oraz zabezpieczenia miejsc po odcietych konarach,

doktadnosci wycinki drzew, frezowanych pni oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

1.2.7. Obmiar roboét
Zgodnie z przedmiarem robét.
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1.2.8. Odbiér robot

Odbiér konncowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o zakoniczeniu robét. Odbiér
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia po potwierdzeniu przez

przedstawiciela Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

1.2.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.2.10. Przepisy zwigzane

e Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowigzujacych przepiséw dotyczacych
wycinki i pielegnacji drzew.

e Chirurgia i pielegnacja drzew Chachulski Z. Warszawa 2000r.

e Pielegnacja i ochrona drzew Skup, A. Opole 1995 r.

1.3. ROBOTY NA PLACU BUDOWY
ODTWORZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH (Kod CPV 45113000-2)

1.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce odtworzenia punktéw
sytuacyjnych i wysokosciowych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyzej wymienionych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg odtworzenie w terenie punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z lokalizacjg wg planu zagospodarowania terenu.

Okreslenia podstawowe:

e Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

e Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosc
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej

e Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzadzen ikonstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

e  Punkty gtéwne - punkty naroznikdéw, zatamania osi trasy itp.

e Pozostate okreslenia podstawowe - s3 zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, atakze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych
w geodezji i kartografii.

1.3.2. Materiaty

Do utrwalenia punktdw nalezy stosowac:

| 33



ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZESC

| Q PRZESZKOLNA ~ WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII
ONSTRUCTO MECHANICZNEJ, INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA WOD-KAN ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

e pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
e rury metalowe.
Do stabilizacji punktédw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto

0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci

od 0,04 do 0,05 m.

1.3.3. Sprzet

Do odtworzenia punktéow wysokosciowych i sytuacyjnych nalezy stosowaé teodolity,
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany powinien

gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.3.4. Transport

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

1.3.5. Wykonanie robét

Podczas robdt jako punkt odniesienia nalezy przyjg¢ punkt ustalony i wyznaczony przez

uprawnionego geodete

1.3.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUG i K). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymacé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje iwspodtrzedne punktéw lub reperéw. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera

o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych i reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podkiadzie geodezyjnym dla

»projektu zagospodarowania terenu" sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych

w projekcie, to powinien powiadomic o tym Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdét. Wszystkie

pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.
1.3.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu palikdw drewnianych lub rurek metalowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 200 m. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi

w terenie ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami roboét. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé¢ z taka
doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od | mm/ 0,25km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera

i jego rzednej.

1.3.5.3. Odtworzenie punktow

Tyczenie obiektéw nalezy wykonaé w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez

Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

Punkty charakterystyczne obiektéw powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach

posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, rzedne niwelety punktow nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w projekcie. Do

utrwalenia punktéw w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.

1.3.5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreSlenie granicy robot) oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowacd

dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu.
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1.3.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

1.3.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze robot.

1.3.8. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 8. Odbioru
dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Inspektorowi.

1.3.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

1.3.10. Normy i przepisy zwigzane

e Instrukcja techniczna. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Osrodek
Geodezji i Kartografii, 1988.

. Instrukcja techniczna.  Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1988.

e Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.
e Instrukcja techniczna. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
e Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1981.

e  Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987

e  Wytyczne techniczne. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987.

e Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, pdz.163 z
pdzniejszymi zmianami).

1.4. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
(kod CPV 45111220-6)

1.4.1. Wstep
1.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie usuwania istniejgcych nawierzchni drogi w obszarze ktérych bedzie
budowany obiekt.
1.4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z usunieciem istniejgcych nawierzchni ptyty boiska sportowego oraz chodnikéw.
1.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.4.2. Materiaty
Nie dotyczy.

1.4.3. Sprzet

W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe roboty nalezy wykonaé recznie stosujac kilofy, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robdt ziemnych.

1.4.4. Transport

Uzyskany materiat nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od Wykonawcy.
1.4.5. Wykonanie robét

Warstwy powinny by¢ zdjete i usuniete z placu budowy. Betonowg kostke brukowga, bedaca
w dobrym stanie technicznym nalezy przewidzie¢ do ponownego montazu.

Nawierzchnie nalezy zdejmowaé mechanicznie. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowad
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

1.4.6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia nawierzchni.
1.4.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowa zamieszczong w przedmiarze robdt.
1.4.8. Odbiér roboét

Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
1.4.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowga miedzy stronami
1.4.10. Normy i przepisy zwigzane

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

1.5. DROGI PIESZE | DOJAZDY
(45233260-9)
1.5.1. Wstep
1.5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogi pozarowej z betonowej kostki brukowej
8cm ,z wykonaniem miejsc postojowych z brukowej kostki 8cm.
1.5.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenie robét zwigzanych z:

e Wykonaniem podbudéw pod droge pozarowg, chodniki i miejsca postojowe
e Utozenie kostki brukowej grub. 8cm
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1.5.2. Materiaty

Obrzeza chodnikowe (8 x 30 x 100 cm):

Wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96.

Nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250.

Mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250.

Odpornosé na scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajacych
powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej
dwéch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm,

Betonowa kostka brukowa i azurowa:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu
dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, pekniec.

Kostki betonowe powinny byé sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie,

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Betonowa kostka brukowa prostokatna.

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz 5
mm dla wysokosci,

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach
mogg wystepowaé pory uwarunkowane produkcjg, ktdre nie wptywajg na warto$¢ uzytkowa,
wklestos¢, wypuktos¢ oraz wichrowatos$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy
grubosci elementu < 8 cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i
uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe, zas dla pozostatych krawedzi i narozy
dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwdch uszkodzenn o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci
8 mm, moga wystepowac wyptywki, zaciaggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do
usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu.

Wytrzymatosé na sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

Nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornosé na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spetnieniu kryteriéw normowych jednoznacznie stanowia wyniki badan laboratoryjnych.
Jednakze pobiezng ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokona¢ we wtasnym zakresie na
podstawie ich wygladu i prostych préb. Prawidtowo wykonane kostki powinny:

e mie¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne,
charakterystyczne $lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz gesia
skorke na powierzchniach licowych,

e wykazywaé stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czesciowym zanurzeniu
w wodzie, nie powinny chtongé¢ wody jak przystowiowa gabka, - "dzwoni¢" po uderzeniu
jedna o drugg

1.5.3. Sprzet

Do ukfadania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym
przydatne sg takie urzadzenia jak pity do przycinania elementéw betonowych, kleszcze do
podnoszenia kraweznikéw oraz betoniarka do wykonywania betonu pod fawy betonowe.
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1.5.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp.

Elementy galanterii betonowej nalezy transportowa za pomocg transportu kotowego.
Materiat powinien by¢ dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na
paletach.

Dostarczony materiat musi posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce go do
stosowania w budownictwie.

1.5.5. Wykonanie robét
1.5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod chodniki byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie
mniejszy od 1,0 — dla parkingdéw i drég dojazdowych

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego wykopu wynoszg - 2, + 1 cm.
Dla szerokosci dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm. Profilowanie i zageszczenie podfoza powinno
nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. Po wyprofilowanym
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadnos¢ mechanicznego wykonania pozioméw nie jest
wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie.
1.5.5.2. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé projektowana.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno
ttucznia pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla itatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakornczone, jesli nie pojawig sie Slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego, co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad
podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skraplania kruszywa woda.

Liczbe przejsé sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.
1.5.5.3. Uktadanie kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowa¢ wigzanie. Grubos¢ podsypki pod kostke po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana Kostke
uktada sie na uprzednio przygotowanej izageszczonej podsypce piaskowej w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem
lub innym materiatem dostepnym na rynku (proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez
Inwestora. Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka ijednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ spoiny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwéch kostek-
nie moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty
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sie wachlarzowe, jednak nie byly szersze niz 9 mm. Po ufozeniu kostki, spoiny nalezy zamuli¢
piaskiem na petng grubos¢ elementu. Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi
z ostfong gumowg lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

1.5.5.4. Uktadanie kraweznikow

Do obramowania nawierzchni chodnikéw stosowac obrzeza betonowe 8 x 25x100 cm na
warstwie 10 cm chudego betonu, z pozostawieniem przerw o szerokosci 5 cm, co 2,0 m. Na tukach
obrzeza nalezy cig¢ pitg na odcinki o dtugosci 25 cm - ptaszczyzna ciecia ukosna. Do obramowania
schoddw terenowych zastosowaé krawezniki drogowe o wymiarach 15x30x100cm na warstwie 10 cm
chudego betonu.

1.5.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiada
niezbedne aprobaty. Ocenie podlega rowniez sposéb ufozenia tj. Wykonanie fawy, ustawienie
elementow.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowag i ST.

W czasie robdt przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowad z czestotliwoscia
podang ponizej, nastepujgce wtasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych
w kruszywie co najmniej | raz na dziennej dziatce roboczej, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600m2.

b) Scieralno$é kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu -
przy kazdej zmianie zrédta pobierania materiatéw,

c) wilgotnosé kruszywa kontroluje sie po roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania.

Prébki do badania powinny byé pobierane, przez Wykonawce w obecnosci Inspektora,
w sposOb losowy zroztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig
gwarantujgca- zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw
oraz na polecenie Inzyniera.

Grubos¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwdch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekraczaé + 10%.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg
+0,5%.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = | cm.

Pomiary nos$nosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac ptytg o srednicy 30 cm. zgodnie
z PN-64/8931-02/237. Pomiar nalezy wykona¢ wedtug zalecen Inzyniera. Wymaga sie, aby wtorny
modut odksztatcenia zmierzony ptytg byt nie mniejszy niz 100 MPa. Zageszczenie nawierzchni nalezy
uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego,
mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm. jest nie wiekszy od 2,2.

Kostka brukowa

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na sprawdzeniu:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ £ | cm. Nierdwnosci podtuzne nawierzchni sprawdzi¢ tatg lub planografem, zgodnie
z norm3a BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg - 0.3 %.

1.5.7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowa zamieszczong w przedmiarze robdt.

1.5.8. Odbiér roboét

Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne"' pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robét i na podstawie
pomiardw i szkicow.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
1.5.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

Zgodnie z umowa miedzy stronami.
1.5.10. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badahi mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

[PN-67/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE! |

WODNEJ
(kod CPV 45200000-9)

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45262311-4)

2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

2.1.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST

dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdét zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan

e ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
e pielegnacjg betonu.

Zakres robodt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, rdzenie, podciagi, wience, podktady

betonowe posadzek, oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow- schody.

2.1.1.3. Okreslenia podstawowe

e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

e Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczcbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
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e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R, G w
MPa.

e  Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.2. Materiaty

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy. Projektuje

sie wykonanie elementéw z betonu klasy C25/30.

2.1.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

e dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
e dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA,
e dla betonu klasy C50/60 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),

jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé

nastepujgcym badaniom:

Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci, PN-EN 196-3+A1:2009
Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci, PN-EN 196-

6:2010Metody badania cementu -- Cze$¢é 6: Oznaczanie stopnia zmielenia,
Sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e Poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
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e Koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
e  Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
e wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
e wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych
sie rozgnie$é¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg

niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych ijednorodnosciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytagcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e  zawartosc pytéw mineralnych - do 1%,

e zawarto$é ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:

e dla grysow granitowych - do 16%,

e dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

e nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

e mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

e mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e  zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

e  zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN1744-1:2010Badania chemicznych wifasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,
e do 1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e  zawartosc pytéw mineralnych - do 1,5%,

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,2%,

e zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg
normy PN-B-06714.26,
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e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé zanieczyszczen
obcych,
e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego

petnych badan wg normy PN-EN12620+A1:2008 ,Kruszywa do betonu” oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora

nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN12620+A1:2008, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z pdZniejszymi zmianami

dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
e Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
e  przyspieszajaco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton

46 |


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556226&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477147&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1

ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZESC
PRZESZKOLNA ~ WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII | Q
ONSTRUCTO

MECHANICZNEJ, INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA WOD-KAN ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,
e wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003

Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢; tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw iwymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci. Zawarto$é piasku w stosie okruchowym powinna byé jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie

oraz nie powinna byc¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c
(mniejszych iwiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac

z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

e 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30
e 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang

wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwnga 1,3 RbG.
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Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,
e metodg stozka opadowego.
Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.1.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

2.1.4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
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w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy

pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.1.5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

2.1.5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacej:

e wybor sktadnikéw betonu,
e  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposOb transportu mieszanki betonowej,
e kolejnosé i sposdb betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposdb pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania (deskowania),
e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e zgodnosé rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

e PN-EN 206-1:2003
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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2.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo

z doktadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad
za pomocga rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach,
Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

wgtebnymi,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,
e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5m,
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia,

zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
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2.1.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego

deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

2.1.5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢

chronione przed uderzeniami i drganiami.

2.1.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Powierzchnia ptyty, na ktérg zostanie natozona nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ zatarta na
ostro. Pozostate betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260:1969Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze; wypuktosci i

wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca

tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.1.5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewniac odpowiednig sztywnosé i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

e zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewniac odpowiednig szczelnos¢,

e zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywad odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi
32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw scian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

2.1.6. Kontrola jakosci robot
2.1.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobierac¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prdébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 prdbkina dobe,

e 6 prébek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Jezeli prébki pobrane
i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie

pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
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wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywadé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie
bada¢ mrozoodpornosc na prébkach wycietych z konstrukcji. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci
na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003, a takze gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

2.1.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robat.

2.1.8. Odbiér robot

2.1.8.1. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

2.1.8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjq projektowg i ST,
e Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt
zawartych w umowie.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.
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2.1.10.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i
statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-2:2012 Cement -- Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

Czesé 2:

PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej
PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 6:

Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 206-1:2003Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-B-04500:1985

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-ISO 6059:1999Jakos¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu --
Metoda miareczkowa z EDTA

PN-D-96002:1972Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne
wymagania i badania

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow
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e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych

2.2. ZBROJENIE
(kod CPV — 45262310-7)

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

2.2.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia

konstrukcji budynkdéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robdt i materiatow.
Zakres robdét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, ptyty fundamentowej pod zbiornik

przeciwpozarowy, podpdr, murdw, ptyty, belki, podciagi, wierice, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane
z wyposazeniem i obstugg obiektéw- schody i szyb windy.

2.2.1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.2. Materiaty

2.2.2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-
06:1989/Az1:1996 ,,Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki” AlIN,
gatunku B500SP oraz stal klasy AO, gatunku St0S-b.
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Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500W [wg. PN-H-93220:2006 ,Stal B500W
o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i walcéwka zebrowana”, AT/2006-03-1983,

AT-15-6726/2005 ] o nastepujgcych parametrach:

e granica plastycznosci Re (min) 500 MPa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) 575 MPa
e Re/Rm 1,15/1,35
e wytrzymatos¢ obliczeniowa 295 MPa
e wydtuzenie (min) min8%

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023-06:1989 ,Stal okreslonego

zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki” o nastepujgcych parametrach:

e granica plastycznosci RB (min) 220 MPa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) 260 MPa
Powierzchnia walcoéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym

okiem.

2.2.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

2.2.3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

2.2.4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb

zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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2.2.5. Wykonanie robét
2.2.5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

2.2.5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone Iub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami

benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju

poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem

cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocy kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos$¢

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rdwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

2.2.5.3. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem

nietuszczacej sie rdzy.
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Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretow

o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian.

2.2.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, préba zginania na zimno wg normy
PN-H-04408.

2.2.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robot.

2.2.7.1. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.
Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane
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Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.
Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie

betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
e  rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg

by¢ podane:

e  nazwa wytworcy,
e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982
e numer wytopu lub numer partii,
e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie

do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrdbki cieplnej.
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2.2.8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.

2.2.9. Przepisy zwigzane

2.2.9.1.

2.2.9.2.

Normy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogdlne

PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Préba zginania

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Prdéba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowe;j

PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania -- Wymagania ogdlne -- Gatunki
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki
PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu --
Gatunki

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3. WZNOSZENIE RUSZTOWAN
(kod CPV 45262120-8)

2.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wznoszeniem rusztowan w zwigzku z budowa budynkéw przedszkola oraz

instalowania niezbednego wyposazenia. Nalezy, wiec przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na

rusztowaniach.

przeszkoleni.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢

2.3.2. Materiaty

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.
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2.3.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

2.3.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.3.5. Wykonanie roboét

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

e ozmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
e wczasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
e podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.

Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze

powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie

e dla rusztowan drewnianych 2.50m
e dlarusztowan z rur stalowych 2.00m
W kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym

e dla rusztowan drewnianych 1.50m
e dla rusztowan z rur stalowych 1.35m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy umocowaé¢ do stojakéw

i rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weztow.

W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegdlnosci:

e pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadaé¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujacg sie nad podtozem.
e stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdw rusztowan.
e stezenia pionowe nalezy zaktadaé na zewnetrznych stojakach rusztowania.
e stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ miedzy przestami
stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m
Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do Sciany budynku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ i

sztywnosc¢ konstrukcji. Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m. Sktadowa
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pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze byé mniejsza niz 2,5kN. Rusztowania o dtugosci
wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje

powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;.

Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35cm. Konstrukcja
rusztowania moze wystawaé¢ ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0m a pomost

roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w balustrade sktadajgca sie z deski krawedziowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska krawedziowa
a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowaé balustrady od strony

Sciany.

Rusztowania powinny posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdéow i przej$¢ dla

pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnié i sporzadzi¢ protokét

zerowania.

2.3.6. Kontrola robét

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

e Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

e  Wykonanie i kompletnos¢ potfaczen,

e  Stabilnos¢ konstrukcji

2.3.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robot.

2.3.8. Odbiér robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

62 |



ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZESC
PRZESZKOLNA ~ WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII | Q
ONSTRUCTO

MECHANICZNEJ, INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA WOD-KAN ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.

2.3.10. Przepisy zwigzane

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

e PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

e PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

e  PN-B-03163-3:1998Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze

2.4. ROBOTY MURARSKIE
(kod CPV 45262520-2)

2.4.1. Wstep

Roboty murarskie, ktérych dotyczy specyfikacja to wznoszenie Scian zewnetrznych — ostonowych i
dziatowych.

2.4.2. Materiaty

2.4.2.1. Zaprawa

Zaprawa cementowa marki co najmniej M7. Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 998-

2:2012 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska”

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin. Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2012

Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

Zaleca sie stosowanie gotowych zapraw murarskich w postaci suchych mieszanek dostarczanych na

plac budowy. Zaprawy stosuje sie odpowiednio do przyjetego systemu rozwigzan.
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2.4.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegélnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje réoznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
24.2.4. Cement
Cement portlandzki zuzlowy CEM I1I/B-S 32,5R spetnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

2.4.2.5. Ceramika

Ceramika budowlana powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace

elementéw murowych -- Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

Zaleca sie stosowanie pustakow ceramicznych Porotherm 25P+W lub réwnowaznej o takich samych

parametrach:

Gestosé 1200-1800 kg/m’
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10-20 MPa
Reakcja na ogien Klasa Al
Mrozoodpornosé F1

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5/10
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,313 W/(mK)
Izolacyjnosc¢ akustyczna >50dB
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2.4.3. Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

e przenosnych zbiornikéw na wode

e kielnia murarska

e skrzynia do zapraw

e poziomica

e betoniarka wolnospadowa

e mtot pneumatyczny
2.4.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Cement

workowany mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczyc

przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy

je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

2.4.5. Wykonanie roboét

Pustaki ceramiczne dostarczane sg na plac budowy na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg
przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Folia uzyskana z rozpakowania moze by¢ wykorzystana do
zabezpieczenia wznoszonych $cian przed nadmiernymi opadami. Zaprawa dostarczana jest na
budowg w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby jg przygotowaé do uzytku,
zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do
przygotowanej mieszanki nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej mieszanki. W przypadku

zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymieszac.

W przypadku murowania scian w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, decyzje o

podjeciu prac moze podjg¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sy w stanie okresli¢
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mozliwo$é prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o

rozpoczeciu murowania.

Bloki uzyte do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani
przemarzniete.Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne
uderzenie gumowym mtotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje

odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy pustakéw wptywa na kolejne warstwy, a w konsekwencji na
doktadnos$¢ wykonania wszystkich scian budynku. Dlatego nalezy tej czynnosci poswieci¢ najwiecej
uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi scian, za pomocga niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku

wystepowania wiekszych rdznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, by bloki
nie osiadaty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw
w naroznikach scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub wyréwnawczych o
szerokosci dobranej do szerokosci Sciany. Jezeli dtugos¢ $cian nie jest wielokrotnoscig dtugosci cegiet,
zachodzi koniecznos$¢ dociecia cegiet na budowie. Do ciecia cegiet najczesciej wykorzystuje sie

szlifierke katowa z tarczg diamentowa. Mozna réwniez stosowac pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje sie mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia

warstwe.

Przy wmurowywaniu przycietego bloku, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktére

bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpié¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po

okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej. Ustawia sie cegty
narozne, rozcigga miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe cegtami. Zaleca sie systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich Scian budynku, a nie murowanie samych naroznikéw

budynkéw tzw. ich ,,wycigganie”.
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Zaprawe naktad sie na powierzchnie blokdw za pomoca dozownika o szerokosci rownej szerokosci
blokéw, co daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej

wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetnienia tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro

i wpust nie tgczg sie ze soba:

e naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem faczy sie z powierzchnig boczng
bloku,
e spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijaé sie

doktadnie w potowie blokdéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposdb utatwiajg znaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw
elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach

muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.

W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowywaniu facznikéw
metalowych do faczenia pdzniej murowanych scian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebié¢ do potowy

ich dtugosci oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa, dogigé do dotu.

2.4.6. Kontrola robét

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéw,
e  zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i

innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich

wbudowaniem.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw nalezy przeprowadzaé przez
porownanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny

zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdéw, pofaczen nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi
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w normie. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia

murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin

nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem

z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i fatg kontrolng lub

poziomnicg wezowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien

przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Jezeli badania daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét

murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.

2.4.7. Obmiar robét

Obmiar roboét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.
2.4.8. Odbiér robét

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu powierzchni i krawedzi muru:

L.p. RODZAJ ODCHYLKI

DOPUSZCZALNEJ
[mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m
na calej powierzchni Sciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m
na wysokosci 1 kondygnacji
na catej wysokos$ci Sciany

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1 m

na catej diugosci budynku
Qdchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

na diugosci 1T m

na catej diugosci budynku
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego
w projekcie (najczesciej prostego):

na diugosci T m

na diugosci catej sciany
Qdchylenia wymiaréw otworow w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosc
wysokosé
powyzej 100 cm szerokosé
wysokose

+5, -3
+10, -5
+10, -5
+10, -5

68



ROZBUDOWABUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZESC
PRZESZKOLNA,  WRAZ Z BUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII | Q
ONSTRUCTO

MECHANICZNEJ, INSTALACJA GRZEWCZA, INSTALACJA WOD-KAN ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Najwiek

podanych w tab

sze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw nie powinny przekracza¢ wartosci

eli:

L.p. WLASCIWOSCI WYMAGANIA

1 Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm
i krawedzi (odbicia, odpryski) i diugosci < 50 mm
uszkodzenia naroznikow nie wigcej niz 4 szt. o glgbokosci < 12 mm
(odbicia, odpryski)
rysy, pekniecia technologiczne nie wiecej niz 3 szt. o dlugosci < 50 mm
na powierzchniach zewnetrznych

2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
diugosé <+£20mm
wysokosé <+20mm
szerokosc <+20mm

wymiary piora i wpustu oraz wgtgbien-uchwytéow <+20mm

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e Spoiny
doktadn

pionowe w murach, gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mijac sie
ie 0 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

e Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych powinny mijac¢
sie 0 minimum 80 mm.

2.4.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowga pomiedzy stronami.

2.4.10.

Przepisy zwigzane

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty --
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2012 ,Wymagania dotyczace zapraw do murdéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska”
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
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2.5. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STROPOWYCH
(Kod CPV 4526110-5)

2.5.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI — STROP
MIEDZYKONDYGNACYJNY

2.5.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem stropu.
2.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania polegajgcego na wykonaniu stropdw gesto zebrowych

RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi montazu.
2.5.1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:

-Strop gestozebrow, ztozony z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i pustakéw z betonu

wibroprasowanego.
-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji projektu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie

wykonawczym.
2.5.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem stropu :

- ustawienie podpdér montazowych,

- montazstropu,

- utozenie zbrojenia,

- przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.5.2. MATERIALY
2.5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne. Wykonawca przed zamoéwieniem wszelkich materiatéw jest zobowigzany do
weryfikacji poprawnosci wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz do zdobycia informacji

dotyczacych odpowiedniej jakosci materiatéw.
2.5.2.2 Belki strunobetonowe

Strunobetonowe belki stropowe produkowane sg w zaktadzie prefabrykacji, zgodnie z PN-EN 15037-
1. Sprezanie betonu odbywa sie przez wstepne napiecie stalowych splotow, poczgtkowe naprezenie
ma za zadanie przeciwstawiaésie rozcigganiu wywofanemu przez obcigzenia dfugotrwate. Belki
dostepne sg w dtugosciach 1,0 — 10,0m co 10cm. Wykonane sg z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma
typami splotow.W projekcie zastowac belki typu RS 111, RS 136. Doktadne dane na temat belek

znajdujg sie w dokumentach technicznych udostepnianych przez producenta.
Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie po 28 dniach : 50 MPa.

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji

Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji

2.5.2.3 Pustaki betonowe

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli, o wysokiej wytrzymatosci. Przy wienicach
pustaki deklowane, zapobiegajgce przedostawaniu sie betonu. W projekcie zastosowano pustaki typu

RP25.
2.5.2.4 Ewentualne szalowanie (wymiany)

Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty zgodne z wymogami jakie

powinno spetnia¢ drewno do wyrobu szalunkéw.
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2.5.2.5 Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AllIN, lub innej jezeli
wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264.

2.5.2.6 Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod

zbrojenie muszg odpowiadad celom jakim majg stuzy¢.
2.5.2.7 Beton

Materiaty stuzgce do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do
betonu powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetnia¢ stawiane im wymagania.
Do wykonania stropdw zaleca sie uzywanie betonu klasy C 20/25. Wykonawca zobowigzany jest

zamoéwic beton doktadnie tej klasy i uzyskac zapewnienie betoniarni o jego jakosci.
2.5.3. SPRZET
2.5.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko, nie spowoduje uszkodzenia
materiatdbw oraz nie wywofa zagrozenia pracownikdw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna

gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
2.5.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowan

pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja projektu.

Standardowo do wykonania systemow stropowych nalezy uzy¢:
e - podpory montazowe (stupki i rygle), systemowe lub inne,
e -deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,
e - rusztowania pomocnicze,
e - pita do docinania pustakow lub belek,
e -Zzuraw lub dZwig do transportu belek i pustakdéw na wyzsze kondygnacje,
e - sprzet i materialy pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.
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2.5.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

2.5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Dobor srodkéw transportu moze wymagac akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen

osi pojazdéw lub mozliwosci dojazdu do budynku.

2.5.4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Belki stropowe nalezy transportowac i sktadowaé w rzedach po 10szt, kazdorazowo na drewnianych
przektadkach dostarczonych przez producenta. Dla dtugosci belek 1,0 — 5,0m nalezy stosowac¢ dwie
przektadki w odlegtosci nie wiekszej niz50cm od koricéw belek. Dla rozpietosci powyzej 5,0m zaleca
sie stosowac trzy przektadki drewniane (na srodku i na konicach belek). Przektadki w poszczegdlnych
rzedach w stosie powinny by¢ ustawione w jednej linii doktadnie jedna nad druga. Jeden stos belek
nie powinien przekraczac¢ 10 rzeddw po 10 belek. Stosy belek powinny by¢ sktadowane na réwnym i
utwardzonym podtozu, tak aby nie mogto dojs¢ do przewrécenia lub ,,wgniecenia” stosu w grunt.
Roztadunek belek lub ich transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywac sieurzadzeniem

dzwigowym lub HDS za pomocg pasdéw lub trawersu po max 10szt kazdorazowo.

Pustaki stropowe powinny by¢ transportowane i sktadowane na drewnianych paletach dostarczonych
przez producenta. Roztadunek i transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywac sie przy pomocy
urzadzenia diwigowego lub HDS. Wszystkie prace zwigzane z transportem materiatéw powinny
odbywac sie ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa nie powodujac zagrozenia
zdrowia lub Zycia pracownikéw. Na kazdej belce lub palecie pustakéw umieszczona jest etykieta
opisujgca podstawowe parametry i typ materiatu, zgodna z dostarczong przez producenta
dokumentacjg. Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie
elementéwwchodzgcych w sktad robdt betonowych mozina przewozi¢c dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Do transportu mieszanki

betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

2.5.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.5.1. Zasady ogodlne wykonania robét
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Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, i
uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét
wyszczegdllnionych w przedmiarze robdt. Odpowiedzialnoséza jakos¢ wykonywania wszystkich

rodzajéw robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
2.5.5.2. Uktadanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropéw

Belki z betonu sprezonego umozliwiajg fatwiejsze uktadanie stropu nizw przypadku tradycyjnych
belek zelbetowych. Belki mozna bowiem mocowac na Scianach przed rozstawieniem podpdr. Belki
nalezy uktadac jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych scianach, z zachowaniem kolejnosci
wynikajgcej z planu montazowego kondygnacji. Gtebokos¢ oparcia korica belki na murze wynosi
zasadniczo 5 cm, z tym Ze moze ona by¢ zaréwno wieksza, jak i mniejsza. W przypadku
bezposredniego oparcia na scianach ceramicznych wynosi 5cm, na Scianach z betonu komérkowego
7cm, za$ w podciggach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystajgcych
splotéw). W przypadku kotwienia w istniejgcych $cianach oparcie belki nie powinno by$ mniejsze
niz7cm, a gtebokos¢ wykutego gniazda na belke stropowg nie mniejsze niz15cm. . W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na kazdym ich koncu jednego deklowanego
wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie rozstawienie belek. Belki nalezy ukfadaé zgodnie
z zaleceniami wykonawczymi producetna oraz projektem montazowym dostarczanym przez

projektanta, zwracajgc szczegélng uwage na kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.
2.5.5.3. Podpory montazowe

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywaé sie zaréwno z zastosowaniem stempli, jak i
bezpodporowo. llo$¢ i rozmieszczenie podpdr montazowych wynika z rysunku montazowego stropu.
Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rzad podpor
montazowych w $rodku rozpietosci lub dwa rzedy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpietosci. Rozstaw
stempli (a co za tym idzie ich ilo$¢) uzalezniona jest od reakcji z pasa podpory montazowej podanej
na rysunku montazowym oraz nosnosci uzytych stempli i przekroju pasa podpdér. W uproszczeniu
mozna uznad, iz bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie
zebro stropowe). Stemple powinny sta¢ na utwardzonym podtozu (zaleca sie stosowanie belki
podwalinowej). Zasadniczo podpory montazowe mozna demontowaé po uptywie 28 dni od
betonowania. Dopuszcza sie skrocenie tego okresu do14 dni od betonowania pod warunkiem jednak,
Ze na stropie nie beda prowadzone zadne prace. Jezeli na stropie bedg prowadzone kolejne prace
demontazstempli powinien nastgpi¢ nie wczesniej niz21 dni od betonowania. Jezeli strop bedzie
obcigzony podporami montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory montazowe powinny
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stac petne 28 dni, cho¢ zaleca sie w tej sytuacji demontazstemplowania od najwyzszych kondygnacji

do najnizszych.
2.5.5.4.Wykonywanie deskowan otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzgcy poza kontur stropu, otwdr w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewoddw, pion kominowy lub schody, wymagajg teznika na wysokosci belek oraz
umieszczenia wymianu. Obcigzenia przejmowane przez wymiany sg przenoszone na belki biegngce
przy przeswitach w stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te s3 spowodowane przycietymi belkami
opierajacymi sie na wymianie wykonanym na budowie. llo$¢ belek uzytych w tezniku wynika z
wymiarow przeswitu w stropie i obcigzen wywieranych na wymian. W najczesciej spotykanych
przypadkach (tj. wéwczas, gdy szerokos¢ wymianu nie przekracza 3 rozstawdw i nie oddziatujg na nig
obcigzenia punktowe), podwdjna belka w tezniku z kazdej strony przeswitu w stropie jest

wystarczajgcym wzmocnieniem. Wymiany nalezy wykonaczgodnie z rysunkami montazowymi.
2.5.5.5.Wykonanie wypetnienia stropowego

Pustaki betonowe nalezy uktadaé po ustawieniu podpdér montazowych w sposdb tradycyjny, kolejno

poszczegdlne pasma stropu (5 pustakéw na mb).
2.5.5.6.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno byé sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
2.5.5.7.Zaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojen gérnych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewang z pretéw
stalowych (w wiekszosci przypadkéw producent zaleca siatke z pretéw @4,5 o oczkach 20x20 cm.) z
zachowaniem odpowiednich zaktaddéw.Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje dobrego
rozktadania sie obcigzen oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej oraz eliminuje
koniecznos¢ wykonania zebra rozdzielczego. Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie
stalowym zbrojeniem kfadzionym nad belkami (po jednej sztuce nad kazda belkg). Dzieki temu
przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory. Nalezy je uktadaé nad siatkg zgrzewang w gornej

strefie ptyty betonowej, bezposrednio nad kazdg belka. Stosuje sie prety zagiete do wienca przy
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$cianie skrajnej i prety proste w przypadku $ciany posredniej (wedtug zestawienia dostarczanego

przez projektanta lub poducenta).
2.5.5.8. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sieprzygotowywania
mieszanki na miejscu budowy. Producent powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Nalezy unika¢ koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajgc go i

wibrujac.
2.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy: atesty jakosciowe wbudowanych elementéw, dokumenty
pomiaréw cech geometrycznych, protokoty odbioréw robét, Za jakos¢ wykonywanych robét oraz
zastosowanych elementéw i materiatdw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego
obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

e Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e Poprawnego wykonania podpdr montazowych i ich jakos$¢

e Prawidtowego roztozenia elementéw (belek i pustakow) wedtug systemu

e Ewentualnych szalunkéw

e Zbrojenia

e Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
e Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

e Doktadnosci prac wykonczeniowych pielegnacji betonu

2.5.7. ODBIORY ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem i wytycznymi producenta.

Odbiér wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem betonu i obejmowac:
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e poprawnos¢ utozenia belek i wypetnien (pustakow),
e poprawnosc¢ utozenia zbrojen przypodporowych,
e poprawnosc¢ ustawienia podpdr montazowych.
Odbidér koricowy powinien zosta¢ wykonany po zalaniu i usunieciu podpdr montazowych

lecz przed zastonieciem stropu oktadzinami.

2.5.2. 2.5.8 Obmiar robét

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

2.5.3. 2.5.9 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.6.  WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
(Kod CPV 4526110-5)

2.6.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

2.5.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych wigzadw kratowych tgczonych na

ptytki kolczaste, ksztattujgce dach czterospadowy.
2.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania polegajgcego na wykonaniu konstrukcji drewnianej

wiezby dachowej.
2.5.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie drewnianych wigzaréw kratowych taczonych
na ptytki kolczaste, ksztattujgce dach czterospadowy. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres
robot:

1) dostawe drewnianych wigzardw kratowych

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometryczne;j

zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami
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sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét
czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementdéw drewnianych srodkami grzybo- i owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej.
Konstrukcje dachu wykonaé w klasie R15

2.5.2. MATERIALY

2.5.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
2.5.2.2 Drewno lite
Elementy zaprojektowano z profili drewnianych o szerokosci 5 cm z drewna klasy C27.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: a) 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem, b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. Tarcica powinna by¢
przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 Klasy
wytrzymatosci drewna System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o
podobnych wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych
dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w

konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne:
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wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono
literg C, a dla gatunkdéw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca
wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm?2.
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny
wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie
materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okreslaja:
gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla
populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te
populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy. Wediug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach
drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkdéw drewna dopuszcza sie
tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie
jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé z drewna debowego, (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujgcych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce

oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:
fmk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie

f cOk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz wtékien

f c90k - wytrzymatosc charakterystyczna na sSciskanie w poprzek wtékien

f tOk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wiékien

f t90k - wytrzymatosc charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wtdkien

f vk - wytrzymatos$c charakterystyczna na Scianie

EOmean — sredni modut sprezystosci wzdtuz wtdkien
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EO0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiékien
E90mean — sredni modut sprezystosci w poprzek wtdkien
Gmean — sredni modut odksztatcalnosci postaciowego

pk —warto$¢ charakterystyczna gestosci

pmean — wartosc¢ srednia gestosci

2.5.2.3 taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w pofaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci ptytek kolczastych,
srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-

03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.5.2.4 Preparaty do zabezpieczenia drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000 oraz wymaganiami ogdlnymi podanymi w

aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé

wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji

chemicznej powinny spefnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
2.5.2.5 Folia wstepnego krycia

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne
bezpieczenstwo przy chodzeniu po ofaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i

wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.
2.5.2.6 Materiaty konstrukcyjne

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie wykorzystanie materiatu
drewna o klasie C27 i o wilgotnosci 12%. Przekroje i wymiary elementéw zgodnie z projektem

wykonawczym.
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2.5.3. SPRZET

2.5.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko, nie spowoduje uszkodzenia
materiatdbw oraz nie wywofa zagrozenia pracownikéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna

gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
2.5.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania roboét

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny
wyciag budowlany.

2.5.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

2.5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Dobor srodkéw transportu moze wymagac akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen

osi pojazdéw lub mozliwosci dojazdu do budynku.
2.5.4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposdb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostroiny przy uzyciu Srodkdéw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jako$¢ robdt. Do roztadunku mozna
uzywaé¢ woézkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenistwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport

pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.
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2.5.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Wszystkie roboty objete umowag powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, i
uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét
wyszczegdllnionych w przedmiarze robdét. Odpowiedzialnosciag za jakos¢ wykonywania wszystkich

rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
2.5.5.2. Wykonanie wiezby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilSniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Doktadnosé¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rdzni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrdbki kornicéw elementéw podczas
montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od
sposobu obrdébki koncow elementéw. Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z
krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: + 2cm w osiach
rozstawu wigzaréw, £ 1cm w osiach rozstawu krokwi. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z

murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.
2.5.5.5.Wtaz dachowy

Wtaz dachowy powinien by¢ wykonany w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajacej nie
mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu. Rama powinna by¢ obrobiona
blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od spodu listwami i pokrytg

blacha.
2.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢

nastepujgce dokumenty budowy: atesty jakosciowe wbudowanych elementéw, dokumenty
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pomiardow cech geometrycznych, protokoty odbioréw robét. Za jakos¢ wykonywanych robdét oraz
zastosowanych elementdw i materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego
obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

- kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i ST,
- kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,
- kontrole gotowe] konstrukgji,

- kontrole stezenia konstrukcji.

2.5.7. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w pkt 8 — cze$¢ | — CZESC OGOLNA. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakos$ci dostarczonych materiatéw, wykonanych
rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robdt

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna
oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Do odbioru robdét powinny byé przedtozone: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. Odstepstwa od
postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji
drewnianych jest sprawdzenie jakosci: - wbudowania materiatéw, - wykonania elementdéw przed ich
zmontowaniem, - gotowe] konstrukgcji

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,
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- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono

przewidziane w dokumentacji.

2.5.8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

2.5.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.5.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i

normy.

2.7.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowgq oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(kod CPV 45261210-9)
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2.7.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego. Pokrycie dachu stanwowi dachéwka ceramiczna

staroklasztorna utozona natatach drewnianych.

2.7.2. Materiaty

Dachéwka ceramiczna staroklasztorna

e  Wymiary: 410255 mm

e Wymiary pokrywajgce: 345x210 mm

e Waga: 2,9kg

e Rozstaw tat: 345 mm

e Mrozoodpornos¢ 150 cykli

e CE-certificate dla polskiej strefy klimatyczne;.

e Na 1m2 dachu potrzebne jest 13,9 sztuk dachéwek.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét pokrywczych dachédwka ceramiczng i
cementowg powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Przkrycie dachu wykona¢ w klasie- RE 15, NRO

Pokrycie dachu projektowanego w klasie RE 30 wedtug rozwigzania systemowego zabudowa

ptytami G-k o klasie odpornosci ogniowej REI 30 gr. 43mm

Materiaty pomocnicze
— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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e —sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej

e —sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e —spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci
i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

e —producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B12030:1996. Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na
placach sktadowych wygrodzonych, wyrédwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z

odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowu;j

2.7.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy

uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrycia dachowka.

2.7.4. Transport

Wyroby do pokry¢é dachéwka mogg byc¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy
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przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywac materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty

styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

2.7.5. Wykonanie robét

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je

prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych, — otynkowanie lub spoinowanie komindéw,

— osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego

uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Podktad pod pokrycie z dachédwek stanowig drewniane taty przybite bezposrednio do konstrukcji

nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdwek ceramicznych sg
nastepujgce: — taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar

ten moze byc inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
—taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do bezposrednio do konstrukcji dachuj

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej

dtugosci dachu,
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—w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z

wierzchem faty okapowej, —
wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiordow,

—wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa

(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi naleZy przybié deske
$rodkowa wzdtuZ osi kosza; grubo$é deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat, — faty i deski

powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moZe by¢ wykonywane w kaZdej porze roku, niezaleZnie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa naleZy wykonywac tylko
przy temperaturze nie niZszej niZ 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu

dachowek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachowka
Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2

mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywad

odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakoiczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢

uszczelnione od strony zewnetrznej

Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie

powinny przekracza¢ 10 mm.
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Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego

rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i instrukcji
producenta systemu pokrywczego bgadz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niZ 60 cm,

zakoriczonym rabkami leZgcymi, wchodzgcymi pod dachdwke.

2.7.6. Kontrola robot

Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych

robét z projektem oraz ST.

2.7.7. Obmiar robét

Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robat.

2.7.8. Odbiér robét

Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka Przed przystgpieniem do robot
pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczegdétowej), oraz normami.

Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegad sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu tat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Wyniki badai powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, odnotowane w formie protokotu kontroli,

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podkfadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot naley wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu robot i po opadach deszczu..

2.7.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

2.7.10. Przepisy zwigzane

PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-
EN 1304:2002 - Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 11l ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

e Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |,
OWEOB Promocja—2004 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uSytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118).

2.8. INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH
(kod CPV45332300-6)Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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2.8.1. WSTEP
2.8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdot montazowych zwigzanych z instalowaniem rur spustowych oraz wpustow

dachowych.. Rozmieszczenie wpustdéw budynku, zgodnie z projektem graficznym.

2.8.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét.

2.8.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i montaz systemu odwodnienia dachu. S3 to:
Ktadzenie rynien i rur spustowych
Montaz hakéw rynnowych

Montaz obejm rur spustowych

2.8.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.8.2. MATERIALY

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze
podano w niniejszej ST.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm oraz ich wifasciwosci s3 co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw
zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Projektanta i Inzyniera.

Wszystkie materiaty muszg mieé¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng
z przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty muszg by¢ w | klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustaws,

wykonawca powinien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inzyniera.
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W budynku przedszkola nalezy zastosowaé system ztozony jest ze stalowej rynny o okragtym profilu
@ 120mm i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze @90.
Zestaw elementdw systemu rynnowego obejmuje nastepujgce wyroby:
e rynna dachowa o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm;
e maskownica rynny wykonang z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm,;
e uchwyt rynnowy wykonany z blachy stalowej grubosci 1,2 mm, pokryty powtoka cynkowg
elektrolityczng i powtoka lakierowg proszkowg;
e lej spustowy wykonany z elementu rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,6mm oraz krééca z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U);
e zaslepka rynny (prawg i lewg) wykonang z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U)
e rura spustowa, wykonana z dwdch wspodtwyttaczanych warstw nieplastyfikowanego poli
(chlorku winylu) (PVC-U);
e ztgczke rury spustowej wykonang z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U);
e kolano rury spustowej wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U);
e uchwyt rury spustowej wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1,00 mm;
e redukcja do potaczenia rury spustowej i rury kanalizacyjnej zewnetrznej DN 110, wykonana

z polipropylenu (PP).

2.8.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy

doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

2.8.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu zaleca sie, aby fadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby
w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie.

Rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierdwnosci. Aby nie powstaty odksztatcenia elementéw utozonych na spodzie. Wysokos$¢ sztapla nie
moze przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywac¢ pod dachem w

oryginalnych opakowaniach do czasu ich montazu.
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2.8.5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych. Kontroli podlega takie szczelno$¢ potgczen rynien dachowych oraz ksztattek

rynnowych tgcznych za pomocg kleju lub lutowania.

2.8.7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robdt.

2.8.8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu:

e prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
e prawidtowosci spadkdw rynien.
e szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

2.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.

2.8.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

e  PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

e PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe faczone na zaktad

e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.

e PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2.9. USZCZELNIANIE — OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261420-4)

2.9.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem obrdébek blacharskich.
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2.9.2. Materiaty

Blacha stalowa ocynkowana powlekana:

e rodzaj powtoki: poliester, ocynk 2275,

e  kolorystyka: zgodna z dokumentacjg techniczng,

e grubosc¢ blachy: 0,55

e gatunek stali: S250GD - S320GD + 7275 (stal konstrukcyjna o granicy plastycznosci 250 - 320
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa);

e  Grubosé powtoki cynku min. 275 g/m2

2.9.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest
wymagany specjalistyczny sprzet po za gietarkg do blachy, nozycami do blachy oraz drobnymi

elektronarzedziami recznymi.

2.9.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.9.5. Wykonanie robét
2.9.5.1. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 2C. robét nie mozina
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Na mur pod obrébke blacharskg nalezy utozyé warstwe papy

podktadowej.

Obrébke blacharska nalezy wygig¢ tak, aby zostat wyksztatcony kapinos nie mniejszy niz 3 cm.
Obrdébki blacharskie nalezy przytwierdzi¢ za pomocy tgcznikdw mechanicznych wyposazonych w
podkfadki EPDM oraz kapturki LLD-PE. taczniki umieszcza¢ nie rzadziej niz co 50 cm. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich attyk, taczniki nalezy umieszcza¢ mijankowo po obu stronach

attyki.

2.9.5.2. Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Do wykonywania dylatacji zastosowa¢ mozna systemowe obrébki blacharskie. Szczeline dylatacyjng
nalezy wypetni¢ na gtebokos¢ okoto 50 cm materiatem termoizolacyjnym. Zaleca sie aby do

wypetnienia szczeliny dylatacyjnej zastosowa¢ maty z wetny mineralnej.

2.9.6. Kontrola robét

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych
robot z projektem oraz ST.

2.9.7. Obmiar robét

Obmiar robot zgodny z przedmiarem robét.

2.9.8. Odbiér robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli roboét.

2.9.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.9.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczeristwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003
r., poz. 858).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),

e Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatéw.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
(45300000-0)

3.1. IZOLOWANIE DACHU

(kod CPV 45261410-1)
3.1.1. Wstep

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja to wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
dachu.
3.1.2. Materiaty

3.1.2.1. Plyty z wetny skalnej gr. 24cm

DEKLAROWANE WLASCIWOSCI WYROBL
WEDLUG NORMY EN 13162:2012+A1:2015 SYMBOL KLASA LUB TOLERANCIA JEDNOSTHA MIARY
=1 mm ! +3 mm [riir]
Grubodd (klasa tolerancji wymiardw) T 15
=1% [ +3 mm [Yalriri]
Stabilnose wymiarowa w 70°C | 90% wilgotnogci wzglednej DS(70,90) = 1,0 (d=30-250 rirn) ]

CS{10)30 {d=20-200 mimi)
Maprezenia éciskajgee przy 10% odksztatceniu wzghednym C510/Y) [kPa]
CE{10)20 [d=201-250 mem)

Wytrzymaloéc na rozcigganie prostopadle do powierzchni czolowych TR [ K

= 250,0 {d=20-200 mm)
Poziom obcig2enia punktowego dla odkaztatcenia 5 mm PL(5) M
= 00,0 (8201250 rirm)

Krotkotrwata nasighliwosd wodg WS =10 [hggme®]
[Mugotrwata nasigkliwesé wodg przy czesciowym zanurzeniu WL{F) = 3,0 (d=30-250 rarn) [hgfer?]
Wapdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU MUt H
Opdr przeplywu powietrza AFT =50 [kPa &/mZ]
Reakeja na ogien RtF Al Eurdikass

3.1.2.2. Folia paroszczelna PE

Wiasciwosci folii paroszczelnej
e paroizolacyjna: przepuszczalno$¢ pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobe]
e wodoszczelna
e maksymalne naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz, nie mniej niz 12 MPa, w poprzek - 10 MPa,
o wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz nie mniej niz 300 %, w poprzek - 450 %,
e wytrzymatosé na rozdzieranie wzdtuz nie mniej niz 80 N/mm; w poprzek nie mniej niz 60 N/mm,
e przesigkliwosc¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24 h niedopuszczalne,
o gietkos¢ przy przeginaniu na poétobwodzie watka o Srednicy 5 mm w temperaturze - 200C
niedopuszczalne pekanie i pojawianie sie rys,
e stabilizacja wymiaréw w temperaturze + 600C wzdtuz +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %,
e wodochtonnosé nie wieksza niz 1 %,
e opdr dyfuzyjny nie mniejszy niz 360 m2hhPa/g,
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o klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobdw elastycznych wyrdéb trudno zapalny; w
zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - dziatanie ognia od strony okapu - wyréb
nie rozprzestrzeniajacy ognia,

e masa powierzchniowa 180 +/- 5% g/m2

3.1.2.3. Folia paroprzepuszczalna

Wysokoparoprzepuszczalna mebrana dachowa.
Folska Morma FrH-EM 13859-1:2006
PrH-EM 13859-2:2006
Faroprzepuszezalnoss - grubosc warstey powietrza riwnowazna Sy 0,004 m(+0,0151-
dyfuzji panwodnej Sd 0,002 m
Qdparnose na rzdzieranie:
- wzdbuE 100 M (+10008- 60 M)
-y poprzek 100 M+ 1201- 60 )
klasa reakcii na ogieh E
Deklaracja zgodnosci CE e 2452007

3.1.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
3.1.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.1.5. Wykonanie robét

Wykonanie robdét zgodnie z zaleceniami producenta i sztukg budowlang
3.1.6. Kontrola robét

Do badania robdt zakoriczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéw,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakos$é, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Kontrola powinna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbior robét powinny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie mdéwigcym
o kontroli robét.

3.1.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robat.
3.1.8. Odbiér robét

Odbiér robét powinien przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST w punkcie
mowigcymi o odbiorze robdét.
3.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg miedzy stronami
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3.1.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003 r.,
poz. 858).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),

e Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatow.

3.2.  ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE FUNDAMENTOW
(Kod CPV 45320000-6)

3.2.1. Wstep
3.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwwodnym fundamentéw i $cian fundamentowych.

3.2.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji fundamentoéw.

3.2.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi

zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

3.2.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3.2.2. Materiaty

Powtoka polimerowo-bitumiczna
Mostkujgca rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana.

e Nieszkodliwa dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow

e Bardzo elastyczna, rozciggliwa i mostkujgca rysy

e tatwa w naktadaniu, moze by¢ takze natryskiwana

o Przy stosowaniu w systemie

e (Odporna na wode oddziatywujgcg agresywnie na beton do stopnia agresywnosci ,silnie
agresywne” wg DIN 4030

e QOdporna na glony, gnicie i s6l odladzajaca
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e Wysoka odpornosé na nacisk > 0,3 MN/m?2
e Szczelna dla radonu (patrz $wiadectwo badan)

o Nie zagraza wodom gruntowym

e Ma dobrg przyczepnos$é do wszystkich mineralnych podtozy, takze matowo-wilgotnych
e Mozna nakfadac bezposrednio na mur, bez warstwy tynku
e Mozna stosowac na powierzchniach pionowych, poziomych oraz pod jastrychami

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja ze specjalnymi wypelniaczami

Gestosc:

Konsystencja:

Odpomosc na wysokie

temperatury AlB:

Wodoszczelnosc wg DIN 1048

przy cisnieniu 7 bar:

Badania przy cisnieniu szczelinowym
wqg programu badan budowlanych:

Zachowanie sie przy dziataniu
nacisku:

Badanie przy obcigzeniu
naciskiem = 0,3 MN/m*:

Czas schniecia™:

Grubosé warstwy:

0,96 kg/l
pasta, tiksotropowa

+120°C
spetnia wymagania

spelnia wymagania
takze bez wkiladki zbrojace)

stata grubosc suche] warstwy

=80 %

2 dni (20°C/ 70 % wilgotnosci
wzglednej)

1 mm Swieze] warstwy

= 0,8 mm warstwy wyschniete]

Szlam uszczelniajacy wysokiej jakosci do wykonywania hydroizolacji budowlanych.

Obszary stosowania:

e Uszczelnianie wznoszonych budowli (piwnic) i ich elementéw od zewnatrz, przeciw wilgoci
gruntowej (wodzie nie napierajacej) oraz przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w obszarze

stawiania $cian.

e Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza przy wykonywaniu przekrywajacych rysy
bitumiczno-polimerowych w nowym budownictwie,

hydroizolacji

stosowany

z bitumicznymi powtokami grubowarstwowymi lub z powtokg natryskowa.
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Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
Kolor: niebieski

Materiat widkniny filtrujgcej: polipropylen

Wysokos¢ kubetkow: ok. 9 mm

Uktad kubetkdw: kwadratowy / 2pc:-ziom:,r + pionowy
Wytrzymatosc na sciskanie: ok. 350 kN/m

Zdolnos¢ drenowania: ok.241l/sm

Objetosc powietrza

miedzy kubetkami: ok. 7.9 I/m?

Wspotczynnik przepuszczania

wody przez wiéknine: ok. 10 x 10 I m/s

Permitywnos¢ widkniny: ok.2,0s

Efektywna szerokosé

poréw wiékniny: 095 =180y

Odpornosc na temperature: -30°C do +80°C

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na ko-

rzenie, odporny na gnicie, nie stanowi
zagrozenia dla wody pitnej
Wytrzymatosc taczenia przy
taczniku/gwozdziu w murze:  ok. 420 N/zlgcze

3.2.3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Opryskiwacz z tworzywa sztucznego

Szczotka do naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami
do tynkéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 /SP.10). Czysci¢ na $wiezo woda.

Kielnia do gtadzenia, paca stalowa, szpachla, kielnia strzatkowa, urzgdzenie natryskowe. Jezeli
materiat nie jest jeszcze zaschniety narzedzia mozina czyscié woda, po stwardnieniu usuwac
rozcienczalnikiem V 100.

3.2.4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw Srodkami transportu.
Ptyty termoizolacji nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP iruchu

drogowego. Nalezy zadbaé o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczerstwo transportu.

3.2.5. Wykonanie robét

3.2.5.1. Przygotowanie podtoza:

Nadaje sie na wszystkie mineralne podfoza, takie jak bloczki wapienno- piaskowe, cegta,
bloczki betonowe, beton, beton komdrkowy i jastrych cementowy. Podtoze musi by¢ czyste i mocne
jak rowniez wolne od olejow, smardw i srodkdw antyadhezyjnych do szalunkédw. Dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto wyspoinowane na
petng spoine i rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Narozia
i krawedzie, szczegdlnie na ptytach fundamentowych i wspornikowych, nalezy zatamac¢ wzglednie
sfazowac. Zagtebienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki, wypetni¢ odpowiednig
zaprawa.
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3.2.5.2. Faseta uszczelniajaca:

Fasete uszczelniajgcg o promieniu 5 cm wykonuje sie w doktadnie oczyszczonym styku ze
Sciana.
3.2.5.3. Hydroizolacje pionowe:

Preparat polimerowo-bitumiczny naktfada sie w dwdch warstwach na zagruntowane podtoze,
w przypadku gruntowania preparatem krzemionkujgcym powierzchnia musi byé powietrznie sucha.
Drugg warstwe hydroizolacji naktada sie wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odpornosci na
uszkodzenie. Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia materiatu dla poszczegdlnych przypadkow
obcigzenia wodg, kontrolowa¢ w stanie swiezym a dla przypadkéw obcigzenia spietrzajgca sie wodg
przesigkajgcg oraz wodg napierajgcg dokumentowaé. Rowniez w obszarze fasety uszczelniajgcej, dla
zapewnienia catkowitego wyschniecia, nalezy naktadac tylko warstwe o zalecanej grubosci. Jezeli
wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniajacej, nalezy na catej powierzchni wtopi¢ w pierwsza
warstwe tkanine zbrojgca. Zasadniczo nalezy stosowac wktadki wzmacniajgce na stykach elementow
prefabrykowanych.
3.2.5.4. Hydroizolacje poziome:

W przypadku uszczelniania przeciw wilgoci gruntowej i nie spietrzonej wodzie przesigkajacej,
powierzchnie ptyty posadzkowej nalezy zagruntowac tak jak powierzchnie pionowe (unika¢ tworzenia
katuz). Preparat polimerowo-bitumiczny nanies¢ na podtoze w dwdch warstwach, réwnomiernie i bez
pozostawiania poréw. Po wyschnieciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu uktada sie jako
warstwe ochronng i poslizgowa. W przypadku spietrzajacej sie wody przesigkajgcej i wody
napierajgcej, hydroizolacje wykonuje sie na oczyszczonej zbrojonej warstwie podktadowej pod ptyta
fundamentowa. W takim przypadku wczesniej wykonuje sie gruntujgce krzemionkowanie. Materiat
nie nadaje sie do stosowania jako hydroizolacji pod tozyskami ruchomymi.

3.2.6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty jak roéwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

3.2.7. Obmiar robét

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.
3.2.8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
3.2.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa miedzy stronami.
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3.2.10. Normy i przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

3.3. 1ZOLACJA CIEPLNA - UKLADANIE STYROPINANU W POSADZKACH
(Kod CPV 45321000-3) IZOLACJA CIEPLNA

3.3.1. Wstep

3.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zapewnieniem odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej i termicznej posadzek.

3.3.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych z
izolacja cieplng posadzek.

3.3.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

3.3.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3.3.2. Materiaty

Styropian EPS 100

Dtugosc 1000 [mm] £ 6,0 [mm]
Szerokos¢ 500[mm] # 3,0[mm]
Grubosé 30[mm] £ 2,0[mm]
Prostokatnos¢: +5/1000[mm/mm]
Ptaskos¢ +10 [m]
Wytrzymatosé na zginanie >150kPa

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu >100kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach | £0,5%
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laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotnosci wzglednej)

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach <2%

temperatury i wilgotnosci(48h, 70°C)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni | nie dotyczy

czotowych

Klasa reakcji na ogien E
Wspotczynnik przewodzenia ciepta,Ap <0,038W/mK
Opor cieplny, RD 0,75[m’K/W]

3.3.3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3.3.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane,

przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta.

3.3.5. Wykonanie robét

Ptyty nalezy uktada¢ na suche i oczyszczone podtoze. Na ptytach styropianu nalezy utozy¢ folie PE
grubosci 0,20 mm, na zaktad 10 cm z wywinieciem na pasy brzegowe. Wylewka betonowa
stanowigca podtoze pod posadzki nie moze dochodzi¢ do scian. Ptyta ta musi by¢ dylatowana na pola

o boku nie wiekszym niz 5,0m

3.3.6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach iaprobatach. Badanie

podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét.
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3.3.7. Obmiar robét

Obmiar robot zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

3.3.8. Odbior robot.
3.3.8.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacjq.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych robét

e Zgodnosdci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e Prawidtowosci przygotowania podtozy,

e Jakosci (wygladu) powierzchni

e Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami

e Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i