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ST-0 - SPECYFIKACJA TECHNICINA OGOLNA

1. CIESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
»ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”
— branza - instalacja wentylacji mechaniczne;j

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdélnej ST-0, sg ogdlne warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:

— instalacjg wentylacji mechanicznej

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna ogdlna ST-O stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej SST-1 stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjq techniczng
Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, a takze niezbedne dla
wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.5. Opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych
Prace towarzyszgce obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujgcych m.
in., prébe cisnieniowga i probe szczelnosci instalacji.
Roboty tymczasowe obejmuja:
1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz literaturg techniczna.
W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:
— ST -0 - Specyfikacja Techniczna — czes¢ ogdlna;
- SST - 1 - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna -—instalacja wentylacji
mechanicznej;
Kod CPV — oznaczenie liczcbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z
okresleniami Wspdlnego Stownika Zamowien.
Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamodwienia.
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1.7. Informacja o terenie budowy

Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych robét mozliwe bedzie wygospodarowanie
miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.

Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bedg na obiekcie
bedgcym przedmiotem opracowania dla budynku przedszkola przy istniejgcym budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych
306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obreb ewidencyjny: 0018

1.8. Wymagania ogdlne
1.8.1.0gd6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWIiOR, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.8.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy i dokumentacje projektowa.

1.8.3.Zgodnosé robét z dokumentacjq przetargowq
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujace dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowa, i STWIOR. W przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatéw lub robét z w/w
dokumentacjg przetargowa, STWIOR wptynie na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakoriczenia i odbioru koficowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.8.5.0chrona srodowiska podczas wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub wtasnosci spotecznej i innych wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8.6.Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt,
albo spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na s$rodowisko, wydane przez
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1.

1.

1.

1.

1.

2.

uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

8.8.Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi,
przewody elektryczne, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

8.9.Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP,
a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczedstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

8.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robét poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakornczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego).

8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

8.12. Nazwy i kody
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. ZIrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawg ,, Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna
1992r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne
elementy bedace wyposazeniem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych powinny mieé:
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— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za , regionalny wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zZrddtia

zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania

oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z

danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego 7rédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robaét.

2.2.  Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosé
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegodtowe dane o materiatach
W szczegodtowej specyfikacji technicznej SST-1 przedstawiono wystepujace w danych
rodzajach robdt materiaty. Szczegdétowe dane materiatdw sg zgodne z dokumentacjg
przetargowg, projektowa oraz z odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatow,
urzadzen czy ich elementdw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé
materiaty, czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie
odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry
techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réowniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego
jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczyé dokumentacje dopuszczajgca
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé robdt, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku iwytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych lub projektach robét, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKELADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej iwskazaniami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Do ruchu na drogach publicznych, przy
transporcie materiatdéw, sprzetu na i z terenu robdét, pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie
moga by¢ uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochdd dostawczy tad. 0,9 t,
- samochdd samowytadowczy 5t,
- samochadd skrzyniowy 5t.

4.1. Wymagania dotyczqgce przewozu rur instalacyjnych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy
spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tanicuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentow.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chronic rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywa¢ sie pod nadzorem.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu armatury i innych urzqdzen

Armature i urzadzenia bedgce elementami instalacji (grzejniki, centrale, armatury,
itp.) nalezy przewozi¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.
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4.3. Sktadowanie materiatow i urzgdzen

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki, grzejniki, centrale a takze armatura i inne
elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych
i zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych i przed wptywem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych. Gospodarka
magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla robot
instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materiaty powinny by¢
nowe. Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry
techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
przetargowg, projektowa, wymaganiami SST-1 projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystqgpienia do robét
W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonad:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia/wigczenia
zasilania w media, tj. energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do
prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy
5.4. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedy czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot
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przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
uwagi i polecenia Zamawiajgcego
daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je
przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

5.5. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.6. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze,
kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

5.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
— protokoty przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
— protokoty odbioru roboét
— instrukcje zarzadzajgcego realizacjy umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie
— protokoty odbioru roboét
— opinie ekspertdw i konsultantow
— korespondencja dotyczgca budowy.

5.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty
Zamawiajgcemu planu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg, SST-1 oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi mu przez Zamawiajgcego.
Plan zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a.czes$c ogdlng opisujacy
— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét
— zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaru i kontroli
b.czes$¢ szczegbdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot
— wykaz maszyn i urzagdzen z ich parametrami technicznymi
— sposbéb zabezpieczenia materiatdw i urzadzen przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
— sposéb i procedure pomiaréw i badan
— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robét
Przedmiar robdt zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac
niezbednych do wykonania instalacji.

7.2. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg przetargowa SST-1 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST-1 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
danego etapu robdt i powiadomienia o tym btedzie Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugos¢ rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw, w zaleznosci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen.
Redukcje i zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej $rednicy.
Liczbe podejs¢ do grzejnikdw wlicza sie do ogdlnej ilosci przewodow.
Uzbrojenie rurociggdw — zawory odcinajgce, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne
$rubunki, itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
Liczbe grzejnikdw nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajgc iloSci w zaleznosci od typodw,
wielkosci, sposobu podtaczenia.
Dtugos¢ izolacji rurociggdw nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajgc ilosci w zaleznosci od
rodzaju, Srednicy i grubosci warstwy izolacyjnej.
Przewody wentylacyjne nalezy obliczaé z procentowym udziatem ksztattek w m2.
Liczbe i rodzaj elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej oblicza sie w sztukach
z podaniem jednoznacznego opisu elementu (kratka wentylacyjna, przepustnica, klapa
przeciwpozarowa itd.).
Armature czerpalng i wyposazenie — baterie czerpalne itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z
podaniem sSrednicy przytaczne;j.
Dtugos¢ przewoddw wentylacyjnych okragtych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci
przewodéw w zaleznosci od rodzaju, ich srednicy oraz rodzajéw potaczen.
Dtugos¢ przewoddw wentylacyjnych prostokatnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci
przewodéw w zaleznosci od rodzaju, wymiardw oraz rodzajéw potgczen.
Ztaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajgc ilosci w zaleznosci od rodzaju,
typdw, rodzajow potaczen i Srednicy (lub wymiardw).
Redukcje wlicza sie do przewoddéw o wiekszej srednicy.
Uzbrojenie przewodéow wentylacyjnych — nawiewniki, kratki, przepustnice ttumiki itp. oblicza
sie w sztukach z podaniem typu i $Srednicy (lub wymiaréw).
Liczbe central wentylacyjnych, nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od
typdw, wielkosci, sposobu podtaczenia.
Dtugo$¢ izolacji przewoddw wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m?, wyodrebniajac ilosci w
zaleznosci od rodzaju, typu i grubosci warstwy izolacyjnej.
Armatura technologii kottowni oblicza sie w sztukach z podaniem typu i $rednicy.
Elementy wyposazenia sieci zewnetrznych, tj. studnie kanalizacyjne, rury ochronne - sie w
sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urzadzenia.
Wykopy okresla sie w m>.
Podsypki i zasypki okresla sie w m>.
Utozenie rur kanalizacyjnych w mb w zaleznosci srednicy rury.
Wywoéz gruntu samochodami wytadowczymi w m* w zaleznosci od odlegtosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen SST-1 roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi konicowemu
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

uhwnN e

8.2. Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosSci instalacji.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
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Inwestorem i Wykonawcy z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig
przeptywéw zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosé odczytu
+0,5°C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.3. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST-1 i uprzednimi
ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru kofcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz dofagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi SST-1),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.5. Odbior koncowy
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakoriczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
— prawidtowosé wykonania potaczen,
— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,
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— prawidtowosé wykonania uchwytow przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
— prawidtowos¢ zainstalowania elementéw instalacji, armatury i innych elementéw,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdw materiatéw, przyboréow
i urzadzen.
Z odbioru konicowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszgcych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych poszczegdlnych instalacji moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawg ptatnosci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robdét. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt powinna uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone
w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy
zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt, wykonanie robét
pomocniczych okreslonych prawidtowe wykonanie instalacji,
— prawidtowe wykonanie potaczen,
— montaz rurociggéw, przewodow, armatury i urzadzen,
— montaz instalacji,
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— rozruch instalacji,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Szczegdétowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegdlnych specyfikacjach
szczegdtowych SST-1.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Szczegétowy wykaz innych dokumentéw i instrukcji zawarty w poszczegdlnych
specyfikacjach szczegétowych SST-1.

10.3. Ustawy
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17).
-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.)
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poézn. zm.)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 85 z 2005r., poz. 729.
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

10.4. Rozporzgdzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.
U. Nr 209, poz. 1780) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r.
— w sprawie ogélnych przepisdow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) — z pdzniejszymi zmianami

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPO+U
SIKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenrstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r. z pdin. zm.) — z
pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) — z pézniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042) — z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133) — z
pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664) — z
pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z
2005r., poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156) — z
pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
p0z.1718) — z pdzniejszymi zmianami

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPO+U
SIKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

SST- 1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
- instalacja wentylacji mechanicznej

11. NAIZWY | KODY
45331210-1 Instalowanie wentylacji

12. CIESC OGOLNA
12.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-1
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla
nowoprojektowanego przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Zederman na dziatkach onr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka
ewidencyjna: 121205_5; obreb ewidencyjny: 0018.

12.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej SST-1
Szczegétowa specyfikacja techniczna SST-1 stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 12.1.

12.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjq technicznqg SST-1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji dla nowoprojektowanego przedszkola przy
istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman na dziatkach
o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205_5; obreb ewidencyjny:
0018.

12.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych
w Specyfikacji Technicznej ST-0.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

13.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

13.2. Przewody i ksztattki
Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetniaé
Wymagania Techniczne COBRTI Instal w szczegdlnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne
systemow podtaczonych do centrali wentylacyjnej, ktdre sg prowadzone wewnatrz zaizolowac
wetng mineralng z warstwg ochronng z folii aluminiowej, minimalna grubosc¢ izolacji z wetny
mineralnej wynosi 30 mm. Kanatéw wentylacji wyciggowej podtaczonych do wentylatora
dachowego nie izolowac¢. Kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone wewnatrz budynku nalezy
zaizolowac okfadzing kauczukowg o gr. 30mm. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ oktadzing z wetny mineralnej o gr. 80mm
oraz zabezpieczy¢ blachg ocynkowana. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne
prowadzone w przestrzeni dachu nalezy zaizolowaé wetng mineralng z warstwga ochronng z folii
aluminiowej, minimalna grubos¢ izolacji z wetny mineralnej wynosi 80mm.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-
B-03434. Wymiary przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505.
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Przewody wentylacyjne powinny odpowiadaé klasie szczelnosci “A” wg PN-EN-1507. Do
uszczelniania ztgczy kotnierzowych stosowac tasme uszczelniajgcg korkowg badz plastikows.

Powierzchnie przewoddéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewoddéw o przekroju
prostokatnym i kotowym odpowiadajg wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$é przewoddéw wentylacyjnych odpowiada wymaganiom normy  PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy odpowiada wymaganiom normy PN-B-
03434. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy odpowiadajg wymaganiom normy
PN-B-76002.

13.3. Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Nawiew i wywiew powietrza realizowany za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta w wykonaniu wewnetrznym stojgcym. Centrala bedzie
zamontowana w przestrzeni poddasza. Zadaniem centrali bedzie wentylowanie pomieszczen
przedszkola.

Powietrze swieze bedzie czerpane przez czerpnie znajdujgcy sie na dachu o wymiarach
400x500. Powietrze zewnetrzne bedzie oczyszczane w sekcji filtra. Nastepnie powietrze bedzie
przeptywato przez rekuperator obrotowy, gdzie zostanie ogrzane w okresie zimowym.
Ogrzewanie powietrza do temperatury nawiewu w zimie bedzie realizowane w sekcji
nagrzewnicy wodnej. Po uzdatnieniu powietrze bedzie nawiewane do pomieszczenia. Przeptyw
powietrza bedzie wymuszany za pomocg wentylatora, ktéry bedzie umieszczony za sekcjg
wymiennika obrotowego. Wyrzut powietrza z centrali bedzie realizowany przez wyrzutnie
dachowag o wyrzucie pionowym. Wymiary wyrzutni dachowej to 400x400 mm.

Dane nawiewu:

- strumien powietrza nawiewanego 2070 m3/h,

- sprez dyspozycyjny 300 Pa,

-sekcje: Przepustnica, filtr, sekcja pusta, rekuperator obrotowy, sekcja pusta, nagrzewnica
wodna

- sprawnos¢ rekuperatora obrotowego 62%,

- zasilanie nagrzewnicy wodg grzewczg o parametrach 80/60°C, moc 10,4 kW

Dane wywiewu:

- strumien powietrza wywiewanego 1470 m3/h,

- sprez dyspozycyjny 300 Pa,

- sekcje: filtr, rekuperator obrotowy, wentylator, sekcja pusta, przepustnica
- sprawnosc rekuperatora obrotowego 62%

Za centralg wentylacyjng na przewodzie nawiewnym nalezy zamontowac ttumik kulisowy
o wymiarze 550x400x1500 mm i masie 48 kg. Na przewodzie wywiewnym nalezy zamontowac
ttumik kulisowy o wymiarze 275x450x1500 mm i masie 32 kg. Oba projektowane ttumiki
kulisowe posiadajg energooszczedne kulisy w wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztattem ram (R>15mm). Profile s3 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa jest
zabezpieczona powtoka z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20
m/s. W ttumikach zastosowano wetne mineralng oraz powtoke z jedwabiu szklanego, ktére nie
butwiejg oraz nie chtong wilgoci. Wykorzystano wetne mineralng niepalng wedtug PN - klasa A2
ze znakiem jakosci RAL-GZ 388. Ttumiki majg spetnia¢ wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI
3803.

Elementami stuzgcymi do nawiewu powietrza do pomieszczen bedg nawiewniki wirowe
ze skrzynka rozpreing oraz z przepustnicg lub zawory wentylacyjne zamontowane w sufitach
pomieszczen oraz kratki transferowe montowane w dolnej czesci drzwi. Kratki transferowe
zamontowac w drzwiach do pomieszczen, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez wywiewniki ze skrzynka rozprezing oraz
z przepustnicy lub przez zawory wentylacyjne, ktére bedg montowane w sufitach pomieszczen.
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Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej bedzie bedzie istniejacy kociot
gazowy znajdujacy sie w kottowni istniejgcego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego.

13.4. Instalacja W1- wentylacja sanitariatow

Z pomieszczen toalet powietrze bedzie wywiewane przez  system wyciggowy,
podtagczony do wentylatora dachowego. Lokalizacja zostata wskazana w czesci rysunkowej
opracowania.

Do pomieszczen WC powietrze bedzie nawiewane z sgsiednich pomieszczen przez kratki
transferowe w drzwiach.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne wywiewne
podtgczone za pomocy przewodow elastycznych typu flex do systeméw wywiewnych, ktory
nalezy wykonac z przewoddéw okragtych typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej.

Dane techniczne wentylatora:

-napiecie 230V,
-czestotliwosc 50 Hz,
-moc 150 W,
-poziom dzwieku z odl. 1,5 m 58 dB,
-masa wentylatora 16 kg

Przyjeto iloéci powietrza wentylacyjnego: 50m*/h na miske ustepowa, 25 m*/h na pisuar,
100m>/h na natrysk.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw zgodnie z pkt. 3 Specyfikacji Technicznej
ST-0.
Do wykonania robodt instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robét powinien
wykazad sie mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
— do robdét montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,
— do montazu przewodow wentylacyjnych: systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych,

15. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-
0. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem.

151. WYMAGANIA DOTYCIZACE DOSTAWY, TRANSPORTU |
PRZECHOWYWANIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejscu nalezy sprawdzi¢ stan
opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowanie ze srodka transportu i transport na
placu budowy powinien odbywac sie recznie, za pomocg wdzka widtowego lub wdzka
paletowego. Dostarczenie centrali w sekcjach umozliwiajacych transport reczny klatkg
schodowa.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdét podano w pkt.5 Specyfikacji Technicznej ST-O0.

16.1. Zakres robot montazowych instalacji wentylacji mechanicznej
— montaz przewoddw wentylacyjnych,
— montaz kratek wentylacyjnych,
— montaz przepustnic regulacyjnych,
— montaz izolacji,
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— montaz centrali,

— montaz wentylatora wywiewnego z cokotem dachowym,

— montaz ttumikow,

— montaz czerpni i wyrzutni,

— montaz klap przeciwpozarowych,

— montaz konstrukcji wsporczych dla centrali i przewodéw wentylacyjnych.

16.2. Montaz przewodoéw instalacji wentylacji mechanicznej
Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z norma BN-67/8865-26.
Podpory przewodéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocay stalowych profili oraz pretéw gwintowanych.

Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 m od Zrédta drgan powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do
zawieszenia kanatow stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.
Wymagane prety nagwintowane M8 Ilub M10. Instalacja wentylacji bedzie wyposazona
w przepustnice odcinajgce w centrali.

Centrale wentylacyjng taczy¢ z instalacjg za pomocg kréécdw elastycznych. Stosowac
krééce dostarczone przez producenta centrali. Krééce powinny by¢é wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.

Nalezy przewidzie¢ otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz mozliwosé
demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°. W przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m. W przypadku odcinkéw przewoddéw pionowych otwory kontrolne
powinny znajdowac sie w gornej i dolnej czesci kazdego odcinka pionowego.

Sie¢ przewodow, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem
wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzymaé dodatkowy ciezar wynikajgcy z wprowadzania
do wnetrza kanatéw urzadzen do kontroli i czyszczenia, jak réwniez obcigzenia bedacego
skutkiem opierania sie pracownikéw o kanaty podczas pracy.

Minimalne wymiary otwordéw inspekcyjnych nalezy wykonaé¢ wg ,WTWIiO instalacji
wentylacyjnych” (zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosowad jako owalne wyttaczane z mozliwoscia
statego docisniecia do scianki kanatu za pomoca pokretta srubowego.

Otwory serwisowe muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej,
odpornosci ogniowej i nie zmienia¢ charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnetrzna izolacja
przewodéw wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby byto mozliwe wtasciwe
uzytkowanie otwordéw serwisowych.

Po zakonczeniu robét montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
nalezy:

- poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy

technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

konserwacje,

- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,

- sprawdzi¢ kompletno$é dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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16.3. Montaz centrali wentylacyjnej

Sposdéb posadowienia centrali wentylacyjnej powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem jej drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje, przez stosowanie
tacznikow elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
i ksztattem otwordw centrali wentylacyjnej.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot
pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatoréw z przektadnia pasowa).

- przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Centrala powinna by¢ posadowiona w taki sposéb aby podtaczenie instalacji zwigzanych

(kanaty wentylacyjne, rurociagi, tory kablowe) nie powodowato kolizji zpanelami
inspekcyjnymi.

Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z centralg za pomoca potaczen elastycznych

zapobiegajacych przenoszeniu drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspétosiowosci kanatu
i otworu wylotowego centrali.
Filtry
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego. Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu
,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy,
regulacje urzadzen i wymiane filtréw nalezy zleca¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny.
Okresowo nalezy sprawdzac stan filtrow, czyscic je, a w razie koniecznosci - wymienic.
Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- pordwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje,

- sprawdzié¢ czystosc¢ instalacji,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji izrobié

pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podac punkty
(miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw irodzaje zastosowanych przyrzagdéw
pomiarowych.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg przepustnic regulacyjnych zlokalizowanych na

elementach koncowych nawiewu i wywiewu.

16.4. Nawiewniki i wywiewniki
Sposdéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac
budowlanych.
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16.5. Czerpnia i wyrzutnia
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjng
przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

16.6. Ttumiki akustyczne
Ttumiki powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i niehigroskopijnych
z obudowg z blachy stalowej ocynkowanej. Doboru ttumikéw nalezy dokonaé po ostatecznym
doborze centrali wentylacyjnej (z uwagi na mozliwos$¢ zastosowania centrali rownowaznej).

16.7. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, wyposaza sie
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnicy powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia tfopat
w petnym zakresie regulacyjnym. Potozenie (otwarte lub zamkniete) przepustnicy nalezy
wyraznie oznaczy¢.

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

17.2. Wymagania pozostate

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-EN
12599:2013 oraz stosowaé sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potaczen, zamocowan
i podwieszen, sztywnosc¢ scianek przewodow, czystos¢ przewodow, filtréw, komér i elementéw
zakonczajacych oraz szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych i ich potaczen.

17.3. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

17.4. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace

wstepne:

— Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

— Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

— Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

— Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

— Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

— Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

— Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j;

— Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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17.5. Kontrola dziatania wentylatorow i innych urzgdzen wentylacyjnych
— Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
— Dziatanie wytacznika;
— Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
— Elementy zabezpieczajace silniki;

17.6. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rdéznicy cisnield i monitorowanie. Okresowo nalezy sprawdzaé stan filtrow,
czyscic je, a w razie koniecznosci - wymienic.
Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:
- pordéwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje,
- sprawdzié¢ czystosc¢ instalacji,
- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji izrobié
pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podac punkty
(miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw irodzaje zastosowanych przyrzadéw
pomiarowych.

17.7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

17.8. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych
warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw.

17.9. Pomiar szczegolnych parametrow instalaciji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednia
wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych,
a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru
przyrzagdéw pomiarowych, podano ponizej.

Dopuszczalna niepewnos$é mierzonych parametrow:

Parametr

Niepewnosc*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +10%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +10%

*) Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych
jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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18.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Wymagania — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Instalacja wentylacji powinna byé poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem
jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia
zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-EN 12599.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST-0, SST-1
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania zzachowaniem
niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

20.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

20.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

potwierdzonych przez zamawiajgcego

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— montaz instalacji,
— rozruch instalacji,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt budowlany: ,ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE”.

21.1. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkédw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN- B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania

PN- B- 76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé.

Wymagania i badania
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PN- B- 76002:1976
PN-76/B-03420
PN-76/B-03421
PN-83/B-03430
PN-73/B-03431
PN-78/B-10440

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Wentylacja — Potfaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne korcowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajgcych

Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne
Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania

dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce
konserwacje sieci przewodow

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

21.2. Inne dokumenty i instrukcje
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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