Ogtoszenie nr 2021/BZP 00121780/01 z dnia 2021-07-21

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa dzwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej MORS w Stegnie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Nowodworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

1.5.2.) Miejscowosé: Nowy Dwor Gdanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dzwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej MORS w Stegnie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6904c50f-cd06-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00121780/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-21 10:13

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
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2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003108/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:
1.1.5 Przebudowa dzwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej MORS w Stegnie”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00082229/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: SR.272.rb.08.2021.RG

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

IV. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Lokalizacja: Inwestycja znajduje sie na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna
jednostka ewidencyjna: 221004-2 Stegna, obreb ewidencyjny: 0015 Stegna, dziatka nr 100/19
2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa dzwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej
MORS w Stegnie. Dom Pomocy Spotecznej ,MORS” jest jednostkg organizacyjng Powiatu
Nowodworskiego. W obiekcie na state zamieszkuje ok. 150 oséb w podesztym wieku i
przewlekle somatycznie chorych. Obiekt funkcjonuje w ruchu ciagtym w podwyzszonym rezimie
sanitarnym.

3. Wytyczne do prac budowlanych: prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym
Projektem budowlanym, ktory stanowi zatacznik do SWZ.

4. Zakres robot — zatozenia generalne, wykonawcze:

1) prace w budynku:

a) demontaz istniejgcego dzwigu osobowego wraz z wyposazeniem oraz wywiezienie i
zutylizowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Przed demontazem windy
Wykonawca zobowigzany jest do wyrejestrowania w imieniu Zamawiajgcego istniejgcego dzwigu
w Urzedzie Dozoru Technicznego;

b) poszerzenie otworéw drzwiowych od strony istniejgcego budynku do szerokosci 125cm w
Swietle (po analizie materiatu archiwalnego — projekt szybu windy — nie ma koniecznosci
instalacji nowych nadprozy, niemniej przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié, czy nadproza
w szybie windy sg wystarczajgcej dtugosci dla nowego otworu drzwiowego — wykonac¢ odkrywki
nadprozy),

c) wykona¢ nowy otwér drzwiowy w szybie windy od strony zewnetrznej budynku o wymiarach
130cm x 215cm, wraz z instalacjg dwoéch nadprozy stalowych 2C120, L=180cm,

d) zainstalowac rolete antywltamaniowg w nowym otworze drzwiowym — roleta sterowana
elektrycznie oraz uruchamiana pilotem,

e) nad wejsciem zainstalowac szklany daszek ze szkta hartowanego w konstrukcji ze stali
nierdzewnej, wymiary daszku: 150x200 cm,
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f) wykonac¢ niezbedne prace naprawcze przy nowym wyjsciu (obrébki przy dociepleniu,
uzupetnienie tynku, malowanie),
g) wyrownac sciany wewnetrzne szybu windy po demontowanych elementach — uzupetnienie
tynkow cementowo wapiennych kategorii lll,
h) instalacja niezbednych hakéw montazowych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
dzwigu lub po stronie producenta dzwigu,
i) instalacja nowego dzwigu wraz z niezbednym wyposazeniem (po stronie firmy dostarczajace;j
nowy dzwig),
j) wykonac¢ prace naprawcze: tynki cementowo wapienne kategorii lll, gtadzie gipsowe, nowe
powtoki malarskie wokot poszerzanych otworéw drzwiowych i kaset windy.
2) prace poza budynkiem:
a) wykonac dojscie piesze do zewnetrznych drzwi windy:

" nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podbudowie zgodni z rysunkami;

" krawezniki 8x25 cm na fawie betonowe;;

" spadki wykonaé od budynku i w kierunku krawedzi dojécia pieszo-jezdnego do szybu windy;

" na potfaczeniu doj$cia z drogg wewnetrzng zainstalowaé kraweznik wtopiony.
b) przylegty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia
oraz oczyscic teren.
5. Szczegotowy zakres prac wskazany jest w Projekcie budowlanym opracowanym przez firme:
,P.H.U. Taros — Pracownia Projektowa”, ul. Dlugie Ogrody 4, 80-765 Gdansk oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej jako STWiIORB), stanowigcych
zatgczniki do SWZ.
6. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie Harmonogramem rzeczowo — terminowo —
finansowym, uzgodnionym z zamawiajgcym.
7. Z uwagi na fakt, iz DPS ,Mors” w Stegnie jest obiektem funkcjonujgcym w ruchu ciggtym i
koniecznym jest posiadanie dostepu i korzystanie z windy. Wykonawca moze wytaczy¢ winde z
uzytkowania maksymalnie na 2 miesigce . Podczas prowadzenia pozostatych prac przed
wymiang dzwigu wykonawca zapewnia petny dostep do istniejgcej windy dla jej uzytkownikow.
8. Zamawiajacy ustala maksymalny czas reakcji serwisowej na zgtoszong przez uzytkownika
awarie windy/infrastruktury na poziomie nie diuzszym niz 24 godziny.
9. Oprocz zakresu robot, ktore ujeto w opisie technicznymi i czesci rysunkowej projektu,
STWIORB oraz przedmiarach robét nalezy wykonac niezbedne prace zwigzane z realizacjg
niniejszego zadania, ktére wykonawca powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:
1) geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych robét w
granicach dziatek bedgacych w dysponowaniu zamawiajgcego, rzednych terenu pod realizacje
robot,
2) w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia, odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
odkrytej infrastruktury,
3) wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury ktére
nalezy wykonywaé w sposob reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére
moze wystgpic jako niezinwentaryzowane na mapie,
4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete wraz z
zarejestrowaniem jej w osrodku wiasciwej jednostki geodezyjnej,
5) wszystkie materiaty z rozbidrek, ktérych nie przewidziano do ponownego wbudowania lub
zwrotu do zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt,
6) opracowac kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu kolaudacyjnego w
zakresie i ilosci okreslonej przez zamawiajgcego w SWZ,
7) koszt badania urzadzenia i wydania przez wtasciwy Urzad Dozoru Technicznego Decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje.
10. Zataczony do SWZ przedmiar robét nalezy traktowac jako pomocniczy.
11. Szczegdtowy sposob dokumentowania zatrudnienia oséb na umowe o prace w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce wymagan dotyczacych zatrudniania na umowe o prace
oraz sankcji z tytutu niespetniania tych wymagan zawarty zostat w projekcie umowy.
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12. Wymagania wobec wykonawcy:

1) wykonanie robét budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z przepisami ustawy Pb,
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszacymi
sie do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wiasciwymi przepisami bhp i ppoz,

2) przedstawienie stosownych dokumentdéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadow,

3) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

4) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Projektem budowlanym, STWiORB,
obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczego6towych,

5) informowanie zamawiajgcego o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robét zanikajgcych (odbior dokonany przez zamawiajgcego). Jezeli wykonawca nie
poinformowat o tych terminach zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu rob6t badz majatku zamawiajgcego - naprawienie ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

7) dozér mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty dokonania odbioru koncowego robot,

8) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu zamédwienia,

9) oznakowanie robot,

10) niezwtoczne informowanie zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje zamawiajgcego w sprawach
objetych zamdwieniem,

11) znakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich,

12) wykonawcy ponoszg odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkow i
zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynac na cene oferty lub realizacje robot,

13) odbidr robdt budowlanych powinien by¢ dokonany zgodnie z STWiIORB,

14) roboty tymczasowe i towarzyszgce winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z robotami
podstawowymi,

15) wykonawca zobowigzany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krétszego niz 36 miesiecy,
liczac od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robdt,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy
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| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 318384,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 318384,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 318384,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Liftprojekt Inzynieria DZwigowa
Pawet Rafalik

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 140966984
7.3.3) Ulica: Kalinowo 86

7.3.4) Miejscowos¢: Ostrow Mazowiecka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-304

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 318384,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 136 dni
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	7.3.3) Ulica: Kalinowo 86
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