Zalacznik nr 1 do SWZ
UMOWA Nr IKR.272.14.2024 PROJEKT

zawarta w dniu ...eeeeneen 2024r. pomigdzy

w imieniu, ktorej dziata

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod — Iwona Gortat,

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy i Miasta Wyszogréd — Bogumity Laskowskiej
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

........................................................................................................................

NIP: ..., ,REGON: ................. » KRS cuivenssnssaiinusi
TEPreZentOWaNyYm PIZez ... ... ssisassasvesaisvnssossrisaisssnans

zwanym w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023.1605 ze zm.), zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy sa roboty budowlane pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m.
Wyszogrod”

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczego6lnosci:

1) wytyczenie trasy kanatow sieci kanalizacji deszczowej,

2) wykonanie odkrywek istniejagcego uzbrojenia oraz wykonanie rozbidrki istn. nawierzchni
utwardzonych w niezbednym zakresie,

3) wykonaniu wykopow,

4) ulozeniu kanatéw sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, ( kanaty ukfadaé ze spadkiem
okreslonym na projekcie ),

5) wykonaniu przykanalikéw deszczowych ( przykanaliki od wpustéw ukladaé ze spadkiem
2%. przykrycie przykanalika w miejscu wyjscia z wpustu deszczowego min.1,2 m),

6) wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-potaczeniowe,
wpusty deszczowe - calosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopow pod kanat i uzbrojenie
wraz z wykonaniem podsypki z piasku gr. min, 15 cm.

7) zasypywaniu wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,
8) przywrdcenie terenu do nalezytego i pierwotnego stanu — miejsca wycietej nawierzchni
asfaltowej uzupetnic thuczniem,
9) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
10) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
11) przestrzeganie uzgodnien branzowych lub w przypadku konieczno$ci ewentualne
uzyskanie aktualizacji uzgodnien oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych.



Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy ( zalgcznik nr 2 do SWZ ) okresla dokumentacja
projektowa, uzgodnienia branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) opracowana przez: HYDRO — Ushugi Projektowe Hanna Szustecka z Sochaczewa, z ktérych
tre$cig Wykonawca oswiadcza, iz si¢ zapoznat.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:

Realizacja przedmiotu zamowienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy przewidzieé

prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje ze szczegdlnym

uwzglednieniem o0s6b niepelnosprawnych. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng
starannos$¢, aby uniemozliwi¢ dostgp osob postronnych.
§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i1 surowcdéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materialow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

6. Material rozbidrkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Materialy z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2022r. poz. 699 ze zm.). W celu unikniecia watpliwos$ci Strony ustalaja, ze wytwdrcom odpadow, w
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzajacym ustawy, jest Wykonawca.

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15 wrze$nia 2024r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcey i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT w kwocie:
brutto: .....ccooviiiiiiiiiininn. z1
slownie: ............. PR s ase s s e s s R USRS R s SR TSR TR LR AR IRV S s e s s bR s TR S N
Faktury nalezy wystawia¢ dla: Gmina i Miasto Wyszogroéd, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszograd,
NIP 774-32-11-407.



2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —
jak okreslono w SWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wplyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury koficowej
wystawionej przez Wykonawcg za wykonane catosci przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.

5. Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci
uznaje si¢ dzien obciagzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Naleznos¢ zostanie zaplacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z wszystkimi
warunkami, ktére s niezbgdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

8. Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robdt przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

9. Zalacznikiem do faktury bedzie o§wiadczenie podwykonawcy badZz podwykonawcdw potwierdzajace, ze
Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umowa uregulowal naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych
robot.

10. Przez Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcéw.

11. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie ponizej 12 miesiecy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wiasciwym dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czg$ciowych nie pozniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udziat w odbiorach czesciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciagu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze koficowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3 ¢



8) Udziat w odbiorze ostatecznym.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujagcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogo6lnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego dokonat
wyceny warto$ci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegdlnych robét.

5) Przed rozpocze¢ciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem osob trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $Sciekdéw, ponoszenie kosztéw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekdéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robét rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robdét w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach mogacych wplyna¢, na jakosé
robd6t lub termin zakonczenia robét.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistnialych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentéw:

— 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, BIOZ oraz

programu zapewnienia jakosci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢é Zamawiajgcemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustgpu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwiazku ze zmianami, o

)
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ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obslugi geotechnicznej i geodezyjnej tgcznie
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robdt.

17) Przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materialow, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materialowe”. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materialéw, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, shuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem
wilascicieli tych sieci.

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przyleglych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejacej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

24) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowiagzany jest do zainstalowania urzgdzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody
i energii.

25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikow oraz drog ponosi
Wykonawca.

26) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za
wypadki i szkody powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, a takze szkody 0s6b trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

29) Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania og6lnego
porzadku na terenie budowy.

30) Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

31) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

32) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

33) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréw przez stluzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udzialu w odbiorach.
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34) Wykonanie  wszystkich  wymaganych  przepisami prawa préb, badan, nadzoréw
i odbioréw z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

36) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.
37) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:
a) pisemnie Zamawiajagcego — za poSrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o

koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokoét koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkows ich wartosé;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na realizacj¢ inwestycji, jakos¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspodtpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsigwzigc
zapobiegajacych zagrozeniom,;

38) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowsg i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

39) Przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zgdanie zgltoszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu unikniecie lub zmniejszenie wplywu wydarzenia lub okolicznosci o
ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robdt budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawey
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r.
poz. 1510 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na
terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za
wyjatkiem oséb peliacych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt).
Wykonawca i podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczna do prawidtowego wykonania liczbg oséb.

3. Zmawiajacemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:



1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu oswiadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wskazane w ust. 3 pkt. 1 o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bgdzie zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy
pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje zawarte w wymaganej ust. 3
pkt 2 umowie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okre$lenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynno$ci wraz z
o$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego oswiadczenie.

4. Zmawiajgcemu przystuguje prawo kontroli spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan, o

ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajagcemu o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dziefi ztozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zaméwienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.), zastrzega sobie prawo do
zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP).

6. Wykonawca zrealizuje wobec swoich pracownikow w imieniu Zamawiajacego obowiazek wynikajacy z
art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiajacego. Wzdér ww.
obowiazku stanowi zalagcznik nr 1 do umowy.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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2. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ..........c.oooviiiiiiiiiinnnn.. i

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
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o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zi.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢é Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zalacznikiem do faktury beda oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci
z tytulu zawartych uméw.

21.W przypadku stwierdzenia, Ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktory nie zostal ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary
umowne okres§lone w § 16.
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§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$§lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzor inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspodlpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe dokonywane sa w celu czgSciowego rozliczania, wg protokolu odbioru robdt
wykonanych, sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,
2) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedlozeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu

w ciagu 3 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje roboét, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
uznaje si¢ za wykonane prawidlowo.
3. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do:
a) odbioru czgsciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot,
w innym przypadku data wplywu zgloszenia uwazana bedzie za dat¢ zakonczenia robot,
b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia rob6t, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za dat¢ zakonczenia robodt.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiaggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
5. Obiorow dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
c) przedstawiciel Zamawiajacego.
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6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty
zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robdt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czlonkow Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentéw.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstgpuje od
odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajagc termin do ich usunigcia. Po zakonczeniu robét lub
usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbior koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego warto$¢ uzytkowa wykonanych roboét.

11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rgkojmi, takich wad lub naruszen,
ktore nie nadaja si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w
czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robdt okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokona¢
oceny przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcey, zachowujac przy tym
prawo potracenia warto$ci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

c¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy ( jezeli jest wymagany ),

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacj¢ wykonanych robdt, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczecia i zakonczenia robot,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamera TV kanalizacji deszczowe;j,

f) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

g) kosztorys powykonawczy,

h) oswiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.

14. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i regkojmi wymagajace zajgcia pasa drogowego

moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.

15. Odbiér ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na

sprawdzeniu braku lub usuni¢ciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 3% ogolnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

Niniejszej UMOWIE t]. veeeresererareensenssna. ZIOLycCh.

a) Zabezpieczenie zostalo WNIESIONE W e.ueiererieieiiiisieeneiaseerasiacnrannes przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

c) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zwrocone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedhug terminu umowy na dzien

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ robot budowlanych,
ktorej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazany
jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglos¢ ubezpieczenia przez caly okres
obowiagzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktore przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostana pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy be¢dzie naliczat kar¢ umowna w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§15
Gwarancja i rekojmia
. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego calego Przedmiotu
umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robét,
b) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.
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3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na Kkoszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uptywie ......ovuinnnnnn. miesiecy od daty dokonania konicowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usungé na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosil Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez
osobe trzecia zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi/gwarancji takze po uptywie terminéw, o ktérych

mowa w ust. 1 i 2, jezeli zglaszal wadg lub usterke przed uplywem tych termindw.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania

Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje niemozno$é uzywania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub powoduje znaczne ograniczenie mozliwosci uzywania

catosci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzgdzen przewiduja dhuzszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym

okresowi gwarancji producenta.

. Okresy gwarancji lub rekojmi zostajg przedtuzone o czas trwania napraw.

. W przypadku wymiany elementu, stanowigcego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rekojmi

na naprawiona czes¢ przedmiotu umowy biegnie na nowo.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze zadaé

naprawienia szkody na zasadach ogdlnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do pelnej wysokosci

poniesionej szkody.

§ 16

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okres§lonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

przerwy w realizacji robdt,
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4) za brak zaptlaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za niedostarczenie dokumentéw o ktoérych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

8) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczenia,
o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysokos¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartosé zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych.

§17

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dluzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciaggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robdt
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz
5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opé6znienia dtuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
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umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatéw i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Zlozono wniosek o upadios¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czesci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny lub zaistniat stan zagrozenia niewypltacalnosci w rozumieniu
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2309 i/lub ustawy Prawo upadtosciowe t.j.
Dz.U. z 2022r., poz. 1520 ze zm.,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od

umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajgcego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

. W przypadku nie wywiagzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkéw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo sporzadzié

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje rob6t w toku oraz protokdt przekazania terenu

budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy, o ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowia wlasnosé Zamawiajgcego i pozostaja w jego dyspozycji.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od daty

powiadomienia Zamawiajgcego o gotowos$ci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy zlozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,

branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartosé

wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét rob6t w toku.
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10.Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robét w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia druga strone do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

11. Protokdt robét, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zapflaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialow, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

12. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstgpi¢ od umowy w razie
wystagpienia okolicznosci, ktore powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).

§18
Sila wyisza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sig

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sil¢ wyzszg zobowiazana jest do poinformowania na pismie drugiej strony
o wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystapienie sity wyzszej.

4. Po zakonczeniu oddzialywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji  warunkéw zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym zakresie:
1) Codo termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,
b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robdt zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmiang¢ terminu wykonania zamdwienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosc
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
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nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, Ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis),

f) z powodu dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
spowodowanie z winy ktdrejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje¢ prac lub niszczacych zaawansowanie robdt. Pod pojeciem ,,niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadow, temperatura i
dtugos$¢ trwania w wyniku, ktérych obowiazujace przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miatl wptyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) w przypadku okolicznosci zaistnialtych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materialow
niezbednych do realizacji robét.

o) w przypadku wykonania uzupetniajacych analiz, opracowan,

p) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

q) w przypadku gdy nastapi wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z
przyczyn niewynikajacych z winy Wykonawcy.

2) Co do zakresu rob6t objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej,
¢) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa.

3) Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamOwienia powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoOwienia oraz
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie,

b) w przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub

drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zamowienia
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
takze ~w  przypadku  rezygnacji  przez ~ Zamawiajagcego z  czeSci robot
i ilosci urzadzen wynikajacej z decyzji organéw zewnetrznych, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartosci robdt niewykonanych oraz wartosci
niezrealizowanych dostaw i ustug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty
Wykonawcy,

d) w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego

zakonczenia inwestycji,
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5)

e) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji rob6t dodatkowych
lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organéw zewnetrznych, zwigkszeniem
bezpieczefistva wykonywanych robét, zapobiezeniem powstawania strat dla Zamawiajacego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznoscig wykonania robdt
zwigzanych z likwidacja szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest
przywrocenie do stanu sprzed powstania szkody,

f) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

g) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

h) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzyteczno$é, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

i) z powodu wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

J) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

k) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

) w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

Materiatléw/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego
zwigkszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

c) Nastapi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji [ub wycofaniem z rynku materialéw i / lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdowienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materialdw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materialéw / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

6) Udziatu podwykonawcow/dalszych podwykonaweoéw przy realizacji zamdéwienia
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a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcdw w realizacji zaméwienia mimo, iz
w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywal realizacji zaméwienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robdt realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.
d) Co do COVID-19 z uwagi na okolicznosci zwiazane z jego wystgpieniem wplywajacych na
wykonanie umowy w szczegdlnodci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie

i zastosowanych materiatéw/technologii wykonania rob6t budowlanych.

e) W _zwigzku z konfliktem zbrojnym z uwagi na okolicznosci zwigzane z jego wystapieniem
wplywajacych na wykonanie umowy w szczegdlnosci na termin realizacji przedmiotu umowy,
wynagrodzenie i zastosowanych materialéw/technologii wykonania rob6t budowlanych.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkéw

wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegllno$ci art. 454 i 455 Prawa zamdwien
publicznych oraz zasad ogélnych rzagdzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
wnioskujaca o zmian¢ na podstawie §7 zobowiazana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej
strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawic¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie konieczno$ci i wplywu zmian na realizacj¢ zamodwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy robdt zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotozg
wszelkich staran, aby rozwigzaé je pomiedzy soba.

3. Sadem powszechnym wilasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigza
w sposob, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA
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