OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
2 budynkéw administracyjno - biurowych Nadlesnictwa Bielsk
przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim

1. Dane ogélne

-umowa z Inwestorem

-projekty branzowe

-"Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna™ opracowana w styczniu
2021r przez "Geolbud s.c.”

2. Ogolna koncepcja konstrukeji

W istniejacych 2 budynkach administracyjno - biurowych przewiduje si¢ ich przebudowe,
rozbudowe i nadbudowe.

Projektowany budynek jest w technologii tradycyjnej ze stropami wylewanymi i wi¢zba
dachowg drewniang kryta blachg na rabek stojacy.

3. Wzmocnienie konstrukcji budynkow istniejacych

3.1. Wzmocnienia konstrukcii istniejacych budynkéw administracyjno - biurowych.

Przed przystapieniem do wykonania projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
nalezy przeprowadzi¢ wymienione nizej wzmocnienia konstrukcji istniejagcych budynkow.
Wykona¢ je nalezy w kolejnosci podanej nizej oraz pod stalym nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2. Podbicie istniejacych fundamentoéw.

W zwiazku ze wzrostem obcigzen w budynku przeznaczonym do nadbudowy nalezy poglebié i
poszerzy¢ istniejace fundamenty. Poglebienie nalezy wykona¢ odcinkami w granicach

1,00 + 1,25m. Nalezy pamigtac o tym, ze jednoczesnie nie moze by¢ podkopane wigcej niz
20% powierzchni fundamentow. Prace nalezy tak prowadzi¢, aby poza odcinkiem
przeznaczonym do podbicia nie naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego, dlatego nie
mozna dopuszcza¢ do odkopywania taw fundamentowych od razu na calej dtugosci, gdyz
mogltoby to spowodowa¢ wypieranie gruntu. Wykopy muszg by¢ dobrze i mocno obudowane ,
aby nie nastgpito usuwanie si¢ gruntu spod sgsiednich odcinkow.

Spdd istniejacego fundamentu nalezy doktadnie oczysci¢ z gruntu i sku¢ partie stabego betonu
az do betonu konstrukcyjnego. Po zaszalowaniu projektowanego podbicia fundament nalezy
podbetonowac betonem B20. Podbetonowanie fundamentu nalezy zakonczy¢ w odlegtosci
okoto 5cm do starego fundamentu. Pozostala wolng przestrzen nalezy doktadnie wypehic¢
wilgotng mieszanka betonowg ubijang drewnianym stemplem.

Roboty mozna prowadzi¢ na kilku odcinkach jednocze$nie, zachowujac miedzy nimiodlegtos¢
okoto 4 + Sm.

Poglebianie fundamentu nalezy rozpocza¢ od $rodka $ciany wewnetrznej podtuznej. Nastepnie
nalezy poglebi¢ fundamenty pod $cianami zewng¢trznymi. Czesci narozne budynku nalezy



poglebi¢ w ostatniej kolejnosci, gdyz pracuja jako wsporniki, przy czym dlugo$c naroznych
odcinkéw nalezy odpowiedni zmniejszy¢.

W trakcie podbijania fundamentéw nalezy dba¢ o uzyskanie dobrego potaczenia betonu migdzy
sgsiednimi odcinkami. jednoczes$nie z poglebianiem fundamentoéw nalezy rozbiera¢ obudowe
wykopu z pozostawieniem deskowania stanowigcego zabezpieczenie Sciany sasiedniego
wykopu.

Uwaga:

Celem potwierdzenia przyjetych w projekcie zalozen, przed wykonaniem podbicia
fundamentéw nalezy sprawdzi¢ szerokosci istniejacych fundamentow oraz glebokos¢ ich
posadowienia.

3.3.0twory okienne i drzwiowe do zamurowania.

W istniejagcych budynkach administracyjno - biurowych czg$¢ istniejacych otwordéw okiennych
i drzwiowych przewidziano do zamurowania. Nalezy to wykona¢ z cegly ceramicznej petne;j
klasy 15MPa na zaprawie zwyktej klasy M10. Otwor nalezy zamurowaé do wysokosci ok.2cm
ponizej nadproza. Wolng przestrzen pod nadprozem wysokosci wypeti¢ bardzo szczelnie
gestg zaprawa cementowa marki 10Mpa.

Przed przystgpieniem do zamurowania otworow o$cieza doktadnie oczyscié z istniejacego
tynku do czystej konstrukcji.

4. Elementy konstrukcyjne przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

4.1. Fundamenty.

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-11IN
i A-0. Fundamenty wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych na warstwie
,»chudego” betonu B10 grubosci 10 cm.

Z fundamentow wypusci¢ wyrostki do stupéw zgodnie z zatagczonymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

UWAGA:

Fundamenty wykorzystuje si¢ do wykonania uziomow ,,UZ”. Szczegély ich wykonania
i lokalizacja uziomow zgodnie z zalaczonym rysunkiem w projekcie instalacji
elektrycznych.

4.2. Sciany fundmaentowe.

Zaprojektowano murowane z bloczkéw betonowych z betonu min. B15 na zaprawie zwyktej
klasy M10.
Wszystkie $ciany fundamentowe zakonczy¢ wiencami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

4.3. Sciany kondygnaciji nadziemnvych .

Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano murowane grubo$ci 25cm z pustakow
ceramicznych klasy 15 na zaprawie zwyktej M10.

Wszystkie elementy murowe zaprojektowano kategorii I, na zaprawach projektowanych
z klasg wykonania rob6t A.



4.4. Stropy.

Zaprojektowano jako wylewane grubosci 16cm z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-11IN
i A-0.

Zbrojenie stropow wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych.
4.5. Wience.

Zaprojektowano zelbetowe, wylewane zbrojone podtuznie w sposob ciagly. Zbrojenie podtuzne
taczy¢ na zaktad min. 70 cm. W skrzyzowaniach i zatamaniach wiencow prety podtuzne
doprowadzi¢ do skrzyzowania i zagig¢ w wieniec prostopadty na dtugos¢ ok. 60cm.

Beton w wiencach C25/30 (B30), stal A-11IN i A-0.

W wiencach w miejscach gdzie usytuowane sag murtaty osadzi¢ sruby M16 w rozstawie co
1,5m.

4.6. Nadproza.

Zaprojektowano prefabrykowane typu L-19Nn oraz wylewane zelbetowe z betonu C25/30
(B30) zbrojone stalg A-11IN i A-0 wg rysunkow konstrukcyjnych.

Dla nadprozy o rozpigtosci L>150cm zaleca si¢ oparcie belek poprzez min. 2 warstwy cegly
ceramicznej petne;.

4.7. Podciagi.

Zaprojektowano podciagi stalowe ze stali St3S oraz wylewane zelbetowe z betonu C25/30
(B30) zbrojone stalg A-I11IN i A-O wg rysunkow konstrukcyjnych.

Dla podciagoéw o rozpigtosci L>150cm zaleca si¢ oparcie belek poprzez min. 2 warstwy cegly
ceramicznej petne;.

4.8. Stupy i filarki.

Zaprojektowano stupy i filarki wylewane zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg
A-I1IN i A-0 wg rysunkow konstrukcyjnych .

4.9. Klatki schodowe.

Klatki schodowe zaprojektowano wylewane zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg
A-11IN i A-0 wg rysunkow konstrukcyjnych zataczonych w dokumentacji.

4.10. Dach.

Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang opartg poprzez murtaty na wiencach $cian
zewngtrznych. Kat nachylenia potaci dachowej wynosi 20°. Oparcie krokwi na murtatach
wykona¢ poprzez odpowiednie zacigcia ciesielskie zapobiegajace rozpychaniu konstrukcji
dachu. Alternatywnie polaczenie wykona¢ za pomocg systemowych tacznikow stalowych.
Murtaty mocowane do wienca zelbetowego poprzez kotwy stalowe o $rednicy 16mm

W rozstawie okoto 150cm. Rozstaw osiowy krokwi przyjeto do obliczen co 90cm.
Poszczegolne przekroje elementow wedlug rzutu wigezby dachowej i wykazu drewnianych
elementow wiezby w czgsci architektonicznej projektu.

Przyjeto drewno iglaste klasy C24 o wilgotnosci 18%. Montaz elementow wg klasycznych
polaczen ciesielskich uzupetniony naktadkami z desek taczonych na gwozdzie badz tacznikami
z blach stalowych ocynkowanych.



Przyjeto pokrycie dachu blacha na rabek stojacy na tatach drewnianych.
Konserwacja elementéw drewnianych wg opisu w czgsci architektonicznej opracowania.

4.11 Wykonanie nadprozy

W projekcie przewidziano rowniez wykonanie w istniejgcych budynkach administracyjno -
biurowych nowych nadprozy okiennych i drzwiowych. Zaprojektowano je z belek stalowych.
Na wstepie nalezy podstemplowac stropy w rejonie projektowanych nadprozy.

W miejscach oparcia projektowanych belek stalowych wykonaé poduszki z betonu min. B15
zgodnie z zatgczonymi rysunkami konstrukcyjnymi. Nastepnie nalezy z jednej strony §ciany
wyku¢ w murze bruzde pozioma wysokosci przewidzianej belki zwigkszong o ok.4cm w celu
umozliwienia zapetnienia jej zaprawa , gtebokosci rownej szerokosci potek belki z zapasem na
tynk i dlugos$ci umozliwiajacej oparcie belki na filarkach. Po doktadnym oczyszczeniu bruzdy ,
nalezy przemy¢ ja mleczkiem cementowym. Nastgpnie wstawi¢ w bruzde belke stalowa, ktorg
czasowo nalezy zamocowac¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokot
koncéw belki wypehic¢ rzadka zaprawg cementowa. Przestrzen pomiedzy gérna potka belki

a murem doktadnie wypetni¢ zaprawa cementows.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Przyjeto na podstawie "Dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej"
opracowanej w styczniu 2021 roku przez "Geolbud s.c.".

Pod warstwg nasypow niebudowlanych i gruntéw prochniczych o tacznej migzszosci
0,70-0,80m, wystepuja grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym o stopniu zaggszezenia lp = 0,47 + 0,74,

Wodg gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1,90 + 2,10m ponizej poziomu terenu istniejacego,
tj. ponizej poziomu projektowanych fundamentow.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw 1 stop fundamentowych.

Do projektowania przyjeto, ze w poziomie posadowienia zalegaja piaski drobne o I = 0,50.
Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wszystkie prace zwigzane z posadowieniem taw 1 stop fundamentowych powinny by¢
wykonane pod statym nadzorem geotechnicznym i potwierdzone zapisami w dzienniku
budowy.

W wypadku wystapienia innych warunkéw niz przyjeto w projekcie nalezy natychmiast
powiadomi¢ autora dokumentacji celem korekty posadowienia.

6.Wytczne techniczne:

6.1. Tolerancje wymiarowe.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdt wykonanych przez
poszczego6lnych podwykonawcdw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennos$ci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sag dodawane.

Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ si¢ w granicach normowych.

6.2. Badania i kontrola betondéw i materiatoéw.

Wykonawca zapewnia przeprowadzanie préb i1 kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadaja
3 probki.



6.3. Beton gotowy do uzytku.

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewngtrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien si¢ odbywa¢ w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

6.4. Betonowanie — pielegnacja betonu.

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna,

ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany
warstwami nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw
nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie zbrojenia, 1 za posrednictwem zbrojenia betonu jest
zakazane.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny

i warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.
W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa
jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem §wiezego betonu.

6.5. Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach.

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od —5°C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na piSmie.

Gdy temperatura miesci si¢ w granicach +-5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkow zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.
W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25°C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni Projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane
dzialania.

6.6. Stal zbrojeniowa.

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartag homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
Montowania i1 betonowania, nie moze nosi¢ sladow rdzy kruchej, smaru lub btota.
Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodne z normami.

6.7. Szalowanie - rozszalowanie.

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztalcenia,
obcigzenie 1 naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania
robot. Musza by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu
cementowego. Szalunki przed betonowaniem musza by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych
materialow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by moc
przenie$¢ naprezenia, ktorym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.



6.8. Przepusty, otwory i wneki dla przysztych instalacii.

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sag wykonane w ramach Stanu
Surowego, facznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm
lub @10cm sg wykonane przez Wykonawce jako wiercone.

6.9. Wytyczne montazu.

- Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny
1 potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku budowy.

- Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia do montazu elementow, ktorych jakos$¢ nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.
Elementy uzyte do montazu musza posiadac atest.

- Przed przystapieniem do wykonania elementéw danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo
na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne
wszystkich elementow pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzié¢
uprawniony geodeta.

- Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci Sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

¢/ wielkos$¢ przesuni¢¢ w pionie i poziomie

d/ wielko$¢ przesunigcia w stosunku do elementow nizszej kondygnacji

- Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkow transportowych elementy sa zatadowane
W pozycji innej niz maja by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce
wbudowania utozy¢ je na podktadach obok srodka transportowego, w celu zmiany
sposobu ich podwieszenia.

- Zabrania si¢ podnoszenia innych przedmiotow, jak narzg¢dzi, srodkéw mocujacych itp.
facznie z elementami montazowymi.

- Zabrania si¢ pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu

pracy.
7. Uwagi koncowe

7.1 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstgpstw lub rozbieznosci pomi¢dzy projektem
a stanem istniejacym, nalezy powiadomic¢ bezwzglednie autora projektu celem ewentualne;j
korekty dokumentacji..

7.2 Sposdb montazu projektowanych urzadzen nalezy opracowac po ich zakupieniu
i dokonaniu odkrywek w miejscach zainstalowania.

7.3 Wszystkie prace remontowo-budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo
Ogolne pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane z zachowaniem
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.4 Kazdy etap prac powinien by¢ odbierany przez inspektora nadzoru.
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