
PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zadanie "SD". OPTYMALIZACJA PRACY STACJI DMUCHAW - wymiana dmuchawy pod potrzeby docelo-

wej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
ADRES INWESTYCJI   :     CHRZANÓW DUŻY 15, dz. nr 240/14, jedn. ewid. 140504_5 Grodzisk Mazowiecki, obr. 0004 Chrzanów Du-

ży
INWESTOR   :     ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. CEGIELNIANA 4
BRANŻA   :     Instalacje AKPiA i automatyki

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



3 - SD  - Roboty branży automatyka .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV-45231400-9. KABLE KOMUNIKACYJNE, STEROWNICZO-POMIAROWE
1

d.1
ST -
03.03.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli LAN-T2 3x2x0,75 o masie do 0.5 kg/m w korytach m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

2
d.1

ST -
03.03.

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 8 żył szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

ST -
03.03.

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 7 żył odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

2 CPV-45315700-5; 50961200-1. SZAFA  "28GS" ze STEROWNIKIEM
4

d.2
ST -
03.03.

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącej szafy 28GS z odłączeniem przewodów i kabli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

ST -
03.03.

KNR 7-08
0701-01

Montaż nowej szafy "28GS" w obudowie 600x800x300mm (prefabrykat war-
sztatowy)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

ST -
03.03.

KNR 7-08
0802-02

Montaż w szafie "28GS" elementów sterownika programowalnego szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

7
d.2

ST -
03.03.

KNR 7-08
0801-01

Montaż na elewacji szafy "28GS" panela dotykowego panoramicznego 12", z
wbudowaną pamiecią 12 MB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 CPV-50961200-1. OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA, AKTUALACJA WIZUALIZACJI
8

d.3
ST -
03.03.

Kalkulacja
własna

Wykonanie oprogramowania sterownika i panela operatorskiego w szafie
28GS

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.3

ST -
03.03.

Kalkulacja
własna

Wykonanie aktualizacji wizualizacji pracy urządzeń technologicznych oraz
układów pomiarowych w oparciu dane z projektu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Użytkownik: Dariusz Wyrzykowski


