

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/66/2021**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**na:**

- I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodów wodociągowych w ul. Bukowej, ul. Klonowej, ul. Topolowej, ul. Akacjowej, ul. Jodłowej i ul. Chelmińskiej w Rumi.
- II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodu wodociągowego w ul. Jaśminowej w Rumi.
- III. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodów wodociągowych w ul. Reja, ul. Nałkowskiej i ul. Migaly, oraz wymiana przewodów azbestowo-cementowych w ul. Sędzickiego i Chodkiewicza w Rumi.
- IV. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodów wodociągowych w ul. Majkowskiego i ul. Okrzei w Rumi oraz wymiana przewodów azbestowo-cementowych w ul. Tysiąclecia, ul. Różanej, ul. Orzeszkowej, ul. Słowackiego, ul. Mackiewicza i I-go Maja w Rumi.

**CPV 71320000**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SWZ ZP/66/2021, jak niżej:

***1. Pytanie Wykonawcy:***

Proszę o sprecyzowanie w jakim terminie Dział Techniczny PEWIK odpowie na złożony wniosek o uzgodnienie koncepcji, projektu budowlanego, wykonawczego? Bez podania wiążącego terminu, Wykonawca nie jest w stanie sporządzić rzetelnego harmonogramu realizacji zamówienia.

***Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający informuje, że termin uzgodnienia dokumentacji wynosi 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw skomplikowanych termin może zostać przedłużony, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/66/2021.

**PROKURENT**  
DYREKTOR D.S. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugala*