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| WPROWADZENIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej - ,Wymagania ,0gdlne sg wymagania

techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane na budynku
pn: ,Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowosci Wszemborz

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robo6t okreslonych w punkcie 1.1,

3. Przedmiot i zakres robét: Kosztorys inwestorski poz. 1 do 79

3.1 ROBOTY BUDOWLA NE | ROZBIORKOWE

3.2. KONSTRUKCJA WIENCA

3.3. KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBROBKI
3.4. MALOWANIE

3.5. ROBOTY ELEKTRYCZNE

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
przestrzeganie terminéw ustalonych w harmonogramie robét.

5. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykonac¢ dla realizacji zadania (robét
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji ,przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie i
likwidacja placu budowy, utrzymanie urzadzen placu budowy, dostarczenie i montaz
podlicznikbw do pomiaru energii elektrycznej i wody, usuniecie gruzu i odpadow z terenu
budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaz, demontaz rusztowan, wind przysciennych,
transport materiatdbw do miejsce wbudowania, wykonanie robot szalunkowych itp. W zakres
prac towarzyszgcych wchodzi réwniez: obstuga geodezyjna, wykonanie map i dokumentaciji
powykonawczej', ewentualne uzgodnienia, wytgczenia energii, odbiory techniczne.
przeszkolenie pracownikdéw, opis zamontowanych urzgdzen, sporzgdzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace Wykonawca nie moze zgdac
dodatkowego wynagrodzenia.

Do prac towarzyszgcych zaliczamy rowniez prace, ktére wynikajg z technologii rob6t a nie
zostaty wyszczegolnione jako odrebna robota.

6. Informacja o terenie budowy

1) Przekazanie terenu budowy, organizacja robé6t budowlanych Zamawiajgcy

przekaze ,protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktorym
okresli teren przeznaczony na zaplecze budowy, mozliwos$¢ korzystania z mediow itp.

W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy: pozwolenie na
budowe, dokumentacje techniczng, potwierdzenie zgtoszenia prowadzenia robot
budowlanych i rysunki wykonawcze.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili przekazania placu budowy do
ostatecznego odbioru.

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw Wykonawca ponosi koszty z
tym zwigzane) odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

2) Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie budowy: tereny
przylegajgce do budynku, na ktdérym realizowane .sg roboty, sktadowane i roztadowywane
materiaty, parkowane samochody, montowany sprzet itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, wiasciciela urzgdzen, pozostate zainteresowane
strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzgdzen czy instalacji oraz o ewentualnej
koniecznosci przeniesienia instalacji czy urzgdzen.

3) Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany znaé i 'stosowac sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot i likwidacji placu budowy, Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majgce na celu zastosowania sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan
szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek i oséb w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci i gruzu z terenu budowy lub zapewni jego
bezpieczne sktadowanie i wywoéz przy porzgdkowaniu terenu budowy ( $mieci - worki,
kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

4) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa j higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne i higieniczno -
sanitarne, ktérych rozdaj ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie zart.21 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej
nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej). .

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robot albo spowodowanym przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

5) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru ( przy udziale
Uzytkownika) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych,



biurowych, magazynowych
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

6) Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktbcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakonczenia. i
odbioru robot. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym przewidzi sposob organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢
w cenie umownej (ofertowg).

7) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposéb gwarantujgcy jego bezpieczne uzytkowanie.
Sposdb wydzielenia zostanie szczegdtowo okreslony w planie BIOZ sporzgdzonym przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robaot.

Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasmg elewacji budynkéw w zasiegu prowadzonych
robot przy wymianie okien, krat zewnetrznych itp. Oznakowanie nalezy utrzymac¢ w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.

Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

8) Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ( w protokdle
przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikéw, chodnikéw i innych elementow
wzdtuz dojazdu do poses;ji i na terenie posesji.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robot
nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci

Wykonawcy dojdzie do Jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach Wykonawca dokona
napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

7. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢
w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytworzenia jest zgodny ze
"specyfikacjg techniczng"
( w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym)
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajgce, ze wyréb jest
zgodny ze "specyfikacjg techniczng"
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U.



108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzgdzen technicznych jak réwniez
odbiorze kohcowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jako$ci rob6t powodujgce skutki finansowe,
wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiér czesciowy --'- odbidr czesci robot ulegajgcych zakryciu, préb i sprawdzen instalacii i
urzagdzen, oraz elementdéw robot podlegajgcych zaptacie przez Inwestora.

Odbiér koncowy - protokolarne przekazanie od wykonawcy petnego zakresu robot. Odbior
koncowy nastepuje po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robat,
uporzgdkowaniu terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi petnej

dokumentac;ji
odbiorowej - tj. rysunkow powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentaciji
geodezyjnej, protokdtow badan —  sprawdzen prowadzonych w trakcie budowy oraz

koncowych umozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu, oswiadczen kierownika
budowy dotyczgcych prowadzonych robot, uporzadkowaniu terenu, zastosowanych
materiatach wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kart gwarancyjnych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. | 126 wraz z pdzniejszymi zmianami). '

Il. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

certyfikaty na znak budowlany, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma nie majgca statusu
normy wycofanej lub aprobatg techniczng. inne prawnie wymagane dokumenty witasciwosci
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ( co najmniej 7 dni prze planowanym wykorzystaniem,
wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje' dotyczgce pochodzenia
materiatéw, probki do zbadania ich parametrow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrolg

jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
wiasciwie  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami, opadami,  uszkodzeniami

mechanicznym itp. oraz byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymogom.
Roboty z uzyciem materiatéw nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji i nie zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje ,na witasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig
ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materiatdw zamiennych



Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatdow lub urzgdzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametrow materiatdw opisanych w dokumentacji czy Specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wtasny koszt.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét - jego ilos¢, jakosé, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i zapewni¢
terminowg, zgodng z harmonogramem realizacje robét. Sprzet - zaréwno wtasny' jak i
wynajety powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajgcy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Pracownicy obstugujgcy sprzet, korzystajacy,
montujgcy go powinni posiada¢ stosowne uprawnienia.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisOw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzgdku.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy, za jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z wymogami.
Wykonawca zgtosi i skoryguje ewentualne pomyiki i btedy, ktére zauwazy w czasie trwania
robot.

Wykonawca realizuje robot»' zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu
systemoéw realizacji rob6t oraz zastosowanych materiatow. Catos¢ realizacji wykonuje przy
wspotpracy z Inspektorem Nadzoru stosujgc sie do jego polecen.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego
polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami
BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisow.

Likwidacja i uporzgdkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robaot.



VI. KONTROLA, BADANIA BUDOWLANYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatow oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robét i wbudowanych materiatéw z
wymogami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do ich jakosci.
W zaleznosci od wynikoéw tych badan ich koszty ponosi Wykonawca w przypadku
stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. .

Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru o zamiarze wykonywania préb,
sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy
Pozostatymi dokumentami budowy sa:
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
Protokot przekazania placu budowy,
Protokoéty odbiorow czesciowych,
Protokoty badan i sprawdzen,
Protokéty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne iinne
dokumenty wymagane prawem.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystaé ewentualnych btedoéw lub uproszczen w
dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

1). Przedmiar robét - opracowany zostat przez Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. i stanowi element opisu przedmiotu zamdwienia.

2.) Przedmiary robot nie zawierajg robot tymczasowych i towarzyszgcych. Wykonawca

przewidzi wykonanie tych robdt mimo, ze nie sg one wyszczegdlnione w przedmiarze jako

odrebne pozycje kosztorysowe.

3). Podstawy wyceny podane w przedmiarach robét nie sg obligatoryjne (stanowig jedynie

element pomocniczy).Wykonawca moze wyceni¢ kazdg pozycje wg innej lub witasnej

kalkulacji.

VIil. ODBIOR ROBOT.



Przy realizacji zadania rozréznia sie nastepujgce odbiory: odbiér czesciowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1). Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego. wlw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.) Odbior czesciowy - polega na oceni i jakosci wykonania czesci roboét ( najlepiej petnych
elementow), ktére Zamawiajgcy ma zamiar fakturowac.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
W Iw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajgcego.

3). Odbior koncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa.
O zakonhczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajgcy zwofa i przeprowadza odbior koncowy.
Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego w sktad ,ktérej wejdzie
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania roboét
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub dokonaé
odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie usuniecie usterek w
terminie upowaznia komisje do dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia usuniecia usterek
na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorows.

4). Odbiér ostateczny - po okresie gwarancji i rekojmi - polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego
(usuniecie wad i -usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania wiw robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;j.
Nie podlegajg one odrebnemu rozliczeniu.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg



wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) wraz z pOzniejszymi
zmianami.
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

(Dz.U. Nr 80) wraz z pézniejszymi zmianami
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 92 poz. 881)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

5) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr 19 poz.177)
z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie.

Normy zastosowane
Obcigzenia do obliczen.
— EUROKOD 1 — Podstawy projektowania konstrukcji i oddzialywania na
konstrukcje.
- sprawdzajace elementéw konstrukcji:
Stany graniczne nosnosci 1 uzytkowania elementow konstrukcyjnych sprawdzono
zgodnie z normami:
— elementow stalowych wg normy EUROKOD 3 — projektowanie konstrukcji
stalowych;
— elementdéw zelbetowych wg normy EUROKOD 2 — projektowanie konstrukcji z
betonu;
— fundamentow wg normy EUROKOD 7 — projektowanie geotechniczne;
- konstrukcji dachowej wg normy EUROKOD 5 — projektowanie konstrukcji

drewnianych
- konstrukcji scian wg normy EUROKOD 6 — projektowanie konstrukcji murowych;
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