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ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 9.5

Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Wszembórz działka nr 128 
Budowa :  Roboty remontowo - budowlane 

Obiekt :  Roboty remontowo - budowlane 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 1.  Roboty rozbiórkowe- dachowe ....................................

2 2.  Konstrukcja wieńca ....................................

3 3.    Konstrukcja dachu, pokrycie i obróbki ....................................

4 4.   Rusztowanie ....................................

5 5.  Malowanie ....................................

Razem :   ....................................

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.6 Zasilanie kablem YDY 5x4mm2 ....................................

1.7 Rozdzielnia RP1 ....................................

1.8 Instalacja oświetlenia ....................................

1.9 Instalacja gniazd 230V ....................................

1.10 Grzejniki elektryczne ....................................

1.11 Podgrzewacz przepływowy w łazience ....................................

1.12 Wentylator elektryczny  w łazience ....................................

1.13 Instalacja odgromowa ....................................

1.14 Pozostałe ....................................

Razem :   INSTALACJA ELEKTRYCZNA ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.5

Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Wszembórz działka nr 128 
Budowa :  Roboty remontowo - budowlane 

Obiekt :  Roboty remontowo - budowlane 

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 1.  Roboty rozbiórkowe- dachowe

1 KNR  401-0535-04-00  IGM Warszawa   33,320 m ..............................      ......................................

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

2 KNR  401-0535-06-00  IGM Warszawa   7,000 m ..............................      ......................................

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

3 KNR  401-0535-08-00  IGM Warszawa   26,382 m2 ..............................      ......................................

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie 

nadającej się do użytku

4 KNR  401-0519-04-00  IGM Warszawa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa

5 KNR  401-0519-05-00  IGM Warszawa   197,200 m2 3,00000 ..............................      ......................................

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa ( wsp. do R. 3,00 za 3 

dodatkowe warstwy papy)

6 KNR  401-0430-02-00  IGM Warszawa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Rozebranie deskowania dachu: z desek gr. 20 mm na styk

7 KNR  404-0406-01-00  IGM Warszawa   165,000 m2 ..............................      ......................................

Rozebranie zasypki stropowej z trocin, wełny gr. 5 cm

8 KNR  401-0440-06-00  WACETOB Warszawa   165,000 m2 ..............................      ......................................

Rozebranie podsufitek: z płyt pilśniowych

9 KNNR  003-0516-07-00  WACETOB Warszawa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Rozebranie elementów więźb dachowych - wiązarów deskowych

10 KNR  404-0109-04-00  IGM Warszawa   0,046 m3 ..............................      ......................................

Rozebranie ręczne czapek kominów wolnostojących z betonu, przy użyciu : - klinów i młotów

11 KNR  404-0108-05-00  IGM Warszawa   3,053 m3 ..............................      ......................................

Wykucie w murze miejsca pod gzyms wkoło budynku o wym. 24 x 24 cm po wewnętrznej stronie 

budynku

12 KNR  401-0106-04-00  IGM Warszawa   14,974 m3 ..............................      ......................................

Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych bez względu na kategorię: z dachu i 

spryzmowanie

13 KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa   14,974 m3 ..............................      ......................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z  wyładowaniem, na 

odległość: do 1 km

14 KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   14,974 m3 13,00000 ..............................      ......................................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z  wyładowaniem, na 

odległość: za każdy następny 1 km ( wsp. 13 na odl. do 14 km )

15 kalkulacja włas    14,974 t ..............................      ......................................

Kalkulacja własna. Opłata utylizacyjna na wysypisku

2 2.  Konstrukcja wieńca

16 KNR  202-0119-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   53,000 m ..............................      ......................................

Obmurowanie z cegieł budowlanych pełnych wieńca żelbetowego wkoło budynku gr. 6 cm i wys.25 

cm
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2. 2.  Konstrukcja wieńca

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

17 KNR  202-0212-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,053 m3 ..............................      ......................................

Wieńce monolityczne zbrojone na ścianach: zewnętrznych o szerokości 24 cm z betonu B 20 ( wkoło 

)

18 KNR  202-0290-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,395 t ..............................      ......................................

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami 

stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

19 KNNR  002-1001-01-00  MRRiB   26,500 m2 ..............................      ......................................

Tynki zewnętrzne zwykłe, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - III kategorii

3 3.    Konstrukcja dachu, pokrycie i obróbki

20 KNR  202-0405-06-00  WACETOB Warszawa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Konstrukcja dachowa - wiązar deskowy drewniany z tarcicy iglastej sosnowej klasy C 24 

wymiarowej, impregnowanej ognioodpornie i grzybobójczo,  o rozpiętości: ponad 8,0 m.  Wiązary  

oparte  na ścianach- murłatach, mocowanych  do podwalin śrubami stalowymi klasy 4,8 (4 ), pręty 

gwintowane o śr. 14  mm ze stali HIT-V-R. długość prętów ok. 50 cm, osadzone śruby na żywicę 

iniekcyjną,  rozstaw prętów co min. 1,0 m. z połączeniem ze starym istniejącym dachem.

Konstrukcję drewnianą dachową wiazarów deskowych wykonać w/g schematu padanego na

rysunku i projektu wykonawczego dostawcy.

21 KNR  401-0310-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,230 m3 ..............................      ......................................

Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

objętości w jednym miejscu: do 0,5 m3, przy użyciu wapna suchogaszonego, na wysokość 60 cm 

ponad dach. Zachować  wielkość otworów kominowo- wentylacyjnych  istniejących

22 KNNR  002-0604-02-00  MRRiB   197,200 m2 ..............................      ......................................

Izolacje z folii dachowej paroszczelnej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej

23 KNNR  002-0602-05-00  MRRiB   165,000 m2 ..............................      ......................................

Izolacje cieplne  poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho, 1 warstwa - gr. 25 cm

24 KNR  202-0410-01-00  WACETOB Warszawa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej,  gr. 20 mm na styk

25 KNR  202-2701-01-00  WACETOB Warszawa   165,000 m2 ..............................      ......................................

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  ognioodpornymi 

ułożonymi podwójnie mijankowo

26 KNR  202-0501-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedna warstwa papy asfaltowej na gwożdzie

27 KNR  202-0504-02-00  WACETOB Warszawa   197,200 m2 ..............................      ......................................

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe

28 KNR  202-0519-04-00  WACETOB Warszawa   33,320 m ..............................      ......................................

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytan cynk grub. 0,55 mm, o średnicy: 15 cm 

29 KNR  504-1718-01-00  IGM Warszawa   4,000 szt ..............................      ......................................

Osadzenie rury wentylacyjnej z PCV  o śr. 150 mm z daszkiem z podłączeniem  w sanitariatach, 

wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami elektrycznymi

30 KNR  202-0526-03-10  WACETOB Warszawa   7,000 m ..............................      ......................................

Rury spustowe okrągłe z blachy tytan cynk grub. 0,55 mm, o średnicy: 12 cm

31 KNR  929-0309-03-00  ORGBUD-SERWIS Poznań   25,323 m2 ..............................      ......................................

Obudowa spodu skosów dachu- podsufitka z płyt OSB lakierowanych na ruszcie metalowym

4 4.   Rusztowanie

32 KNNR  002-1501-01-00  MRRiB   1,000 100 m2 ..............................      ......................................

Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości: do 3 m 
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4. 4.   Rusztowanie

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

5 5.  Malowanie

33 KNR  202-1510-05-00  WACETOB Warszawa   159,010 m2 ..............................      ......................................

Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z 

przygotowaniem i gruntowaniem

34 KNR  202-1510-06-00  WACETOB Warszawa   159,010 m2 ..............................      ......................................

Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: każde dalsze ponad 

dwukrotne

35 KNR  401-1204-08-00  WACETOB Warszawa   378,914 m2 ..............................      ......................................

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z 

poszpachlowaniem i gruntowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

36 KNR  401-1204-02-00  WACETOB Warszawa   378,914 m2 ..............................      ......................................

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.6 Zasilanie kablem YDY 5x4mm2

37 KNR  510-0113-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 m ..............................      ......................................

Montaz kabla w rozdzielni 

38 KNR  510-0604-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..............................      ......................................

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłow. z żyłami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: do 16 mm2 , kabel 4-

żyłowy

1.7 Rozdzielnia RP1

39 KNR  5-08 0404-03    1,000 szt. ..............................      ......................................

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych  - montaż RP1 wraz z połączeniem

40 KNR-W  5-08 0407-04    1,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronniki przepięć

41 KNR-W  5-08 0407-04    1,000 szt ..............................      ......................................

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  FR 

42 KNR-W  5-08 0407-01    1,000 szt ..............................      ......................................

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - kontrolka faz

43 KNR-W  5-08 0407-04    1,000 szt ..............................      ......................................

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P304

44 KNR-W  5-08 0407-04    3,000 szt ..............................      ......................................

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P302

45 KNR  508-0407-01-01  WACETOB Warszawa   12,000 szt ..............................      ......................................

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 

46 KNNR  005-0602-04-00  MRRiB   8,000 m ..............................      ......................................

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o 

przekroju do 120 mm2: wraz z montażem

47 KNNR  005-0606-05-00  MRRiB   1,000 uziom ..............................      ......................................

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III  - długość 

uziomu 4,5 m



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.5

Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Wszembórz działka nr 128 
1.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.8. Instalacja oświetlenia

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1.8 Instalacja oświetlenia

48 KNR  5-08 0302-01    16,000 szt. ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm

49 KNR  4-01 0336-01    80,000 m ..............................      ......................................

Wykucie bruzd w ścianach, na sufitach dla przewodów

50 KNR  4-03 1012-01    80,000 m ..............................      ......................................

Zaprawianie bruzd 

51 KNR  508-0211-06-05  IZOiEPB ORGBUD W-wa   160,000 m ..............................      ......................................

Montaż przewodów  -  YDY 3x1,5  750V

52 KNR  508-0307-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 szt ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju: łącznik pojedyńczy 

53 KNR  508-0307-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 szt ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju: przycisk 

54 KNR  508-0307-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju: łącznik schodowych 

55 KNR  508-0515-04-00  WACETOB Warszawa   7,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED - łazienka

56 KNR  508-0515-04-00  WACETOB Warszawa   8,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED panel

57 KNR  508-0515-04-00  WACETOB Warszawa   2,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED panel

58 KNR  508-0515-04-00  WACETOB Warszawa   8,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED - naścienne

59 KNR  508-0515-04-00  WACETOB Warszawa   1,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED na zewnątrz 

60 KNR  508-0515-04-00  WACETOB Warszawa   1,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED na zewnątrz z czujnikiem ruchu

1.9 Instalacja gniazd 230V

61 KNR  5-08 0302-01    21,000 szt. ..............................      ......................................

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm

62 KNR  4-01 0336-01    55,000 m ..............................      ......................................

Wykucie bruzd w ścianach, na sufitach dla przewodów

63 KNR  4-03 1012-01    55,000 m ..............................      ......................................

Zaprawianie bruzd 

64 KNR  508-0211-06-16  IZOiEPB ORGBUD W-wa   110,000 m ..............................      ......................................

Montaż przewodów  -  YDY 3x2,5  750V

65 KNR  5-08 0309-03    21,000 szt. ..............................      ......................................

Montaż do gotowego podłoża gniazd z uziemieniem z podłączeniem

1.10 Grzejniki elektryczne

66 KNR  215-0420-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 kpl ..............................      ......................................

Montaż grzejnika elektrycznego z podłączeniem 
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1.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.11. Podgrzewacz przepływowy w łazience

 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1.11 Podgrzewacz przepływowy w łazience

67 KNR  215-0420-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 kpl ..............................      ......................................

Pogrzewacz przepływowy z podłączeniem

1.12 Wentylator elektryczny  w łazience

68 KNR  215-0420-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 kpl ..............................      ......................................

Wentylator elektryczny z podłączeniem

1.13 Instalacja odgromowa

69 KNR  508-0601-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   76,000 szt ..............................      ......................................

Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu

70 KNR  508-0601-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,000 szt ..............................      ......................................

Montaż wsporników instalacji odgromowej na ścianie

71 KNR  508-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   84,000 m ..............................      ......................................

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynku - pręt 8mm

72 KNNR  005-0606-05-00  MRRiB   4,000 uziom ..............................      ......................................

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III  

73 KNR  508-0615-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..............................      ......................................

Montaż iglicy odgromowej

74 KNR  508-0404-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..............................      ......................................

Montaż skrzynki odgromowej

1.14 Pozostałe

75 analiza własna    1,000 kpl ..............................      ......................................

Wymiana drzwi rozdzielni elektrycznej na nowe

76 analiza własna    1,000 kpl ..............................      ......................................

Przełożenie sytemów alarmowych

77 analiza własna    1,000 kpl ..............................      ......................................

Demontaz istniejącej instalacji (gniazda, oprawy, przewody)

78 analiza własna    1,000 kpl ..............................      ......................................

Pomiary elektryczne

79 analiza własna    1,000 kpl ..............................      ......................................

Roboty nieprzewidziane

Wartość kosztorysowa robót


