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Dotyczy: Projekty inwestycyjne instytucji kultury – Modernizacja i przebudowa pomieszczenia 
fontanny w budynku Europejskiego Centrum Solidarności .

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zamierza w myśl zapisu umowy §1 pkt.2 w przypadku błędów w dokumentacji 
projektowej, jego koszty przenieść na Wykonawcę? W związku z doświadczeniem we współpracy z 
Zamawiającym, dotychczas taki zapis obciążał Wykonawcę. Czy Zamawiający zamierza obciążyć 
Wykonawcę elementami robót odkrytych w trakcie realizacji, których nie obejmowała dokumentacja 
przetargowa i projektowa? Zapisy w umowie odpowiedzialnością za wszelkie ryzyko 
niedopracowanej dokumentacji przetargowej, obciążają oferenta.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, iż każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie, biorąc pod uwagę 
dane okoliczności postanowienia umowy, SWZ i OPZ.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejsza limitu kar umownych z 30% do 10%?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie, którego dotyczy pytanie.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejsza limitu kar umownych za każdy dzień zwłoki z 0,3% do 
0,01%?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie, którego dotyczy pytanie.

Pytanie nr 4:
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Składamy wniosek o modyfikację zapisu umowy dotyczącego kary za nieterminowe usunięcia usterki 
przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,2% wynagrodzenie umownego na 0,1% 
wartości elementu którego usterka dotyczy.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie, którego dotyczy pytanie.

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora
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