WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.2.2021 Betchatow, 2021.02.26

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

Dostawa i montaz stacji tadowania pojazdéw dla potrzeb tadowania autobuséw
elektrycznych komunikacji miejskiej w Betchatowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby wezta
przesiadkowego wraz z infrastruktura techniczng w Betchatowie”

- prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn.zm.)

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn.zm.) zamawiajacy

przekazuje wyjasnienia do tresci SWZ:

Pytania ktore wptynety do Zamawiajacego w dniu 24.02.2021r.:

1. Dotyczy: SIWZ: IV.1.1: Co Zamawiajacy rozumie poprzez "dynamiczne
zarzadzanie mocgy”. Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli
tadowarka w sposob automatyczny podzieli moc wyjsciowa na dwa ztacza po
50 kW w momencie podtaczenia do tadowarki drugiego pojazdu?

2. Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zdalny monitoring stacji tadowania przez
Wykonawce w celach serwisowych? Umozliwienie dostepu do stacji tadowania
zwieksza efektywnos$¢ serwisu i obniza jego koszty. Dostep mogtby byc
realizowany poprzez wtasne (nalezace do Wykonawcy) karty SIM.

3. Prosimy o potwierdzenie, iz przedmiotem dostawy bedzie dostawa
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art.
2 pkt 3) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, a nie stacja tadowania.

4., Czy w przypadku utraty dofinansowania lub cofniecia dofinansowania,
Zamawiajacy przewiduje optacenie wynagrodzenia Wykonawcy z wtasnych
srodkdw? Wskazujemy, iz Zamawiajacy nie przewidziat mozliwosci
uniewaznienia postepowania ze wzgledu na utrate dofinansowania.



5. Czy Zamawiajacy wykresli postanowienie §3 ust. 3 z projektu umowy, gdyz
jest ono niezgodne z zasada wyrazona w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, dopuszczajacych korzystanie z podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o ile Zamawiajacy nie zastrzegt w umowie obowiazku
samodzielnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

6. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy ze wzgledu na wystapienie zdarzen wywotanych pandemig
COVID-19, w szczegblnosci wprowadzeniem dalszych obostrzen i ograniczen z
tym zwiazanych?

7. Czy Zamawiajacy mogtby wprowadzi¢ do tresci umowy mozliwos¢ zmiany
postanowien umowy takze w przypadku koniecznosci przeprowadzenia robot
zamiennych?

8. Czy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ do umowy postanowienie umozliwiajace
dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz podmiotow finansujacych dziatalnos¢
gospodarcza oferenta?

9. Dotyczy Projektu Umowy, §14 ust. 1 ppkt 1.2: Co Zamawiajacy rozumie pod
pojeciem ,Zajecia majatku”. Prosimy o wprowadzenie jasnego i
jednoznacznego okreslenia tego postanowienia umownego poprzez wskazanie
przynajmniej minimalnej wartosci jaka musi posiadac ten ,,majatek”.

10.Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiajacy ma prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane.

11.Prosimy o wskazanie na rzutach miejsca utozenia rury przepustowej -
zaznaczenie jej poczatku oraz konca, a takze potwierdzenie, Zze jest ona
drozna i przygotowana do utozenia kabla zasilajacego stacje tadowania.

12. Prosimy o wskazanie na rzutach lokalizacji rozdzielni gtéwnej, z ktorej nalezy
zasili¢ stacje tadowania.

13.Prosimy o wskazanie na rzutach lokalizacji skrzynki przytaczeniowej.



14.W zwiazku z panujaca pandemia prosimy o dotaczenie dokumentacji

15.

16.

17,

18.

19.

20.

fotograficznej miejsca, w ktorym ma zosta¢ posadowiona stacja tadowania,
miejsca montazu skrzynki przytaczeniowej, a takze zdjecia rozdzielnicy
gtownej, z ktorej nalezy sie zasilic.

Prosimy o potwierdzenie, ze termin realizacji tj. 17.05.2021 roku nie
uwzglednia przeprowadzania badan i odbioru przez Urzad Dozoru
Technicznego. Zaktadajac, tak krotki termin realizacji, w ktorym nalezy
wykonac projekt, uzyskac zgode administracyjna, a takze wykonac catos¢ prac
bardzo mozliwe jest niedotrzymanie terminu, przy zatozeniu przeprowadzenia
odbioru przez UDT. Od momentu ztozenia wniosku przedstawiciel UDT ma 30
dni na przeprowadzenie badania. Wnosimy zatem, jak powyzej, o
potwierdzenie, ze termin realizacji 17.05.2021 r nie uwzglednia
przeprowadzenia badania i odbioru UDT.

Termin 17.05.2021 r. na realizacje zadania jest trudny do dotrzymania. Byc
moze dostawa autobusow elektrycznych planowana jest na pozniejszy termin?
Jesli tak prosimy o przesuniecie terminu co pozwoli uniknaé kar za kazdy dzien
niewywigzania sie z terminu dostawy.

Prosimy o potwierdzenie, ze proponowana lokalizacja stacji tadowania
autobusow nie bedzie wymagata zadnych dodatkowych uzgodnien branzowych
Z gestorami sieci co stanowic¢ bedzie powazne zagrozenie dotrzymania terminu
realizacji.

Czy Zamawiajacy w zwiazku z przebudowa wezta przesiadkowego dysponuje
mapa do celow projektowych i udostepni ja Wykonawcy na potrzeby
projektowe? Pytanie wynika z obawy o niedotrzymanie terminu wykonania.
Czas potrzebny na uzyskanie mapy z klauzulami z osrodka geodezyjnego to od
6-8 tygodni od terminu zlecenia uprawnionemu geodecie.

Prosimy o informacje w jaki sposob Zamawiajacy wymaga zapewnienia
tacznosci dla systemu zarzadzania praca tadowarek. Czy bedzie to zapewnione
bezprzewodowo (karta SIM) czy przewodowo (kabel ethernet lub swiattowod)?
Jezeli Zamawiajacy wymaga utozenia kabli ethernetowych/swiattowodowych
to prosimy o wskazanie lokalizacji szafy teletechnicznej, do ktorej nalezatoby
utozyc¢ kable oraz, w ktorej bytaby mozliwos¢ umiesci¢ niezbedny sprzet.

Czy w zwiazku z tym, ze tadowarka bedzie zlokalizowana w miejscu
publicznym Zamawiajacy wymaga aby jej wyglad (ksztatt, kolorystyka) oprocz
akceptacji Zamawiajacego, wymagac bedzie osobnego uzgodnienia z miejskim



plastykiem, konserwatorem zabytkow lub inng osoba petniaca
odpowiedzialnos¢ za tad przestrzenny?

21.Prosimy o uszczegotowienie rodzaju nawierzchni wystepujacej w miejscu
posadowienia stacji tadowania oraz wskazania miejsc postojowych dla
autobusow korzystajacych z tadowarki.

22.Czy Zamawiajacy wymaga wykonania dodatkowych prac branzy drogowej
takich jak np. wykonanie opaski chodnikowej badz dojscia w formie chodnika
do tadowarki? Jesli tak prosimy o uszczegoétowienie rysunku z lokalizacja stacji
tadowania.

23.Czy w miejscu planowanej lokalizacji tadowarki wystepuja elementy
infrastruktury (np. stupy oswietleniowe, ogrodzenie, banery, bariery drogowe
itp.), ktore potencjalnie moga stanowic kolizje i dodatkowy koszt zwigzany z
ich usunieciem lub przeniesieniem we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce?

24.Czy Zamawiajacy wymaga zatwierdzenia z zarzadca drogi projektow czasowej
i statej organizacji ruchu?

25.Komunikacja Pojazd - Stacja Ladowania:Wykonawca informuje, ze oferowane
stacje tadowania w zakresie komunikacji z pojazdami oparte sa na normie 1SO
15118, ktora jest powszechnie stosowana w Europie i tym samym gwarantuje
mozliwie najwyzsza interoperacyjnosc. Prosimy o potwierdzenie, ze pojazdy
Zamawiajacego rowniez komunikuja sie z wykorzystaniem ww. normy.

26.Dotyczy: SIWZ: IV.1.8: Czy pod sformutowaniem w zakresie narzedzia do
obstugi technicznej i do generowania raportow ze stacji tadowania pojazdow
w formie webowej jako serwis internetowy, Zamawiajacy dopuszcza czasowa
dostawe ustugi w postaci: zdalnego dostepu przez przegladarke (forma
webowa) do aplikacji Dostawcy (serwis internetowy) w zewnetrznym Data
Center. Ladowarka bedzie wyposazona w karte telemetryczna do komunikacji
z aplikacja Dostawcy, ktora udostepni Zamawiajacemu generowanie raportow
(np. zestawien ze stacji tadowania oraz obstuge techniczng stacji tadowania
zgodna z protokotem OCPP 1.6-J). W celu dokonania kalkulacji oferty (m.in.
za abonament w Data Center, za abonament karty telemetrycznej) niezbedne
jest okreslenie przez Zamawiajacego oczekiwanego czasu udostepnienia ww.
ustugi w serwisie internetowym.

27.Czy Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenia krotkiego szkolenia z
generowania raportow? Jezeli tak czy dopuszcza przeprowadzenie takiego
szkolenia w formie szkolenia on-line?



28.Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek wymagania w zakresie zdolnosci
technicznej i zawodowej, jesli Wykonawca wykaze, ze:
- zrealizowat dostawy z montazem wiecej niz 1 sztuka stacji tadowania AC na
taczng  kwote nie  mniejsza niz 100 000,00 zt  brutto?
- zrealizowat dostawy z montazem wiecej niz 1 sztuka stacji tadowania DC na
taczna kwote nie mniejsza niz 100 000,00 zt brutto?

29.Zwracamy sie z prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert w niniejszym
postepowaniu do dnia 08.03.2021 godz.15:00.

Odpowiedzi:

Ad. 1.:

Zamawiajacy uzna, ze warunek dynamicznego zarzadzania mocg zostanie spetniony jezeli
stacja tadowania w sposob automatyczny podzieli moc wyjsciowa na dwa ztacza po 50 kW
w momencie podtaczenia do tadowarki drugiego pojazdu.

Ad. 2.:
Zamawiajacy wyraza zgode na zdalny monitoring stacji tadowania przez Wykonawce
w celach serwisowych, poprzez wtasne (nalezace do Wykonawcy) karty SIM.

Ad. 3.:

Przedmiotem dostawy jest stacja tadowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Dostawa infrastruktury
tadowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ww. ustawy nie jest
przedmiotem zamowienia.

Ad. 4.:

Zamawiajacy informuje, ze zaptata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
nie zalezy od ewentualnej utraty badz cofniecia dofinansowania.

Ad. 5.:

Zamawiajacy zmienia zapisy § 3 ust 3 projektu umowy z: ,,Zamawiajacy nie wyraza zgody
na realizacje przedmiotu umowy przez dalszych Podwykonawcow” na: ,Wszystkie
postanowienia dotyczace Podwykonawcow stosuje sie¢ odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow”.

Ad. 6.:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
Z uwagi na wystapienie zdarzen wywotanych pandemia COVD-19 w § 4 ust. 2 pkt 2.2 projektu
umowy. Przy czym wydtuzenie terminu bedzie mogto nastapi¢ po spetnieniu przestanek
wynikajacych z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ad. 7.:
Zamawiajacy, w § 8 projektu umowy, przewidziat zasady postepowania Stron umowy
w przypadku wystapienia robot zamiennych.



Ad. 8.:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonania cesji wierzytelnosci.

Ad. 9.:

Zamawiajacy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w 8 14 ust. 1 pkt 1.2
projektu umowy, bedzie podejmowat decyzje odnosnie ewentualnego odstapienia od umowy
na podstawie okolicznosci konkretnego przypadku i jego wptywu na mozliwos¢ realizacji
przedmiotu umowy.

Ad. 10.:

Zamawiajacy informuje, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Nieruchomos¢ na ktéorej planowana jest lokalizacja stacji tadowania stanowi
wtasnos¢ Zamawiajacego.

Ad. 11,12, 13.:
Zamawiajacy zatacza odpowiednie rysunki :

1. Odpowiedz do pytan 11, 12, 13 - Rzut parteru i szczeg6t
2. Odpowiedz do pytan 11, 12, 13 - Plan sytuacyjny

Zamawiajacy informuje, ze rura przepustowa jest drozna i przygotowana do utozenia kabla
zasilajacego. Na zataczonym rysunku przedstawiono przebieg trasy przepustu.

Ad. 14.:
Zamawiajacy zatacza zdjecia:

1. Odpowiedz do pytania 14 - Miejsce montazu skrzynki przytaczeniowej i stacji
tadowania

2. Odpowiedz do pytania 14 - Rozdzielnica gtéwna - gora

3. Odpowiedz do pytania 14 - Rozdzielnica gtéwna - dot

4. Odpowiedz do pytania 14 - Rozdzielnica gtowna - widok ogdlny

Ad. 15.:

Zgodnie z zapisami Rozdz. I, pkt 1.11 Warunkéw technicznych przedmiot zaméwienia
obejmuje swym zakresem m. in. przeprowadzenie procedury odbioru stacji tadowania
pojazdow przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT). Zamawiajacy potwierdza, ze termin
realizacji przedmiotu zamowienia uwzglednia przeprowadzenie badan i odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Ad. 16.:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Ad. 17.:
Zamawiajacy potwierdza, ze proponowana lokalizacja stacji tadowania autobuséw nie
bedzie wymagata zadnych dodatkowych uzgodnien branzowych z gestorami sieci.

Ad. 18.:
Zamawiajacy nie dysponuje aktualng mapa do celdw projektowych.



Ad. 19.:
Zamawiajacy informuje, ze tacznosc dla systemu zarzadzania praca tadowarek moze
odbywac sie bezprzewodowo (karta SIM).

Ad. 20.:
Wysglad (ksztatt, kolorystyka) stacji tadowania oprécz akceptacji Zamawiajacego nie bedzie
wymagata osobnych uzgodnien.

Ad. 21.:
W miejscu posadowienia stacji tadowania nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej.
Miejsca postojowe dla autobusow korzystajacych z tadowarki sa wyznaczone. Zgodnie z
zapisami rozdz. Il pkt 1.11. wykonawca zobowiazany jest do wykonania niezbednego
oznakowania. Dotyczy to zaréwno stacji tadowania jak i miejsc postojowych dla autobusow
Z niej korzystajacych.
Zamawiajacy zatacza zdjecia:

1. Odpowiedz do pytania 21 - Miejsce postoju autobusow

2. Odpowiedz do pytania 21 - Miejsce postoju autobusow - widok z autobusem

Ad. 22.:

Zamawiajacy nie wymaga wykonania dodatkowych prac branzy drogowej takich jak np.
wykonanie opaski chodnikowej badz dojscia w formie chodnika do tadowarki. Stacja
tadowania zostanie posadowiona na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej.
Zamawiajacy informuje, ze przepust w postaci rury wychodzacej poza obrys budynku
znajduje sie na gtebokosci okoto 1 m pod powierzchnig ziemi.

Ad. 23.:

Zamawiajacy informuje, ze w miejscu planowanej lokalizacji tadowarki nie wystepuja
elementy infrastruktury (np. stupy oswietleniowe, ogrodzenia, banery, bariery drogowe
itp.), ktére moga stanowi¢ kolizje.

Ad. 24.:

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu z uzytkownikiem
wezta przesiadkowego, tj. Wydziatem Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Betchatowa.

Ad. 25.:
Zamawiajacy potwierdza, ze pojazdy MZK Betchatow komunikuja sie z wykorzystaniem
normy SO 15118.

Ad. 26.:

Zamawiajacy dopuszcza dostawe ustugi w postaci zdalnego dostepu przez przegladarke do
aplikacji dostawcy w zewnetrznym Data Center. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie koszty
zwiazane z utrzymaniem komunikacji (abonament) przez okres trwania gwarancji
obcigzaja Wykonawce.



Ad. 27.:
Zamawiajacy informuje, ze oczekuje przeprowadzenia szkolenia z generowania raportow,
ktore moze odbyc sie w formie on-line.

Ad. 28

Zamawiajacy uzna za spetniony warunek udziatu w postepowaniu dot. zdolnosci technicznej
i zawodowej, jezeli Wykonawca wykaze co najmniej jedno zamdwienie polegajace na
dostawie i montazu stacji tadowania pojazdow elektrycznych o wartosci nie mniejszej niz
100.000,00 zt brutto.

Ad. 29

Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do 04.03.2021 r.

Pytania ktore wptynety do Zamawiajacego w dniu 25.02.2021r.:

1. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu ofert do 03.03.2021 godz. 10:00.

2. Jaki standard komunikacji pomiedzy tadowarka, a systemem telemetrycznym
przewiduje Zamawiajacy. Czy jakiekolwiek elementy systemu telemetrycznego
wchodza w zakres przetargu. Jesli tak to prosba o ich okreslenie?

3. Jakie medium przewiduje Zamawiajacy do komunikacji z tadowarka (WiFi czy
Ethernet)?

. Jaki wspotczynnik PF (Power Factor) powinna mie¢ tadowarka?

. Jaka powinna by¢ wartos¢ wspotczynnika THD dla tadowarki?

. Dodatkowo prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 3 dni.

N o g A

. Zwracamy sie z uprzejma prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert o jeden
tydzien, tj. przesunigcie terminu z wyznaczonego na dzien 01.03.2021 godz. 10:00,
do dnia 08.03.2021 godz. 12:00. Prosbe swa motywujemy potrzeba wigkszej ilosci
czasu do przygotowania rzetelnej oferty, mozliwie najkorzystniejszej dla
Zamawiajacego.



Odpowiedzi:

Ad. 1:
Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do 04.03.2021 r

Ad. 2.:
Zamawiajacy informuje, ze stacja tadowania powinna taczy¢ sie z systemem zewnetrznym
do generowania raportdw z wykorzystaniem protokotu OCPP min. 1.6.

Ad. 3.:
Zamawiajacy przewiduje, ze komunikacja ze stacja tadowania bedzie odbywac sie z
wykorzystaniem sieci GSM min. 3G

Ad. 4.:
Zamawiajacy informuje, ze minimalny wspotczynnik PF (Power Factor) stacji tadowania
wynosi 0,96.

Ad. 5.:
Zamawiajacy informuje, ze wartos¢ wspotczynnika THD dla tadowarki nie powinna by¢
wyzsza niz 5 %.

Ad. 6, 7:
Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do 04.03.2021 r.

ZALACZNIKI DO ODPOWIEDZI:

. Rzut parteru i szczeg6t

. Plan sytuacyjny

. Miejsce montazu skrzynki przytaczeniowej i stacji tadowania
. Rozdzielnica gtowna - gora

. Rozdzielnica gtowna - dot

. Rozdzielnica gtéwna - widok ogdlny

. Miejsce postoju autobusow

. Miejsce postoju autobusoéw - widok z autobusem
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Otrzymuja:
1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
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