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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące prac konserwacyjnych drogowej sygnalizacji świetlnej w Kielcach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 2.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Zakres robót obejmuje: 

- konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych, 

- konserwację sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6, 

- konserwację tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS, 

- konserwację kamer ANPR. 

 

Wykaz drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym 

znakiem D-6, tablic zmiennej treści TZT i VMS oraz kamer ANPR znajduje  

się w pkt. 8. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z umową i poleceniami inspektora  nadzoru. 

- Wykonawca w ciągu 60 dni od zawarcia umowy przedłoży zatwierdzony projekt 

czasowej organizacji ruchu dla robót z pkt. 1.3. 

- Wykonawca realizując prace objęte niniejszą specyfikacją jest zobowiązany  

do zabezpieczenia rejonu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające  

z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 

 

2. ZAKRES  RZECZOWY ROBÓT KONSERWACYJNYCH 

 

W ramach robót konserwacyjnych (pozycja 1 i 2 kosztorysu) Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

  

2.1.  Systematycznej kontroli wszystkich sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych   

(zgodnie z wykazem) – objazd kontrolny, raz na tydzień / 2 razy w tygodniu  

(w zależności od zadeklarowania w ofercie) z wymianą niedziałających źródeł 
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światła. Wymiana niedziałających źródeł światła na masztach niskich powinna 

być wykonana niezwłocznie. Na wysięgnikach sygnalizacji i w pulsatorach 

aktywnych znaków na przejściach dla pieszych wymiana niedziałających źródeł 

światła powinna odbywać się bezzwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od momentu wykrycia.  

 Pojazd, którym wykonywane będą objazdy kontrolne oraz zgłoszone    

      naprawy bieżące musi być wyposażony w system lokalizacji GPS rejestrujący   

      trasy i godziny przejazdu. Dokumentacja potwierdzająca trasy i godziny    

      objazdów powinna być przekazywana Zamawiającemu do 10-ego dnia każdego      

      miesiąca wraz z fakturą.   

2.2.  Usuwania awarii sygnalizacji świetlnych (w czasie nie dłuższym niż 24h  

od wykrycia lub zgłoszenia) tj. wymiana elementów elektronicznych, daszków, 

soczewek, odbłyśników z oprawami, przewodów, bezpieczników, podstaw 

bezpieczników, prostowanie masztów, lokalizacja uszkodzeń. 

2.3.  Wprowadzania zmian w sposobie działania sygnalizacji świetlnych w ramach już 

zaprogramowanych na sterowniku programów, harmonogramów i trybów pracy, 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

2.4.  Wykonywania pomiarów związanych z ochroną od porażeń prądem 

elektrycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazywanie 

Zamawiającemu protokołów z powyższych pomiarów, wykonywania pomiarów 

izolacji przewodów w sygnalizacjach świetlnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz przekazywanie Zamawiającemu protokołów z powyższych 

pomiarów. 

2.5. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym: latarni 

sygnalizacyjnych (m. in. właściwego kierunku ustawienia sygnalizatorów), 

masztów zwykłych i z wysięgnikami, sygnalizatorów akustycznych, przycisków 

dla pieszych, kamer wideodetekcji, czujników radarowych wielopasowych, kamer 

wideodektekcji obiektowej, kamer cctv (na każdym skrzyżowaniu jest od 1 do 3 

kamer, w zależności do skrzyżowania) i anpr, układów detekcji pojazdów, tablic 

zmiennej treści TZT i VMS, instalacji zasilającej i sterowniczej, studni 

technicznych kanalizacji kablowej, szaf sterowniczych i zasilających oraz innego 

osprzętu niezbędnego dla zapewnienia właściwej pracy sygnalizacji. 

Ponadto, raz w miesiącu oraz na każdorazowe, zgłoszenie Zamawiającego, 

Wykonawca podczas przeglądu dokona kontroli prawidłowości pracy sterownika 

sygnalizacji, z oceną poprawności realizacji założonego sterowania  

i wyświetlanych sygnałów, prawidłowości reakcji sterownika i układów detekcji  

na obecność pojazdów i pieszych oraz prawidłowości działania układów kontroli. 

Powyższe należy wpisać do dziennika eksploatacji sygnalizacji stwierdzając 

poprawność pracy sterownika. 

2.6.  Mycia szkieł sygnalizatorów, odbłyśników, optyki kamer wideodetekcji, 

uzupełnianie piktogramów ze strzałkami, postaciami pieszego, zarysem roweru 

na szkłach oraz czyszczenie innych elementów związanych z sygnalizacją 

świetlną (min. raz na kwartał lub na polecenie Zamawiającego) oraz bieżące 
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zrywanie plakatów i naklejek. Mycie raz w tygodniu środkiem czyszcząco - 

dezynfekującym przycisków dla pieszych. 

Zdjęcia przed i po myciu szkieł sygnalizatorów, optyki kamer wideodetekcji  

należy przekazać Zamawiającemu na wskazany, po podpisaniu umowy, adres 

internetowy w terminie do 7 dni po wykonaniu powyższego.   

2.7.  Prostowania i pionowania elementów sygnalizacji tj.: masztów, złącz itp. 

znacznie odbiegających od pionu lub poziomu (odchylenie większe niż 1 cm  

na 1 m). 

2.8.  Przeprowadzanie co najmniej raz w miesiącu oraz na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego, przeglądu  bieżącego sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym 

znakiem D-6 polegającego na: 

- sprawdzaniu mocowania: trwałość, wysokość mocowania, 

- sprawdzanie stanu kasetonów D-6, lamp ostrzegawczych, 

- sprawdzanie prawidłowości świecenia wszystkich elementów znaku, 

- usuwanie na bieżąco stwierdzonych nieprawidłowości i usterek. 

2.9.  Dokonywania okresowych przeglądów i konserwacji szaf sterowniczych  

i okablowania w czasookresach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

2.10. Przystąpienia do usuwania awarii w ciągu maksymalnie jednej godziny  

po otrzymaniu informacji (interwencji) od Zamawiającego, Policji i innych służb. 

2.11. Wykonywania zdjęć cyfrowych wszystkich stwierdzonych uszkodzeń 

mechanicznych elementów sygnalizacji świetlnej w liczbie min. 3 szt. odnośnie  

1 uszkodzonego elementu oraz wykonywanie zdjęć cyfrowych naprawionych 

elementów sygnalizacji po dokonaniu naprawy, przesyłania wykonanych zdjęć  

do Zamawiającego w następnym dniu roboczym po wykonaniu naprawy,  

na adres internetowy przekazany po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni  

po wykonaniu naprawy.  

2.12. Bieżącego czyszczenia, usuwania ubytków i malowania masztów 

sygnalizacyjnych i szaf sterowniczych w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby 

podczas objazdów, oraz dodatkowo na pisemne zalecenie Zamawiającego  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania takiej informacji. Zdjęcia 

przed i po malowaniu należy przekazać Zamawiającemu na wskazany,  

po podpisaniu umowy, adres internetowy w terminie do 7 dni po wykonaniu 

malowania. 

2.13. Dysponowanie bazą lub zapleczem technicznym zlokalizowanym w odległości 

zapewniającej dojazd do centrum Kielc (ustala się jako granicę obszaru Strefy 

Płatnego Parkowania) w czasie nie dłuższym niż 30 min, umożliwiając realizację 

zgłoszeń niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii lub wypadku. Wskazany 

teren powinien być obszarem o pow. min. 200 metrów kwadratowych, 

utwardzonym w poziomie terenu, z dostępem komunikacyjnym do dróg 

publicznych, przeznaczonym do przechowywania zdemontowanych lub 

zakupionych elementów sygnalizacji (m.in. masztów, wysięgników) 

umożliwiającej przechowanie ich bez uszkodzenia. 

Dodatkowo Wykonawca będzie dysponował pomieszczeniem magazynowo – 

warsztatowym o powierzchni nie mniejszej niż 50 metrów kwadratowych 
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(powierzchnia ta nie jest wliczana do powierzchni bazy), w którym będą 

składowane materiały eksploatacyjne (m.in. sterowniki sygnalizacyjne, kable, 

latarnie). Pomieszczenie, w którym będą przechowywane sterowniki musi być 

szczelnie zamknięte, zadaszone i ogrzewane. W okresach jesienno–zimowych 

ma być zapewniona stała temperatura wynosząca min. 10 °C. Do pomieszczenia 

ma być zapewniony dojazd samochodem ciężarowym z HDS. 

2.14. Prowadzenia bazy dyspozytorskiej w systemie całodobowym. Baza musi 

posiadać co najmniej: 

- min. jedną linię telefoniczną (numer telefonu zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy)  

z rejestracją wszystkich rozmów (przechowywaniem ich treści przez  

min. 60 dni) udostępnianych na wniosek Zamawiającego oraz działającym 

faxem, 

- łączność internetową z dostępem do e-mail. 

2.15. Całodobowej gotowości do usuwania awarii i uszkodzeń, pełnienia dyżurów  

przez całą dobę łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy. 

2.16. Magazynowania wszystkich zdemontowanych elementów sygnalizacji do 

momentu ich ponownego wykorzystania lub złomowania za zgodą 

Zamawiającego. 

2.17. Złomowania demontowanych elementów stalowych nie nadających się dalszej 

eksploatacji po ustaleniu z Zamawiającym, przekazując do Zamawiającego 

przychód ze złomowania. 

2.18. Przekazywanie Zamawiającemu raz na miesiąc wykazu detektorów (kołowych, 

pieszych, rowerowych), które są uszkodzone lub nie działają w sposób 

prawidłowy. 

2.19. Gotowość do podłączenia agregatu prądotwórczego lub baterii akumulatorów 

jako rezerwowego zasilania sygnalizacji świetlnej. 

2.20. Nadzorowania pracy sygnalizacji przez cały okres wykorzystywania zasilania 

rezerwowego. 

2.21. Zorganizowania objazdu sygnalizacji samochodem Wykonawcy przy udziale  

i na wniosek Zamawiającego. 

2.22. W 1 miesiącu trwania umowy należy nakleić i uzupełniać istniejące nalepki / 

tabliczki z informacją o konieczności wciśnięcia przycisku i kierunkowości jego 

działania znajdujących się nad/pod przyciskami do wzbudzania sygnalizacji, 

znajdujących się w pasach rozdziału. Następnie, w trakcie trwania umowy, 

należy na bieżąco uzupełniać brakujące lub uszkodzone ww. tabliczki. Zdjęcia 

przed i po naklejeniu / uzupełnieniu tabliczek należy przekazać Zamawiającemu 

na wskazany, po podpisaniu umowy, adres internetowy.  

2.23. Bieżące utrzymanie i uzupełnianie tabliczek informacyjnych o treści: 

„Pogotowie sygnalizacyjne: tel. (41) ..…….”. Wykonawca zobowiązany jest  

do zamontowania tabliczek informacyjnych o treści jw. (oraz ew. demontażu 

istniejących, w przypadku zmiany Wykonawcy) w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty podpisania umowy na każdym z utrzymywanych skrzyżowań. 

Tabliczki powinny zostać zamontowane na masztach wysięgnikowych w liczbie 

min. 1 szt. na 1 wlot na skrzyżowanie, w miejscu widocznym dla użytkowników 
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drogi. W trakcie trwania umowy, w sytuacji braku czytelności tabliczek należy 

wymienić je na nowe na polecenie Zamawiającego. W sytuacji przejęcia 

dodatkowych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną należy w ciągu 1 miesiąca 

uzupełnić o nowe ww. tabliczki informacyjne. Zdjęcia przed i po naklejeniu / 

uzupełnieniu tabliczek informacyjnych należy przekazać Zamawiającemu  

na wskazany, po podpisaniu umowy, adres internetowy.  

2.24. Założenie i prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej 

sygnalizacji świetlnej osobno, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych  

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311,  

z późn. zmianami). Dziennik eksploatacji powinien zawierać między innymi 

zapisy, co do terminów, rodzajów oraz wyników przeprowadzonych badań  

i pomiarów, awarii oraz zmian w pracy sygnalizacji (przełączeniu jej na sygnał 

żółty migający, wyłączeniu - z podaniem przyczyny, rodzaju zmian, czasu),  

w formie papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej. 

 

2.25. Prowadzenia dziennika awarii sygnalizacji świetlnych z określeniem: 

- daty i czasu  / godz., min. /, 

- lokalizacji, 

- kto zgłosił, 

- rodzaj usterki, 

- daty i czasu  / godz., min. / usunięcia usterki, 

- daty i czasu  / godz., min. / wszystkich zmian programu oraz zmian  

  w parametrach sterowania sygnalizacją świetlną. 

Termin złożenia dziennika z poprzedniego miesiąca do 10-go dnia miesiąca 

bieżącego na Biurze Podawczym MZD Kielce. Dodatkowo dziennik w formie 

elektronicznej (nadpisywany), należy przesyłać mailowo po każdym objeździe 

oraz po każdym dniu, w którym podejmowane były czynności konserwacyjno – 

utrzymaniowe, na wskazany po podpisaniu umowy adres e-mail. 

2.26. Utrzymywania oprogramowania i urządzeń komunikacyjnych pozwalających 

Wykonawcy i Zamawiającemu na nawiązywanie połączeń ze sterownikami 

sygnalizacji świetlnej użytkowanymi na terenie miasta Kielce. 

2.27. Uzupełniania na bieżąco drobnych (do 0,25m2) uszkodzeń w powłokach 

antykorozyjnych i antyplakatowych po stwierdzeniu uszkodzenia lub na wniosek 

Zamawiającego. 

2.28. Sporządzania codziennych raportów z czynności wyszczególnionych  

w punktach: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12 oraz wdrażania zmian w pracy 

sygnalizacji należy (zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym) 

zawierających: 

- datę wykonania czynności, 

- lokalizację wykonywania czynności (nazwa skrzyżowania / sygnalizacji), 

- rodzaj i zakres wykonywanych prac, 
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- nr zatwierdzonego projektu / nr zlecenia (w przypadku wdrażania konkretnego 

opracowania), 

- podpis i pieczątka kierownika robót potwierdzające zgodność wykonania 

czynności z niniejszą specyfikacją. 

Raporty powinny być przesyłane codziennie na adres Zamawiającego w postaci 

elektronicznej (faks / e-mail). 

 

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, 

spowodowane:    

1. Niewłaściwym oznakowaniem, wykonywaniem i zabezpieczeniem robót. 

2. Wadami technicznymi wykonywanych robót. 

3. Nieterminowym wykonaniem robót. 

 

3. MATERIAŁY. 

 

3.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność  

z wymaganiami norm, odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wykonawca 

zobowiązany jest przed wykonaniem robót montażowych sprawdzić czy urządzenia 

(elementy) nie posiadają wad technicznych, które wykluczają możliwość  

ich zastosowania. 

 

Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać następujące warunki: 

- osprzęt sygnalizacyjny winien odpowiadać wymogom zawartym  

w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach” –  zał. Nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 3 lipca 2003r, aktualnie obowiązujących PN-EN oraz innym przepisom 

szczegółowym obowiązującym w tym zakresie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego  

i powłok malarskich elementów sygnalizacji – po uzgodnieniu zakresu prac  

z Zamawiającym. W latarniach sygnalizacyjnych dopuszcza się stosowanie 

wyłącznie atestowanych paneli LED. 

 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między  

innymi należy: 

1. Uzyskanie od producentów wszystkie wymagane certyfikaty oraz zaświadczenia  

i przedstawić je na żądanie Zamawiającego. 

2. Wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości. 

3. Przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót. 
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4. Określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby 

mogła być zapewniona terminowość zleconych prac. 

5. Prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 

 

4. ROZLICZENIE ROBÓT. PŁATNOŚĆ. 

 

Rozliczenie robót konserwacyjnych (ujętych w formularzu cenowym w pozycji 1-2) 

będzie odbywało się na podstawie faktur miesięcznych. Podstawą do wystawienia 

faktury jest: 

− przekazanie dziennika awarii sygnalizacji świetlnych (zgodnie z pkt 2.25)  

za miesiąc, za który wystawiana będzie faktura, 

− przekazanie wykazu detektorów (kołowych, pieszych, rowerowych), które są 

uszkodzone lub nie działają w sposób prawidłowy za miesiąc, za który 

wystawiana  będzie faktura (zgodnie z pkt. 2.17), 

− protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  

i przedstawiciela Wykonawcy, 

− załączony wykaz drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji 

ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6 utrzymywanych w danym miesiącu, 

− dokumentacja potwierdzająca trasy i godziny objazdów sygnalizacji 

świetlnych, 

UWAGA! 

Z uwagi na realizację zadania pn. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu 
Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury -  
w systemie zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający na chwilę obecną ma w swoim 
utrzymaniu 14 skrzyżowań / przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz 5 
sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6.  Po odbiorze końcowym ww. 
inwestycji docelowo przewiduje się, że prace konserwacyjne będą odbywały się  
na min. 70 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz w utrzymaniu będzie 5 tablic 
zmiennej treści TZT, 2 znaki VMS, 113 kamer cctv oraz 53 maszty wysięgnikowe  
z kamerami ANPR. 
Zamawiający informuje, że do każdego 30 dnia miesiąca poprzedzającego 
rozpoczęcie prowadzenia prac konserwacyjnych Zamawiający będzie przekazywał 
listę sygnalizacji przewidzianych do utrzymania i konserwacji w ramach pozycji 1 - 4 
formularza cenowego. 
W przypadku rezygnacji z części zakresu usługi utrzymania i konserwacji (np. nowe 
inwestycje obejmujące skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) Wykonawca będzie 
uprawniony do pobrania części wynagrodzenia. 
Np. Jeśli Zamawiający zrezygnuje z utrzymania np. 1 sygnalizacji to Wykonawca 
będzie uprawniony do pobrania wynagrodzenia wyliczonego wg.  poniższego zapisu: 
A – ilość sygnalizacji przewidzianych do utrzymania w danym miesiącu (np. przy 
rezygnacji z 1 sygnalizacji 72-1 = 71) 
B – kwota rocznego wynagrodzenia za utrzymanie jednej sygnalizacji zgodnie  
z formularzem cenowym pozycja 1 dzielona na 12 miesięcy (czas trwania umowy) 
A * B = wynagrodzenie za utrzymanie sygnalizacji przez pełny miesiąc   
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Jeśli wystąpi sytuacja że wyłączenie z utrzymania nie nastąpi od 1 dnia miesiąca (np. 
od 10 grudnia będzie wyłączona 1 sygnalizacja) wówczas Wykonawca będzie 
uprawniony do wynagrodzenie częściowego: 
C – ilość sygnalizacji utrzymywanych przez nie pełny miesiąc (np. 1) 
D – wartość wynagrodzenia za  dzień utrzymania jednej sygnalizacji zgodnie  
z formularzem cenowym pozycja 1 dzielona na 365 dni  
E – ilość dni, przez które była prowadzona usługa konserwacji sygnalizacji 
C * D * E  = wynagrodzenie za utrzymanie sygnalizacji przez niepełny miesiąc.  
 
Oba wyliczone wynagrodzenia sumują się w cyklu miesięcznym.  
 
 

5. GWARANCJA 

 

5.1. Na roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca udziela 24 miesięcy / 

36 miesięcy gwarancji (w zależności od zadeklarowania w ofercie) na 

materiał dla poszczególnych elementów oraz ich montaż i malowanie. 

5.2. Gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru wykonanych robót zgodnie  

z protokołem odbioru. 

5.3. Gwarancje nie obejmują aktów wandalizmu, kolizji drogowych i innych 

czynników zewnętrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy. 

 

 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, z późn. zm.). 

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 

1047 z późn. zm.). 

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 roku (Dz. U. 2023 poz. 

760 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. 2019r. Poz. 2310, z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z późniejszymi 

zmianami). 

7. Inne akty prawne, jakie wejdą w życie w czasie trwania Umowy a będą 

związane z przedmiotem zamówienia. 
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7. WYKAZ DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, KAMER ANPR, 

TABLIC ZMIENNEJ TREŚCI TZT, ZNAKÓW VMS ORAZ SYGNALIZACJI 

OSTRZEGAWCZYCH Z AKTYWNYM ZNAKIEM D-6 

 

- wykaz drogowych sygnalizacji świetlnych: 

 

nr sterownika oznaczony – (*) - oznacza sygnalizacje świetlne, które  

nie są przekazywane Wykonawcy ITS 

 

Lp. Nr sterownika SKRZYŻOWANIE Sterownik 

1 S01 Jagiellońska - 1 Maja SWARCO 

2 S02 Jagiellońska-Hoża SWARCO 

3 S03 Grunwaldzka-Jagiellońska SWARCO 

4 S04 Jagiellońska-Krakowska SWARCO 

5 S05 Armii Krajowej - Żytnia - Żelazna SWARCO 

6 S06 Ogrodowa – Seminaryjska - Jana Pawła II  SWARCO 

7 S07 Ściegiennego - Wapiennikowa SWARCO 

8 S08 Seminaryjska-Żeromskiego SWARCO 

9 S09 Seminaryjska-przejście Targ SWARCO 

10 S10 Popiełuszki-Wrzosowa SWARCO 

11 S11 Tarnowska-Wojska Polskiego  SWARCO 

12 S12 Seminaryjska – Tarnowska - Bohaterów Warszawy SWARCO 

13 S13 Tarnowska-Zagórska-Źródłowa SWARCO 

14 S14 Sandomierska - Źródłowa SWARCO 

15 S15 (*) Solidarności - Tysiąclecia  SWARCO 

16 S16 Radomska-Wyjazd z Auchana SWARCO 

17 S17 (*) Jesionowa - Marszałkowska MSR TRAFFIC 

18 S18 Jesionowa - Zagnańska SWARCO 

19 S19 Zagnańska - wjazd do OBI SWARCO 

20 S20 Łódzka - Olszewskiego SWARCO 

21 S21 Łódzka - Transportowców SWARCO 

22 S22 Sandomierska - Szczecińska SWARCO 

23 S23 Sandomierska - Śląska SWARCO 

24 S24 IX Wieków Kielc - Kościuszki SWARCO 

25 S25 IX Wieków Kielc - Nowy Świat SWARCO 

26 S26 IX Wieków Kielc - Warszawska SWARCO 

27 S27 Warszawska - Pocieszka SWARCO 

28 S28 Warszawska-Orkana SWARCO 

29 S29 1 Maja - kościół Św. Krzyża SWARCO 

30 S30 1 Maja - ul. Poprzeczna - PDP SWARCO 

31 S31 Zagórska-Szczecińska SWARCO 
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32 S32 Ściegiennego - Leśniówka - Kalinowa SWARCO 

33 S33 Krakowska-Podklasztorna SWARCO 

34 S34 Krakowska-Fabryczna SWARCO 

35 S35 Wrzosowa - PDP SWARCO 

36 S36 Orkana - PDP SWARCO 

37 S37 Szajnowicza - Massalskiego SWARCO 

38 S38 Krakowska-Gagarina SWARCO 

39 S39 Jagiellońska-Kołłątaja-Stokowa SWARCO 

40 S40 Ściegiennego-Gagarina-M. Zgoda SWARCO 

41 S41 (*) Żeromskiego - Winnicka MSR TRAFFIC 

42 
S42 (*) Ogrodowa - Bród Rowerowy 

CZUJNIK 
POZIOMU 

43 S43 Grunwaldzka- Szpital SWARCO 

44 S44 1 Maja-Pawia-M. C. Skłodowskiej SWARCO 

45 S45 Krakowska-Chorzowska SWARCO 

46 S46 Warszawska - Polna SWARCO 

47 S47 Warszawska-Turystyczna-Szydłówek SWARCO 

48 S48 (*) Malików - PDP MSR TRAFFIC 

49 S49 (*) Klonowa - PDP MSR TRAFFIC 

50 S50 1 Maja - Częstochowska SWARCO 

51 S51 Warszawska-Stara-Konopnickiej SWARCO 

52 S52 Radiowa - Tysiąclecia P.P. SWARCO 

53 S53 Czarnowska - Żelazna SWARCO 

54 S54 (*) Leszczyńska - Solidarności  SWARCO 

55 S55 Krakowska - Miodowicza SWARCO 

56 S56 Fabryczna- Górników SWARCO 

57 S57 (*) Malików - Wystawowa MSR TRAFFIC 

58 S58 (*) Grunwaldzka - PDP pod estakadą MSR TRAFFIC 

59 S59 Ściegiennego - Popiełuszki SWARCO 

60 S62 Olszewskiego - Przygodna DYNNINQ 

61 S63 (*) Zagnańska - PDP cmentarz DYNNINQ 

62 S64 Ściegiennego-Weterynaryjna SWARCO 

63 S65 Ściegiennego - Do browaru SWARCO 

64 S66 Tarnowska - Wapiennikowa - Pileckiego SWARCO 

65 S67 Pileckiego - wyjazd z pętli SWARCO 

66 S68 (*) Witosa - PDP Mac DYNNINQ 

67 S69 (*) Witosa - PDP Orlen DYNNINQ 

68 S70 (*) Dywizjonu 303 - PDP Kościół (Nowoszybowcowa) DYNNINQ 

69 S71 Popiełuszki - zjazd za Premą SWARCO 

70 S76 Krakowska-Pakosz SWARCO 

 

 



12 

 

- wykaz sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6: 

 

Nr Aktywne D-6 

1 Sandomierska - PDP 

2 Ściegiennego - PDP 

3 Jaworskiego - PDP 

4 Krakowska -  PDP wylot z miasta 

5 Krakowska - PDP wlot do miasta 

 

Oznaczenia: 

PDP – przejście dla pieszych 

 

- wykaz lokalizacji tablic zmiennej treści TZT i znaków VMS 

 

Lp. Nr Lokalizacja 

1 TZT 1 ul. Źródłowa (przed skrzyżowaniem S14) 

2 TZT 2 ul. Krakowska (przed skrzyżowaniem S04) 

3 TZT 3 ul. Ściegiennego (przed skrzyżowaniem S59) 

4 TZT 4 ul. Gosiewskiego (za skrzyżowaniem S53) 

5 TZT 5 ul. Wojska Polskiego (przed rondem Czwartaków) 

6 VMS 4a ul. Gosiewskiego (pod obiektem) – strona prawa 

7 VMS 4b ul. Gosiewskiego (pod obiektem) – strona lewa 

 

- wykaz lokalizacji kamer ANPR 

 

Lp. 
Nr 

skrzyżowania 
SKRZYŻOWANIE 

Ilość wysięgników 
na skrzyżowaniu 

1 S03 Grunwaldzka-Jagiellońska 1 

2 S04 Jagiellońska-Krakowska 1 

3 S05 Armii  Krajowej - Żytnia - Żelazna 4 

4 S06 Ogrodowa-Seminaryjska-Jana Pawła II  3 

5 S07 Ściegiennego - Wapiennikowa 2 

6 S09 Seminaryjska-przejście Targ 1 

7 S10 Popiełuszki-Wrzosowa 1 

8 S12 Seminaryjska-Tarnowska-Boh. Wa-wy 3 

9 S14 Sandomierska - Źródłowa 4 

10 S16 Radomska-Wyjazd z Auchana 1 

11 S19 Zagnańska - wjazd do OBI 1 

12 S26 IX Wieków Kielc - Warszawska 3 

13 S28 Warszawska-Orkana 1 

14 S29 1 Maja - kościół Św. Krzyża 1 

15 S34 Krakowska-Fabryczna 2 

16 S38 Krakowska-Gagarina 1 
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17 S43 Grunwaldzka- Szpital 1 

18 S45 Krakowska-Chorzowska 1 

19 S59 Ściegiennego - Popiełuszki 2 

20 S66 Tarnowska - Wapiennikowa - Pileckiego 4 

21 A21 ul. Batalionów Chłopskich 1 

22 A35 ul. Wojska Polskiego – wlot do miasta 2 

23 A62 ul. Gosiewskiego 2 

24 A90 ul. Zagnańska – wlot do miasta 1 

25 A91 ul. Warszawska – wlot / wylot z miasta 2 

26 
A93 Wlot / wylot z miasta ul. Łódzka – konstrukcja 

obiektu S74 
2 

27 A94 ul. Sandomierska – wlot / wylot z miasta 1 

28 A95 ul. Wojska Polskiego – wlot / wylot z miasta 1 

29 A96 ul. Łopuszniańska – wlot / wylot z miasta 1 

30 A98 ul. Piekoszowska – wlot / wylot z miasta 1 

 

Łącznie: 53 lokalizacje masztów wysięgników z kamerami ANPR 

 


