Strona 1z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

HEKO Sp. z 0.0.

ul. Jugostowiariska 41

60-301 Poznan

tel.(0-61) 843-09-94
e-mail:heko@heko.poznan.pl

GMINA MUROWANA GOSLINA
plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

tel.: 61 8923 600

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goslina, numer dz.1223, 1229/1,1224, 1225,1226,1227,1228, 1229/2,
czes¢ dziatki 1229/3,1223,1230, 1234, 1229/5, 1235/2, 1254, powiat: poznanski, wojewddztwo:
wielkopolskie, gmina: Murowana Goslina, miasto Murowana Goslina, ul. Kutrzeby / ul. Lesna

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Murowana Goélina, 62-095 Murowana Goélina, plac Powstancéw Wielkopolskich 9

ZESPOL OPRACOWUJACY

Imig i Nazwisko

Podpis

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

mgr inz. Joanna Sieradzka

Poznan, grudzien 2021 rok




1.

2.

3.

Strona 2 z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

Spis tresci
OPIS INWESTYCJI 6
1.NAZWA INWESTYCJI 6
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 7
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA. 7
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. 7
2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 10
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 11
4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE. 12
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY. 12
6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE. 12
6.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY. 12
6.1. Dostawa i montaz miasteczka ruchu drogowego. 12
6.2. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 12
6.3. Powiekszenie istniejacego placu zabaw. 13
6.4. Budowa boiska do koszykdwki oraz boiska do siatkéwki (w miejscu usunietego skateparku). 13
6.5. Budowa biezni prostej 4 torowej i okoInej 2 torowej wraz z zeskocznig do skokow w dal. 13
6.6. Dostawa i montaz pitkochwytéw wokot nowo budowanych boisk oraz boisk istniejgcych. 13
6.7. Dostawa i montaz urzadzen "streetworkout". 13
6.8. Dostawa i montaz ogrodzenia. 14
6.9. Dostawa i montaz o$wietlenia terenu boisk. 14
6.10. Dostawa i montaz dodatkowych kamer monitoringu. 14
6.11. Uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektéw sportowych. 14
6.12. Budowa chodnikow. 14
6.13. Zjazd techniczny. 14
6.14. Zabezpieczenie istniejacej komory betonowe; sieci cieptowniczej. 14
6.15. Dostawa i montaz matej architektury. 14
6.16. Budowa stopni z kostki betonowe;j. 15
6.17. Dostawa i montaz rampy dla 0séb niepetnosprawnych. 15
6.2. WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PARAMETROW POWIERZCHNI
| WSKAZNIKOW. 15
7. WYMAGANE PROCEDURY W RAMACH POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNO BUDOWLANEGO.15
Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 16
1. CZESC 1.1. - CZESC PROJEKTOWA 16
1.1. INFORMACJE OGOLNE. 16
1.2. WYMAGANIA ODNOSNIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.. 16
1.3. OPLATY ADMINISTRACYJNE 17
1.4. PRAWA AUTORSKIE 17
CZESC 1.2. - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH 18



Strona 3z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH.
2.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY:

2.1.2. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

2.1.3. DOSTAWA | MONTAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO.

2.1.4. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

2.1.4.1. Istniejaca nawierzchnia.

2.1.4.2. Uporzadkowanie terenu po rozbiorce istniejacej nawierzchni.
2.1.4.3. Nowa podbudowa.

2.1.4.4. Nawierzchnia sportowa.

2.1.4.5. Opaska wokét boiska.

2.1.4.6 Kolorystyka.

2.1.4.7. Wyposazenie.

2.1.4.8. Ogrodzenie.

3.POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW.

4.

3.1. Nawierzchnia placu zabaw

3.2. Obrzeze placu zabaw

3.3. Urzadzenia

BUDOWA BOISKA DO KOSZYKOWKI | BOISKA DO SIATKOWKI (W MIEJSCU USUNIETEGO

SKATEPARKU).

5.

4.1. Istniejaca nawierzchnia

4.2. Uporzadkowanie terenu po rozbidree istniejacej nawierzchni

4.3. Nowa podbudowa

4.4, Nawierzchnia sportowa

4.5, Opaska wokot boiska

4.6. Kolorystyka

4.7. Wyposazenie

4.8. Ogrodzenie

BUDOWA BIEZNI PROSTEJ 4-TOROWEJ | OKOLNEJ 2-TOROWEJ WRAZ Z ZESKOCZNIA DO

SKOKOW W DAL.

5.1. Nawierzchnia biezni 4-torowej prostej i 2-torowej okdlnej
5.2. Obrzeze biezni

5.3. Kolorystyka nawierzchni biezni

5.4. Skocznia do skoku w dal

6. DOSTAWA | MONTAZ PILKO CHWYTOW, BOISKA NOWE i ISTNIEJACE.
7. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN "STREETWORKOUT" ORAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ

8.
9.

7.1. Nawierzchnia

7.2. Obrzeze

7.3. Wyposazenie placu ,streetworkout” sitowni zewnetrznej
DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA WOKOL TERENU SZKOLY.
DOSTAWA | MONTAZ OSWIETLENIA TERENU BOISK.

10. DOSTAWA | MONTAZ DODATKOWYCH KAMER MONITORINGU.

18
18
18
18
20
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
24
25

27
27
27
27
27
27
27
27
28

28
28
30
30
30
31
32
32
32
32
34
34
35



Strona 4 z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

11. UZGODNIENIE SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTOW SPORTOWYCH. 36
12. BUDOWA CHODNIKOW i REMONT ISTNIEJACYCH CHODNIKOW | CIAGOW ASFALTOWYCH. 36
13. WYKONANIE ZJAZDU TECHNICZNEGO. 37
14, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ KOMORY BETONOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ. 37
15. DOSTAWA | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY. 38
15.1. Lawki 38
15.2. tawka miodziezowa 38
15.3. Kosz na odpady 38
15.4. Kosz na BUTELKI PET 39
16. BUDOWA STOPNI BETONOWYCH NA OSI SALI GIMNASTYCZNEJ. 39
17. MONTAZ RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH. 39
IIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH 40
1. WYMAGANIA OGOLNE 40
1.1. Wymagania dotyczce ochrony antykorozyjnej 40
1.2. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych 40
1.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu 40
1.4. Warunki dostaw. 41
1.5. Zmiana lokalizacji lub zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 41

2. CZESC 1 - CZESC PROJEKTOWA 41
2.1. Zakres prac wg wspdlnego stownika zamdwien (CPV). 41
2.2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych. 41

3. CZESC 2 - CZESC ROBOTY BUDOWLANE 45
3.1. ZAKRES PRAC WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV). 45
2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE 45
2.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 46
2.4. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH 47
2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH 47
2.6. ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH 48
2.7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT 48
2.8. WYROBOW, MATERIALY BUDOWLANE ORAZ URZADZEN. WYMAGANIA. 49
2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH 50
2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU 50
2.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH 50
2.11.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych. 50
2.11.2 Wykopy. 50
2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNE 51
2.13. WYMAGANIA DOTYCZACE TERENOW ZIELONYCH 51
2.14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH 52
2.14.1. Badania i pomiary. 52

2.15. DOKUMENTACJA BUDOWY 52



Strona 5z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

2.15.1. Dziennik budowy.
2.15.2. Przechowywanie dokumentow budowy.
2.16. ODBIORY
2.16.1. Dokumenty do odbioru rob¢t.
2.17. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
2.18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
2.19. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
2.20. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT
2.21. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA
2.22. WYMAGANIA DODATKOWE
IV. CZESC INFORMACYJNA
1. DOKUMENTY | PRZEPISY
1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego.
1.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. O$wiadczenie.
1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
1.4. Wptyw inwestycji na sSrodowisko.
1.5. Zabezpieczenie pozarowe.
1.6. Wptyw eksploatacji gornicze;.
V. ZALACZNIKI
V1. CZESC RYSUNKOWA

52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
55

56
56
56
56
56



Strona 6 z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

1. OPIS INWESTYCJI

1.NAZWA INWESTYCJI

»Przebudowa terendw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goslinie”
ul. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goslina

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095
przy placu Powstancéw Wielkopolskich 9

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

HEKO Sp. z 0.0.
ul. Jugostowiariska 41

60-301 Poznan

4. ADRES INWESTYCJI

Szkota Podstawowa Nr 2

ul. Kutrzeby 3

62-095 Murowana Goélina

5. ZAKRES ZADANIA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

71222000-0
71220000-6
71242000-6
71247000-1
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45111

45100000-8
45110000-1
45111200-0
45112700-2
45111291-4
45113000-2
45212140-9
45212220-4
45212221-1
45223800-4
45233200-1
45233222-1
45233221-4
45233250-6
45236110-4
45236119-7
45262210-6
51121000-6
51314000-6

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi projektowania architektonicznego

Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
Nadz6r nad robotami budowlanymi

Nadzér nad projektem i dokumentacjg,

Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty na placu budowy

Obiekty rekreacyjne

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Obrzeza betonowe

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

Naprawa boisk sportowych

Roboty fundamentowe.

Ustugi instalowania sprzetu do ¢wiczen fizycznych

Ustugi instalowania urzadzen wideo
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35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

34971000-4 Urzadzenia bezpo$redniego monitorowania
45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie modernizacji obiektéw sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr
2 w Murowanej Goslinie, ul. Kutrzeby 3, 62-095 w Murowanej Go$linie wraz z zagospodarowaniem terenu szkoty.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym: dz.1223, 1229/1,1224,
1225,1226,1227,1228, 1229/2, 1223,1230, 1234, 1229/5, 1235/2, 1254, czes¢ dziatki 1229/3; powiat: poznanski,
wojewddztwo: wielkopolskie, gmina: Murowana Goslina.

Czes$¢ 1.1 - opracowanie dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych modernizacji obiektéw sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 w Murowanej
Goslinie, ul. Kutrzeby 3, 62-095 w Murowanej Goslinie wraz z zagospodarowaniem terenu szkoty.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym: dz.1223, 1229/1,1224,
1225,1226,1227,1228, 1229/2, 1223,1230, 1234, 1229/5, 1235/2, 1254, cze$¢ dziatki 1229/3

Cze$¢ 1.2 — wykonanie rob6t budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajacym z opracowane;
dokumentacji stanowigcej cze$¢ 1 zamdwienia, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy
realizacji inwestycji, udziat w odbiorach cze$ciowych i koncowym.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

 Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Gen. Kutrzeby
3 (teren naroznikowy przy ul. Kutrzeby / Lesnej) w MUROWANEJ GOSLINIE.
e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ok. 1,7 ha.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu objete
projektowang przebudowa i modernizacija:

Plac apelowy o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg
e Plac zabaw 0 nawierzchni piaszczystej, pow. ok. 267 m2, wymiary ok. 12,6 m x ok. 21,2 m?
Dwa boiska do pitki siatkowe] wraz z urzadzeniami sportowymi do pitki siatkowej, boisko
o nawierzchni asfaltowej, pow. ok. 619 m?, wymiary ok. 28,4 mx 21,8 m
e Plac utwardzony o nawierzchni asfaltobetonowej wykorzystywany jako boisko wielofunkcyjnej
i miasteczko ruchu drogowego, pow. ok. 877 m2, wymiary ok. 39,9 x ok. 22,0
e Chodniki i ciggi piesze wraz z rampa ze spadkiem w przebiegu ciggu pieszego, pow.ok.800 m2.
o Nawierzchnia betonowa wykorzystywana jako boisko do pitki koszykowej oraz nawierzchnia
nieuzywana (wczes$niej zagospodarowana jako teren pod skatepark, obecnie skatepark
wyremontowany) pow. ok. 1064 m2, wymiary ok. 36,8 m x 28,9 m
Dwa boiska do pitki siatkowej plazowej pow. ok. 790 m2, wymiary ok. 23,6 m x ok. 33,4 m
Boisko trawiaste do pitki noznej, pow. ok. 5325 m2, wymiary ok. 54 m x 98,6 m
Ogrodzenie boiska wys. 2 m z siatki stalowej z bramg wjazdowa, dtugos¢ ok. 306 m.
Bieznia prosta o nawierzchni zuzlowej, dt. ok. 110 m, szer. ok. 7,5 m
Zeskocznia do skoku w dal wymiary ok. 5x 7 m
Mata architektura — tawki, kosze na Smieci
Ogrodzenie terenu szkoty wys. ok. 1,2 m, dtugo$¢ ok. 520 m2.



Strona 8 z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

o Teren jest w przewazajacej czesci ptaski ze skarpg ziemng przebiegajaca przez caly teren objety
zagospodarowaniem na kierunku pétnocny-wschod / potudniowy - zachdd. Wysoko$¢ skarpy ok. 1,5 m
Srednio.

o Teren objety opracowaniem jest w catoci ogrodzony, uzbrojony jest w instalacje elektroenergetyczng i
teletechniczng, instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacje wodociagowa. Budynek szkoty
jest podtaczony do miejskiej sieci cieptowniczej - przez teren objety inwestycja przebiegajg kanaty sieci
cieptowniczej - jako instalacja podziemna. Kanalizacja deszczowa stuzy do odprowadzenia wéd
opadowych z dachu budynku szkoty jak réwniez z nawierzchni bitumicznej chodnikéw.

W oS ,

Rysunek 1 WIDOK NA ISTNIEJACE BOISKA

T ’

Rysunek 3 WIDOK NA SCIEZKE OD STRONY PLACU ZABAW
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Rysunek 4 WIDOK NA ISTNIEJACA LOKALIZACJE FURTKI

Rysunek 6 SCIEZKA POMIEDZY BOISKIEM DO PItKI NOZNEJ A BOISKIEM KOSZYKOWKI
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Rysunek 7 ISTNIEJACA SCIEZKA WZDtUZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej inwestycji okreslono na podstawie dokumentacii: ,OPINIA
GEOTECHNICZNA okres$lajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy terendw sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza przy ul. Gen. Kutrzeby/Le$nej

w Murowanej Goslinie, gmina Murowana Goslina, powiat poznanski, wojew6dztwo wielkopolskie” opracowanej
przez MANGEO, Kazmierz, grudzier 2021 .

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskow:

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii

geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych. Decyzje co do przyjecia kategorii geotechniczne;
podejmie uprawniony Projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektu budowlanego. W razie
potrzeby nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania geotechniczne i opracowa¢ dokumentacje zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
Sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu.

Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio zageszczonym oraz spoiste
grunty lodowcowe w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym
charakteryzuja sie korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i moga stanowi¢ podtoze
budowlane.

Zalegajace od powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny

sktad oraz stan sq zaliczane do gruntéw stabonos$nych, dlatego nie powinny stanowi¢ podioza
gruntowego projektowanej inwestycji. O ich przydatnosci zadecyduje Projektant/Konstruktor.

Gleba ze wzgledu na zawarto$¢ czesci prochnicznych nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.
Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego budynku.

Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa ) nalezg do gruntéw niewysadzinowych, a
grunty spoiste (grupa Ill) do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypéw niebudowlanych powinno by¢ poddane indywidualnej analizie na
etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia litologicznego opisanych nasypéw
niekontrolowanych nie zaleca si¢ ich ponownego wykorzystania.

W czasie wiercen jedynie w otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod

podziemnych o charakterze swobodnym, ktére nawiercono na gtebokosci 0,90 m p.p.t..

Jest to zwierciadto wod zawieszonych, czyli zwierciadto wod czasowy utrzymujacych sie w obrebie
gruntow piaszczystych zalegajacych na stropie pdtprzepuszczalnych utwordw spoistych. Dodatkowo w
otworze nr 1 na gtebokosci 1,40 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie saczen wod gruntowych.
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Stan wéd gruntowych zalezny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami atmosferycznymi
(okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym gtebokos$¢ gruntowego poziomu wéd
podziemnych moze ulega¢ zmianom.

Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntéw 1), w szczegdInosci po
silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza ma charakter
punktowy.

Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci nasypow
odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) miazszo$¢, gteboko$¢ zalegania i skiad
gruntéw antropogenicznych moga by¢ zréznicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Niezachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntéw

piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podioza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos¢.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Teren objety opracowaniem poddano analizie pod wzgledem funkcjonalnym oraz analizie stanu
technicznego.

Na podstawie analizy funkcjonalnej terenu boisk szkolnych w obrebie Szkoty Podstawowej nr 2 w
Murowanej Goélinie oraz jako rezultat przeprowadzonych konsultacji spotecznych, wytoniono
nastepujace obszary, w ktérych wymagana jest modernizacja:

Stwierdzono potrzebe rezygnacji z obecnej lokalizacji miasteczka ruchu drogowego i przeniesienie go
w miejsce placu apelowego.

Uznano za wskazane w miejscu dotychczasowej lokalizacji miasteczka ruchu drogowego, budowy
boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do pitki recznej/noznej i z ewentualng mozliwo$cig
zastosowania do innych dyscyplin.

Uznano za mozliwg rezygnacije z jednego z boisk do siatkéwki, a w jego miejsce rozszerzenie
istniejacego placu zabaw.

Uznano za wskazane likwidacje skate parku i przeniesienie go poza obszar szkoly, a ,0dzyskany” w ten
sposdb obszar przeznaczy¢ pod boisko do siatkowki i jedno do koszykowki

Uznano za wskazane budowy biezni prostej 4 torowej i okélnej 2 torowej wraz z zeskocznig,
zlokalizowang w cze$ci pétnocnej odcinka biezni prostej. Przyjeto, ze wybudowanie biezni okdine
spowoduje zmniejszenie obszaru obecnego boiska z trawy naturalnej do pitki noznej.

Uznano za wskazane pozostawienie istniejacych boisk do siatkdwki plazowej w obecnej lokalizacji.
Przyjeto jako konieczne zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow poprzez zwigkszenie ilosci kamer
monitoringu oraz zwigkszenie wysokosci ogrodzenia terenu szkoty. Zatozono takze wykonanie
dodatkowego oswietlania zewnetrznego obejmujacego teren boisk szkolnych.

Podjeto decyzje o likwidacji ogrodzenia wokét boiska trawiastego oraz wykonanie na terenie szkoty
pitkochwytdw wydzielajacych projekowane boiska

Zdecydowano o wygrodzeniu istniejgcej komory cieptowniczej poprzez dokonanie nasadzen krzewdw
wokdt komory

Uznano za wskazane zmieni¢ lokalizacje furtki i chodnika prowadzacych w kierunku ul. Le$nej

Ocena stanu technicznego istniejacego zagospodarowania i wyposazenia wykazata:

istniejace boiska posiadajg nawierzchnie w dobrym stanie technicznym, nie wykazujaca powazniejszych
spekan i nierownosci, jednak z uwagi na rodzaj nawierzchni - nawierzchnia asfaltobetonowa - uznano jg za
niebezpieczna dla uzytkownikéw i mogaca powodowaé kontuzje

elementy wyposazenia wymagajg wymiany ze wzgledu na widoczne zuzycie

wymiany, uzupetnien lub wyréwnania wymagajq krawezniki i obrzeza betonowe

chodniki wymagaja remontu nawierzchni asfaltobetonowej ze wzgledu na nieréwnosci oraz spekania



Strona 12 z 56
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

» Teren objety opracowaniem nie bedzie zmieniat swojej funkciji. prowadzona przebudowa wraz z
modernizacjg pozwoli w sposdb efektywniejszy wykorzystac teren oraz poprawi¢ bezpieczenstwo
poprzez stosowanie nawierzchni amortyzujacych upadek oraz ogrodzen - pitkochwytéw. Ponadto
zatozono poprawe funkcjonalno$ci terendw sportowych przy szkole dzieki budowie biezni okélnej oraz
wyposazenie terenu w urzadzenia do streetworkout i sitowni zewnetrznej. planowana inwestycja nie
zmienia uktadu komunikacji na terenie, nie sgq wprowadzone zmiany uksztattowania terenu.

*  Obiekty i teren wokét nich powinny by¢ dostosowane do istniejacych rzednych obiektéw, nawierzchni,
terendw zielonych. Projektowane elementy powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 15 lat.
Projektowane i dostarczane elementy winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zgodny z
obowigzujgcymi normami, standardami technicznymi i materiatowymi.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

W ramach inwestycji zostang zrealizowane:
1. Dostawa i montaz miasteczka ruchu drogowego
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do pitki recznej/inoznej i z mozliwoscig
zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usunigtego miasteczka ruchu drogowego) rozbiérka
istniejacej nawierzchni boiska we fragmencie.
3. Powigkszenie istniejacego placu zabaw na dziatce 1235/2 i rezygnacii z istniejacego boiska do
siatkowki.
Budowa jednego boiska do koszykowki oraz boiska do siatkdwki (w miejscu usunigtego skateparku).
Budowa biezni prostej 4 torowej i okdlnej 2 torowej wraz z zeskocznig do skokdw w dal.
Dostawa i montaz pitkochwytow wokét nowo budowanych boisk oraz boisk istniejacych.
Dostawa i montaz urzadzen "streetworkout".
Dostawa i montaz ogrodzenia wokot terenu szkoty - zwiekszenie wysoko$ci istniejacego ogrodzenia
wokot szkoty.
9. Dostawa i montaz o$wietlenia terenu boisk.
10. Dostawa i montaz dodatkowych kamer monitoringu.
11. Uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektow sportowych poprzez uzgodnienie tresci nowych
regulamindw obiektu.
12. Budowe chodnikéw prowadzacych do nowo budowanych i istniejacych boisk, remont istniejacych
chodnikow i ciggow asfaltowych.
13. Zabezpieczenie istniejacej komory betonowych sieci cieptowniczej.
14. Dostawa i montaz matej architektury.

© N o~

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.
6.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY.

6.1. DOSTAWA | MONTAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO.

Zaplanowano wykonanie oznakowania poziomego na placu apelowym. Wymiary miasteczka ruchu drogowego ok.
20 x 20 m. Dostawa urzadzen miasteczka ruchu drogowego: znakdw, sygnalizatoréw, rogatek itp. sg to urzadzenia
demontowalne.

6.2. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do pitki recznej/noznej

i z mozliwo$cig zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usunietego miasteczka ruchu drogowego) rozbiérka
istniejacej nawierzchni boiska we fragmencie.

Zaplanowano wykonanie nawierzchni boiska z wyznaczonymi poziomo liniami do gry w pitke reczna, pitke
siatkowa (wyznaczone 2 boiska) i koszykowg i tenis ziemnego wraz z wyposazeniem i pitko chwytami.
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Dostosowano lokalizacje placu zabaw zgodnie z §40 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz.
1065).

* nawierzchnia poliuretanowa;

*  wymiary projektowanej ptyty boiska o nawierzchni z poliuretanu: ok. 24 x 42m;

*  powierzchnia projektowanej ptyty boiska (nawierzchnia poliuretanowa): ok. 1008m2.

6.3. POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW.

Powigkszenie istniejacego placu zabaw na dziatce 1235/2 i rezygnaciji z istniejacego boiska do siatkbwki.
Przewidziano powiekszenie istniejacego placu zabaw oraz wyposazenie go w dodatkowe urzadzenia.
Dostosowano lokalizacje placu zabaw zgodnie z §40 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz.
1065).

* nawierzchnia piaszczysta;

*  wymiary projektowanego placu zabaw ok. 27 x 13 m;

*  powierzchnia projektowanej ptyty boiska (nawierzchnia poliuretanowa): ok. 345 m2.

6.4. BUDOWA BOISKA DO KOSZYKOWKI ORAZ BOISKA DO SIATKOWKI (W MIEJSCU USUNIETEGO SKATEPARKU).

Zaplanowano wykonanie boiska do koszykowki oraz boiska do siatkdwki wraz z wyposazeniem sportowym i pitko
chwytami. Dostosowano lokalizacje zgodnie z §40 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).

Nawierzchnie boisk zaprojektowano na podbudowie istniejacego placu utwardzonego oraz czesciowo na nowo
projektowanym utwardzeniu.

e nawierzchnia poliuretanowa;

* wymiary projektowanej ptyty boiska o nawierzchni z poliuretanu: ok. 30 x 28m;

*  powierzchnia projektowanej ptyty boiska (nawierzchnia poliuretanowa): ok. 840 m2,

6.5. BUDOWA BIEZNI PROSTEJ 4 TOROWEJ | OKOLNEJ 2 TOROWEJ WRAZ Z ZESKOCZNIA DO SKOKOW W DAL.

Przewidziano wykonanie biezni okdlnej 2 - torowej wokdt istniejacego boiska trawiastego i biezni prostej 4 — torowej
wzdluz diuzszego boku boiska. W zwigzku wykonaniem biezni zaplanowano dostosowanie wymiardw boiska
trawiastego.

Bieznia prosta zakonczona zeskocznig skoku w dal:

nawierzchnia poliuretanowa;

dtugos¢ biezni dookdlnej — obwod wewnetrzny 260 m, obwdd zewnetrzny 265,33 m
dtugos¢ biezni prostej — 100 m + 7 m (pole startowe) + 10 m (strefa mety)
zeskocznia do skoku w dal - fapacz piasku o wymiarach ok. 4,0 x 9,0 m
powierzchnia projektowanej nawierzchni (nawierzchnia poliuretanowa): ok. 1068 m2,
wymiary boiska trawiastego po zmianach 44 x 70 m, pow. ok. 3080 m?.

6.6. DOSTAWA | MONTAZ PILKO-CHWYTOW WOKOL NOWO BUDOWANYCH BOISK ORAZ BOISK ISTNIEJACYCH.

Wokdt projektowanych boisk — zgodnie z rysunkiem PFU-PZT-1.0 — zaprojektowano ogrodzenie w postaci pitko
chwytow. Wysoko$¢ ogrodzenia 6 m.

6.7. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN "STREETWORKOUT".

Zaplanowano wykonanie strefy ,streetworkoutu” i sitowni zewnetrznej.
* nawierzchnia piaszczysta;
*  wymiary:
e sitownia zewnetrzna ok. 10 x 18 m;
e plac ,streetworkoutu” ok. 10 x 32 m
* montaz urzadzen sportowych
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6.8. DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA.

Dostawa i montaz ogrodzenia wokot terenu szkoty - zwiekszenie wysokosSci istniejacego ogrodzenia wokot szkoty.
Zaplanowano demontaz istniejagcego ogrodzenia stalowego oraz wykonanie wokét terenu szkoty nowego
ogrodzenia o wysokosci 1,8 m, wraz z dwiema bramami i dwiema furtkami.

e wymiary; dtugo$¢ ogrodzenia ok. 520 m.

6.9. DOSTAWA | MONTAZ OSWIETLENIA TERENU BOISK.

Przewidziano wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego wraz z wykonaniem okablowania podziemnego oraz
montaz stupéw o$wietleniowych. Planowane jest wykonanie:

o 4 stupy o wysokosci 10-12 m

o 13 stupdw o wysokosci 4-5 m.

o 9 stupow o wysokos$ci 8m.

e  Okablowanie o dtugo$ci ok. 820 m.

6.10. DOSTAWA | MONTAZ DODATKOWYCH KAMER MONITORINGU.

Zaplanowano montaz kamer monitoringu obejmujacy teren projektowanych boisk i terenéw rekreacyjnych.
Projektowane kamery wraz z okablowaniem wtgczone do systemu monitoringu szkoty.

»  Zaplanowano montaz — kamer, kamera 3 Mpx, kolorowa, dualna dzier/noc — 13 szt.

*  Zaplanowano montaz - kamer, kamera 360 st., kolorowa, dualna dzier/noc- 2 szt.

» Szacowana dtugo$¢ okablowania 365 m.

e Zaplanowano dostawe i instalacje rejestratora zapisu monitoringu w pomieszczeniu monitoringu w
budynku szkoly.

6.11. UZGODNIENIE SPOSOBU UZYTKOWANIE OBIEKTOW SPORTOWYCH.

* Uzgodnienie sposobu uzytkowania obiektow sportowych poprzez uzgodnienie tresci nowych
regulaminéw obiektu W ramach inwestycji wykonawca obowigzany jest wyposazy¢ teren inwestycji w
tablice informacyjne zawierajace regulamin terenu boisk i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 2. Tre$¢
regulaminu do ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

6.12. BUDOWA CHODNIKOW.
* Zaplanowano budowe chodnikow prowadzacych do nowo budowanych i istniejacych boisk i remont
istniejacych chodnikow i ciggdw asfaltowych. Zaplanowano remont istniejacych chodnikéw o nawierzchni

asfaltobetonowej, polegajacy na usunieciu spekan, wyréwnaniu nawierzchni, wymianie uszkodzonych
obrzezy, jesli jest konieczna. Powierzchnia remontowanych chodnikéw ok. 800 m2.

* Ponadto zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw. nawierzchnia asfaltobetonowa.
powierzchnia ~200 m2. Przewidziano wykonanie dwdch biegéw schoddéw zewnetrznych w obrebie
istniejacej skarpy terenowej z jednostronng barierka.

6.13. ZJAZD TECHNICZNY.

e Zaplanowano wykonanie poszerzenia chodnika w celu stworzenia miejsca dla samochodu dostawczego
o wielko$ci 3,5m x 8m. Powierzchnia nawierzchni ~54m2

6.14. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ KOMORY BETONOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ.

» Zaplanowano wykonani nasadzen krzewow wokot istniejacej betonowej komory sieci cieptowniczej.
Przewiduje sie nasadzenie krzewdw iglastych w ilosci 28 sztuk.

6.15. DOSTAWA | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY.

Zaplanowano dostawe i montaz matej architektury:
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tawki: 20 sztuk

tawka mtodziezowa: 6 sztuk
kosze na odpady: 8 sztuk
kosz na butelki PET: 3 sztuki

6.16. BUDOWA STOPNI Z KOSTKI BETONOWE..

Budowa schoddw z kostki betonowej na osi sali gimnastycznej, ktore prowadzg do boiska pitki noznej i biezni.
Powierzchnia stopni: 32m2,
Budowa schodéw, prowadzacych do sitowni zewnetrznej, streetworkout o powierzchni:13m?.

6.17. DOSTAWA | MONTAZ RAMPY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Od strony potnocnej zagospodarowania jako przejscie do streetworkout — planowana jest rampa stanowigca
podjazd dla osdb niepetnosprawnych. Rampa wykonana w konstrukcji stalowej z podestami z krat pomostowych
oraz blach perforowanych.

Materiat: stal malowana, stal ocynkowana, stal nierdzewna.

Wymiary zgodnie z przepisami budowlanymi:

- szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylini 120cm

- szerokos¢ spocznikow migdzy biegami 150cm

- max. dtugos¢ biegdw 900cm

- prog po obu stronach podestu 7cm

- szeroko$¢ pomiedzy poreczami 100 — 110cm

- kat nachylenia — w zaleznosci od réznicy pozioméw 6% do 15%,
- porecze powinny znajdowac sie na wysoko$ci 700 cm i 900 cm

Budowa schoddw, prowadzacych do sitowni zewnetrznej, streetworkout o powierzchni: ~60m2,

6.2. WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PARAMETROW POWIERZCHNI |
WSKAZNIKOW.

Dopuszcza si¢ powiekszenie lub pomniejszenie podanych powierzchni i wymiaréw w zakresie 5%.
Diugosci okablowania, ilosci opraw o$wietleniowych i kamer dobra¢ na podstawie projektu budowlanego w celu
zapewniania odpowiednich wskaznikow natezenia $wiatta i objecia catego terenu zewnetrznego monitoringiem.

7. WYMAGANE PROCEDURY W RAMACH POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNO BUDOWLANEGO.

¢ Wykonanie schodoéw zewnetrznych oraz stupéw o$wietleniowych o wysokosci 10m i powyzej
zewnetrznych wymaga pozwolenia na budowe.

e Budowa ogrodzenia wokét terenu szkoty, wykonanie oswietlenia zewnetrznego do 10 m, monitoringu
oraz nasadzen nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe i nie wymaga zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych.

e Pozostaty zakres prac zwigzanych z boiskami szkolnymi wymaga zgtoszenia zamiaru wykonania robét.
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Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. CZESC 1.1. - CZESC PROJEKTOWA

1.1. INFORMACJE OGOLNE.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa sktadajacq sie¢ z projektu budowlanego (w tym: projekt
zagospodarowania  terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny petnobranzowy)
dla przedmiotowego zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU, zataczonymi
dokumentami, Umowa i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z ofertg ztozong
przez Wykonawce. W dokumentaciji nalezy stosowac¢ normy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.). Wykonawca jest obowigzany zapewni¢
sporzadzenie dokumentaciji przez uprawnionych projektantow.

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu zamowienia w dtugim
okresie czasu po najnizszych mozliwych kosztach eksploatacji.

1.2. WYMAGANIA ODNOSNIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej, wykonanej zgodnie
Z przepisami prawa polskiego: w tym w szczegdInoSci zgodnie z:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
z rozporzadzeniami wykonawczymi
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 129, poz.
902 ze zm.)
» Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.),
* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990 z pozn.
zm.) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa polskiego:
* Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, w zakresie
niezbednym dla potrzeb planowanej inwestycji — o ile bedg wymagane,

Uzyskanie mapy do celdw projektowych

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile bedzie wymagane)

Opracowanie dokumentacji zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przed wystapieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajgcemu do sprawdzenia dokumentacje w jezyku polskim tzn. wszystkie elementy Projektu

Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, pozostate elementy),

»  Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, ktorych obowigzek uzyskania wynika z
prawa polskiego, w tym warunkdw i uzgodnien realizacji robét od gestoréw sieci elektroenergetyczne;j,
cieptowniczej oraz kanalizacyjnej (o ile zajdzie taka potrzeba)

*  Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zadwiadczenia o przyjeciu
zgtoszenia robot dla wszystkich obiektdw

Opracowanie projektu technicznego, przedstawiajacego szczegdtowe rozwigzania projektowe elementéw:

*  rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich powierzchni utwardzonych,
elementow konstrukcyjnych (dot. schodéw)

* obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcii

* dokumentacja producenta wyposazenia sportowego i rekreacyjnego potwierdzajgca zgodnos¢ z polskimi
normami, uzyskanie wymaganych atestow

» opisy okre$lajace kategorie korozyjng $rodowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944 - 2
oraz szczegotowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych,

* wymagania dotyczace powtok lakierowanych: iloS¢ warstw, grubo$¢ jednej warstwy, kolor, numer PN lub
aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukciji, dobdr powtok z
uwzglednieniem PN -EN ISO 12944 — 1 do PN-EN ISO 12944-5:2009
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» ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji

*  rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajace szczegétowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych oraz ich wzajemne rozmieszczenie

* szczego6towe schematy, instrukcje i rysunki montazowe

* plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowa lokalizacjg

* dokumentacje projektowg w zakresie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wraz z
wszelkimi uzgodnieniami)

* przemieszczenia gruntu, uksztattowanie terenu, szczegdty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz
wszystkie prace pomocnicze

* rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikdw, przekroje i niwelety chodnikow i szczegdty
dotyczace odwodnienia — opasek wokdt boisk

* instrukcje w zakresie BHP

e  Opracowanie niezbednych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolno$ci zbiory wymagan niezbednych do okre$lenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania okre$lone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz PFU,

e Opracowanie przedmiarow robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych. Przedmiary muszg
uwzglednia¢ wymagania okre$lone w § od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

e  Opracowanie kosztorysow inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z
pozn. zm.)

e sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zapewnienie nadzoru autorskieqo przez caty czas trwania inwestycji, w szczeqolno$ci poprzez:

* wpisy do dziennika budowy

* uzupetianie ewentualnych brakéw w dokumentacji wykonawczej oraz wyjasnianiu ewentualnych
watpliwosci

» weryfikacje dokumentacji powykonawczej opracowanej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw - autordw,
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

1.3. OPLATY ADMINISTRACYJNE

*  Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe.

1.4. PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie, ze przedmiot prac, stanowi przedmiot jego wytacznych praw autorskich,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.

22021 r., poz. 1062 z pdzn. zm.).Wykonawca winien ztozy¢ o$wiadczenie, ze przedmiot umowy jest wolny od
jakichkolwiek praw 0séb trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzadzania przedmiotem prac nie bedzie w
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jakikolwiek sposob ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajacego szkody. Z chwilg przekazania Zamawiajacemu
jakichkolwiek opracowan zawierajgcych utwory lub ich czesci wytworzone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotowych prac, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do tych
utwordw, w zakresie okreslonym w umowie.

3. CZESC 1.2. - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH.
2.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY:

o Teren szkoly bedzie uzytkowany w czasie prowadzenia robdt,

o W okresie prowadzenia robét tereny boisk i rekreacyjne bedg nieuzytkowane,

o Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostepem osdb
nieuprawnionych, w tym dzieci i mtodziezy szkolnej,

o Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy,

o Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na terenie budowy
i na terenie przylegtym do placu budowy,

o Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

¢ Wykonanie zabezpieczen istniejacych na terenie sieci elektroenergetycznej, cieptowniczej
i kanalizacyjnej (o ile zajdzie taka potrzeba) za pomoca rur ostonowych, ptyt odcigzajacych przy
zachowaniu wymagan konstrukcyjnych, wytrzymato$ciowych i zgodnie z warunkami wydanymi przez
gestordw sieci,

o Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢ Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim specjalistycznym sprzetem umozliwiajacym mu
prawidtowe wykonanie zadania,

o Wyznaczenie potozenia nowych obiektow,

o Niwelacja terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem schodéw terenowych.

2.1.2. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

e rozbidrke istniejacego ogrodzenia szkoty wraz z dwoma bramami wjazdowymi i dwoma furtkami
na dtugosci ok. 520 m,

o rozbidrke istniejgcych boisk o nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok. 750 m?,

poszerzenie istniejgcego placu zabaw o powierzchnie boiska do siatkdéwki — rozbidrka nawierzchni boiska

do siatkowki

rozbidrka pozostatosci istniejacej biezni o nawierzchni gruntowej — zwirowej

usuniecie oznakowania poziomego miasteczka ruchu drogowego,

rozbiérka ogrodzenia wokét boiska trawiastego, dtugos¢ ok. 320 m, wys. 2 m wraz z brama,

demontaz matej architektury - tawek przy projektowanym boisku wielofunkcyjnym i placu zabaw.

W zakres prac rozbiérkowych wchodzi utylizacja odpadow powstatych w wyniku robot.

2.1.3. DOSTAWA | MONTAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO.

Zaplanowano wykonanie oznakowania poziomego miasteczka ruchu drogowego na placu apelowym.
Istniejaca nawierzchnia placu — z kostki brukowej — bez zmian.

Wymiary miasteczka ruchu drogowego ok. 20 x 20 m.

wszystkie elementy miasteczka demontowalne

Proponowany uktad oznakowania:

W zakres realizacji wchodzi dostawa elementéw mobilnych miasteczka ruchu drogowego:
e sygnalizator 3 komorowy - 4 szt.
e sygnalizator 3/2 komorowy - 2 szt.
e sygnalizator kolejowy z rogatkg - 2 szt.
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mini znaki drogowe - 32 szt. z wszystkich grup:
o ostrzegawcze

o zakazu

o hakazu

o informacyjne
o uzupetniajgce

podstawy metalowe - 32 szt.

Uktad miasteczka ruchu drogowego powinno uwzglednia¢, wykonanie, co najmniej:

jezdni z co najmniej jedng dtugg prosta oraz przynajmniej jeden dtugi tuk (w dowolnym kierunku),
jednego skrzyzowania réwnorzednego,

jednego skrzyzowania z drogg podporzadkowana,

jednego skrzyzowania z ruchem okreznym,

jednego skrzyzowania z sygnalizacjq $wietlng (zaktadane jest ustawienie przynajmniej czterech masztéw
sygnalizatorow $wietinych, z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdow; konieczne jest wykorzystanie
zielone;j strzatki do skretu w prawo),

jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego,

jednej wysepki kanalizujgcej ruch,

jednego przejazdu kolejowego z rogatkami

Wymiary miasteczka ruchu drogowego ok. 20 x 20 m. Proponowany przyktadowy uktad oznakowania:

Nalezy zastosowac oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielkos¢ znakéw poziomych powinna
stanowi¢ przynajmniej 50% wielkosci obowigzujgcych znakéw drogowych poziomych. szeroko$ci standardowej linii

“ 12 5

536%

200

2000

12135

i znakow poprzecznych. W inwestycji konieczne jest wykorzystanie znakoéw: P1, P3, P4, P10, P12 lub P14 oraz P
13. Inne znaki poziome powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z uktadem miasteczka ruchu rowerowego. Na terenie
miasteczka nalezy takze przewidzie¢ pominiecie oznakowania poziomego na 15-20% dtugosci jezdni w celu
umozliwienia nauki jazdy w warunkach zblizonych do drog powiatowych i gminnych. Oznakowanie malowane farbg
poliuretanowg w kolorze bialym, na istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej.
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Nalezy dostarczy¢ oznakowanie pionowe. Pionowe znaki drogowe powinny by¢ wykonane w rozmiarach
dostosowanych do uzytkownikéw (dzieci i mtodziez), wskazane jest wykonanie znaku z folii odblaskowej.
Koniecznym jest wykorzystanie nastepujgcych znakow: A1 lub A2, A5, A6, A7, A8, A9 lub A10, A16, A17, A29, B2,
B20, B 35, B 36, C1lub C2 lub C3 lub C4, C6lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41, T-6a i T-6¢. L.acznie co najmniej
32 sztuki znakow pionowych wraz z podstawami.

Nalezy dostarczy¢ wozek transportowy, czterokofowy, z koszem do transportu i przechowywania oznakowania
pionowego, sygnalizatorow i rogatek.

2.1.4. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do pitki recznej/inoznej

i z mozliwo$cig zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usunietego miasteczka ruchu drogowego) rozbiérka
istniejacej nawierzchni boiska we fragmencie. Zaplanowano wykonanie nawierzchni boiska z wyznaczonymi
poziomo liniami do gry w pitke reczna, pitke siatkowq (wyznaczone 2 boiska) i koszykowa wraz z wyposazeniem i
pitko chwytami. Wymiary boiska 24 m x 42 m.

2.1.4.1. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej nawierzchni jako podbudowe pod nawierzchnie boiska. Przed
wykonaniem nawierzchni sportowej nalezy dokonac¢ frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej, w celu usuniecia
zanieczyszczonej wierzchniej warstwy i wyrdwnania nierdwno$ci. Frezowang nawierzchnie nalezy wyrownac
asfaltem lub betonem. Nalezy utrzymaé spadki nawierzchni odprowadzajgce wody opadowe na teren zielony w
granicach dziatek objetych opracowaniem.

2.1.4.2. UPORZADKOWANIE TERENU PO ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji boiska (odsuniecie od granicy dziatki) zaplanowano rozbiérke istniejacej
nawierzchni poza obrysem projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Rozbidrka zgodnie z opisem 2.1.2. Grunt pod
terenem po rozbidrce nawierzchni nalezy wybra¢ do gtebokosci 20 cm, wypetni¢ gruntem rodzimym oczyszczonym
Z gruzu i zanieczyszczen do gtebokosci 10 cm, rozscieli¢ ziemie urodzajng do gtebokosci 10 cm i wykonaé obsiew
trawa.

2.1.4.3. NOWA PODBUDOWA.

Pod czescig powierzchni boiska znajdujaca sie poza obrysem istniejacej nawierzchni nalezy wykona¢ nowa
podbudowe. Teren przeznaczony pod podbudowe stanowig obecnie teren zielony porosniety trawa. Nalezy
wykona¢ korytowanie terenu do gteboko$ci 30 cm. Grunt powstaty z urobku nalezy odtozy¢ i zabezpieczy¢ do
wykorzystania na terenie inwestycji.

Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe w uktadzie warstw (od dotu):

e geowtoknina drenarsko separujaca

warstwa kruszywa tamanego fi 31,5-64,0 mm grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
warstwa kruszywa famanego fi 0-31,5 mm grubo$ci po zageszczeniu 5 cm
warstwa piasku po zageszczeniu 5 cm

beton C16/20 o grubosci ok. 12 cm

Styk istniejacej nawierzchni i projektowanej podbudowy nalezy wzmocni¢ geosiatkami.

Podbudowa musi posiada¢ odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i porzeczne, odchytki mierzone tatg o dt.
2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. PodtoZze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych kurzu, 6
btota, piasku itp. Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadaé
odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. Powierzchnia projektowane;
podbudowy ok. 330 m2. Dopuszcza sie zmiane uktadu warstw podbudowe wg wytycznych wybranego
producenta systemu nawierzchni sportowej oraz warunkow lokalnych.

Nalezy wykona¢ obramowanie boiska z uzyciem obrzezy betonowych 8x30x100 cm osadzonych na tawie
betonowej. Obrzeza posadowione na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15 i podsypce
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piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowaé po zewnetrznej stronie biezni. Grubo$¢ tawy 10cm + opory min. 4cm i
szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym

2.1.4.4. NAWIERZCHNIA SPORTOWA.

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ systemowa nawierzchnie sportowg poliuretanowa,

nieprzepuszczalng.
Nawierzchnia sportowa w uktadzie dwuwarstwowym:
e warstwa dolna:

* mieszanina granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym,
uktadana bezspoin, mechanicznie, z uzyciem rozktadarki do mas poliuretanowych. Granulat gumowy

mieszany z systemem poliuretanowym w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 11 mm

* warstwa gérna:

»  System natryskowy poliuretanowy (PU) z domieszka granulatu EPDM, nieprzepuszczalny dla wody,

nanoszony metoda ciénieniowg,
*  Grubo$¢ warstwy min. 2 mm

Parametry nawierzchni powinny by¢ nie gorsze niz okreslone w tabeli:

Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
Grubos¢ minimalna ( mm ) 13
Wytrzymato$¢ na rozcigganie ( MPa) 0,60
Wydtuzenie przy zerwaniu ( % ) 25
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N ) 25
Odporno$¢ na uderzenie
powierzchnia odcisku kulki ( mm?) 780 £ 80
stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
Odbicie pitki (%) 99
Amortyzacja - redukcja sity w % w temp. 23 st. C 40
Odporno$¢ na Scieranie - okre$lona przez utrate masy po 1000 <220
cyklach badawczych (g )
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
okreslona zmiang wymiaréw po badaniu ( % ) <04
okreslong zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Zmiana wymiaréw pod dziataniem temperatury +80 st C <0,05
Przyczepno$¢ do podktadu ( MPa )
betonowego =0,65
asfaltobetonowego 20,50
Wspdtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni
w stanie:
suchym =0,40

mokrym 20,35
Scieralno$¢ w aparacie ubytek grubosci (mm ) <0,09
Odporno$¢ na dziatanie UV - zmiana barwy, skali szarej 5
Twardo$¢ - stopnien skali Shore’a 65+ 10

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i 0s6b korzystajacych z niej.
Zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych nie wigksza niz okre$lona w ponizszej tabeli:

Zawarto$¢ metali ciezkich Wartos¢ wymagana

oféw <0,0050

kadm <0,0005

chrom <0,0050

chrom VI <0,0080

rteé <0,0002

cynk <0,8-0,9

cyna <0,0050
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Nawierzchnie sportowe winny posiadac:

* wazng Aprobate lub Rekomendacije Techniczg ITB (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia
syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajacego

*  Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877

e Atest Higieniczny PZH [ Badania potwierdzajgce bezpieczefstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-
6:2003, wydane przez akredytowane laboratorium

» Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

* Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete ninigjszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

* Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877 powinny byC spetnione przy zatwierdzaniu
dokumentagji.

2.1.4.5. OPASKA WOKOL BOISKA.

Wokeét projektowanego boiska nalezy wykona¢ opaske chtonng o szer. 1,0m w uktadzie warstw ( od dotu ):
grunt rodzimy przepuszczalny (piaski)

geowtoknina filtracyjno-separacyjna

kruszywo tamane skalne 0-31,5 mm gr. 50 cm

geowtoknina filtracyjno-separacyjna

grys kamienny 1-4 mm gr. 5 cm

podsypka piaskowa pod kostke betonowa gr. 5 cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm.

2.1.4.6 KOLORYSTYKA.

Kolorystyka nawierzchni: czerwona lub zielona - kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Na nawierzchni boiska nalezy wykona¢ oznakowanie placow gry za pomocag farby poliuretanowej, grubo$c¢ linii
5i10 cm.

Nalezy wykona¢ oznakowanie zréznicowane kolorystycznie - odrebny kolor dla kazdego rodzaju boiska:

* boisko do pitki recznej 20 x 40 m

* dwa boiska do koszykowki kazde 15 x 28 m

* dwa boiska do siatkowki kazde 9 x 18 m

*  Kkort tenisowy ok. 11 x 24 m

2.1.4.7. WYPOSAZENIE.

Zaplanowano dostawe i montaz urzadzen zwigzanych z boiskiem:
*  bramki do pitki recznej i do mini pitki noznej 3,0x2,0 — 2 kpl z tulejami montazowymi i zaczepami
*  bramki o wymiarach 3m x 2m, wykonane z profilu stalowego kwadratowego 80mm x 80mm, gr.
$cianki min. 2,5 mm, z mozliwo$cig ich sktadania. Siatki wykonane z polipropylenu o gtebokosci u
géry 0,8 mina dole 1,0 m o wielkosci oczka 100mm. Bramki muszg posiada¢ gwarancje
antykorozyjng producenta na okres min. 6 lat. Montaz bramek na state w podtozu w tulejach z
mozliwo$cig demontazu, zgodnie z wytycznymi producenta.
* stojaki do koszykdwki z tulejami montazowymi, deklami i ostonami stupéw, z tablicami i obreczami- 4 kpl
*  konstrukcja koszykowki jednostupowa, wykonana z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o
wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica
laminowana, gr. 2 cm o wym. 120cm x 90cm z ramg usztywniajaca, obrecz ocynkowana, siatka
tancuchowa. Konstrukcja stupa ma umozliwiaC ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, wysieg
ramienia mocujacego tablice: L=1,2 m, L=1,4 m, L=1,6 m. Zestaw powinien wytrzymac obcigzenie
do 320 kg. Zestaw musi posiada¢ gwarancje antykorozyjng producenta na okres min. 6 lat. Montaz
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zestawu na state w podtozu w tulejach z mozliwo$cig demontazu, zgodnie z wytycznymi
producenta.
»  zestaw do siatkdwki (do mocowania siatki na réznej wysokosci) z tulejami montazowymi i deklami- 2 kpl
e wysokos¢ stupkéw — 3m, wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wym. 120x100mm,
malowane proszkowo, kolor z6tty; - w komplecie dwa stupki (jeden z naciagiem, drugi z hakami do
zaczepiania siatki) - bezstopniowa regulacja zawieszania siatki; - montaz w tulejach (z mozliwoscig
demontazu); - siatka do siatkoéwki, wymiary 8,5 m x 1m, obszycie PCV, 7cm géra, dét i boki 5¢cm, gr.
sznurka 4mm (materiat polipropylen), wielko$¢ oczka 10cmx10cm - naciggi: gérny linka stalowa o
gr. 4mm, dolny : linka polipropylenowa o gr. 6mm - antenki z widkna szklanego, dt. 2x90cm,
sktadane
» zestaw do tenisa ziemnego z tulejami montazowymi i deklami- 2 kpl
* tulejowane aluminiowe stupki do siatki o profilu owalnym lub kotowym
*  stupki zabezpieczone przez anodowanie
*  stupki z mechanizmem naciggowym Srubowym
* siatka do tenisa z siatkg pleciong PE z dodatkowym wzmocnieniem gornych rzedow, taSma
$rodkowq
Tuleje osadzi¢ poprzez obetonowanie betonem klasy C16/20, fundament tulei: stopa fundamentowa o wymiarach
40 x40 x 70 cm ( szer x dt x wys ), na podktadzie betonowym gr. 10 cm. Gérna powierzchnia stop fundamentowych
ok. 10 cm ponizej nawierzchni sportowej. Gorna powierzchnia stopy uksztattowana ze spadkiem ok. 10 % na
zewnatrz. Wszystkie urzadzenia boiskowe musza posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty do zastosowania na
terenie boisk szkolnych zewnetrznych.

2.1.4.8. OGRODZENIE.

Boisko nalezy ogrodzi¢ z czterech stron pitko-chwytami z bramg i furtka. Pitko-chwyty wg opisu w punkcie 6.

3.POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW.

Powigkszenie istniejacego placu zabaw na dziatce 1235/2 i rezygnaciji z istniejacego boiska do siatkdwki.
Przewidziano powiekszenie istniejacego placu zabaw oraz wyposazenie go w dodatkowe urzadzenia.
Dostosowano lokalizacje placu zabaw zgodnie z §40 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz.
1065).

Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom réznych grup wiekowych oraz o
réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moga stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen
lub zestawy zabawowe, pozwalajace na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych (w szczegdlnosci
pokonywanie przeszkod, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urzadzenia powinny by¢ zrdéznicowane ze
wzgledu na mozliwosci dzieci. Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okre$lonymi w szczegdInosci w przepisach o ogoinym bezpieczerstwie produktow.

Urzadzenia zabawowe musza posiadac, co najmniej trzyletni okres gwaranciji i by¢ wykonane

z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegoInosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow. Sposdb zagospodarowania
terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnig bezpieczng

— piaszczysta.

3.1. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

e Zaplanowano nawierzchnig z mat przerostowych.

* Maty przerostowe to przyjazne Srodowisku, gumowe nawierzchnie bezpieczne produkowane z gumy
pochodzacej z recyklingu, uktadane sg gtéwnie na gruncie trawiastym. Azurowa struktura maty pozwala
na fatwe przerastanie trawy, dzieki czemu maty stajg sie niewidoczne, a uzytkownicy mogg cieszyc¢ sie
zielonym dywanem z trawy. Z uwagi na swoje wtasciwosci mata na plac zabaw znacznie zwieksza
bezpieczenstwo dzieci podczas zabawy.
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NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA Z MAT PRZEROSTOWYCH:

A. Zdjecie humusu.
B. Przygotowanie poditoza.

Tab1: Materiaty do wykonania podtoza dla trawy pod maty przerostowe:

Lp | Materiat Parametry/Opis

1 Humus Ziemia urodzajna wysokiej jako$ci, baz kamieni, patykow i innych
zanieczyszczeh

2 Piasek Piasek drobnoziarnisty dla sporzadzenia mieszanki z humusem

C. Ulozenie nawierzchni z mat przerostowych.

Tab2: Materiaty do utoZzenia nawierzchni amortyzujacej z mat przerostowych:
Lp | Materiat Parametry/Opis
1 Maty Gumowe azurowe maty przerostowe 0 zdolnosci
gumowe ttumienia upadku dostosowanej do WSU urzadzen,
jednak nie mniejszej niz 1,5m. Kolor czarny lub zielony.
2 Laczniki Elementy do wzajemnego taczenia mat

3 Kotki Systemowe kotki z tworzywa do mocowania obwodowo
skrajnych mat gumowych

4 Nasiona Nasiona traw wprasowane we widkning

traw na
widkninie
5 Inne W zaleznosci od potrzeb technologi wykonawcy
materiaty

» Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i
innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikdw, w tym kraweznikow i obrzezy betonowych. Obrzeza
betonowe dopuszcza sie tylko jako element oddzielajacy teren zielony placu zabaw od pozostatego
terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” — zréwnane z sasiadujacym terenem
zielonym.

3.2. OBRZEZE PLACU ZABAW

* Nalezy wykona¢ obramowanie placu zabaw z uzyciem obrzezy betonowych 8x30x100 cm osadzonych
na tawie betonowej. Obrzeza posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/151
podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowa¢ po zewnetrznej stronie placu. Grubos¢ fawy 10cm +
opory min. 4cm
i szeroko$ci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” — géra obrzezy zréwnana z sagsiadujagcym
terenem zielonym.
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3.3. URZADZENIA

Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 36 miesieczny,

urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

urzadzenia powinny byé zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogblnym bezpieczenstwie produktdw.

urzadzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentaciji projektowej

wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢
atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami:

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. I PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

plac zabaw winien byé wyposazony w tablice informacyjna zawierajaca regulamin okreslajacy zasady
i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numerow telefonéw alarmowych.

poszerzenie placu o okoto 9m, w miejscu poszerzenia wykonanie urzadzen, zaplanowano dostawe i montaz

nastepujgcych urzadzen placu zabaw:

1.

ZESTAW ZABAWOWY - 18ZT.

Szerokos¢: 868 cm

Diugo$c: 894 cm

Wysokos¢: 270 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa przestrzen minimalna 80,92 m?

HIC 250 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa przestrzen minimalna 1254 x 1 264 cm

Obwod strefy bezpieczenstwa 42,82 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 6-15 lat

Specyfikacja materiatowa: Elementy zakoniczenia stupow, stopnie, podesty mostku wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grubos¢
$cianki elementu jest rdzna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

siatka wykonana z liny polipropylenowe;

stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych wykona
ne sg z aluminium malowanego proszkowo;

wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na 1 1 stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych;

Elementy zabawowo dekoracyjne: u rzadzenie sktadajgce sie elementow wspinaczkowych,
przekreconej przeplot i do wspinaczki, ruchomy mostek do ¢wiczenia koordynaciji ruchu éwiczenia
koordynaciji ruchu, rurkowa zjezdzalnia, , podciag spiralny podciag spiralny;

dodatkowo odptatnie urzadzenie mozna wyposazy¢ dodatkowo odptatnie urzadzenie mozna
wyposazy¢ w fotele obrotowe, réwnowaznie na sprezynie, skoczki. Obrotowe, rdwnowaznie na
sprezynie, skoczki.
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2. URZADZENIE ZABAWOWE - 18ZT.

Wymiary urzadzenia Szeroko$¢ 153 cm

Dtugo$¢ 173 cm

Wysokos¢ 220 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 28,01 m?

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzern minimalna 591 x 612 cm

Obwdd strefy bezpieczenstwa 19,01 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Specyfikacja materiatowa:

panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu
niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubo$¢ $cianki elementu
jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

stupy konstrukcyjne o Srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

mocowanie obreczy wykonane z liny polipropylenowej;

wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na 3 stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

Elementy zabawowo-dekoracyjne: trzy obrecze stuzace do przechodzenia oraz wspinania.

) 612 1
T 1
173
SR

153
591
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4. BUDOWA BOISKA DO KOSZYKOWKI | BOISKA DO SIATKOWKI (W MIEJSCU USUNIETEGO
SKATEPARKU).

Zaplanowano wykonanie boiska do koszykowki i siatkdwki wraz z wyposazeniem sportowym i pitko chwytami.
Dostosowano lokalizacje placu zabaw zgodnie z §40 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).
Nawierzchnie boisk zaprojektowano na podbudowie istniejgcego placu utwardzonego oraz cze$ciowo na nowo
projektowanym utwardzeniu.

4.1, ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Analogicznie jak w punkcie 2.1.4.1.
Powierzchnia istniejacej nawierzchni przeznaczonej do wykorzystania jako podbudowa: ok. 530 m2.

4.2. UPORZADKOWANIE TERENU PO ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na zmiang lokalizacji boiska (odsuniecie od granicy dziatki) zaplanowano rozbidrke istniejace;
nawierzchni poza obrysem projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Rozbidrka zgodnie z opisem 2.1.2. Grunt pod
terenem po rozbiérce nawierzchni nalezy wybra¢ do gleboko$ci 20 cm, wypenié gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i zanieczyszczen do gtebokosci 10 cm, rozscieli¢ ziemie urodzajng do gtebokosci 10 cm i wykonac obsiew
trawa.

4.3. NowA PODBUDOWA

Pod czeScig powierzchni boiska znajdujaca sie poza obrysem istniejacej nawierzchni nalezy wykona¢ nowg
podbudowe. Teren przeznaczony pod podbudowe stanowig obecnie teren zielony porosnigty trawa. Nalezy
wykona¢ korytowanie terenu do gtebokosci 30 cm. Grunt powstaty z urobku nalezy odtozy¢ i zabezpieczy¢ do
wykorzystania na terenie inwestycji.

Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem w punkcie 2.1.4.3.

4.4. NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Nawierzchnia sportowa analogicznie jak w punkcie 2.1.4.4.

4.5. OPASKA WOKOL BOISKA

Analogicznie jak w punkcie 2.1.4.5.

4.6. KOLORYSTYKA

Kolorystyka nawierzchni: czerwona lub zielona - kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na nawierzchni boiska
nalezy wykona¢ oznakowanie placow gry za pomoca farby poliuretanowej, grubos¢ linii 5i 10 cm.
Nalezy wykona¢ oznakowanie zréznicowane kolorystycznie - odrebny kolor dla kazdego rodzaju boiska:

*  boisko do koszykéwki 15 x 28 m

*  Dboisko do siatkdwki 9 x 18 m

*  Kkort tenisowy ok. 11 x 24 m

4.7. WYPOSAZENIE

Zaplanowano dostawe i montaz urzadzen zwigzanych z boiskiem:

» stojaki do koszykéwki tacznie z tulejami montazowymi, deklami i ostonami stupéw,
z tablicami i obreczami- 4 kpl

*  konstrukcja koszykéwki jednostupowa, wykonana z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o
wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica
laminowana, gr. 2 cm o wym. 120cm x 90cm z ramg usztywniajaca, obrecz ocynkowana, siatka
tancuchowa. Konstrukcja stupa ma umozliwia¢ ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, wysieg
ramienia mocujacego tablice: L=1,2 m, L=1,4 m, L=1,6 m. Zestaw powinien wytrzymac obcigzenie do
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320 kg. Zestaw musi posiada¢ gwarancje antykorozyjng producenta na okres min. 6 lat. Montaz zestawu
na state w podiozu w tulejach z mozliwo$cig demontazu, zgodnie z wytycznymi producenta.

* Tuleje osadzi¢ poprzez obetonowanie betonem klasy C16/20, fundament tulei: stopa fundamentowa o
wymiarach 40 x 40 x 70 cm ( szer x dt x wys ), na podktadzie betonowym gr. 10 cm. Gérna powierzchnia
stop fundamentowych ok. 10 cm ponizej nawierzchni sportowej. Gérna powierzchnia stopy
uksztattowana ze spadkiem ok. 10 % na zewnatrz.

*  Wszystkie urzadzenia boiskowe musza posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty do zastosowania na
terenie boisk szkolnych zewnetrznych.

4.8. OGRODZENIE
Boisko nalezy ogrodzi¢ z trzech stron pitko chwytami. Pitko chwyty wg opisu w punkcie 2.1.8.

5. BUDOWA BIEZNI PROSTEJ 4-TOROWEJ | OKOLNEJ 2-TOROWEJ WRAZ Z ZESKOCZNIA DO SKOKOW
W DAL.

Przewidziano wykonanie biezni okdlnej 2 - torowej wokét istniejacego boiska trawiastego i biezni prostej 4
— torowej wzdtuz dtuzszego boku boiska. W zwiazku wykonaniem biezni zaplanowano dostosowanie wymiaréw
boiska trawiastego. Bieznia prosta zakoriczona zeskocznig skoku w dal.

nawierzchnia poliuretanowa;

dtugos¢ biezni dookdlnej — obwod wewnetrzny 260 m, obwdd zewnetrzny 265,33 m

dtugos¢ biezni prostej — 100 m + 7 m (pole startowe) + 10 m (strefa mety)

szeroko$é torow: 1,22 m

zeskocznia do skoku w dal —o wymiarach ok. 4,0 x 9,0 m wraz z fapaczem piasku

powierzchnia projektowanej nawierzchni (nawierzchnia poliuretanowa): ok. 1068 m2.

wymiary boiska trawiastego po zmianach 44 x 70 m, pow. ok. 3080 m2.

5.1. NAWIERZCHNIA BIEZNI 4-TOROWEJ PROSTEJ | 2-TOROWEJ OKOLNEJ

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z nawierzchnig nalezy wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne polegajace na
przycieciu krzewdw i drzew znajdujacych sie w obrysie projektowanej biezni prostej. W trakcie korytowania nalezy
na biezaco usuwac korzenie krzewoéw wchodzace w zakres projektowanej biezni prostej.
Nalezy wykonaé korytowanie terenu pod bieznie sportowa do gtebokosci ok. 40 cm, w tym usungé i zutylizowaé
wierzchnig warstwe zwirowa istniejacej nawierzchni biezni proste;.
Nalezy wykona¢ warstwy nawierzchni ( od gory) :
grunt rodzimy,
geowtdknina filtracyjno-separujaca,
warstwa kruszywa tamanego fi 31,5-64,0 mm grubo$ci po zageszczeniu 10 c¢m,
warstwa kruszywa famanego fi 0-31,5 mm grubo$ci po zageszczeniu 5 cm,
warstwa piasku po zageszczeniu 5 cm,
beton jamisty B15 catkowicie przepuszczalny dla wody o grubo$ci ok. 10 cm.
UWAGA Alternatywnie mozna zastosowa¢ podbudowe z kruszywa kamiennego wg wytycznych producenta
systemu nawierzchni poliuretanowej - w tym wypadku pod warstwa nawierzchni sportowej wykonaé warstwe
stabilizujaca ET o grubosci min. 35 mm.
nawierzchnia sportowa bezspoinowa gr 13 mm (masa z czarnego granulatu gumowego SBR potaczonego
lepiszczem poliuretanowym + masa z czerwonego EPDM potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
10. rzedna nawierzchni biezni 2 cm powyzej otaczajacego terenu,
11. ukfad ze spadkiem 0,5 % na zewnatrz.

® N O AW

Nawierzchnia sportowa biezni w uktadzie dwuwarstwowym:

12. warstwa dolna - o grubosci ok. 11 mm
bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocq
specjalistycznej maszyny tzw. uktadarki. sktad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4
mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

13. warstwa gorna - o grubosci ok. 2-3 mm
bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocg
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specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ci$nieniem.

Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm.

Parametry nawierzchni powinny byé nie gorsze niz okre$lone w tabeli:

Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
Grubo$¢ minimalna (mm) 13
Wytrzymato$¢ na rozcigganie ( MPa) 20,7
WydtuZzenie wzgledne przy rozcigganiu ( % ) 53
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N ) =100
Tarcie (opor poslizgu) $rednio
nawierzchnia sucha 60 +4
nawierzchnia mokra 67£10
Odksztatcenie pionowe (mm ) w temp. 23 + 2st. C 1,6-18
Odpornos¢ na uderzenie
powierzchnia odcisku kulki ( mm? ) 500 £ 50
stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
Zachowanie pitki odbitej pionowo - wys. odbicia wzglednego ( % ) 78-82
Przepuszczalno$¢ wody (mm /h) 185-195
Amortyzacja - redukcja sity w % w temp. 23 st. C 41-43
Odpornos¢ na Scieranie - okreslona przez utrate masy po 1000 cyklach <220
badawczych (g)
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych okre$lona
zmiang wymiaréw po badaniu ( % ) <07
okreslong zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Zmiana wymiaréw pod dziataniem temperatury +60 st C <0,02

Mrozoodporno$¢ - przyrost masy ( % ) <0,8
Przyczepno$¢ do podktadu ( MPa )
betonowego 20,60
asfaltobetonowego 20,50
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego, spoiwa =>0,50
poliuretanowego
Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni
w stanie:
suchym 20,35
zawigloconym 20,30
Odpornos¢ na zamarzanie - oceniona zmiang wtasciwosci technicznych
nawierzchni po cyklach badawczych:
zmiana masy ( % ) 04-05
zmiana wygladu zewnetrznego <04
Scieralnoé w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm ) <0,09
Odporno$¢ na dziatanie UV - zmiana barwy, skali szarej 5
Twardo$¢ - stopnien skali Shore’a 655

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i 0s6b korzystajacych z niej.
Zawarto$¢ zwigzkow chemicznych nie wigksza niz okre$lona w ponizszej tabeli:

Zawarto$¢ metali ciezkich Warto$¢ wymagana

oféw <0,0050

kadm <0,0005

chrom <0,0050

chrom VI <0,0080

rte¢ <0,0002

cynk <0,8-09

cyna <0,0050

Nawierzchnie sportowe winny posiadac:

* wazng Aprobate lub Rekomendacije Techniczg ITB (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia
syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajacego
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*  Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877

e Atest Higieniczny PZH [ Badania potwierdzajgce bezpieczefstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-
6:2003, wydane przez akredytowane laboratorium

* Karta techniczna nawierzchni poliuretanowe] autoryzowana przez producenta

» Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

*  Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877 powinny by¢ spetnione przy zatwierdzaniu
dokumentacji.

5.2. OBRZEZE BIEZNI

Nalezy wykona¢ obramowanie biezni po stronie wewnetrznej i zewnetrznej z uzyciem obrzezy
betonowych 8x30x100 cm osadzonych na tawie betonowej. Obrzeza posadowione na tawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15 i podsypce piaskowej. Grubos¢ tawy 10cm + opory min. 4cm i
szeroko$ci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym. Géra obrzeza w poziomie otaczajacego terenu +/- 2 cm.

oczyszczenie i ewentualnie usuniecie czesciowe zadrzewien wzdtuz biezni

5.3. KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BIEZNI

Kolorystyka nawierzchni: czerwona ceglasta - kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Na nawierzchni
boiska nalezy wykona¢ oznakowanie toréw za pomocg farby poliuretanowej, kolor biaty, grubos¢ linii 5 -
10 cm. Nalezy wyznaczy¢ 4 tory proste z oznakowaniem cyframi od 1 do 4, oznaczeniem startu i mety
oraz oznaczeniem rozbiegu do skoczni w dal. Nalezy wyznaczy¢ 2 tory okoélne z oznaczeniem odlegtosci
100, 200, 300, 400 m dla kazdego toru.

5.4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektowana zeskocznia:

Na przedtuzeniu jednego ze Srodkowych toréw nalezy wykona¢ piaskownice do skocznie do skoku w dal
o wymiarach 4,0 x 9,0 m. Skocznia obramowana obrzezem po stronie zewnetrznej z uzyciem palisady
betonowej 0 wymiarach 8x40x100 cm osadzonych na tawie betonowej B15, na podsypce piaskowej 5
cm. Grubos¢ fawy 10cm + opory min. 4cm i szeroko$ci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢
obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Géra obrzeza w poziomie otaczajacego terenu
+/- 2 cm. Na obrzeza natozona naktadka poliuretanowa, prefabrykowana.

Pod powierzchnig skoczni nalezy wykonac korytowanie terenu do gtebokosci ok. 30 cm.

przyktadowa systemowa piaskownica o wymiarach minimalnych788x288 cm, wypetniona piaskiem,
zamknigta kraweznikami z naktadkg w postaci poduszki gumowej. Krawezniki produkowane z betonu
zbrojonego widknem szklanym, wykoriczone biatg poduszkg gumowa z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM) o szerokosci 60 mm i wysoko$ci 400 mm.

Krawezniki podiuzne o wymiarach 1000/60/400, 500/60/400 mm oraz krawezniki narozne 250/60/400
mm

Jako wierzchnig warstwe piaskownicy stosowaé piasek drobny ptukany o granulacji 0-2 mm bez
sktadnikow organicznych

Ptaszczyzna piasku oraz rozbiezni i belki powinny znajdowac sie na tym samym poziomie.

Wokdt piaskownicy zaprojektowano systemowe korytka do piaskownic tzw. fapacze piasku o
szerokosci 500 mm i diugosci 1000 mm. Element dolny korytka wykonany z polipropylenu z
uformowanym odptywem DN 100. Po jednej stronie korytka zamontowany metalowy profil,
umozliwiajacy wykonanie niezawodnego potaczenia z graniczacymi powierzchniami biezni.
Zaprojektowane korytka winne by¢ dostarczone jako komplet, z rusztem no$nym kratowym oraz z trwale
zamontowang mata gumowa. Ich osprzet stanowig ocynkowane $cianki czotowe.

W ramach zaméwienia nalezy réwniez zakupi¢ mate do przykrywania piaskownicy zeskoku, wykonang z
siatki PCW, z krawedziami obcigzanymi taicuchem stalowym, ocynkowanym w kolorze czerwonym lub
zielonym
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Elastyczne obrzeza chronig zawodnika ladujacego w zeskoczni (piaskownicy), a fapacze piasku
zapobiegajg zasypywaniu biezni piaskiem z zeskoczni.

Przed skocznig na wybranym torze nalezy zamontowac belke do skoku z maskownicg sztywng z
poliuretanu. Belka demontowana, bez listwy z wktadka plastelinowa.

Uktad warstw nawierzchni skoczni:

14.

15.
16.

17.

18.

nawierzchnia piaszczysta, warstwa gr. 40 cm, piasek wymywalny fr. 0,2 — 2 mm, wolny od czastek gliny

i mutu, amortyzujgca upadek z wysokosci do 3,0 m

geowtoknina filtracyjno separujaca

Skocznia zakrywana plandekg z PCV z wzmocnionymi brzegami z oczkami co ok. 40 cm. Przez oczka
przepleciona lina stalowa, mocowana do zaczepow na krawedzi obrzeza

Przed skocznig na wybranym torze nalezy zamontowaé belke do skoku z maskownicg sztywng z poliuretanu.
Belka demontowana, bez listwy z wktadka plastelinowa.

Wzdtuz skoczni zamontowaé listwe pomiaru dtugos$¢, wykonang z aluminium skala od 1,5 do 8 m. Kolor
biaty, nadruk w kolorze czarnym.

6. DOSTAWA | MONTAZ PILKO CHWYTOW, BOISKA NOWE i ISTNIEJACE.

Wokdt projektowanych boisk — zgodnie z rysunkiem PFU-PZT-1.0 — zaprojektowano ogrodzenie w
postaci pitko chwytéw z bramami i furtkami.

Wysokos¢ ogrodzenia 4 m. Dlugo$¢ tacznie ok. 203 mb.oraz o wysokosci 6m o diugosci 174m.

Ogrodzenie boiska do siatkdwki: ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci przebywajgcych na placu zabaw
projekiuje sie budowe ogrodzenia o wysokosci 4m z podwyzszeniem od strony placu zabaw oraz ulicy
Lesnej do wysoko$ci 6m.

Ogrodzenie na wysoko$ci od poziomu 0,0 do 4,0 moze by¢ wykonane w postaci siatki stalowej,
natomiast podwyzszenie od strony placu zabaw oraz ul. Le$nej wykona¢ w postaci siatki PP lub PA na
linkach stalowych. Stupy wykona¢ w postaci profila okragtego (dla ogrodzenia z siatki) o przekroju fi 60
dla 4m wysokosci i fi 78 dla 6m wysokoSci.

Zaleca sie stosowac siatke ocynkowang o grubosci drutu 3mm oczko 35x35 lub 40x40.

W przypadku ogrodzenia panelowego stupy wykonaé w postaci profilu 40x80 z przyspawanymi
mocowaniami o grubosci mocowania minimum 4mm (ptaskownik 30x4mm lub 30x5mm), dla paneli
ogrodzeniowych.

Nie zaleca sie montazu za po$rednictwem standardowych uchwytéw w postaci gietych blach o grubosci
2-3mm i przykrecanych.

Stosowaé panel ogrodzeniowy typu 2D o grubosci 8-6-8 oczko 200x50. Zaleca sie stosowanie
zabezpieczenia wszystkich elementoéw ogrodzenia w postaci ocynku.

Siatka zastosowana powyzej 4m- wykonana z PP, PA grubo$¢ sznurka 5mm wielko$¢ oczka
100x100mm , kolor zielony, montaz na lince stalowej ocynkowanej, gr min 5mm, za posrednictwem
karabinkow stalowych ocynkowanych.

W sktad zestawu pitko chwytu wchodza:




19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
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linka stalowa nierdzewna @4mm podtrzymujaca siatke po obwodzie,

Sruby rzymskie,

kotwy przytrzymujace konstrukcje pitko chwytu dotem do podtoza,

karabinczyki taczace linke stalowa z siatkg sportowa,

siatka sportowa, bezweztowa o oczkach

o wymiarach 45 x 45 mm z linki polipropylenowej @3,0mm wokét boiska wielofunkcyjnego

o wymiarach 80 x 80 mm z linki polipropylenowej @5,0mm, w kolorze zielonym - wokét pozostatych boisk
siatka odporna na warunki atmosferyczne — wymagane posiadanie $wiadectwa niepalnosci.

stupy no$ne

stupy nosne powinny by¢ zaprojektowane z profilu zamknietego aluminiowego lub stalowego ocynkowanego
ogniowo i malowanego proszkowo w kolorze zielonym, osadzone w tulejach. Stezenia pitko chwytu nalezy
zaprojektowac jako zastrzaly ukosne w polach skrajnych lub jako rygiel gérny i dwie skrzyzowane linki
naciggowe w polach skrajnych. Stupy no$ne o wysoko$ci 6,0 m ponad teren. Dobér profilu stupdw, zastrzatéw
i stezen dobraé na podstawie dokumentaciji producenta i na podstawie obliczeh konstrukcyjnych wykonanych
przez uprawnionego projektanta

7. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN "STREETWORKOUT" ORAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ

» Zaplanowano wykonanie strefy ,streetworkoutu” i sitowni zewnetrznej. Ta cze$¢ inwestycji ma na celu
wykorzystanie niezagospodarowanej dotad wolnej przestrzeni za boiskiem trawiastym i utworzenie strefy
streetworkoutu oraz sitowni zewnetrznej poprzez montaz bezobstugowych, bezpiecznych i odpornych na
warunki atmosferyczne oraz préby zniszczenia urzadzen przeznaczonych do éwiczen fizycznych na
$wiezym powietrzu.

Wymiary:
* plac ,streetworkoutu” ok. 10 x 32 m,
* sitownia zewnetrzna ok. 10 x 18 m.

7.1. NAWIERZCHNIA

e Zaplanowano jednolitg nawierzchnie dla placu ,streetworkout’, sitowni zewnetrzne;.

o Przewiduje sie zastosowanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Parametry nawierzchni nalezy dobra¢ odpowiednio dla maksymalnej wysoko$ci
upadku w strefach bezpieczenistwa urzadzen zabawowych lecz nie mniej niz 3,0m , zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zaleceniami producenta urzadzen zabawowych i nawierzchni w
szczegolnosci normy PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

e W ramach przygotowania nawierzchni nalezy wykonac usuniecie ziemi urodzajnej z przeznaczeniem do
ponownego wykorzystania oraz korytowanie terenu do gteboko$ci ok. 30 cm.

7.2. OBRZEZE

* Nalezy wykona¢ obramowanie nawierzchni z uzyciem obrzezy betonowych 8x30x100 cm osadzonych
na fawie betonowej. Obrzeza posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15 i
podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowa¢ po zewnetrznej stronie nawierzchni. Grubo$¢ tawy
10cm + opory min. 4cm i szeroko$ci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze
spadkiem w kierunku zewnetrznym. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” — géra obrzezy
zréwnana z sasiadujacym terenem zielonym.

7.3. WYPOSAZENIE PLACU ,,STREETWORKOUT* SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Wymagania ogdlne:

dla kazdego elementu nalezy przyja¢ minimalng wage ¢wiczacego 130kg

elementy konstrukcyjne: stal weglowa ocynkowana, malowana proszkowo

Wszystkie rury koliste uzyte do produkcji muszg mie¢ Srednice min 33,7 mm i grubo$¢ Scianki wieksza od 3,1
mm. Dopuszcza sie stosowanie rur o Srednicy 26,9 mm na dtugosci nie wiekszej niz 1,4 m. Kazda rura oraz
profil stalowy musza by¢ galwanizowane oraz pomalowane proszkowo na kolor z6tty- RAL 1037( stupy) lub
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grafitowy RAL 9011 ( drazki, szczeble)

podesty ptyty HDPE

fundamenty (stopy betonowe — wedtug projektu konstrukcji)

stupki urzadzen zabetonowaé w gruncie na gteboko$ci min. 1,1 m.

Wszystkie Sruby muszg by¢ zabezpieczone za$lepkami polimerowymi.

Wszystkie stupy i rury musza by¢ zaslepione w sposdb uniemozliwiajacy dostepowi wilgoci do ich wnetrza.

Wszystkie ostre krawedzie musza by¢ zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm.

Gwarancja na urzadzenia min. 36 miesiecy

¢ \Wymagania dla urzadzen sitowni zewnetrznej:

wszystkie elementy urzadzen jak i cate zabudowane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewnetrznych
gtéwne elementy nosne musza by¢ wykonane z profili stalowych o grubo$ciach co najmniej 3mm i
przekroju poprzecznym: w przypadku profili rurowych min. @ 90mm, w przypadku innych profili min.
90x90mm

pozostate elementy z profili stalowych o grubo$ciach min. 2mm

tozyska kulkowe bezobstugowe

odbojniki amortyzujace gumowe, przykrecane srubami ocynkowanymi badz ze stali nierdzewne;
urzadzenia, w ktdrych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, musza by¢
wyposazone w sprezyny gazowe zwalniajace (amortyzatory)

siedziska, platformy, podndzki nalezy wykona¢ z blachy o grubosci min. 2mm (wskazane zastosowanie
naktadek z tworzywa sztucznego) badz z ptyt HDPE o grubosci ok. 20mm

zatyczki profili otwartych oraz ostony elementéw mocowan z tworzywa sztucznego

uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy

kolorystyka dwubarwna - kolory do uzgodnienia z Zamawiajacym, sugerowane - naturaina stal i zielony,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane

powtoka malarska oraz zastosowane tworzywa muszg by¢ odporne na promieniowanie UV

wszystkie urzadzenia musza by¢ wyposazone w wykonang w trwatej technice - odpornej na wptywy
warunkéw atmosferycznych

instrukcje obstugi i opis przeznaczenia urzadzenia

urzadzenia stanowigce wyposazenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa opracowang
przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego i zgodne z kartami katalogowymi.

Elementy wyposazenia:

* urzadzenie do streetworkoutu - przyktadowe urzadzenie - strefa bezpieczenstwa o szerokosci do 10 m.

/

| 'IJI

* urzadzenia sitowni zewnetrznej

*  Wyciskanie siedzac + Wyciag gérny = 1 kpl [ 2 urzadzenia na wspdlnym stupku ; éwiczacy ,plecami
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do siebie’= ,obréceni o 180 st. wzgledem siebie” |

o Zestaw Urzadzen (3+4) : Wahadto + Wio$larz = 1 kpl [ 2 urzadzenia; wahadto na oddzielnym stupku
potaczonym poziomym usztywnieniem (rurg) z konstrukcja (np. stupkiem) wioslarza; ¢wiczacy
,iwarzami do siebie” ]

» Zestaw Urzadzen (5+6) : Orbitrek + Biegacz = 1 kpl (2 urzadzenia; biegacz na stopie (jak na
wizualizacji) lub na dwéch stupkach; rama orbitreka na stopie, potaczona poziomym usztywnieniem
(rura) z blizszym stupkiem lub rama biegacza; ¢wiczacy ,obréceni o 90 st wzgledem siebie”)

o Zestaw Urzadzen (7+8) : Drabinka + Podciag ndg (porecze) = 1 kpl [ 2 urzadzenia na wspoinym
stupku ; éwiczacy ,plecami do siebie”= ,obréceni o 180 st wzgledem siebie” ]

*  Twister podwojny [ 2 urzadzenia na wspdélnym stupku, pylonie , lub w innej konfiguracji do
zaproponowania w projekcie , np. na dwoch oddzielnych “stopach’]

8. DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA WOKOL TERENU SZKOLY.

Dostawa i montaz ogrodzenia wokot terenu szkoty - zwiekszenie wysokosci istniejacego ogrodzenia wokot
szkoty. Zaplanowano demontaz istniejgcego ogrodzenia stalowego oraz wykonanie wokot terenu szkoty nowego
ogrodzenia o wysokosci 1,8 m, wraz z dwiema bramami i dwiema furtkami. Dtugo$¢ projektowanego ogrodzenia
ok. 520 mb.

Nalezy zaprojektowac i wykonac ogrodzenie z paneli stalowych, przettaczanych dwukrotnie,
ocynkowane i malowane proszkowo. Wysoko$¢ paneli: 180 cm (+/- 5cm) Szeroko$¢ paneli: 250 cm
Grubos$¢ drutu: @ 5 mm Wymiary oczek: 50x200 mm Wysoko$¢ stupka: 200 cm (+/- 5¢cm) Przekroj
stupka: 40x60 mm Stupki ogrodzeniowe, ocynkowane, malowane proszkowo z daszkami.

Obejmy ocynkowanych, wyposazone w $ruby i nakretki zrywalne nierdzewne. Podmurdwka betonowa
prefabrykowana o wysoko$ci 30 cm. Laczniki metalowe ocynkowane i malowane proszkowo: 216 szt. o
wysokosci 30 cm. Panele w kolorze zielonym.

Brama dwuskrzydtowa (2 szt.) (stupy, rama, wypetnienie), uchylna o szerokosci min. 5,0 m, wys. 180cm,
wypetnienie panel 3D. Jedno skrzydto bramy z zamkiem bebenkowym, wktadka i kompletem 3 kluczy.
Drugie skrzydto bramy z ryglem. Brama wyposazona w stope i pochwyty. Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe. Brama w kolorze zielonym.

Furtka (2 szt.) (stupy, rama, wypetnienie), uchylna o szeroko$ci min. 1,0m, wys. 150cm, wypetnienie
panel 3D. Skrzydto furtki z zamkiem, wktadka i kompletem 3 kluczy. Furtka wyposazona w
samozamykacz, listwe i pochwyty. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i lakierowanie
proszkowe. Furtka w kolorze zielonym.

9. DOSTAWA | MONTAZ OSWIETLENIA TERENU BOISK.

Przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego wraz z wykonaniem okablowania
podziemnego oraz montaz stupéw o$wietleniowych. Planowane jest wykonanie 11 stupéw 0 wysokosci
10-12 mi 4 stupy

o0 wysokosci 4-5 m. Okablowanie o dtugo$ci ok. 470 m. Lokalizacja stupow o$wietleniowych zgodnie z
rysunkiem PZT-PFU-1.0.

Planowane jest zasilenie instalacji oswietleniowej z istniejgcej rozdzielnicy w budynku szkoty.
Wykonawca na etapie inwentaryzacji powinien pozyska¢ informacje dotyczacq istniejacej rezerwy mocy
elektrycznej i po pordwnianiu z zapotrzebowaniem na energie elektryczng dla oéwietlenia boisk w
zaleznosci od potrzeb, wystapi¢ w imieniu Zamawiajacego do gestora sieci 0 zwiekszenie mocy
przytaczeniowej.

Trase okablowania podziemnego wprowadzi¢ do budnku szkoty wzdtuz istniejgcej trasy kablowej, w
zachodniej czesci dziatki, przy bramie od strony ul. Gen. Kutrzeby.

Prace zwigzane z prowadzeniem okablowania podziemnego nalezy prowadzi¢ przed robotami
zwigzanymi

z wykonaniem nawierzchni terendw rekreacyjnych i boisk. W razie koniecznej rozbidrki istniejacych
nawierzchni (chodnikdw, kraweznikow, placow) po wykonaniu rob6t elektrycznych nalezy te
nawierzchnie doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.
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e  Okablowanie elektryczne w budynku nalezy prowadzi¢ w natynkowych korytkach kablowych lub
podtynkowo.
W razie wykonywania otworow i bruzd pod instalacje elektryczna - powierzchnie tynkowane i podtogi
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e ZaprojektowaC i wykona¢ oSwietlenie boiska za pomocg projektorow typu LED na stupach
o$wietleniowych (okragtych stozkowych z wneka stupowa) o wys. 4-5,0 m oraz 10-12 m posadowionych
na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Linie kablowg o$wietlenia zaprojektowaé i wykonaé
kablem ziemnym w rurze ochronnej PCV w wykopie zaprojektowac i utozy¢ bednarke na catej dtugosci
trasy kabla. Instalacja o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego bedzie zasilana z istniejacej szafy rozdzielcze;
na terenie szkoty. Srednie natezenie o$wietlenia ptyty boiska nie moze by¢ mniejsze niz 100 lux.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zataczania oddzielnie oswietlenia zewnetrznego w 3 obwodach:
boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw
boisk do koszykowki i siatkowki plazowej
boiska trawiastego z bieznia.

10. DOSTAWA | MONTAZ DODATKOWYCH KAMER MONITORINGU.

* zaplanowano montaz kamer monitoringu obejmujacy teren projektowanych boisk i terenow
rekreacyjnych. projektowane kamery wraz z okablowaniem wigczone do systemu monitoringu szkoty.
zaplanowano montaz 7 kamer na budynku szkoty oraz na projektowanych stupach o$wietleniowych.
szacowana dtugos¢ okablowania 185 m. lokalizacja zgodnie z rysunkiem pzt-pfu-1.0.

* na stupach o$wietleniowych i na budynku zamontowaé kamery zewnetrzne (kolor) o wysokiej
rozdzielczo$ci do monitoringu terenu boiska w dzien i w nocy.

*  kamery powinny oferowac¢ obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela
pasmo, zgodnie z zawartoscig wideo oraz stanem wyzwalacza. kamery przeznaczone do zewngtrznego
dozoru, powinny posiada¢ zdoIno$¢ obstugi obiektywow z automatyczng przestona w celu ochrony
obiektywu przed uszkodzeniem przez bezposrednie padanie $wiatta stonecznego. kamery winny byé
zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach oswietleniowych, w ciggu dnia kamery powinny by¢
wyposazone w usuwalny filtr ir oraz o$wietlacz ir, gwarantujacy wysokg jakos¢ obrazu przez
dwadzie$cia cztery godziny na dobe. rejestrator i monitor zainstalowa¢ w budynku szkoty, w
pomieszczeniu monitoringu strazy miejskiej. rejestrator zastosowac o przynajmniej dwukanatowym
nagrywaniu w czasie rzeczywistym (full d1/vga), pie¢ napedow sata podtaczonych w czasie rejestratora
(hotswapping) (do 10tb dla dtugich okresdéw nagrywania). rejestrator powinien posiada¢ wydajny
procesor min 1.6ghz oraz 1 gb pamieci, rejestrator powinien dziata¢ jako samodzielny system bez
dodatkowego oprogramowania. rejestrator do 10 wejsc.

Zaplanowano montaz 6 kamer statopozycyjnych i jednej obrotowej. Parametry kamer:

Kamery statopozycyjne — typ 1:

Liczba pikseli — co najmniej 2592 -1944

IRE co najmniej — 30m

Interwat kodowania — co najmniej 30 kl/s.

Obstuga protokotéw sieciowych - IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS.

Obstuga wielu strumieni.

Praca w standardzie Onvif.

Posiadanie przez system inteligentnej analizy obrazu w zakresie co najmniej: wykrywania pozostawionych
obiektéw, wykrywania usunietych obiektéw, wykrywanie zageszczenia ttumu, wykrywanie przekroczenie linii
przez obiekt.

Mozliwos¢ wspdtpracy z oprogramowaniem w zakresie inteligentnej analizy obrazu.

Mozliwos¢ kompensacii ta.

Mozliwo$c¢ rejestracji w warunkach zamglonych.

Stopien ochrony obudowy |P66.

Temperatura pracy — od -20°C do +50°C

Kamera obrotowa — typ 2

Liczba pikseli —co najmniej 2048 x 1536
Focus 1,6 — F44 Funkcje: uchyt, obrét, zoom, reset
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Rodzaj obiektywu — automatyczny o zmiennej ogniskowej w zakresie z 30-krotnym zoomem.

IRE 180.

Interwat kodowania — co najmniej 25 kl/s.

Obstuga protokotéw sieciowych - IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS.

Obstuga wielu strumieni.

Praca w standardzie Onvif.

Posiadanie przez system inteligentnej analizy obrazu w zakresie co najmniej: wykrywania pozostawionych
obiektéw, wykrywania usunietych obiektéw, wykrywanie zageszczenia ttumu, wykrywanie przekroczenie linii
przez obiekt.

Mozliwos¢ wspdtpracy z oprogramowaniem w zakresie inteligentnej analizy obrazu.

Mozliwo$¢ kompensacii tta.

Mozliwos¢ zdefiniowania presetéw i tras patrolowych.

Mozliwos¢ rejestracji w warunkach zamglonych.

Stopien ochrony obudowy |P66.

Temperatura pracy — od -20°C do +60°C

Parametry rejestratora * od 7 do 10 kanatéw wideo i audio:

predkos¢ nagrywania 3750kl/s;

predkos¢ wyswietlania do 1250kl/s;

obstuga rozdzielczo$ci 4000 x 3000 i nizszych

realizacja kopii zapasowej z mozliwym wykorzystaniem dodatkowych urzadzen;

mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi;

mozliwos¢ instalacji w szafie RACK okres archiwizacji danych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami (nie
krécej niz dwa tygodnie)

* Nalezy zapewni¢ dostawe monitora 34“ do zamonotowania w pomieszczeniu monitoringu Strazy
Miejskiej. Parametry monitora: pod$wietlenie LED, rozdzielczos¢ 2560x1080, kontrast min. 1000:1,
jasno$¢ min. 295 cd/m?, kat widzenia min. 175/175 stopni, ztace cyfrowe HDMI, ztacze DVI lub
displayport, okres gwarancji 36 miesiecy, spetnienie normy CE, TCO 3.0 lub nowsze.

11. UZGODNIENIE SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTOW SPORTOWYCH.

» Uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektow sportowych poprzez uzgodnienie tresci nowych regulaminéw
obiektu. W ramach inwestycji wykonawca obowigzany jest wyposazy¢ teren inwestycji w co najmniej 3
tablice informacyjne zawierajace regulamin terenu boisk i rekreaciji przy Szkole Podstawowej nr 2. Tre$¢
regulaminu do ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Tablice o konstrukgii:

* rura konstrukcyjna o przekroju min. @50 x 3 mm;

* elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

 tablica z ptyty HDPE o grubosci 3 wymiary tablicy min. 1,2 x 1,2 m (szer x wys.)

* montaz na state w gruncie - rura konstrukcyjna w gruncie obetonowana na poduszce betonowe;j

gr. min. 5 cm.

Tres¢ regulaminu do ustalenia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

* Tablice zlokalizowane przy wejéciach na teren szkoty oraz przy placu ,streetworkoutu® i sitowni
zewnetrznej.

12. BUDOWA CHODNIKOW i REMONT ISTNIEJACYCH CHODNIKOW | CIAGOW ASFALTOWYCH.

*  Budowa chodnikéw prowadzacych do nowo budowanych i istniejacych boisk i remont istniejacych
chodnikéw i ciaggdw asfaltowych. Zaplanowano remont istniejacych chodnikéw o nawierzchni
asfaltobetonowej, polegajacy na usunieciu spekan, wyréwnaniu nawierzchni, wymianie uszkodzonych
obrzezy. Powierzchnia remontowanych chodnikéw ok. 800 m2.

W ramach remontu chodnikdw nalezy wykonaé:

frezowanie spekanej i naruszonej nawierzchni asfaltowej chodnikow
wymiang istniejacych uszkodzonych obrzezy na nowe betonowe o przekroju poprzecznym 8x30cm. Obrzeza



Strona 37 z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PRZEBUDOWA TERENOW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MUROWANEJ GOSLINIE

powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, wraz z wbudowaniem obrzezy

e po wykonaniu wymiany obrzezy nalezy odtworzy¢ taczenie nawierzchni jezdni z nowym obrzezem poprzez
wyréwnanie masg asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm wytworzonego z gryséw bazaltowych |
klasy, wypetniacza podstawowego i asfaltu 50/70, z obcieciem krawedzi pitg tarczowa.

* nalezy wykona¢ wyréwnania nawierzchni poprzez utozenie masy asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2
mm wytworzonego z gryséw bazaltowych | klasy, wypetniacza podstawowego i asfaltu 50/70, z obcigciem
krawedzi pitg

e  kompleksowe natozenie nowej warstwy na catos¢ istniejacych ciggéw pieszych

» Ponadto zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw. nawierzchnia z asfaltu lanego.
Powierzchnia ok. 120 m2. Przewidziano wykonanie dwoch biegéw schoddw zewnetrznych w obrebie
istniejacej skarpy terenowe.

Uktad warstw projektowanego chodnika:

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 i grubosci warstwy 7cm.

* podbudowa z tlucznia kamiennego z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm zgodna z wymaganiami normy
PN-EN 13242+A1.

» styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczna.

Schody:
* wymiary; szerokos$¢ biegu 200 cm, wysoko$¢ stopnia 15 cm, gtebokos¢ stopnia 30 cm

Uktad warstw:

geowtdknina drenarsko separujaca

warstwa kruszywa tamanego fi 31,5-64,0 mm grubosci po zageszczeniu 10 cm

warstwa kruszywa tamanego fi 0-31,5 mm grubo$ci po zageszczeniu 5 cm

warstwa piasku po zageszczeniu 3 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

krawedzie boczne zabezpieczone palisadg betonowg o wymiarach 8x40x100 cm osadzonych na fawie

betonowej B15, na podsypce piaskowej 5 cm. Grubo$é tawy 10cm + opory min. 4cm i szerokosci o 10 cm

wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

* balustrada o wys. 110 cm obustronna, z rury stalowej min. 40 x 40 mm, ocynkowanej oghiowo i malowanej
proszkowo na kolor grafitowy — zlokalizowana przy schodach na wyjsciu z Sali Gimnastycznej

* balustrada o wysokosci 110cm, jednostronna, przy zejsciu do sitowni zewnetrznej ‘streetworkout’

13. WYKONANIE ZJAZDU TECHNICZNEGO.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 6¢cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy C 3/4 - 18cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% - 30cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni - X: 88 cm

14. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ KOMORY BETONOWE.J SIECI CIEPLOWNICZEJ.

» Zaplanowano wykonani nasadzen krzewow wokot istniejacej betonowej komory sieci cieptowniczej.
Przewiduje sie nasadzenie krzewdw iglastych w ilosci 28 sztuk wg PZT wraz z 3 letnig pielegnacijg
*  propozycje nasadzen:
Jatowiec Pospolity (Juniperus communis L.) — stabe gleby
Cis Pospolity (Taxus baccata L.)
Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana)
Swierk Pospolity (Picea abies (1) h.karst)
Jodta Hiszpaniska (Abies pinsapo Boiss.)
* nasadzenia wykonywac co 80cm
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15. DOSTAWA | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY.

Zaplanowano dostawe i montaz matej architektury: tawek oraz koszy na odpady.

15.1. LAWKI

tawki wolnostojace z betonu architektonicznego - 20 szt.

Wymiary fawki: dtugo$¢ min. 180cm, wysokos¢ min. 44 ¢cm, szer. 75 cm, waga > 300 kg

Materiaty uzyte do produkcji: beton (min. C 40), ktory spetnia wymagania wytrzymato$ciowe zgodne z norma,
europejska PN-EN 206-1. w kolorze szary / grafit.

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4 cm malowane 2-krotnie lazurg silnowarstwowa.

Elementy stalowe ocynkowana i malowana proszkowo.

15.2. LAWKA MLODZIEZOWA

dtugos¢ tawki: 180cm

wysokos¢ catkowita fawki: 80cm

gteboko$¢ siedziska: 20cm

gteboko$¢ catkowita tawki: 40cm

materiat fawki: rura @ 48,3 i @ 60,3mm, stal ocynkowana i malowana lub nierdzewna

ilos¢ listew: 4, konstrukcja: rura stalowa

materiat listew (siedzisko, oparcie): drewniane_z drewna grubosci 4 cm malowane 2-krotnie glazurg silno-
warstwowg,

6 sztuk

15.3. KOSz NA ODPADY

*  Kosz uliczny KPA-1 wykonany z blachy ocynkowanej o grubo$ci #0,9-2,0 mm

*  pojemno$¢ 35 lub 40 litrdw wktad w komplecie oprozniany przez obrot pojemnikiem w bok stupki
metalowe malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia kosze s kolorowe estetyczne,
funkcjonalne i tatwe w obstudze

* stupek do zabetonowania w ziemi ma dtugo$c 1,4-1,6 m)

¢ jloSc: 8 szt.
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15.4. Kosz NA BUTELKI PET

*  Kosz na $mieci do zbierania butelek PET 210 litrdw w ksztatcie butelki lub pitki. Nadaje sie do uzytku
podczas imprez sportowych, festiwali, restauracji lub do kin i szkét.

* Pojemnik na Smieci zostat wykonany z zywic poliestrowych zbrojonych szklang mata. Uzycie
wymienionych poprzednio materiatéw sprawia, ze kosz do segregaciji odporny jest na zmiany
temperatury, dzieki czemu mozna go stosowa¢ w warunkach zewnetrznych catorocznie. Wykorzystane
materiaty sprawiajg rowniez, ze pojemnik na odpady charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na
uszkodzenia mechaniczne.

e |lo$é: 3 szt.

4 @& -

'PLASTIK

16. BUDOWA STOPNI BETONOWYCH NA OSI SALI GIMNASTYCZNE.J.

e Schody nalezy wykonac jako terenowe z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzezach betonowych.
Ograniczenie boczne schodow wykona¢ z palisady betonowej. Przy schodach nalezy zamontowaé
balustrade stalowg o wys. 110cm.

e Mechanicznie wyprofilowa¢ i zagesci¢ podtoze pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw i schodéw

terenowych

Wykona¢ warstwe podsypkowa z piasku, stabilizowang mechanicznie, grubo$ci 5¢cm

wykona¢ podbudowe zasadniczg z betonu, grubosci 15 cm

wykona¢ podbudowe zasadniczg z betonu, grubosci 15 cm

Nawierzchnia schoddw terenowych z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 grubosci 5 cm

17. MONTAZ RAMPY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

e szeroko$¢ pochylni dla niepetnosprawnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m,
e zabezpieczenia krawedzi kraweznikiem o wysoko$ci co najmniej 7 cm,
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e obustronne porecze powinny by¢ usytuowana na wysokosci 70-75 cm oraz 85-95 cm nad poziomem
pochylni

o dtugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni co najmniej 150 cm

e przestrze manewrowa, czyli szeroko$¢ spocznika miedzy pochylnig a wejsciem musi mie¢ minimum
150 na 150 cm.

o dtugos¢ pojedynczego biegu pochyini nie moze przekracza¢ 9 m. Jezeli musi by¢ diuzsza nalezy
podzieli¢ jg na krétsze docinki, oddzielone spocznikami dtugosci nie mniejszej niz 140 cm.

e Porecze podjazdu dla osob z niepetnosprawnoécig powinny znajdowac sie na wysokosci 85-90 cm, byé
zamontowane dwustronnie i wystawac poza pochylnig o 30 cm z kazdej strony.

¢ montaz i wykonanie schodéw wg odrebnego opracowania

lil. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH
| ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i — zalezna od powyzszego — eksploatacja inwestyciji
byta zgodna z aktualnie obowigzujacymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze przepisami Unii Europejskiej.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym musza by¢ rowniez zachowane
szczegotowe standardy producenta poszczegélnych urzadzen i instalacji (w szczegélno$ci pomieszczen,
kontenerdw, pojemnikéw i instalacii) oraz dostawcy rozwigzan technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane
rozwigzania, w tym techniczne, budowlane, wyposazenie, tre$¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadniaé z
Zamawiajgcym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposéb minimalizujacy ewentualne
oddziatywanie na $rodowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢ adaptacje do zmian
klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujace sie
przez diuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem
warunkow technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji wymaganych dla realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem najwyzszych
standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej oraz w sposdb optymalny pod
wzgledem ekonomii przyjetych rozwigzan. Efektem robdt ma byc realizacja przedsigwziecia, zapewniajaca
najwyzszy poziom funkcjonalnosci i bezpieczenstwa inwestyciji dla Srodowiska i ludzi.

1.1. WYMAGANIA DOTYCZCE OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ

Zabezpieczenia kontenerow, pojemnikow oraz konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykonac
wg odpowiednich Polskich Norm i przepisow.

1.2. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 868 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.)

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajacym oraz wtasciwymi instytucjami, organami
i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostosuje zaproponowang koncepcje
zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotdw uzgadniajacych oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

Wykonawca zaprojekiuje i wybuduje planowane utwardzenia i elementy wyposazenia w sposéb nawigzujacy
sytuacyjne i wysokosciowo do istniejgcych placow, terendw zielonych, nawierzchni utwardzonych sigsiadujacych
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z planowanymi elementami inwestycji.

Zamawiajacy wymaga odtworzenia terendw zielonych naruszonych w trakcie realizacji robét w stanie nie
gorszym niz zastany.

1.4. WARUNKI DOSTAW.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na adres budowy,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby pracowato bezawaryjnie we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, cisnienia, temperatury czy - w przypadku
kontenerow i pojemnikdw - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich odpaddw. Wszystkie materiaty
powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest stosowanie
rozwigzan prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat
lub instalacja s jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania, Wykonawca bedzie musiat dokonac
niezbednych zmian na swoj koszt.

1.5. ZMIANA LOKALIZACJI LUB ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejacego uzbrojenia
podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez Wykonawce z
zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien przebiegu projektowanych
urzadzen lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu kolizji z realizowang inwestycja,
Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni projekt z zarzadcg sieci oraz z Zamawiajgcym.

2. CZESC 1 - CZESC PROJEKTOWA
2.1. ZAKRES PRAC WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw
71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg,

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH.

1) dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami , w tym:

* ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

*  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 i z 2020 r. poz. 1608 z pozn. zm.)

* rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) wraz z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 1169)

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. Nr 202, poz 2072, z pézn. zm.)

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126 z p6zn. zm.)
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rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (t.j. Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69 z p6zn. zm.)

ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 868 z p6zn. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (t.j. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn.
zm.)

2) dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie konieczno$¢ wykonania
dodatkowej dokumentaciji uzupetniajacej niezbednej dla realizacji robot, Wykonawca wykona te dokumentacje na
wiasny koszt,

4) na dokumentacje projektowg sktada¢ bedzie sie:

inwentaryzacja terenu boisk i chodnikéw w granicach zakresu opracowania rozszerzonym o zakres wynikajacy
z demontazu ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia wokot terenu szkoty;
mapa do celéw projektowych obejmujgca teren przy budynku szkoty, na ktdrym projektuje sie budowe boiska
wraz z jego nowym zagospodarowaniem. Nowym pomiarem nalezy objaé wszystkie elementy naziemne
zagospodarowania terenu (np. drzewa, stupy, budynki, budowle). Pomiarem nalezy réwniez obja¢ wszystkie
elementy zagospodarowania terenu tj. budynki, budowle, drzewa, stupy elektryczne, teletechniczne,
ogrodzenia, krawezniki, elementy podziemnego uzbrojenia terenu tj. kable, rurociagi itp., ktdre nie sg
wykazane w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego. Granice ewidencyjne dziatek winny by¢
naniesione analitycznie na podstawie danych pochodzacych z panstwowych zasobéw geodezyjnych i
kartograficznych, znajdujacych sie w Starostwie Powiatowym. Wykonawca winien zweryfikowa¢ poprawno$¢
naktadki ewidencyjnej, Mapa do celéw projektowych winna by¢ wykonana:
*  wwersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN) - 1egz.
* w wersji dokument na papierze z jego oklauzulowaniem przez Starostwo Powiatowe - 4 egz.,
w tym 1 egz. dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze dla potrzeb projektowania.
Zaktualizowana mapa do celéw projektowych winna umozliwi¢ opracowanie dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej dla realizacji ww. zadania.
projekt budowlany w 5 egzemplarzach, w tym
projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany - o ile bedzie wymagany
zatgczniki do projektu budowlanego
projekt techniczny
wraz z informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego, zgodnie z aktualnymi aktami prawa i rozporzadzeniami wykonawczymi wymienionymi w
punkcie 1.2. 1) Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.
Projekt budowlany winien by¢ wykonany w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4,
w sposdb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu.

przedmiar robot — 2 egz.

Przedmiary robét rob6t nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. Nr
202, poz 2072, z p6zn. zm.). Stopien szczegétowosci przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny iloSciowej i jakosciowe;
poszczegoinych grup robot.

kosztorys inwestorski - 2 egz.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. Nr
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202, poz 2072, z p6zn. zm.). Stopien szczegétowosci przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowej i jakoSciowe;
poszczegoinych grup robot.

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) winny zawiera¢ zbior wymagan,
ktdre sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakoSci wykonania robét, sposoéb wykonywania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych
robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t,j. Dz. U. Nr 202, poz 2072, z p6zn. zm.) i zawiera¢ szczeg6towe wymagania
w zakresie: sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robét, obmiardw
robét, odbioréw wykonanych rob6t i podstaw ptatnosci za roboty. STWIORB muszag bezwzglednie dotyczy¢
tylko zakresu robét objetych dokumentacjg projektowa.

» decyzja pozwolenie na budowe - 1 egz. i / lub zadwiadczenie o przyjeciu bez uwag zgtoszenia o zamiarze
rozpoczecia robot - w zalezno$ci od kwalifikacii

* calos¢ opracowania w wersji elektronicznej — 1 egz. na ptycie CD z opisem zawartosci.
Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub
DXF,natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze
kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty). Przedmiary u kosztorysy w formacie ATH i PDF.

» dokumentacja powykonawcza - 3 egz. papierowe + 1 egz. CD.

Dokumentacja wymieniona powyzej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed jej ztozeniem

w Starostwie Powiatowym

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie
przepisy i normy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikajace z dyrektyw
unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel wiasny, jak
rowniez przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na biezaco informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne dokumenty.

W przypadku, jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stosuje
przepisy obowigzujace aktualnie.

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu rob6t
nalezy stosowac uznane i obowigzujace normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujacym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni Zamawiajacemu konieczno$¢ ich zastosowania i uzyska pisemng zgode Zamawiajacego.
W przypadku, jesli podana norma zostata juz zastapiona kolejnym wydaniem lub zastgpiona inna, Wykonawca
zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajacego podano liste norm majacych zastosowanie, lista ta nie
musi by¢ kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i
przyktadowe.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Roboty winny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty,
wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem Sl.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
w szczegodlnosci do:
» stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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* uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje
budowy znajdujac sie u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby
wykona¢ dokumentacje zamienna.
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3. CZESC 2 - CZESC ROBOTY BUDOWLANE

3.1. ZAKRES PRAC WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 Obrzeza betonowe

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45262210-6 Roboty fundamentowe.

51121000-6 Ustugi instalowania sprzetu do ¢wiczen fizycznych

51314000-6 Ustugi instalowania urzadzen wideo

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

34971000-4 Urzadzenia bezpo$redniego monitorowania

45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty, prace — ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia.

Materiaty (wyroby) budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach budowlanych
niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Normy: Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne,
wspdline specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy
wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce: normy wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa,

Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajacego do stosowania dla realizacji zamowienia
Specyfikacje techniczne: catos¢ wymagan technicznych, okreslajacych wymagane cechy prac projektowych,
robot budowlanych, materiatow i wyrobow budowlanych, w tym: terminologii, jakosci wykonania,
bezpieczenstwa, warunkow badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji
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*  Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) zawieraja, co najmniej:

Okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawarto$ci dokumentaciji projektowej oraz
niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jako$ci projektowania — w odniesieniu do
postanowien norm;

Okreslenie zakresu i opis projektowanych robot budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robo6t
tymczasowych;

Wymagania dotyczace rodzaju i wiasciwosci materiatow, wyrobdw budowlanych i urzadzeh — w
odniesieniu do postanowien norm;

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
elementdw, zastosowanych technologii — w odniesieniu do postanowien norm;

Dokumenty odniesienia - dokumenty

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych, materiatéw,
wyrobdw budowlanych i urzadzeh w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia; podstawg do
wykonania prac projektowych i robét budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne.

»  Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) zawieraja, co najmniej:

Okreslenie zgodnosci z Ogdlnymi specyfikacjami technicznymi (OST);
Wyszczegolnienie i opis robot budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robét tymczasowych;

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakoSci - poszczegdine wymagania odnosi sie do postanowiefi norm;

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu;

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegolnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczac odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania
specjalne;

Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow, robét budowlanych i
urzadzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

*  Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,

w tym:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Oferta Wykonawcy;

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa;

Specyfikacje techniczne;

Normy;

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ogéinymi i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. Ogolne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawce stanowi¢ beda czesé
koncepcji architektonicznej i podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Szczegotowe specyfikacje
techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg czes¢ dokumentacji projektowej i podlegac bedq
odbiorowi przez Zamawiajacego. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatow wiasnych zgodnie
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z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci.

2.4. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg
w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jedli nie ma Zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez
Wykonawce majq by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy) tak, aby uzyskaC aprobate Zamawiajacego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej
inspekcje.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy. Przed rozpoczeciem
prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.
Wykonawca ma obowigzek ustanowi¢ kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawanienia budowlane.

Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu budowy
i organizacji robot. Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjq projektowg i
obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy.

Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt zaplecze budowy na terenie, do ktérego Zamawiajacy
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji rob6t. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych
bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Szczegotowe warunki zwigzane z organizacjg robot
budowlanych, zabezpieczeniem intereséw 0séb trzecich, ochrong Srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarte bedg w Szczegdtowe;
Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony
i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikow przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych
0s6b.
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Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robot na istniejacych sieciach mediow z
ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejacej infrastruktury, Wykonawca niezwtocznie usunie
awarig na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

W miejscach, w ktdrych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy iflub pieszy) Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca
wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i
schludnych roboczych uniforméw lub kombinezondw w odpowiednim stanie. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
przestrzeganie tego wymogu, bedzie rowniez miat prawo do odsuniecia od robét pracownikow nie spetniajacych
ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.6. ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy dla danego zakresu robot. Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy, Wykonawca wykona
inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, facznie z dokumentacjg zdjeciowa.

Techniki realizacji robot oraz procedury odbioru rob6t winny spetniaC wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda zrealizowane i wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, niniejszych
wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez Zamawiajacego. Wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wszystkie prace, ktdre bedg polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementéw infrastruktury z

istniejacymi urzadzeniami, muszg uzyskac pisemng zgode gestora medidw lub wiasciciela terenu.

W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do:

* wyjasnienia watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan, zgtaszanych przez Zamawiajgcego,

* sprawowania nadzoru autorskiego.

* Wymagania Zamawiajacego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wyboru mozliwego
rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz przy kompletacii

dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga_ nie obja¢ wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania

projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji przedstawionej przez

Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wymagania Zamawiajacego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w

odniesieniu do wyboru mozliwego rozwigzania. Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu

projektow i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢

wszystkich szczeg6téw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub

opuszczen w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢

Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do
eksploatacji oraz spetniajace niniejsze wymagania. Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z projektami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Gdy zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje dotyczaca
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materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie projektowania i rob6t. Przy wykonywaniu rob6t
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane

i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych dokumentacii
projektowe;j i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora, dotyczace
akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentaciji projektowe;j i specyfikacjach technicznych, Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazane kwestie.

2.8. WYROBOW, MATERIALY BUDOWLANE ORAZ URZADZEN. WYMAGANIA.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne certyfikaty, deklaracje
lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych:

» Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( tj. Dz. U. 2016 poz. 1966 z pozn.
zm.)

» odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
* by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JezZeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatdw przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.
Kwalifikacje wtasciwo$ci materiatdéw i urzadzen. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow
na materiatach, przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow,
0 ile uzna to za whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéow
odpowiednio wczesnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze
sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich
ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji rob6t. Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli
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dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z warunkami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robdt przez uprawnionego
geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Cato$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiarow i rzednych przedstawionych na rysunkach lub
do takich wymiardw i rzednych, jakie moga by¢ wymagane przez Zamawiajacego.

2.11.1. HUMUS | NADWYZKA MAS ZIEMNYCH.

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie zlozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy
zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku korzystania z drdg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci szczegdlng
uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdow oraz na ograniczenie zanieczyszczania drog. Wykonawca
zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych
Srodkdw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metrow
od istniejacych drég, a stoki boczne nasypdw nie bedg wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia gérna sktadowiska winna
mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podnoza stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadzajace wode deszczowa.
Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien byé nizszy od 0,95 dla wierzchnich
warstw do gteboko$ci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do
obowigzujacych w tym zakresie przepisdw, w szczegoinosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U.
z 2019 poz. 701 oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

2.11.2 WYKoOPY.

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiardw w projekcie, uprzednio zatwierdzonych
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przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gteboko$ci mechanicznie, za$ do dna wykopu recznie. Wykopy bedg
prowadzone w taki sposob, aby umozliwi¢ staly odptyw wody. W tym celu mogg by¢é wykorzystane rowy
odwadniajace lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznoSci w celu zapobiezenia osunigciom i zawatom ziemi w trakcie
wykonywania wykopdw. W zalezno$ci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane sg szalunki i rozpory,
wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacii, gdy wykop zostanie wykonany do gteboko$ci wiekszej, niz to wynika z projektu,
Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci ja w sposdb gwarantujacy utrzymanie stateczno$ci
gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona Zamawiajacemu i podlega jego kontroli przed rozpoczeciem dalszych
robét.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ wywieziony do
utylizacji na odlegto$¢ ustalong z Zamawiajacym.

Normy majace zastosowanie:

* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

* BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

* PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

* PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNE

Moc przytaczeniowa inwestycji bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu oSwietlenia terenu oraz urzadzen.

Instalacje o$wietlenia i zasilania nalezy wykona¢ kablami i przewodami ukfadanymi w korytkach kablowych biatych
z PVC. Do urzadzen w obiektach oddalonych od $cian i usytuowanych na zewnatrz obiektéw kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ $wietlowkowe, tzw. energooszczedne. Wszystkie oprawy
oSwietleniowe powinny posiadac klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie rozpraszajacego Swiatto.

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel nalezy zgina¢ jedynie w
wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej
Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy ukfadac¢ na gtebokosci 0,8 m z doktadnoscig +5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

2.13. WYMAGANIA DOTYCZACE TERENOW ZIELONYCH

Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew i nasadzenia
zieleni. Nalezy dokona¢ odtworzenia terendw zielonych po zakonczeniu realizacji robot.

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem zachowania
podstawowych wymagan glebowych dla traw:

e 55<pH<75,
¢ Srednie zasolenie,
* gleba nie stabsza niz piasek Sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ tych warunkow, nalezy to zmieni¢ stosujgc dodatkowe nawozenie przez
roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubo$ci 7-10 cm na powierzchni terenu przewidzianego do
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obsadzenia trawa lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowac nawozenie wapnem i nawozami mineralnymi.
Na podtozu niewymagajacym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowa uprawe pod trawnik, polegajaca na
usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyrownaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i

w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozoéw i sposob nawozenia powinny zosta¢
ustalone, w oparciu 0 wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placowce, przez Wykonawce robét.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu fgkowego. Dawki siewne traw wynoszg od 10
do 20 g/m2.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzeénia. W pazdzierniku zaktadanie trawnikow jest
mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwing¢ przed nastaniem mrozéow.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych 3 tygodni, az do
ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewéw w przypadku suszy.

2.14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jako$ci robdt, materiatéw i wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary

i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng,
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

2.14.1. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach
technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

2.15. DOKUMENTACJA BUDOWY
2.15.1. DZIENNIK BUDOWY.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegoinosci:

* zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

* protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencja budowy.

2.15.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

2.16. ODBIORY

Gotowos¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, rob6t, czynnosci w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt, zawierajacy opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w
dniu zakoniczenia czynnosci odbioru.

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynno$ciach,
dokumentagji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybieh w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmaéwi¢ odbioru.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét, jako wadliwych. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwaranciji, oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

2.16.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» specyfikacje techniczne,

e dzienniki budowy,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* instrukcje uzytkowania,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona i przekazana

Zamawiajacemu w czterech egzemplarzach:

* trzy wykonane technikq tradycyjng na nosniku papierowym w postaci spietego tomu (toméw) oraz jeden
(kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, DVD) w formatach
elektronicznych: - rysunki, schematy, diagramy — format dwg, PDF, DXF - opisy, zestawienia, specyfikacje —
format MS Word, MS Excel

2.17. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na $rodowisko. W okresie trwania budowy

i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm, dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac,
w czasie prowadzenia robét, aktualne przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

2.18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

2.19. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a
takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czeci. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
wiasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

2.20. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

 ustawa Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (t,. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r.
poz. 1162 wraz z pozn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

» Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

2.21. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne dokumenty.

2.22. WYMAGANIA DODATKOWE

* Zamawiajacy dopuszcza etapowa realizacje zaméwienia;

» \Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum 36 miesiecy od dnia
odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego;

» \Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie i urzadzenia wynosi minimum 36 miesiecy.
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IV. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY | PRZEPISY

1.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow: Dla terenu, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja nie istnieje obowigzujacy Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Zakres planowanych prac budowlanych kwalifikuje sie jako remont istniejacego rekreacyjnego boiska
sportowego.

Przed przystapieniem do realizacji planowanej inwestycji wymagane jest zgtoszenie rob6t budowlanych.

1.2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE. OSWIADCZENIE.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy o$wiadczenie potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia dla
wszystkich dziatek objetych inwestycja.

1.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 i z 2020 r. poz. 1608 z pozn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) wraz z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 1169)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 i z 2020 r. poz. 1608 z pozn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. Nr 202, poz 2072, z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.,j. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (t.j. Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69 z p6zn. zm.)

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 868 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (.. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598,
2054, 2269 z pozn. zm.)

» Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.12.2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn.
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 maja 2019r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w w sprawie sposobu prowadzenia
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dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. roku o normalizacji (t,j. Dz.U. z 2015 . poz. 1483 z pozn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118 p0z.1263 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2 dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.2003.169.1650 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.)

1.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na Srodowiska naturalne (nawierzchnia sportowa
powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny) oraz nie naruszy interesu 0séb trzecich. Poprawi bezpieczenstwo i
estetyke obiektu sportowego.

1.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE.

Projektowane obiekty i elementy inwestycji nie stwarzajq zagrozenia pozarowego;

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji géricze;.

V. ZALACZNIKI

Opinia geotechniczna

VI. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek PFU-PZT-1.0 - Koncepcja zagospodarowania terenu

Opracowat:
Szymon Trzebiatowski
Joanna Sieradzka



