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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi bitumicznej w Turawa - Osowiec w Leśnictwie Marszałki, Nadleśnictwo Turawa
Celem opracowania projektowego jest przebudowa drogi z dostosowaniem parmetrów technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do
przeniesienia obciążeń od pojazdów uczestniczących w ruchu transportu leśnego. Zgodnie z decyzją Inwestora zadanie zostało podzielone na
11 niezależych od siebie etapów, obejmujących obiekty mogące funkcjonować samodzielnie.
Etap 1 (km 0+000 - km 0+390) - przebudowa drogi
Etap 2 (km 0+390 - km 0+750) - przebudowa drogi
Etap 3 (km 0+750 - km 1+100) - przebudowa drogi
Etap 4 (km 1+100 - km 1+490) - przebudowa drogi
Etap 5 (km 1+490 - km 1+890) - przebudowa drogi i przepustu
Etap 6 (km 1+890 - km 2+220) - przebudowa drogi i przepustu
Etap 7 (km 2+220 - km 2+590) - przebudowa drogi
Etap 8 (km 2+590 - km 2+940) - przebudowa drogi i przepustu
Etap 9 (km 2+940 - km 3+270) - przebudowa drogi
Etap 10 (km 3+270 - km 3+650) - przebudowa drogi i przepustu
Etap 11 (km 1+235) - przebudowa przepustu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Konstrukcja istniejącego przepustu - materiał do utylizacji
1.1.1 Ściany czołowe

1
d.1.
1.1

KNR 2-33
0808-04

Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych beto-
nowych

m3

1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900

4
d.1.
1.1

Utylizacja gruzu betonowego t

1,9 t 1,900
RAZEM 1,900

1.1.2 Balustrady
5

d.1.
1.2

KNR 2-33
0808-01

Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych stalowych o rozpię-
tości do 30,0 m

t

17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595

6
d.1.
1.2

KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595

7
d.1.
1.2

KNR 2-33
0301-01

Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t t

17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595

8
d.1.
1.2

KNR 2-33
0301-08

Transport elementów mostowych na odległość do 3 km t

17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595

2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
2.1 Przeprowadzenie cieku - materiał do odzysku

2.1.1 Ścianka szczelna, spiętrzająca
9

d.2.
1.1

KNR 2-10
21001-01
M.02.01.01

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu G-61 i G-62 z lądu, rusztowania lub
pomostu wibromłotem na gł. 4 m; grunt kat. I-II

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

10
d.2.
1.1

KNR 2-10
21001-05

Wyciąganie stalowych ścianek szczelnych typu G-61 i G-62 z lądu, rusztowania
lub pomostu wibromłotem na gł. 4 m; grunt kat. I-II

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

2.1.2 Rura technologiczna do przeprowadzenia cieku
11

d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0109-15

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 400 mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.1 Naprawa istniejącego przepustu w części przelotowej

3.1.1 Reprofilacja podłoża pod hydroizolację
12

d.3.
1.1

KNR 0-25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

32,4 m2 32,400
RAZEM 32,400

13
d.3.
1.1

KNR K-01
0108-02

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pio-
nowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

32,4 m2 32,400
RAZEM 32,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.3.
1.1

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-po-
limerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach
szpachlą cementowo-polimerową

m2

32,4 m2 32,400
RAZEM 32,400

3.1.2 Izolacja powierzchni odziemnych - powłoka bitumiczna
15

d.3.
1.2

KNR 2-33
0713-18

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-
we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
do 20 m2

m2

32,4 m2 32,400
RAZEM 32,400

16
d.3.
1.2

KNR 2-33
0713-22
M.06.00.01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-
we z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnie boczne przy-
czółków

m2

32,4 m2 32,400
RAZEM 32,400

3.1.3 Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy prefabrykatami
17

d.3.
1.3

KNR 2-13
1006-05

Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin sznurem smołowanym śr. 5 mm m

5,4 m 5,400
RAZEM 5,400

3.2 Nadbudowa ścian czołowych
3.2.1 Beton ścian czołowych

18
d.3.
2.1

KNR 2-33
0210-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury
pachwinowe

m3

7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200

3.2.2 Beton podkładowy
19

d.3.
2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

3.2.3 Zbrojenie ścian czołowych
20

d.3.
2.3

KNR 2-33
0207-08

Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty ze stali klasy A-IIIN RB 500W - kons-
trukcja schodów

t

1471/1000 t 1,471
RAZEM 1,471

21
d.3.
2.3

KNR 2-33
0208-08

Montaż zbrojenia - pręty j.w - konstrukcja schodów t

1471/1000 t 1,471
RAZEM 1,471

3.2.4 Uszorstnienie powierzchni ścian czołowych
22

d.3.
2.4

KNR 0-25
0401-01

Czyszczenie termiczne płomieniem powierzchni poziomych m2

6,7 m2 6,700
RAZEM 6,700

3.2.5 Wiercenie otworów  pod kotwy
23

d.3.
2.5

KNR 2-14
1213-01

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości do 25 cm otw.

108 otw. 108,000
RAZEM 108,000

3.2.6 Osadzenie kotew na zaprawie M38
24

d.3.
2.6

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew szt.

108 szt. 108,000
RAZEM 108,000

3.2.7 Deskowanie ścian czołowych
25

d.3.
2.7

KNR 2-33
0203-05

Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

3.2.8 Zabezpieczenie pow. betonu - część widoczna
26

d.3.
2.8

KNR 0-25
0403-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni sufitowych m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600
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27

d.3.
2.8

KNR 0-25
0202-01 0201
C 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskład-
nikowymi - gruntowanie

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

28
d.3.
2.8

KNR 0-25
0202-01 0201
J 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskład-
nikowymi - warstwa nawierzchniowa

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

3.2.9 Zabezpieczenie pow. betonu - część odziemna
29

d.3.
2.9

KNR 0-25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

30
d.3.
2.9

KNR 2-33
0713-18

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-
we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
do 20 m2

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

31
d.3.
2.9

KNR 2-33
0713-22

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-
we z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

3.3 Naprawa istniejących ścian czołowych
3.3.1 Czyszczenie przez piaskowanie (beton)

32
d.3.
3.1

KNR 0-25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600

3.3.2 Iniekcja siłowa pęknięć
33

d.3.
3.2

ZKNR C-2
0817-03
analogia

Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja
uszczelniająca rysy suchej

otwór

3,5*3 otwór 10,500
RAZEM 10,500

3.3.3 Reprofilacja ubytków powierzchni
34

d.3.
3.3

KNR K-01
0108-02

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pio-
nowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600

35
d.3.
3.3

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-po-
limerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach
szpachlą cementowo-polimerową

m2

21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600

3.3.4 Zabezpieczenie pow. betonu - część widoczna
36

d.3.
3.4

KNR 0-25
0202-01 0201
C 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskład-
nikowymi - gruntowanie

m2

21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600

37
d.3.
3.4

KNR 0-25
0202-01 0201
J 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskład-
nikowymi - warstwa nawierzchniowa

m2

21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600

3.4 Konstrukcja kap
3.4.1 Kapy chodnikowe obustronne /opaski/

38
d.3.
4.1

KNR 2-33
0210-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury
pachwinowe

m3

5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600

3.4.2 Zbrojenie kap chodnikowych
39

d.3.
4.2

KNR 2-33
0207-08

Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty ze stali klasy A-IIIN RB 500W - kons-
trukcja schodów

t

900/1000 t 0,900
RAZEM 0,900
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40

d.3.
4.2

KNR 2-33
0208-08

Montaż zbrojenia - pręty j.w - konstrukcja schodów t

900/1000 t 0,900
RAZEM 0,900

3.4.3 Deskowanie kap
41

d.3.
4.3

KNR 2-33
0203-05

Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki m2

6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300

3.4.4 Nawierzchnia na kapach chodnikowych z warstwą gruntującą i zamykającą 
42

d.3.
4.4

KNR-W 7-12
0302-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betono-
wych

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

43
d.3.
4.4

KNR 2-33
0713-03 ana-
logia

Gruntowanie powierzchni materiałem na bazie żywicy epoksydowej m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

44
d.3.
4.4

KNR 7-11
0103-05 ana-
logia

Wykonanie powłok z żywic sztucznych - nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliu-
retanowych gr 4mm z warstwą zamykającą

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

4 WYPOSAŻENIE
4.1 Elementy bezpieczeństwa ruchu

4.1.1 Krawężnik kamienny, kotwiony
45

d.4.
1.1

KNR 2-33
0706-01

Montaż krawężników na prostej m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

4.1.2 Krawężnik kamienny, zanikający na ławie fundamentowej
46

d.4.
1.2

KNR 2-31
0404-04

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

4.1.3 Uszczelnienie styku krawężnik - SMA
47

d.4.
1.3

KNR 2-14
0805-01

Uszczelnienie nawierzchni drogowej w strefie krawężnika bitumiczną taśmą
uszczelniającą

m

16+12 m 28,000
RAZEM 28,000

4.1.4 Uszczelnienie styku kapa - krawężnik 20x40mm
48

d.4.
1.4

KNR 2-33
0701-08

Uszczelnienie kap chodnikowych w strefie krawężnika bitumiczną masą zalewową m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

4.1.5 Bariera H2W3/B  odcinek zanikający z zabezpieczeniem antykorozyjnym producenta
49

d.4.
1.5

KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

4.1.6 Bariera H2W3/B  z zabezpieczeniem antykorozyjnym producenta i kompletem kotew
50

d.4.
1.6

KNR 2-31
0704-05

Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5 ROBOTY ZIEMNE I WYKOŃCZENIOWE
5.1 Roboty ziemne - wykopy / materiał do utylizacji
51

d.5.1
KNR-W 2-01
0203-08
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

105,2 m3 105,200
RAZEM 105,200

52
d.5.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja gruntu z wykopów t

105,8 t 105,800
RAZEM 105,800

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 38734 Użytkownik: Kornelia laptop



11_ Nadleśnictwo Turawa etap XI - PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.2 Roboty ziemne - nasypy
53

d.5.2
KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

108 m3 108,000
RAZEM 108,000

54
d.5.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

108 m3 108,000
RAZEM 108,000

5.3 Umocnienie dna cieku
55

d.5.3
KNR-W 2-01
0518-01

Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m2

29,3 m2 29,300
RAZEM 29,300
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5
1 1 - 8 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1.1 1 - 8 Konstrukcja istniejącego przepustu - materiał do utylizacji
1.1.1 1 - 4 Ściany czołowe
1.1.2 5 - 8 Balustrady

2 9 - 11 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
2.1 9 - 11 Przeprowadzenie cieku - materiał do odzysku

2.1.1 9 - 10 Ścianka szczelna, spiętrzająca
2.1.2 11 - 11 Rura technologiczna do przeprowadzenia cieku

3 12 - 44 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.1 12 - 17 Naprawa istniejącego przepustu w części przelotowej

3.1.1 12 - 14 Reprofilacja podłoża pod hydroizolację
3.1.2 15 - 16 Izolacja powierzchni odziemnych - powłoka bitumiczna
3.1.3 17 - 17 Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy prefabrykatami

3.2 18 - 31 Nadbudowa ścian czołowych
3.2.1 18 - 18 Beton ścian czołowych
3.2.2 19 - 19 Beton podkładowy
3.2.3 20 - 21 Zbrojenie ścian czołowych
3.2.4 22 - 22 Uszorstnienie powierzchni ścian czołowych
3.2.5 23 - 23 Wiercenie otworów  pod kotwy
3.2.6 24 - 24 Osadzenie kotew na zaprawie M38
3.2.7 25 - 25 Deskowanie ścian czołowych
3.2.8 26 - 28 Zabezpieczenie pow. betonu - część widoczna
3.2.9 29 - 31 Zabezpieczenie pow. betonu - część odziemna

3.3 32 - 37 Naprawa istniejących ścian czołowych
3.3.1 32 - 32 Czyszczenie przez piaskowanie (beton)
3.3.2 33 - 33 Iniekcja siłowa pęknięć
3.3.3 34 - 35 Reprofilacja ubytków powierzchni
3.3.4 36 - 37 Zabezpieczenie pow. betonu - część widoczna

3.4 38 - 44 Konstrukcja kap
3.4.1 38 - 38 Kapy chodnikowe obustronne /opaski/
3.4.2 39 - 40 Zbrojenie kap chodnikowych
3.4.3 41 - 41 Deskowanie kap
3.4.4 42 - 44 Nawierzchnia na kapach chodnikowych z warstwą gruntującą i

zamykającą 
4 45 - 50 WYPOSAŻENIE

4.1 45 - 50 Elementy bezpieczeństwa ruchu
4.1.1 45 - 45 Krawężnik kamienny, kotwiony
4.1.2 46 - 46 Krawężnik kamienny, zanikający na ławie fundamentowej
4.1.3 47 - 47 Uszczelnienie styku krawężnik - SMA
4.1.4 48 - 48 Uszczelnienie styku kapa - krawężnik 20x40mm
4.1.5 49 - 49 Bariera H2W3/B  odcinek zanikający z zabezpieczeniem anty-

korozyjnym producenta
4.1.6 50 - 50 Bariera H2W3/B  z zabezpieczeniem antykorozyjnym produ-

centa i kompletem kotew
5 51 - 55 ROBOTY ZIEMNE I WYKOŃCZENIOWE

5.1 51 - 52 Roboty ziemne - wykopy / materiał do utylizacji
5.2 53 - 54 Roboty ziemne - nasypy
5.3 55 - 55 Umocnienie dna cieku

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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11_ Nadleśnictwo Turawa etap XI - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2018 r. r-g 856,0403

RAZEM
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11_ Nadleśnictwo Turawa etap XI - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony' kg 1,3739
2. bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,0042
3. bariery stalowe ocynkowane t 1,1040
4. beton m3 13,1200
5. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 2,0700
6. bitumiczna taśma uszczelniająca m 28,2800
7. cement montażowy Ceresit CX 5 kg 0,5250
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0588
9. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,5320

10. drut stalowy okrągły miękki kg 23,7100
11. drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm kg 0,4320
12. elektrody 100 szt. kpl 0,8536
13. elementy stalowe t 0,1080
14. gruz m3 1,8360
15. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 27,0010
16. Icosit Elastomastik TF kg 88,0000
17. kamień łamany t 37,6036
18. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,5336
19. Krawężnik granitowy mostowy 20/18 cm m 16,6400
20. krawężnik uliczny 20x35 cm m 12,1200
21. Lakier akrylowy do zwiększenia szczelności dla CO2, matowy StoCryl

V 200, na podłoża betonowe barwiony opak. 15 dm3
dm3 8,1120

22. Lakier akrylowy do zwiększenia szczelności dla CO2, matowy StoCryl
V 200, na podłoża betonowe biały opak. 15 dm3

dm3 7,8000

23. Maxflex 900' dm3 19,2000
24. Ombran Betonschpachtel kg 151,2000
25. Ombran Britt kg 43,2000
26. Ombran HB1 kg 86,4000
27. piasek m3 0,1980
28. Piasek filtracyjny granulacja 1,4-2,0 mm , przy zakupie w workach (50

kg)
m3 1,6854

29. piasek kwarcowy kg 154,0000
30. piasek suszony workowany t 1,2904
31. podkłady normalnotorowe sosnowe nasycone staroużyteczne szt 0,1333
32. pospółka m3 5,9772
33. pręty okrągłe do zbrojenia betonu stal klasy AIIIN RB500W kg 2 608,1000
34. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 27,6600
35. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 20,6400
36. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 400 mm m 10,2000
37. Sikafloor 150 kg 11,0000
38. Sikafloor 363 kg 8,8000
39. sznur smołowany kg 29,7000
40. środek antyadhezyjny kg 1,9810
41. tlen techniczny gat. I 99,5-98 %' m3 0,0268
42. tlen techniczny sprężony m3 5,1170
43. Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,0972
44. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0960
45. żwir niesortowany m3 5,9772
46. żywica iniekcyjna poliuretanowa uszczelniająca dm3 6,3000
47. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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11_ Nadleśnictwo Turawa etap XI - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy m-g 12,7786
2. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,6050
3. giętarka do prętów mechaniczna m-g 6,6625
4. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 4,8497
5. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 m-g 0,2717
6. mieszarka do zapraw m-g 11,3400
7. młot wyburzeniowy "Bosch" m-g 7,6000
8. nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne m-g 6,6625
9. nożyce do prętów mechaniczne elektryczne śr. 40 mm m-g 42,0800

10. piaskarnia m-g 16,4574
11. piła tarczowa śr. 710 mm m-g 17,6394
12. pompa do betonu na samochodzie m-g 4,9152
13. pompa iniekcyjna m-g 1,0500
14. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 11,3600
15. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,4186
16. samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 2,2490
17. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0869
18. samochód dostawczy m-g 0,0737
19. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 47,4358
20. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0086
21. spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 8,3933
22. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 24,0174
23. sprzęt pomocniczy m-g 7,4850
24. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,4580
25. środek transportowy m-g 12,0856
26. wibrator pogrążalny m-g 4,9152
27. wibromłot m-g 28,5600
28. wózek platformowy elektryczny do 2.0 t'' m-g 0,2200
29. wózek platformowy spalinowy 2 t m-g 0,1512
30. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3,3480
31. zespół prądotwórczy 5 kVA m-g 7,6000
32. żuraw m-g 4,5385
33. żuraw samochodowy m-g 0,6490
34. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4463
35. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0061

RAZEM
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