_t,

ZABOROWSKI

ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.

ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

NIP 691-244-48-82

REGON 021042864

e-mail biuro@zaborowski-development.pl

tel/fax 768197275
tel kom. 607 078 772;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCII:

ADRES OBIEKTU:

ul. Czarneckiego 25; 59-220 Legnica

DZIALKA NR: 223

OBREB: 0011 Kartuzy

INWESTOR: GMINA LEGNICA

ADRES INWESTORA: Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
KATEGORIA OBIEKTU: Xl

JEDNOSTKAPROEKTOWA:

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNECKIEGO 25

ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.; ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Zaborowski

KONSTRUKCII: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 24.07.2022
nr ewid.: 208/D0OS/09

PROJEKTANT mgr inz. Remigiusz Przystaj

INSTALACII uprawnienia budowlane do projektowania

ELEKTRYCZNYCH: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych 24.07.2022
nr ewid.: 115/D0S/08

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.

1|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNECKIEGO 25
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | CDBIORU ROBOT

2|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. SPECYFIKACIA

1. OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OST

1.1. Czes¢ ogodlna
1.2. Wymagania ogdlne

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST
2.1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. 55T B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
2.3. SST W 01 Roboty wykoiczeniowe
2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisac¢ przedmiotu zamodwienia za pomocy dostatecznie

doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”.

Jedli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uznaé, ze dopuszczajgce jest skiadanie ofert réwnowaznych. Dodac takie
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreélonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta réwnowaina” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zaméwienia o wiasciwosciach funkejonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaly zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dia zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy
i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktory powoluje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, ma obowigzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Na wykonawcy oferujacym produkty rownowaine spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, cigzar
wykazania réwnowainosci treéci skiadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry naktada
na zamawiajgcego obowigzek posiugiwania sie przy opisie przedmiotu zamdwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie fub normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wilasciwego opisu cech technicznych
i jako$ciowych przedmiotu zaméwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslaja kolejnos¢
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, Ze zamawiajgcy
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opisujac przedmiot zamowienia za pomoca norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemoéw

odniesienia, jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazine opisywanym.
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OST
OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. CZESC OGOLNA

1. Okredlenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsigwziecia

Nazwa zamdwienia: PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25

59-220 Legnica ul. Czarnieckiego 25, dz. nr 223, obreb 0011 Kartuzy

Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2, Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

{wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

3} Wykonawca
4} Zarzadzajacy realizacja UMOWY . e (wypetnic)
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny. Po remoncie funkcja nie ulegnie zmianie.

1.3.2. Ogblny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catos¢ zaméwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

¢« Roboty przygotowawcze

e Remont poddasza:

— przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznoéci uzupetnienia brakujacych elementéw konstrukcji,

— wykonanie schodéw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

— wykonanie nowych podidg w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podiodze poddasza,

— naprawa $cian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie caftego poddasza oraz
wykonanie tynkowania $ciany ponad polacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
obrobek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotdw do przewodow wentylacyjnych,

— wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcjg wytazu
dachowego

~  wymiana dwdch par drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

— wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

— wyposazenie polaci w ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

—  przemurowanie przewoddéw kominowych od poziomu poddasza,
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— wymiana odwodnienia dachu i obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk
— wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytyczenia,

- naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwdrza,

— wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

— wymiana podsufitki z desek,

— demontaz istniejacych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementdw systemowych,
~  wymiana instalacji elektrycznej, odwietlenia poddasza,

- wykonanie instalacji cdgromowe].

Roboty budowlane i rzemiesinicze naleiy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i konserwatorskiej, a takie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowainionych.
2) Rodzaje wystepujacych robdt wg grup CPV:
Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych
Dzt [ GRUPA . KUASA [ KATEGORIA I T T NAZWA
- T e e T I
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowianych;
45110000-1 .
roboty ziemne
45113000-2 | Roboty na placu budowy
ROBOTY BUDOWILANE w ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESC
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIER) LADOWE) | WODNE}
45210000-2 Roboty w zakresie budynkéw
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
45211000-9 o _
domdéw jednorodzinnych
Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukgi
45260000-7 y . yrony _p, y 1
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
452610004 | Vo poKry ) Y P
roboty
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
ROBOTY WYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000-1
BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz rohoty
45420000-7 L
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowianej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Nakfadanie powierzchni kryjgcych

6lstrona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCIE DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM

PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

T BZAL | GRUPA | KIASA [ KATEGORA | T T NAZWA
) @ Bl @ IR B
45000000-7 ROBOTY.BUDOWLANE
45450000-6 Roboty budowiane wykoriczeniowe, pozostale
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45315000-8 Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania | innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
instalowanie urzadzen elektryczne ogrzewahia i innego
45315000-8 sprzetu elektrycznaégo w budyn;:;ch . )
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 | Inne instalacje elektryczne

3) Rozmieszczenie obiektdéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robdt umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektdw

PROJEKT BUDOWLANY - PB

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Cze$¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

SST W 01 Roboty wykoniczeniowe

SST £ 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacjg inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodno$é robét z dokumentacja techniczng
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dekumentacja kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty écisle wediug otrzymane] dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wéwczas Wykonawca w_ uzasadnionym

przyvpadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przediozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ beda istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie
na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzgdzajacego
umowgq lub przez osobe przez niego upowazniona,

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy usunaé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajace bezpieczenstwu oséb, ktére beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie moina przystapi¢  do prac  wstepnych zwigzanych

2 zagospodarowaniem terenu budowy.

3. informacje o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 25, gmina Legnica, powiat M. Legnica.
Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 223, obreb Kartuzy

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystaé dziatki nr 223, obreb Kartuzy, Legnica.

- Na terenie dziatki znajdujg sig zorganizowane miejsca gromadzenia odpadéw statych.

- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedy utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymad realizacje robét, jeéli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperow
iinnych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt,

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.
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Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy

na wtasny koszt.
3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzei
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére s3
wilaécicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzed lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sig do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacj,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sig
do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposaZenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaizenie i odzieZ
wymagang dla ochrony #ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaia sig, ze koszty
zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczedstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone

W CENe umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujagcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaienie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot tub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byC poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich whbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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4. Projekt organizacji robdt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kt6re zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjy umowy oraz

harmonogramem robot,
5. Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robat.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowat
i przedstawic¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjy umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére s3 niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjia umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne] oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektordéw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieri i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja

moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do korica
robdt biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspd6iny Stownik Zamdwien

Stownik glowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaly
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okredlaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidfowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, kias i kategorii robot budowlanych
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8.3. Okreslenia podstawowe

OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

9. Przedmiary robdt i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawey dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzagdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji

zarzadzajgcemu umowa.
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1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL
CZARNIECKIEGO 25"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wpkt. 1.1. Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspéine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt mate] architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kidry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli ~ nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skfadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukeje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzert technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czedci przedmiotdw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie mafej architektury — nalezy przez to rozumieé niewieltkie obiekty, a w szczegéinoéci:

a} kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiel obieki budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozhiérki, a takie obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

maontazu, remoncie lub razbiéree obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
pudowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uiytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyine, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz

Z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioia, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacg

jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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wtasciwym organie - naleizy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlianego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreélonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w cefu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$é uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniy tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumied kwote naleznoéci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej} - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana

do usuniecia po ich zakoiiczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé drziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé

za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiel — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcrze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezhbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

materiatach — naleiy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne | wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa | wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresione — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem

dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacfi budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowa ocenach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okresione
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie {WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania

zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejno$c lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja speiniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako. ,standardy europejskie {EN)Y" lub
,dokumenty harmonizacyjne {HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rohdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i adbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kitore po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjgty stopien scalenia robat.
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Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produkiéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowiern publicznych, Sklada sie ze stownika gitéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Paiistw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Poiskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okredlonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreélony w przepisach).
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktow gidwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wlasny koszt,
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnos< robot z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chochy jednym z nich
53 obowigzujgce dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywal btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiarow sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaéd zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy fub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST I maja wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci | innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng

Lmowng.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzer lub ucigiliwosci dla
0s6b lub wlasnoéci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2} $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c} moiliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeni zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obhcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o przy transporcie gruntu,
materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora

nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
f odpowiednia odziez dla ochrony iycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podiegaja odrebnej zaptacie | sg

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktdre s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeAstwa i higieny pracy
(tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdiniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania tub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub Swiadectwa badan faboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciggtych badar okredlonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodia
spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac
wymagania jakoéciowe okre$lone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek 2162 miejscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji  ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat, chyba Ze postanowienia ogdlne

lub szczegbtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyieciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wlasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stasowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

poiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego jch wykorzystania. Materialy
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nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda podlegaé likwidacji. Miejsca skladowania materiatéw
rozbidrkowych i odpadow budowlanych nalety odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie
wykonawcy, | powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, Lliczha
i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresionymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.
Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy fub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
poiniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewo’onych materiatow. Liczba $rodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigien na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) ¢ ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu {dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZ), projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce reaiizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci {PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,
- system {sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz formeg gromadzenia wynikdw
badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych wnioskdéw izastosowanych korekt
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w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi araz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek | wykonywania

poszczegblnych elementow rabot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosci zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, e mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialdéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
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dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi tnspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie],
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru fub innych,

przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u irédfa ich wytwarzania. Do umotliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszeltka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robSt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialéw i prowadzic¢ badania
niezaleinie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Jub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wyfacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wiasciwych
przepisdw | informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e krajowa ocena techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty hudowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresy gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
° datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,
° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania roboét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych efementdw budowli z podaniem kio je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia fub zajeciem stanowiska,
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

{4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1}-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokety odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g} plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany}.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wzelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie {(opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciy wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okredlania ifosci robét | materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych | w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. lezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waizne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST, Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie dokiadnosci Wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robhét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeéciowemu,

d} odbiorowi ostatecznemu (korficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulggajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej cze¢sci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Iinspektora

nadzoru.
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Jakoé¢ i ilogé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badart laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czedciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesdciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot
w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujjce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy | ew. uzupetniajgce lub

zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z ST | programem zabezpieczenia jakosci {PZJ),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom

urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwenta ryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie,

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dia danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robat
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartosé (kwota} podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowacé:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

 wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw

i transpertu na teren budowy,

* wartosC pracy sprzetu wraz z narzutami,
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 koszty posrednie | zysk katkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
{c) optaty/dzierzawy terenu,
{d} przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymezasowa przebudowie urzadzer obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier i Swiatef,
{b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuije:
{a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizaciji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sig¢ na Polskie Normy (PN}, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich czes¢ i naleizy je czyta¢ iacznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo,

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scidle w zgodzie z Polskimi Normami | przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt
oraz do stosowania ich postanowied na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.
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S8T
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)
45113000-2  Roboty na placu budowy
1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz".
Szczegbing uwage naleizy zwrdci¢ na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedg w budynku i w poblizu
innych budynkéw, bedacych w uzytkowaniu,

1.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli zwiaszcza istniejacego
budynku, urzadzen, rurociagéw oraz wiasnoici oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt

generalnego wykonawcy.
1.3. Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4, Dziatania przygotowawcze
e uprzatniecie ogrodzen i przeszkéd
e zabezpieczenie roskin
e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
¢ zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja Smieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlinej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialno$é i swoéj koszt.

1.5. Organizacja robét na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projekty organizacji robét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do zlozonosci inwestycji i powinny zapewnié

prawidtowq realizacje.
Projekt organizacji powinien zawierac:
® charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

» projekt zagospodarowania placu budowy,
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o szczegdiowe zestawienie ilosci robét,

e szczegblowe rozwigzanie metod i systemow wykonania robot,
e harmonogramy wykonania roboét,

e harmonogram zatrudnienia,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow.

Przy ustalaniu kolejnoéci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robot nalezy uwzglednic:

e warunki réwnoczesnego wykonywania kliku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow
i aby roboty nie byly wykonywane rdwnoczesnie w dwéch poziomach jeden nad drugim bez

nalezytego zabezpieczenia,
s  motliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktdrych
bezpieczenstwo pracownikéw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdiniejszymi

zmianami)

Tablica informacyjna zawieraé powinna:

Rodzaj prowadzonych robot i adres

Numer pozwolenia na budowe albo numer zgloszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu

wtasciwego organu nadzoru budowlanego

Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantéw

Numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna byé umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publiczne]

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie
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Wykonawca robot powinien przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczeinym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowana do wkopanych w grunt
stupkow. Wysokosé ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejécia dla osdb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniami

zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone | wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —

szatnie {na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa,
1.6.4. Oznakowanie obiektow na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegélnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczefistwa powinny byé odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojéciach
do obiektu w odpowiedniej odlegloéci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajacych w poblizu
obiektéw odpowiednio wezesniej. Zakazy dotyczace obiektow powinny byé umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejéciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢

oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
= wielkosci placu budowy
s przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzeri mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczert w obiektach, miejsc pracy i placu budowy

z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzer i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy o$wietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

® miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty Swietlne powinny byC tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwo$¢ tfatwego odczytania
tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami $wietinymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drog, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog przy
jednostronnym  oswietleniu stupy z punktami $wietinymi powinny by¢ rozmieszczone

po wewnetrznej stronie tuku,
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e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieé na najwyzszych punktach oéwietlenie

sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktdre nalezy wiaczac po zmroku.
1.6.5.2 Instalacje teletechniczne
Na plac budowy natezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks i kserokopiarke.

1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowa polaczong z siecia miejska fub wykonanymi
na budowie tub w poblizu ujeciami wody, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w iloéci niezbednej

na potrzeby technologiczne, gospedarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodaciggowa pitna, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celdw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celdw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy

uzgodni¢ z wojewddzka komenda strazy pozarnej wiasciwg dla miejsca budowy.
1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drog dojazdowych na placu budowy naleiy sie kierowal nastepujacymi

zasadami:

wyznaczy gidowng trase transporiows, ktdra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowa

lub o obwodzie zamknietym,

e podkiad i nawierzchnie drog tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
srodkow transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byc przewozone,

e szerokosci drog powinny byé nastepujace: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m {przy placach wyladunkowych
8,0m),

e odleglosc osi drogi dojazdowej powinna byé uzaleiniona od rodzaju | wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placow sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mieé utwardzong powierzchnie, dostosowang
do srodkéw transportowych, przewidywanych obciazen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuine
nie powinny by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych moina stosowaé Zwir lub tluczet kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach

informacyjnych na poszczegolnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazddw,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczeristwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

SzerokosC ciggu pieszego jednokierunkowege powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
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Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad

migjsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyinych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanig technicznym. Nie wolno
na nich sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotdw.

Brogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m iub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski kraweinikowe] o wysckosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem,

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagroienie spadania z wysokosci przedmiotow, powinha byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej

niz 6,0 m.
1.8. Skiadowanie materialéw na placu budowy
1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow i wyrobow.
Przy skladowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych naleizy przestrzegac

warunkow skladowania okredlonych w polskich normach, w Swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub swiadectw — wymagarn okreslonych przez

producenta.

Materialy budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz whasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujacych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatow budowlanych nalezy uwzglednic skutki wzajemnego oddzialywania niektdrych
materiatow jak np. kwasow na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Skiadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatdw w roznych miejscach Iub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposob skladowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewniaé skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wilasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywow atmosferycznych fub innych przyczyn.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy

mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen,
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw,

Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  skladowanych materiatow lub  wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiekiu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
1.8.2. Urzadzenia magazynowe
Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci obrotu materiatowego

w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac fadunkowych

Przy wykonywaniu prac ladunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne dla
obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostow, stojakow, ramp, pojemnikow,
palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przefadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym migjscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone porgczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscig

pojazddw.
2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wézki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich statecznosc przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ fatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajaca moiliwie

najmniejszy opdr jazdy. Na wézku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego nodnosc.
2.3, Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udZwigow
wystepujacych przy montaiu danego obiektu i powinny by¢ obstugiwane w sposdb ustalony

w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczainego udiwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy poda¢ dopuszczalny udzwig maksymalny w zaleznosci od potozenia

wysiegnika.
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W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kola jezdne powinny by¢ zaopatrzone w oslony umieszczone w odlegloéci nie wiekszej

niz 10mm od gtdéwki szyny,

® zurawie powinny byé zaopatrzone w zderzaki, a na korcu tordow jezdnych powinny byé

zamontowane sprezyste odboje,

e iurawie powinny by¢ wyposaione w urzgdzenia zabezpiecrajgce przed przecigzeniem
w wytgczniki krarficowe oraz automatyczng sygnalizacje diwiekowa dziatajacg w czasie ruchu
Zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e Zurawie o napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniows

e Zigcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajacy dylatacii

termicznej szyny.

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane, W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajdujg
sig na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzacymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki
z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna mie¢ taka dlugosé, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaly
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bgbna linowego powinny wystawacé ponad gérng warstwe nawinietej liny na wysokos¢ wynoszaca
jedna srednicg liny a begbna fafcuchowego, co najmniej o jedng szerokos¢ lancucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub taficucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace

prawidiowe ukladanie sie kazdej nawijanej warstwy.
2.4, Wyciagi przyicienne

Montaz diwigéw przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wyciag
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie
w odleglosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwo$é obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysckosci wyciggu.

Nad miejscem zaladunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciagu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktory powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciagu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz powinny
by¢ wyposazone w cbudowe zabezpieczajaca tadunek przed wypadnieciem.

Dostgp do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami fub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi

w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
2.5, Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.
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Nie wolno uzywaé do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajacych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sq rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno

by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowié instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow,

elementdw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub

konstrukcje w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkadzenie.

Przemieszczenie materiatdw, elementéw lub konstrukeji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomocg

taczek, wozkéw i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementdw i konstrukcji za pomoca kolei szynowych linowych fub pochylniami
o napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy przy

recznym przenoszeniu cigzarow.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CZARNIECKIEGO 25",
1.3.  Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacja obiektu.

Zakres prac obejmuje catos¢ robét przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

— Demontaz stolarki drzwiowej,
— Demontaz stolarki okiennej,
—  Skucie uszkodzonych tynkéw, podsufitek
- Demontaz pokrycia dachu
- Rozhidrka pomieszczenia na poddaszu z lekkiej zabudowy
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontaiowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie

utylizowac, elementdw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego skladnikdw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Opfata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytulu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.

1.4.4. Wywdz odpadow - transport urobku na skladowisko i ich utylizacja. Pozostate okreélenia uzywane
w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogblne stosowania materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiorce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3, Skiadowanie materiatow

Urobek z prac demontaiowych nalezy sktadowaé w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych

Nie stawia sie szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uizywania takich narzedzi, kidre nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4,1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2.  Transport materiatéw i sprzgtu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb calkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli diugosc
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyc

1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pyiu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalely przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza

spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwa¢ na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST.

5.2, Szczegétowe zasady wykonania robot
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Przed przystapieniem do robot nalely przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw skiadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozhidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi

wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.4.  Przebieg robdt rozhiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozhiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku {Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktérych
nastepujg roboty nie wchodzily osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowad program rozhiérki i zatoge zapoznad z nim oraz
z bezpiecznymi sposabami wykonywania tego typu robét,

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementow z demontazu,
- elementy bgdace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéci Robét podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
0gdine wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST,

Jednostkg obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnoséci ich wykonania z Dokumentacja

Projektows i ST.
8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robot. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych
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zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
rohét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany).

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane {tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej {Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pSzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdZniejszymi zmianami.
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2.2. 55T B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodne;j

ROBOTY MUROWE
45262520-2  Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejacym obiekcie budowlanym,
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacjg Techniczng jako czeé¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCIi DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CZARNIECKIEGO 25",

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania rob6t murowych — kominy z cegly pefnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okresleniami podanymi w ST
»Czesé ogdlna”,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okreéleniami podanymi ST ,,Cze$é
ogdlna”.

2. Zakres stosowania

Konstrukcje murowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawiera¢ wszelkie szczegély architektoniczne
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty,
awrazie potrzeby rysunki szczegétow konstrukcyjnych i architektonicznych, facznie z wigzaniem
elementdw sciennych w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z dokladng charakterystykg konstrukcji budynku, specjaline wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa cegly, rodzaj, marka i sklad zaprawy raz wlasciwosci ciepine itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatéw .
3 . Materiaty

3.1.Spoiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w akiualnych normach,
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- do zapraw przeznaczonych do wykenywania rob6t murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny fub kopany,

- marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci , aby mogfa by¢ whudowana moiliwie wczednie po jej
przygotowaniu: poszczegdine rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu

¢ zaprawa wapienna — 8 godz. ,

e zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz.,

« zaprawa cementowa — 2 godz. ,

e zaprawa wapienno —gipsowa — 0,5 godz. ,

e zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut .
3.2.\Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wodg do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wod morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i namut. Niedozwolone jest réwniez uiycie wod mineralnych

nie odpowiadajgcych warunkom wymienionym w pkt. 1.
3. 3. Wyroby wypalane z gliny
Cegla budowlana petna powinna spefniac wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna ficzba cegiet potéwkowych peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzgcym
przez cata grubo$é cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

* dla cegly klasy 5 — 15 % cegiet badanych ,
* dla cegiet klas wyzszych — 10 % cegief badanych .
- przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastgpujace badania :

» sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

* przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiardow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornesci na uderzenia,
- przefomu ze zwriceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

-w przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci cegly przez prébg doraing lub jeieli cegta ma byt
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalety ja poddac badaniom taboratoryjnym
{szczegdlinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegta przeznaczona do murdw, na ktérych przewiduje sie¢ wykonanie tynkow , powinna by¢ zbadana
na obecno$¢ szkodliwej zawartoéci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki
za pomoca ostrego narzedzia

-w zaleznodci od klas, cegle nalezy uiywaé do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do scian
wewnetrznych i zewnetrznych klasg 15, 10,
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- nasigkliwo$c cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 — nie wyisza
niz 24 %, a kfasy 7,515 okresla sie,

- odpornosc¢ cegly na uderzenie powinna byc taka , aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sig na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyiszego wymagania nie powinna wieksza niz;:

o dia 15 sprawdzanych cegief — 2 szt ,

< dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt. ,

o dia 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt. .
4., Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Czeé¢ ogbina, Roboty moina wykonal przy uiyciu
dowolnego typu sprzetu.

5. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST ,Cze$¢ ogdina”. Materialy i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami, zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6. 1. Wymagania ogdine

Podstawa przyjecia wyrobow na budowe stanowia:

- projekt techniczny ,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobdw ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtadciwosci wyrobdw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujace wymagania ogdine :

- mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlane] , wymaganiami aktualnych norm i instrukeji,

- najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarédw muréw z cegly , pustakdw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiadac okreslonym w aktualnej normie ,

- badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet, pustakéw i bloczkéw naleiy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw
do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é cech uzytych materialow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami,

- jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonania rob6t z niniejsza ST i obowigzujacymi normami, to nalezy je
uznac za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa platnosci
Wymurowania komindw ptaci sie zam?.
Cena ohejmuje :

- Wyrmurowanie ,
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- sktadowanie,

- wytadunek .

8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-8-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Azl )
PN-8-03002:1999/A22:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani {Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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POKRYCIA DACHOWE

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokryciowych dachéw skosnych dwuspadowych dachéwka ceramiczng w ramach zadania "PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGOQ 25",

1.2 Zakres stosowania S5T
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

wpkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:

° Wykonanie podkfadu pod dachdwki ceramiczne
. Wykonanie wiatroizolacji

. Wykonanie pokrycia dachowka esdwka

° Wykonanie obrébek blacharskich

1.4. Okresienia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ robdt oraz zgodnosé z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogéine wymagania podano w specyfikacji

ogolnej.

2. Materiaty

J taty, kontrtaty drewniane

. Deski okapowe

] Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

o Dachdwka ceramiczna eséwka — wzér dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajacym,

kolor - ceglany
Dachéwka musi speinia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetniaé norme europejska DNI ~EN-1304

] Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja ~ paroprzepuszczalno$é — powyiej
1200 g/mz2/24h

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywad recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.
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4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoine

Podktad:

Rownosé ptaszezyzny pofaci z lat powinna by¢ taka aby prze$wit miedzy powierzchnig fat a tatg
kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia

Podktad musi mief osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegotowych
dotyczacych podktadu.

Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrobek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na
pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny byé ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegolnych rzedéw byl poziomy i jednoczednie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza
2 mmna 1 mi30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej fub
powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowa.

Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowane] lub powlekanej systemowe;.

Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby
nie powodowaly podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegotowe

taty

raty podkiadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwoidziem. Styki fat powinny znajdowac sig
na krokwiach.
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Rozstaw fat nalezy dostosowad do rodzaju dachdwek.

Do czét krokwi nalezy przyhi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej.

Wzdtuz kalenicy i narozy naleiy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania gasioréw.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska
srodkowa —wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

Dachdwki

€

@

Krycie dachowkg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachdwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzyé finie prosty. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.
Poszczegdline rzgdy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na diugoéci zgodnej z typem dachéwki,

W strefie wiatrowej na pofaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw (zachodnia
i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwér
W nosku dachéwki do gwodzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych
stronach co 5 dachdwke nalezy mocowac.

Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

L]

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i lat.
Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwo?dzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Polaczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé na podwdjny zakiad lub kiejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawié lekki zwis folii,

6. Kontrola jakosci robodt

6.1. Przed przystgpieniem do rohot pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakosé
potwierdzona jest przez producenta.

Naiezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.
Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrlaty nie sg pgknigte lub krzywe oraz czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe,

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robot oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposéb ulozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocy
3 m taty, utozenie folii.
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6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

o Zeodnaosci z dokumentacjg projektowa

¢ Jakosci zastosowanych materiatow

° Jakosci wygladu powierzchni dachowki

° Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajgcych,

kompletno$ci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, fawy
kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

o Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachdwki zgodnie z pkt. 5.115.2
° Sprawdzenie dokfadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Cbmiar robét

lednostkg obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. Hos¢ robdt okresia sig na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarows prac izolacyjnych jest m?

8. Odbiér robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sig dla robot zanikowych. Odbiér czesciowy musi obejmowac catos¢ prac
dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podkiadu

Odbidr podkiadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robét pokryciowych. Podklad z fat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.1 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci rohét dokonuje sie za pomoca miarki z dokiadnoécia do 1 mm . Sprawdzenie odlegfosci tat
przeprowadza sie z dokladnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sig za pomoca
poziomicy i faty di. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrfat lub krokwi przeprowadza sig za pomoca
ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadzaé¢ za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomoca
obliczenia. Dokladno$é¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow
odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbiér moie by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowied? pozytywng. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbi6r nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawic podkfad przez
szlifowanie lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowac w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr rohdt blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane s3 zgodnie z dokumentacjg,
w sposob zapewniajgcy szczelno$d i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbior pokrycia z dachowki
Odbior pokrycia z dachéwki polega na:

o Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowa
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@ Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw sprawdza sie przez ogledziny
° Sprawdzenie prawidfowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzaé
wzrokowo.

8.2. Odbiér ostateczny — koncowy

Odbior koricowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilosci, jakoéci i zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotfana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czesciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powolywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:

. Szczegblowe specyfikacje techniczne

° Dziennik budowy

. Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

® Protokoly odbioru podtozy

® Protokoty odbioru czesciowego

o Instrukcje producentdw materiatow

. Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesii beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ sig z dokumentami, dokonaé oceny wizuainej , dokonaé kontroli
zgodnie z pkt 6. | porownac z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga byc odebrane jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
° Dokonad poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

e Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

. Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zglosic¢ je do odbioru koricowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentdw odbidr nalezy dokonad po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot, ktéry bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcy.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktérej dtugos$é okreéla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uiytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad,

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koricowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
do potracen wynikajgeych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykananym pokryciu dachowym
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg moze byc dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczaltowe- warto$¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajacych z projektu.

Rozliczenie w oparciu o obmiar koficowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

@

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robét pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energi
elektryczne] i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

Wartoé¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot facznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartosé pracy sprzetu z narzutami
Koszty posrednie (ogdine} | zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegblowo ustalone w umowie migdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN- B- 23116: 1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej.

PN-61/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/8-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

PN-B-12020, DINEN-1304
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RYNNY | RURY SPUSTOWE

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang rynien wykonywanych w ramach zadania " PRZEBUDOWA KONSTRUKCI
DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25",

1.2, Zakres stosowania §5T

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoztiwiajace i majace na celu
wykonanie rynien.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne ze Specyfikacjg ST oraz obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami tnzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST,

2.2. Rynny

Rynny zgodnie z dokumentacjg projektowa — z blachy tytan-cynk o $rednicy min 150mm.
2.3. Rury spustowe

Rury zgodnie z dokumentacjg projektowa — z blachy tytan-cynk o srednicy min. 125mm.
2.5. Sktadowanie materiatow

Rynny mozna skltadowad na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- fub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych.

3 SPRZET.
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
4 TRANSPORT.

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST,
4.2. Transport rynien

Rynny zarowno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycii
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszy warstweg rur nalezy ukfadac
na podktadach drewnianych, za§ poszczegéine warstwy w miejscach stykania sig¢ wyrobow nalezy
przekiada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w 57.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona rozbiorki istniejgcy rynien.
5.3. Roboty montazowe

Rynny

Kazde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno miec rozstaw
nie wiekszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sig nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na 10m dt. Odchylenie rur
spustowych na diugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
$ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostgpne.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscia okreélong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola

powinna obejmowac:

- sprawdzenie rozstawu, jakosci polaczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu ewentualnych dziur
i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

- rynny sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekow oraz czy woda splywajac z plaszczyzny
dachu nie przelewa sig nad rynna.

53 strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUMALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang whbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wfasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres | wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Cafos¢ robot wg dokumentacji.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogbine.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacii ST.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

- dokonanie wszelkich koniecznych rozbidrek rynien wraz z wywiezieniem odpaddw i utylizacjg oraz
oplatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obslugi,

- ustawienie | rozbi6rke rusztowan przenosnych umoiliwiajgcych wykonanie robét na wymaganej
wysokosci wraz z czasem pracy rusztowan,

- przyciecie rynien na wymiar i polgczenie odcinkdw rynien,
- zamocowanie uchwytdéw do rynien,

- montaz rynien,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

54 fsirona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10 PRZEPISY ZWIAZANE,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Wydanie ARKADY 1990 r.

KONSTRUKCIE DREWNIANE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

Dokumenty odniesienia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 300: 2000 Piyty 0 widrach orientowanych (OSB) — Definicje, Idasyfikacja i specyfikacja.
PN-EN 301: 1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji nosnych.

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 312-4: 2000 Plyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla plyt przenoszgcych

obcigzenia, uzytkowanych w warunkach suchych.

PN-EN 312-5: 2000 Plyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla piyt przenoszacych

obcigzenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 350-2: 2000 Trwaloé¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Naturalna trwatosé drewna

litego — wytyczne dotyczace naturalnej trwalosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 386: 1999 Drewno klejone warstwowo — Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania

produkcyine

Wymagania dotyczace wartoéci technicznej drewna oraz materiatéw drewnopodobnych

Drewno

» Drewno uiyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadal wymaganiom aktualnych norm
panstwowych.

» Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej.

» W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow
drewnianych lub z udziatem materiatéw drewnopochodnych — drewna jodtowego, modrzewiowego lub
innych gatunkdw.

> Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkow, klockéw, plytek itp. powinny by z drewna
twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

» W konstrukecjach budowlanych naleiy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych

sie  wytrzymatoicia na zginanie: C18,C24,C30,C35,C40. Tarcica konstrukcyjna  sortowana
wytrzymatoéciowo  metodami  wytrzymatosciowymi  moze  byc¢ zakwalifikowana do jednej
z wymienionych klas jakosci, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie fmx i modut
sprezystosci Eo mean beda mniejsze niz w tabeli ponizej:

Tab.13 —Podstawowe whaéciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%
L Oznaczenie
wtasciwosci Cisg C24 C30 C35 Cc4a0

Wytrzymatoéé charakterystyczna w [MPa}

55)strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zginanie Fmx 18 24 30 35 40

Rozcigganie

11 14 18 21 24
wzdiuz wiokien Foox

Rozcigganie W

. Fronk 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

poprzek widkien
Sciskanie wzdiuz

L za f ook 18 21 23 25 26
widkien
Sciskanie w
‘ . Foonk 4,8 53 5,7 6,0 6,3
poprzek widkien
Scinanie Fox 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8

Sprezystosé w [GPa]

Sredni modut
sprezystosci E 5mean 9 11 12 13 14
wzdluz widkien

Gwarantowany
modut
sprezystosci
wzdtuz wiokien

E o05 6,0 7,4 8,0 8,7 5,4

Sredni modut
sprezystosci W | F ogmean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek wiokien

Sredni modut
odksztatcenia G g mean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

postaciowego

Gestosé w [kg/m?]

Wartosc
Py 320 350 380 400 420
charakterystyczna

Wartosc srednia P mean 380 420 460 480 500

> Z tarcicy og6lnego przeznaczenia dopuszcza sig w konstrukcjach drewnianych wylacznie asortymenty
nie objete kiasyfikacja wytrzymatosciowa, tj. deski gruboéci ponizej 25 mm, taty o szerokoéci ponizej
75mm oraz krawedziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogélnego przeznaczenia w wymienionych
asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowg petnego asortymentu
tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogdlnego przeznaczenia do jednej z klas jakosci
podano w ponizszej tabeli:
> Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:
o dia konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 20%
o dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%
o dla konstrukcji klejonych nie wiecej niz 15%.

56 strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJ! DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYEIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

» Klasa drewna z jakiego nalezy wykonywa¢ poszczegblne elementy nosne konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych, powinna by¢ podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatow.

Plyty wiorowe

» Do konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych moga by¢ stosowane plyty widrowe
prasowane zwykte lub wodoodporne odpowiadajace normom pafstwowym.

»  Wytrzymatosé plyt wiérowych nie powinna by¢ nizsza niz podana w ponizszych tablicach:

Tah.16 {Z-2.6.2-1 z (PN-B-03150:2000}}

Wartoéci charakterystyczne wiaéciwosci mechanicznych twardych piyt pilsniowych

Plyty pottwarde -

.. Pivty twarde - grubosé w mm
grubosé w mm vty &

Rodzaje Oznaczeni ['cqq > 10 <35 3,655 | >55
wiasciwosci a

Gestosé w kg/m?

650 600 S00 850 800

Wiasciwoséci wytrzymaloéciowe w N/mm? [MPa]

Zginanie

prostopadie do | fmaox 17 15 37 35 32
plaszczyzny plyty

Zginanie

giname W g : . 20 20 20
ptaszczyinie plyty

Rozcigganie w

h - fri 9 8 27 26 23

ptaszczyinie plyty

Sciskanie

€S am, \ W Fox 9 8 28 27 24
ptaszczyinie plyty

Sciskanie

prostopadte do | feook - - 14 14 14
ptaszczyzny plyty

Scinanie W

o - Fux 0,3 0,25 3 3 2,5
ptaszczyinie plyty
Scinanie

prostopadte do | fuaok 5,5 4,5 19 18 16
ptaszczyzny plyty

Wiaéciwoéci sprezyste w kN/mm? {GPa]

Sredni modut

sprezystosci  przy

zginanhiu E m,90,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6

prostopadlym do
ptaszczyzny plyty

Sredni modut E momean 2 2 2,5 2,5 2,5
sprezystosci  przy
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Plyty pottwarde -
grubos$¢ w mm

Rodzaje Oznaczeni "o, > 10 <35 3,655 |>55
wiasdciwosci a

Plyty twarde - grubos$é w mm

Gestosc w kg/m?

650 600 200 850 800

Zginaniu w
ptaszczyinie plyty

Sredni modut
sprezystosci  przy
rozcigganiu w
ptaszczyinie plyty

Et‘,U,mean 3,1 2,9 5 4,8 4’6

Sredni modut
sprezystosci  przy
sciskaniu W
plaszczyinie ptyty

Ec'o'mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6

Sredni modut
odksztatcenia
postaciowego przy | G mgmeon 1,3 1,2 2,1 2 1,9
ZEinaniu W
ptaszczyinie piyty

Sredni modut
odksztaicenia
postaciowego przy
zginaniu
prostopadtym do
plaszczyzny plyty

G magmean | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tab.17. [2-2.5.2-1 z {PN-B-03150:2000)]

Wartosci charakterystyczne wiasciwoéci mechanicznych plyt widrowych ptaskoprasowanych suchotrwatych
i wodoodpornych;

Rodzaje wiasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm

a 6+13 14:20 | 21:25 | 26332 | 33440 | >40

Whytrzymatosé w N/mm? [MPa)

ooy | [P0 Jwa wso [ ]
Zginanie W 14,2 12,5 10,8 9,2 7,5 5,8
plaszczyinie plyty S 15,0 13,3 11,7 10,0 8,3 7,5
Rozcigganie w | Fu 8,9 7.9 6,9 6,1 5,0 4,4
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Rodzaje wiasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm
a 613 14+20 | 21425 | 26332 | 33+40 | >40
Wytrzymatoéé w N/mm? [MPa]
plaszczyinie plyty 9,4 8,5 7.4 6,6 5,6 5,6
. K
ptaszczyinie plyty ‘ 12,7 iL,8 10,3 9,8 8,5 7,8
Sciskanie
prostopadte do | feoonk 10,0 10,0 10,0 - - -
ptaszczyzny plyty
Scinanie w 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
. fu,k
plaszczyinie piyty 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,0
Scinanie prostopadie 6,6 6,1 55 4,8 4,4 4,2
f v.o0k
do plaszczyzny plyty 7,0 6,5 5,9 5,2 4,8 4,4
Sprezysto$é w kN/mm? {GPa]
Sredni modut
sprezystosci  przy | E 3,2 2,9 27 |24 |21 |18
zginaniu m,80,mea
prostopadtym do | n 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1
plaszczyzny plyty
Sredni modut
sprez Sci rzy | E
prezystosci  przy 2,2 1,9 16 |- - :
zginaniu w | m,0,mean
ptaszczyzinie plyty
Sredni modut
rvstosci rz 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
sprq:v_ys . przy E t,0,mean
rozcigganiu w 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
plaszczyinie plyty
Sredni modut
rezystosci rz 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
S,p. N ys. © prey E ¢,0,mean
Sciskaniu W 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
ptaszczyinie plyty
Sredni modut
odksztatcenia G 0,86 08 |077 |068 |060 |055
postaciowego  przy m.0.mean
zginaniu w "~ 0,96 0,93 0,86 0,75 0,69 0,66
plaszczyinie plyty
Sredni moduf
odksztatcenia G
postaciowego przv m,QO,mea 0,20 0,20 0,20 - - -
zginaniu n
prostopadtym do
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Rodzaje wiasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm

a 6+13 14+20 | 21+25 | 26+32 | 33+40 | >40
Wytrzymatosé w N/mm? [MPa]
plaszczyzny plyty
Gestosé w kg/m?
Wartoéc

o 650 600 550 500 500 500
charakterystyczna

Uwaga: Wartosci gorne dotycza wlasnosci piyt suchotrwatych, dolne ~ ptyt wodoodpornych.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianych

Dopuszczaline strzatki ugiecia.
» Dopuszczalne ugigcie wykonanych konstrukeji drewnianych nie powinny przekraczaé wartoéci podanych

w ponizszej tabeli:
Tab.18 wg PN-B-03150:2000

Rodzaj | Wykonane z | Wykonane bez wygiecia wstepnego
obcigze | wygieciem
nia wstepnym
c | DZwigary Diwigary tlementy ®
c
] =
> 2 | kratowe kratowe stropu 5
1= =
2 o _ 3
Z 3 v 5
O o £ g @
5 2 243
Obliczeni | 3 | Obliczenia < 2 d s
o — o o
a £ 2 “;" @ B NS
@ o o © W 'y
> £ /%5 |3 |5 ] &
S c jat 8 c S © AQ.: g QL E =z
= o ] = =] [l - =
0 © 20 ) o i - 5. [®] 2 4 0
—— —e— o A —
== A 2 o= ] Py = st = 7]
M [«) ul N Now [«] o = a I o d o
a a [m] a o QO w 0 o = - ¥ 4 O
g
- o o o Q ] o o o Q () =] =]
st |8 |§|8|8 18 |8 /& |2 |2 |g |g|¢@
a & | > SIS |3 (T |3 i I e e
W obiektach starych, remontowanych dopuszcza sig wartosé unesm wieksze od podanych o 50%

Zahezpieczenie przed wilgocig.

» Konstrukeje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czeéci konstrukeji podlegajace zabezpieczeniu
przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej.

»  Wszystkie czedci i elementy konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace sie
z elementami i cze$ciami budynkdw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢
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\%

¥

powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatow i elementow
— za pomoc3 izolacji przeciwwilgociowej.

Czedci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w lazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacie przeciwwilgociowg [ub zastosowanie wlasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwial odsychanie konstrukgji lub jej
okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczert przed wilgocia elementdéw
i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatow
budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych bedzie eksploatowana. ‘

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukeji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom paristwowym, a w przypadku ich braku — powinny by¢ dopuszczone
do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatow drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie moga powodowal zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zahezpieczenie przed oghiem

>

>

>

Sposdb  zabezpieczenia elementow konstrukcji i konstrukeji  z drewna oraz materialow
drewnopochodnych przed ogniem powinien by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;.

Srodki i materialy do zabezpieczerr przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Stosowanie <rodkéw i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukeji drewnianych powinno
by¢ okreslone w instrukgcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucja naukowo-badawczg.

Zabezpieczenie przed korozja chemiczng

B

$rodki i materiaty do wykonywania zabezpieczert chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
upowazniong instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami szkodliwymi dia
zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjqy biologiczng

>

»

i

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.

Jakoéé zabezpieczeh powinna speinia¢ wymagania okreslone w normie parstwowej lub instrukcjach
wydanych przez [TB.

$rodki chemiczne do zabezpieczenia elementdéw i konstrukcji z drewna oraz materiafow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikow
metalowych.

Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozjq biologiczng powinny by¢ okredlone
w dokumentacji technicznej.

Zasady klasyfikacji drewna oraz materiatéw drewnopochodnych dla konstrukcji

Zasady klasyfikacji tarcicy

g

Tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 0, z tym e przed uzyciem do wykonania
konstrukcji nalezy jg zakwalifikowaé do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej.

» Zaliczanie poszczegéinych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno by¢ dokonywane na podstawie cceny

jakosci drewna oraz jakosci obrobki we wszystkich miejscach, gdzie wystepuje produkcja i kontrola
kanstrukciji.

6l|sirona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»

dakosc tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy C18,C24,C30,C35,C40 nalezy okreslac przy
wilgotnosci tarcicy 14+20% na podstawie oceny:
o cech i parametréw wytrzymato$ciowych ustalonych przy uzyciu maszyn sortowniczych,
o wizuainych kryteriow klasyfikacyjnych na odcinkach o dtugosci 50 cm liczac od obu czé! tarcicy,
o wizualnych kryteriow klasyfikacyjnych wg tab. “Dopuszczalne wady drewna w tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi” z wyjatkiem sekow,
skretu wiokien i stoistosci na pozostatej czesci dfugosci badanej deski, po odliczeniu odcinkow,
o ktérych mowa w punkcie b),
o wad obrobki wg wymagan podanych w Tab.-,Dopuszczalne wady drewna w tarcicy ogdinego
przeznaczenia dopuszczone] do stosowania w konstrukcjach drewnianych”
Jakos¢ tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS, KG powinna by¢
okreslona przy wilgotnosci nie wiekszej niz 20%, na podstawie okreélenia wystepujgcej liczhy sekow
iich stanu oraz okreslenia rodzajéw wymiaréw i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych goiym
okiem stanowigcych o wiasciwosciach wytrzymaloéciowych tarcicy sortowanej wg Tab.-,Dopuszczalne
wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi”.
Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy braé pod uwage najbardziej wadliwy
przekr6j w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtosé od czofa tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza sig pominiecie sekdw o $rednicy mniejszej niz 5 mm.
Tarcicg konstrukcyjna, ktorg po klasyfikacji jakosciowej skrdcono, zwezono lub przestrugano, nalezy
powtornie podda¢ czynnosciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, ktora:
o podzielono z dlugosci na kilka odcinkéw
o przestrugano o wielko$¢ przedziatu tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swojg klase
jakosci jak przed obrobka.
Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metoda wizuaing nalezy uwzgledni¢ kumulacje
sekow. Kumulacji polegajg dwa pojedyncze seki lub oddzielne skupienia sekow, jezeli:
o rozmiary kazdego z nich rozpatrywane z osobna mogg stanowi¢ podstawe kwalifikacji,
0 najmniejsza, mierzona wzdfuz wiékien drewna, odlegtos¢ miedzy nimi nie jest wigksza niz
polowa szerokosci tarcicy.
Tarcicg wstgpnie zakwalifikowang na podstawie ogledzin wiekszego z sekdw pojedynczych ub
wigkszego z oddzielnych skupien nalezy po wykonaniu zabiegu kumulacji przekwalifikowaé
do klasy nizszej lub odrzuci¢ z klasy najnizszej.

dako najgorszy przekroéj poprzeczny nalezy przyjmowaé przekrd) umowny w miejscu najwiekszego
skupienia sekow. Nalezy przy tym braé pod uwage wymiary i rozmieszczenie na plaszczyznach, bokach
i krawedziach klasyfikowanej tarcicy — wszystkich sekéw bez wzgledu na ich ksztalt, stan zdrowotny
i stopiert zrodniecia sekéw z otaczajgcym je drewnem.

Wskaznik sgkatodci charakteryzujgcy udziat sekéw na powierzchni elementu naiezy przyjmowac dia
najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy.

Zasady klasyfikacji ptyt wiérowych

»

Piyty widrowe do konstrukcji budowlanych powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 0

Do konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych mozna stosowac plyty wiGrowe klasy IB iub
klasy Il

Do podanych w powyzszym podpunkcie kias ptyt wiérowych moga by¢ zaliczone plyty odpowiadajgce
wymaganiom podanym w tabeli ponizej, plyt nie odpowiadajgcych tym wymaganiom nie nalezy stosowac
w konstrukcjach.

62 :tiana




PRZEBUDOWA KONSTRUKC) DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tab.19 - Wymagania podstawowe dfa plyt widrowych ptasko prasowanych klasy 1B i 1l

Wada Dopuszczalna wielkosé wady dla ptyt klasy
B I
Uszkodzenie powierzchni | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5%
{wenioty, wyrwnia, rysy) powierzchni o glebokos¢ do
0,5mm, mak.10% szt w partii
Nieoszlifowane powierzchnie | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5%
plaszczyzn powierzchni ptaszczyzny, maks.

10%sztuk w parii

Plamy kiejowe Dopuszczalne o S$rednicy do | Dopuszczalne o srednicy do
15mm w liczbie do 4 szt. na 1m? | 20mm w liczbie do 4 na 1m’
powierzchni, mak. 10% sztuk w | powierzchni, maks.20% szt. w

partii partii

Zabrudzenia trwale Niedopuszczalne

Zanieczyszczenia metalowe Niedopuszczalne

Rozwarstwienie, pecherze Niedopuszczalne

Nierowny rzaz Dopuszcza sie w ramach tolerancji wymiarowych diugosci i
szerokosci

Uszkodzenia naroznikow Dopuszcza sie przy 2 naroznikach na diugosci do 20mm i gigbokosci
5mm nie wiece] niz
3% 5%
W partii piyt

Wilgotnosé, % 7-11

Gestosé w kg/m? Ponad 620 Ponad 500

Pecznienie po 24h moczenia w | Maks. 8 Maks. 8

wodzie, %

Zasady ustalania wymiaréw i tolerancje wymiarowe konstrukeji
Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiatéw

drewnopochodnych
> Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych na kazdym rysunku

technicznym obrazujacym przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej
konstrukgji lub elementu, z podaniem odchyfek wymiarowych gérnych i dolnych w zaleinosci
od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

» W przypadku okreélenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnoéci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych) nalezy przyjmowac
zgodnie z ponizsza tabely:

Tab.20 -Klasy doktadnosci wykonania konstrukeji i graniczne tolerancje

Przedziat Klasa dokiadnosci w budownictwie

wartoscl 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tolerancji mm
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od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

» W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas dokiadnoéci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru.

> W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna byé wieksza niz dwukrotna
warto$¢ podana w ponizszej tabeli. W przypadku elementdw o wigkszych wymiarach niz podane
w ponizszej tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm:

Tab.21.- Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Wymiary Odchytki Wymiary w mm Odchyiki
mm

0-5 01 251-1200 5

6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-6000 20
101-250 2,0 6001-12000 30

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oraz materiatéw drewnopochodnych
Wymiary i tolerancje tarcicy
¥ Do konstrukgji nalezy stosowac tarcice iglastg odpowiadajacg wymaganiom okreslonym w punkcie 0] 0
o wymiarach okresionych w normie panstwowej,
»  Odchytki wymiarowe dia desek nie powinny by wieksze niz;
o w diugosci +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
o w szerokosci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej

partii tarcicy,
o w grubosci +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali naleiy przyjmowaé jak dla desek.
»  Qdchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci tat nie powinny by¢ wieksze niz:
o dia tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partii tarcicy, a na szerokosci +2,0 mm i -1,0 mm,
o dia fat o wymiarach ponizej 50 mm: na gruboséci +2,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partit.
» Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokoéci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny
by¢ wigksze niz +3,0 mm i -2,0 mm.
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokoséci belek nie powinny by¢ wieksze niz +3,00 mm i -2,0 mm.
Wymiary | tolerancje ptyt widrowych
» Do wykonywania konstrukcji nalezy stosowaé plyty wiérowe odpowiadajace wymaganiom okre$lonym
w punkcie 1.2.16+1.2.171.5.17+1.5.19.
> Odchytki wymiardw i ksztaltu nie powinny by¢ wieksze niz;
o +5mm na dlugosci i szerokosci,
o *2mm/m od kata prostego i prostoliniowosci krawedzi,
o 2 mm/m od plaskosci
o nagrubosci:
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. +0,2 —dlaklasy IB 0 grubosci 8, 10 i 12 mm,
= +0,3—dlaklasy IB o grubosci 15, 16, 18 i 19 mm oraz klasy Il 0 grubosci 8, 10§12 mm,
w  +0,4—dla pozostalych klas i grubosci.

taczniki i potaczenia elementéw konstrukeji z drewna oraz materiaféw drewnopochodnych.

Pofaczenia na gwoidzie

»

»
»

Y V.V ¥V ¥

Y v

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozidzie okragie i kwadratowe, odpowiadajgce normom
panstwowym.

Srednica gwozdzi powinna wynosic:

w elementach drewnianych — 1/6 do 1/11 grubosci elementow taczonych,

w elementach ztaczy z twardych i bardzo twardych ptyt pildniowych oraz ze sklejki o grubosci
do 8 mm -2 do 4 mm,

w elementach ztaczy z plyt wiérowych o grubosci do 25 mm—2,5 do 5 mm.

Minimalna grubos¢ elementow drewnianych zigczy nie powinna by¢ mniejsza niz okre$lona wzorem:
t=d (3 +08d}219, gdzie d — érednica gwotdzia. Minimaina grubo$¢ niedrewnianych elementow
ztaczy na gwoidzie powinna wynosic: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych piyt pilsniowych 5 mm,
z piyt wiérowych 10 mm.

Gwo?dzie nalezy whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

prostokatnego,

przestawionego,

w zakosy.

W ukiadach whijania gwozdzi rozréinia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz widkien
drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.

W ztaczach rozrdznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

Odlegto$¢ miedzy osiami gwoidzi oraz miedzy osiami gwoidzi a krawedziami obcigzonymi
i niechcigzonymi nie moga by¢ mniejsze niz podano w ponizszej tabeli:

Tab.22 —Minimaine odleglosci w uktadach wbijania gwoidzi

Oznaczenie

" Rodzaj pracy
rysunkow s 51 52 S3 53 elementéw
ponizej

Odlegtosci 10d |we rys. 4d 4d 10d $ciskanie

1>d & rozcigganie
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Uklady wbijania gwoZdzi
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Rys.1 - Ukfady whijania gwozdzi w ztaczach prostych
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Rys.2 — Uktady whijania gwozdzi w ztgczach pod katem
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A7

¥

>

W zfaczach pod katem w przypadku, gdy kat a jest mniejszy niz 45°, dla ukladow przestawionego
i w zakosy wartos¢ s3; moze wynosic 3d.
Wartos¢ s; nie powinna przekraczac 40d, a warto$¢ s; — 20d. Jedynie w ptatwiach dachowych ciaglych
gwozdzie montazowe mozna stosowal w odlegtosci do 50 cm.
Gwozdzie zaleca sie whija¢ z obu stron elementéw tak, aby kofice nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli
korice gwoidzi wychodza poza powierzchnig elementu, nalezy zagina¢ je wzdtuz wiékien drewna.
Przy faczeniu elementéw drewnianych oraz z drewna i materiatéw drewnopodobnych whijanie gwozidzi
z ohu stron elementu wzdiu? jednej osi dopuszcza sig pod warunkiem, ze ich kohce nie beda zachodzity
na siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadowej elementu ztoZonego.
W zfaczach, w ktdrych gwoldzie pracujg na zginanie | docisk, minimalna liczba gwozdzi wynosi 4.
Gwoidzie powinny by¢ whijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.
Przy potaczeniach elementow drugorzednych, np. krzyzulcow usztywniajgcych w stemplowaniach
i rusztowaniach, minimalna liczba gwozdzi w zfgczu wynosi 2.
Przy konstruowaniu pofaczert na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-B-03150 Przy
obliczaniu potrzebnej liczby gwo#dzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokos$¢ ich wbicia, dodajac 1 mm
na kazdy szew miedzy laczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwoidzi.
Przy faczeniu na gwozdzie elementéw o zakrzywionych osiach promien tych elementéw r powinien byc
wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu skladowego.
Przekrdj poprzeczny zfacza na gwoidzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o przekroj otworow
na gwozdzie o §rednicy wigkszej niz 4,5 mm:

o przy uktadzie prostokatnym lub w zakosy — o przekroj wszystkich otwordw w jednym rzedzie,

o przy uktadzie przestawionym — o przekroj wszystkich otwordw w dwach rzedach.

W elementach $ciskanych przekroju otworu na gwozdzie nie potraca sig.

Minimalna gruboéé blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz

2 mm.
Modut podatnoéci ztgczy na gwoZdzie sprawdza sig wediug PN-B-03150

Potaczenia na sworznie i $ruby

>

Do wykonywania ztgczy na sworznie nalezy stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej o srednicy
10-25 mm odpowiadajacej asortymentom znormalizowanych nakretek i podktadek. Dopuszcza sie
sworznie z innych materiatéw po okresleniu ich przydatnosci wediug BN-80/7159-04. Wykaz sworzni,
nakretek i podkifadek podano w ponizszej tabeli:

Tab.23-Wykaz sworzni, érub, nakretek i podktadek

$rednica sworzni i $rub (mm) 10 12 14 16 18 20 22 24

Nakretki szescickatne (M10) | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24

Nakretki kwadratowe - M12 | - Mi6 | - M20 | - -

Podktadki  kwadratowe  do
konstrukcji drewnianych

(12) 14 (16) 18 {20) 22 (24) 26

Uwaga: Nalezy unika¢ wymiaréw w nawiasach

»

Do wykonywania zigczy na $ruby nalezy stosowac Sruby o érednicy minimum 10 mm odpowiadajgce
normom panstwowym. Dopuszcza sig stosowanie innych $rub po okresleniu ich przydatnosci

dla danego ziacza.
Sworznie i éruby nalezy rozmieszczad w ztaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego.
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»

Warunki rozmieszczenia sworzni lub srub wedfug oznaczen na rysunkach pofaczen na gwozdzie podano
w ponizszej tabeli. Warto$c si nie powinna przekraczac 40d, a wartoéé s3 — 20d.

Tab.24- Minimalne odlegtosci w uktadach rozmieszczenia sworzni lub érub

[ Oznaczenie wg
rysunku
. Rodzaj pracy
- patrz potaczeniana ' s 51 Sz S3 Sa .
Ly elementow

gwoidzie
kys. 1i2

7d rozcigganie
Odlegtosci | 7d 3d 4d 4d

ad $ciskanie
» W zlgczach rozcigganych, z kaidej strony zlacza, liczba sworzni nie powinna by¢ mniejsza niz 4.

W weztach diwigardw kratowych dopuszcza sie mniejsza liczbe sworzni, lecz nie mniejsza niz 2, przy
czym nalezy zastosowal co hajmniej jedna érube $ciggajaca. Sworznie powinny by¢ rozmieszczone
mozliwie symetrycznie do osi faczonych elementéw.

W zfaczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastgpi¢ Srubami éciagajacymi o tej samej
$rednicy co sworznie. W pofgczeniach elementdw drewnianych z nakfadkami stalowymi liczba ta
powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba érub Sciggajacych w ztaczu nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koricach nakiadek | po 1 sztuce przy styku).
Nagwintowana czgs¢ sruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Sruby $ciagajace powinny mie¢ pod
gtowka i nakretkg odpowiednie podkiadki. W ztaczach sciskanych nalezy stosowaé minimum 2 $ruby
sciskajace po kazdej stronie styku.

sworznie i Sruby w ztgczach nalezy osadza¢ w otworach o $rednicy 0,97 $rednicy sworznia lub éruby.
Wilgotnos¢ elementéw drewnianych faczonych na sworznie i sruby nie powinna by¢ wieksza niz 18%.
Wilgotnos¢ elementdw z materiatéw drewnopochodnych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.

Przy konstruowaniu polaczen na sworznie lub $ruby nalezy sprawdzi¢ noénoié sworzni lub $rub wediug
PN-81/B-03150.03,

W zigczach na sworznie lub $ruby naleizy przyjmowaé ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego
wszystkimi otworami w jednym rzedzie, a dla ukfadu przestawionego ~ wszystkimi otworami w dwu
rzgdach, jezeli odleglos¢ migdzy nimi jest wieksza niz 20 cm.

Potaczenia na wkrety do drewna

»

A%

v

Do faczenia elementdw konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane:

o wkrety z lbem kwadratowym lub szesciokatnym wkrecane kluczem,

o  wkrety z thbem wkrecane $rubokretem,

o odpowiadajgce wymaganiom norm pafnistwowych. Minimalna érednica wkretow stosowanych

do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

Whrety powinny byé wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o srednicy ok. 2 mm mniejszej niz
$rednica wkreta oraz diugosci wynoszgcej ok. 0,8 diugoéci wkreta,
Wkrety nalezy rozmieszczaé wedtug jednego z trzech ukladéw podanych na rysunku ,uktady wbijania
gwozdzi”. Rozstaw wkretéw nalezy przyjmowaé jak dla gwoidzi wg tabeli —,Minimalne odlegtosci
w uktadach whbijania gwoZdzi”
Minimalna liczba wkretow w ztgczu pracujgcym na zginanie i docisk powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 dla
wkretéw o srednicy d € 10 mm, a 2 dia wkretdw o Srednicy d > 10 mm. Minimalna liczba wkretéw
pracujgcych na rozcigganie powinna wynosic 2.
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Ztacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednocigte.

Przy konstruowaniu poiaczen na wkrety do drewna nalezy okreslic nosnosc¢ wkretow wg PN-B-03150

W ztaczach na wkrety ostabienie przekroju nalezy przyjmowac wedlug zasad ustalonych dla potaczen
na sworznie.

Ogdlne zasady odbioru robét.

B

W zaleznoséci od rodzaju i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czgsciowo w trakcie robot (odbior
miedzyoperacyiny) oraz po zakorczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Do odbioru robét powinny by¢ przediozone dokumenty takie jak: dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukgji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

o wbudowanych materiatow,

o wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,

o gotowej konstrukcii.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci
materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednic na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badanie elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potgczeri na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentadji
technicznej,

o sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondw} i konturéw oraz wymiardw poszczegdinych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg
stalowa z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng
i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

o sprawdzenie wilgotnosci drewna.
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2.3. 55T W 01 Roboty wykohczeniowe
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CZARNIECKIEGO 25",

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajgcych na montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- montaz okien

- montaz skrzydet drzwiowych z ocieznicami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi PN .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inwestora .Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — cze$¢ ogéina.

2. Materialy

Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne sa ponizsze materialy:
- okna, kompletnie wyposazone z oscieznica.

- drzwi wewnetrzne stalowe o E130

Drzwi — wiasciwosci techniczne, wymagania

Drzwi przeciwpozarowe stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut EI 30. Drzwi stanowig gotowy element
do whudowania w $ciankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. Skrzydio grubosci
45 mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe. Blacha skrzydia drzwiowego o gruboéei 0,88 mm.
Bolec antywlamaniowy. Oicieznica naroina (katowa) o grubosci 2 mm. Skrzydio oraz oscieznica
ocynkowana. Ofcienica posiada czterostronng uszczelke EPMD. Zamek przygotowany pod wkiadke
patentowy (wraz z cylindrem plastikowym oraz kluczem montazowym). Komplet klamek. Zawias
konstrukcyjny szt. 1 zawias sprezynowy (samozamykacz) szt. 1. Drzwi powinny posiadaé Krajowg Ocene
Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci.

3 SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT,

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2, Transport stolarki

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznoéci. Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciy przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowiazany
do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcej stolarki.

5.3. Roboty montazowe

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania otworéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm
i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchyfek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowaé przed przystapieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdjac skrzydta z oscieznic.

- Oécieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nodnych w ten sposob, aby migdzy murem
a oscieznica zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznicg w murze przy pomocy
klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢
do odksztatcenia oscieznicy i uniemoiliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijane] ustawi¢ przekatne oraz $wiatfo o$cieinicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekraczaé 2 mm - na diugosci do 1 m oraz 3 mm - na diugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oécieznicy na kotwach - nalezy je zamocowad do oscieinicy przed wiozeniem jej w otwor okienny.
Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieZnicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydia okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypelniania piankg montazowa przestrzeni migdzy oScieinicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomigdzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

7i|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL, CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Po utwardzeniu sig pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki oéciezy, pamietajac
o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdlui catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j.

- Po obrébce oéciezy - niezwlocznie zdjac zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére mialyby negatywny wplyw

na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy braé pod uwage:

- obcigzenta wiasne ; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworv, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigZenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST,

6.2, Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera, W szczegdlnosci kontrola

powinna obefmowac;

- pczyszczenie osciezy | wykonania ewentualnych ubytkdéw w osciezach

- wymiary stolarki okiennej i czedci sktadowe

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyZnie pionowej,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu

- dokiadnosé uszezelnienia oicieznic elementu z osciezami otwordw lub écian

- prawidiowos¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych, dokladnosci robét wykorczeniowych

- prawidtowos¢ dziatania elementdow ruchomych i urzadzen zamykajacych

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okresfonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznal wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkosc¢ potracen za obnizong jakoéc.

7 OBMIAR ROBOT.

Cafos¢ robdt wg dokumentacii. Jednostkami obmiarowymi sa:
- m2 - powierzchnia wymienionej stolarki

- m2 - powierzchnia wykoriczonych osciezy

- szt. - zamontowanych podokiennikdéw
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8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST.
8.2. Odbior robét

Odbiér czesciowy wyrobéw stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach kidrego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw , jakosc materiatow z ktdrych stolarka
zostata wykonana, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych , sprawnosc
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ . Dopuszczalne adchytki wymiarow :

- wymiar zewnetrzny oéciezy +/- 5 mm , roznica dtugosci przeciwlegtych elementdéw osciezy mierzona
w $wietle do 1 m—1 mm, powyiej 1 m -2 mm,

- skrzydio we wrebie — szerokos¢ do 1 m +/- 2 mm , powyzej 1 m - +/- 3 mm , wysoko$¢ powyiej 1 m
+/-2 mm

- przekroje elementéw — szerokos¢ do 50 mm +/- 1 mm , powyiej 50 mm +/- 2 mm , grubos¢ do 40 mm

+/-1 mm . powyzej 40 mm +/- 1 mm , grubosc skrzydia +/- 2 mm,
8.2. Jako$¢ materiatéw stosowanych do wyrobéw stolarki drzwiowej i okiennej .

Stolarka budowlana powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z odpowiadajaca PN. Okucia powinny
odpowiadaé wymaganiom PN lub swiadectwom ITB . Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwatymi

powtokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki chmiarowej

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST, Czes¢ ogdlna, .

Platnoéé za iloé¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty { potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru

elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .

Cena obejmuje :

- wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej.

Informacje dodatkowe
Przepisy zwigzane

PN-88/8-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania
PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminoclogia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EM 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Okna i drzwi. Przepuszczalnodé powietrza. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

Okna i drzwi, Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem, Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

74} sirona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYNKOWANIE

45410000-4  Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w istniejacym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania 5T

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CZARNIECKIEGO 25".

1.3, Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy robotach tynkarskich.

Materiaty do wykonywania tynkow
Do robét tynkowych naleiy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski zgodnie z PN-70/8-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
krajowym ocenom technicznym.

Podioza
Podiozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad (tzw. obrzutka),
na ktory naktada sie wyprawe.

Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/8-10100.
Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:

¥z betondw zwykiych

¥ z betondw komaérkowych

¥z zaprawy cementowej marki M4+M7,

» zgipsuiplytg-k.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chiongce wodg, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknigc.

Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skuc luz zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowq lub specjainymi masami
naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odtiuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnig nalezy

odpylic.
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Wykonywanie tynkow

Tynki zwykte
Nalezy przestrzegad wymagasi normy PN-70/B-10100.

Tab.48 - Grubosci tynkow:

Grubosc Dopuszczalne
Kategori :
BOM | podiote lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] fmm]
0 Cegla, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
lifa betonowe 10 ‘4
Cegia, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 c
T betonowe, plyty widrowo-cementowe itp.
+3
Siatka stalowa luby druciano-ceramiczna 20
Podioze gipsowe i gispobetonowe 12
Y Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
Vi IVw betonowe, plyty widrowo-cementowe itp. £
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozrdinia sie nastepujace typy tynkdw pocienionych:

® cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu {okofo 24 h) cykling zebata o wysckosci zebéw odpowiadajacej wymiarom

najgrubszego ziarna,

¢ rzacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotky wyprawy
do uzyskania gladkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zagiebies

w ksztatcie rowkow,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetky pedzlem, agregatem tynkarskim lub

pistoletem tynkarskim,
¢ wyttaczane - wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.
Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkoéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz

pielegnacji*.

Wymagania dotyczace robot tynkowych

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyklych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

« zgodnosci 2 projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
¢ stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
e przestrzegania ogoinych zasad wykonania robét tynkowych

¢ przygotowania podiozy
¢ przyczepnosci tynkow do podioia
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e mrozoodpomosci tynkow

e grubosci tynkow

o wygladu powierzchni otynkowanych

e wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwnosci, wypryski i spgcznienia oraz peknigcia,

wykwity i zacieki

s prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

¢ wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e wykoriczenia narozy i obrzeiy tynkow
W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkéw powinny byé zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wigksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkdw zwyklych, przy czym odchylenia w zakresie prawidfowosci
wykonania powterzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkéw kategorii Il powinny byé zgodne
ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy cdbiorze tynkow

Tynki zwykte
Tab.49 - Wyglad tynku zwyklego:
Kategoria | Odmiana
Liczba warstw Sposéb wykonania Wyglad powierzchni &
tynku tynku
Narzut uzyskany przez | Nierdwna, z
rdwnomierne obrzucenie | widocznymi
powierzchni podtoza | poszczegdlnymi rzutami 0
zaprawag z kielni i mozliwymi
niewielkimi
Tynki przeéwitami podioza Tynki
jednowarstwowe - —— T surowe
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitdw
podioza —  wieksze ||
zgrubienie wyrdwnane
Jw. ale po narzuceniu ]
. Z grubsza wyrdwnana la
$ciggane paca
Obrzutka + narzut
Tynki réown od reki, a ,
ynil WY f—my. L E Rdéwna ale szorstka i
dwuwarstwowe | nastepnie jednolicie zatarty Tynki
na ostro pospolite
Obrzutka + narzut + gtadz | _, )
. zu_ ) " 8 Rowna i gladka i
jednolicie gtadko zatarta
Obrzutka + narzut doktadnie
Tynki rv:)rT.Wﬂany v:ej{’ug PASOW | pswna i bardzo gladka | IV
tréjwarstwowe u {rsc’;ew + g ak z starannie Tynki
wygtadzona pac
Ve packq doborowe
jw. — z tym, ze glad? po | Réwna i bardzo gladka,
zwigzaniu zostaje | matowa, bez | Vf
pociggnieta rzadkg tlusta | widocznych  ziarenek
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Kategoria

liczba warstw Sposéb wykonania Wyglad powierzchni ok
ynku

Odmiana
tynku

zaprawa a nastepnie | piasku
starannie  zatarta packa
obtozong filcem

Jak tynku dwuwarstwowe +
glad? wykonana po
dostatecznym stezeniu
Zaprawy narzutu przez
zacieranie packy metalows z
jednoczesnym
posypywaniem  zacieranej
powierzchni mieszaning
cementu z piaskiem
przesianego prze sito 0,25
mm, a w kofcowym etapie
pracy — samym cementem |
skrapianiem powierzchni
woda.

Réwna i bardzo gladka
z polyskiem, o ciemnym | IVw
zabarwieniu

Tyniki
wypalane

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny byé objete sprawdzenia jak wyiej w pkt. O

w odniesieniu do tynkdw zwyklych, 2 nastepujacymi zmianami:

» dopuszcza sig pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkdw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci

z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,
» sprawdzenia grubosci tynku dokonuje si¢ metody obliczeniowa, przyjmujac podang

przez producenta

ilos¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwodci dokonujac

bezpoéredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Telerancje wykonania

Tynki zwykte
Tab.50
Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od | 0dchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Przecinajacych  sie
plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku . . L
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji
0,1, 1a Nie podiegajg sprawdzeniu
<dmmnalm
il sdmm(natacie2m}) |[<3mmnalm Ssdmmnalm
<10 mm

78 | strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCSI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Qdchylenia Odchylenie
K 3 . - i . v
ategoria | powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
tynku plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego w

na catej powierzchni

s2mmnalm

<4 mm <3mmnalm
<3 mm w pom. do 35 m|<6mm
i W liczhie < 3 szt. na | wysokosci na cafej powierzchni $3mmnalm
catej dtugoscitaty 2 m. | <6 mm ograniczonej

w pom. powyzej 3,5 m przegrodami

wysokosci

<1L,5mmnalm

£3mm
£2mmnalm

v <2 mm w pom. do 35 m <3mm

wysokosci h
vf W liczbie < 2 szt. na na catej powierzchni| = 2mmnalm
Vw catej diugodci faty 2 m., | S 4 MM ograniczonej

w pomieszczeniach | przegrodami

powyzej 3,5m

wysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dla tynkéw zwykiych kategorii 11t
Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkow zwyklych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyklych powinny umotzliwi¢ oceng wszystkich wymagan

wymienionych wyzej , w szczegdlnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykanawcze),

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpomaosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podfoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,

- prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoriczenia tynkéw na naroZach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdziC, czy spetnione s3 wymagane

w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletno$ci dokumentacji robét tynkowych oraz wymagania w zakresie

termindw i warunkéw atmosferycznych badan.
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Metody badan kontrolnych tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzone w sposéb podany
w PN-70/B-10100 p. 4.3.

Dopuszcza sig pomijanie badania mrozoodpomosdci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uizyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami
PN-8-10109:1998 lub krajowe oceny technicznej.

Kontrola wykonania tynkéw pocienionych

Zakresem badai kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej
w odniesieniu do tynkéw zwyklych, z nastepujacymi zmianami:

» dopuszcza sig pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnodci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podana przez producenta
ilos¢ niezbgdna do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Odbidr tynkow

Odbior gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okredlajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych, W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania
i odbioru robot powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukgji.

Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza Sie na podstawie poroéwnania wynikéw badar kontrolnych
Z wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
> jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usunac tynk i ponownie wykonaé roboty

tynkowe,
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

¥ ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zaméwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ki6re zostang
zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25",
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreélenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okreéleniami podanymi w ST.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
0Ogdine wymagania dotyczace Robot podano w ST.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1, Farby budowlane gotowe
Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby:

e dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacja Projektowg i zasadami podanymi

w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez {TB. Odpornoéé na szorowanie na mokro —
klasa Il {wg PN-EN 13300:2002}, klasa | {wg PN-C-81914:2002).

¢ silikatowe
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowal do gruntowania farbe
emulsyjng rozcieiczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig
wykonanie powloki malarskiej.
Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.
3. SPRZET
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i watki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 , Wymagania ogoine”.
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Materialy malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢
w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni fadunkowej. Przy zafadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewal. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie Scian i sufitdéw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukorczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukeonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym wlozeniu posadzek,
= usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyrdwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe scianki po zagruntowaniu malowaé
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podioiy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podiozem warstwy nalezy usungé i uzupetni¢ szpachla gipsowa. Podioze
posiadajgce drobne uszkadzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzyl i ponownie wypetnié szpachly gipsows.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcieficzona woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtloki malarskie;j.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powloki z farb powinny:

a} rownomiernie pokrywac podioza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskéw

i Sladow pedzia,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

¢) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektows,

d) nie mie¢ przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSC!
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podfoza,
- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niiszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- rownomiernosci rozfozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajacych ptatkéw powloki, wetebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych $laddw pedzla i innych niedopuszczainych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidiowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST.

Jednostka obmiarowa robét jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioia

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadal wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoie,

posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdéw odpowiednig

szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podioza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego nateienia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,

zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioia.

- Sprawdzenie odpornosci powifoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPiSY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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2.4. 55T E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Czesé ogdina.
1.1.  Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego.
Specyfikacja techniczna [ST] odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania: LPrzebudowy konstrukcji
dachu w budynku komunalnym” w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 25.
1.2.  Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dotyczacych zadania:
_Przebudowy konstrukeji dachu w budynku komunalnym” w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 25.
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w obiekcie objetym
przetargiem, polegajacej na:

— demontazu czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,

— rozbudowie rozdzielnicy administracyjnej,

-~ wykonaniu instalacji oswietleniowej czeéci wspdlnych poddasza i strychu,

— wykonaniu instalacji antenowej na dachu,

— wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiajacej,
Szczegdtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa.

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie pomieszczen
do wykonywania rob6t budowlanych oraz po zakorczeniu prac uporzadkowanie pomieszczen.
Whykonanie zasilania placu budowy w energig elektryczng nie jest przedmiotem opracowania.
Wykonawca na swoj koszt i whlasnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energig
elektryczng. Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sa wliczone
W cene umownag.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbgdne dane istotne z punktu
widzenia: organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jedni.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Czarnieckiego 25 w Legnicy. Obiekt stanowi budynek mieszkalny

wielorodzinny.
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1.4.1. Organizacja robdt budowlanych.

Prace instalacyjne nalezy wykonywaé kolejno w poszczegélnych pomieszczeniach i czedciach
wspdélnych oraz na zewnatrz obiektu. Przed przystapieniem do robét nalezy ustalic harmonogram
i kolejnos¢ prac. Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla pracownikéw i mieszkancow stosujagc érodki zapobiegawcze przed dostepem o0s6b
niepowotanych w miejsce pracy.

Warunki  przyjmowania, skfadowania i transportu materiatow powinny by¢ zgodne
z powszechnie przyjetymi zasadami i bra¢ pod uwage zalecenia producenta materiatéw. Sposdh
uzytkowania maszyn i narzedzi powinien byé zgodny z ogdlnie przyjetymi zasadami
i zaleceniami ich producenta.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji oraz wyposaZenia i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiadciwie oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robét. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjia umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.
1.4.3. Ochrona Srodowiska.

W trakcie realizacji robSt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczed, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziafalnoscia.

Wykonawca zobowiazany jest dokonaé utylizacji odpadéw powstajacych w trakcie realizacji
obiektu. Tymczasowe sktadowanie odpadéw na terenie prowadzonych prac powinno sie odbywad
w odpowiednio oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokonac¢ wstepnej segregaciji

odpaddw. Koszty utylizacji ponosi wykonawea oraz uznaje sie, ze s wliczone w cene umowna.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, Zze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyiej przepisami bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat
sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgeych w  zakresie bezpieczeristwa
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przeciwpozarowego. Bgdzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostgpnych dia oséb trzecich.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych o realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane,
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii zarzadzajgcemu realizacja umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagar sanitarnych.
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostepni Wykonawcy teren celem zorganizowania
zaplecza budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wlasnym staraniem. Koszty
przygotowania zaplecza budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sy wliczone w ceng
umowna.
15, Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia - nazwy i kody:
— grupa robét
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
— klasa robot
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
— kategorie robot
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45315000-8 instalowanie urzadzer elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.6. Okreélenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen niegdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia
zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Adres - uporzadkowany zbiér znakéw, okreslajacy potozenie obiektu fizycznego.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé

do okreélonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace
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si¢ do wymagai podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz okredlajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania.

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw bad? rur ochronnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb | proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi,

Czgs¢ czynna - przewdd lub czgdc przewodzaca urzadzenia lub instalaci elektrycznej, ktéra moze
znaleZ¢ sig pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej,
lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego. Czescia czynna jest przewdd neutralny N, natomiast
nie jest nig przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgéci przewodzace urzadzenia, ktére mogg by¢
dotknigte jednoczesnie przez czfowieka lub zwierze. Sa nimi czesci czynne przewodzace dostepne i
obce, przewody ochronne i uziomy.

Czes¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku
palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknieta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje sie pod napieciem, lecz moze znalezé sie pod napieciem
w wyniku uszkodzenia.

Czg$¢ przewodzgca obca - czes¢ przewodzaca nie bedaca czeécia urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalei¢ sie pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi}.
Zalicza sig do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowainionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi iub okreslong norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce
sig do réznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikéw, nie bedacy aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy {obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania roboét.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uzioméw
przewodow ochronnych, w tym przewoddéw pofaczen wyréwnawczych oraz przewoddéw uziemien
funkcjonalnych {roboczych), jesii one wystepuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespét wspétpracujacych ze soba elementéw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celdw.
Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem

i osprzgtem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze
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urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikow energii elektrycznej.

iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany migdzy instalacjami nie potgczonymi galwanicznie w
celu umiejscowienia przeskoku iskrowego.

1zolacja podstawowa - izolacja czgsci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Izolacja poedwdjna - izolacja skfadajaca sie z izolacji podstawowej oraz niezaleinej od niej izolacji
dodatkowe;j.

Kabel energetyczny - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé nad i pod ziemig stuzacy do przesytu energii elektryczne;.

Kabel teletechniczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego albo sygnatéw optycznych, mogacy pracowac nad i pod ziemig stuzacy
do transmisji sygnatéw.

Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow.

Kat ochronny zwodu pionowego - kat wyznaczony przez 0s zwodu i powierzchnie ograniczajacy
strefe ochronna.

Kat ochronny zwodu poziomego - kat migdzy ptaszczyzng pionowa przechodzaca przez zwéd
a powierzchnia ograniczajacg strefe ochronna.

Klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu).

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjna, ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne
lub charakterystyki odnoszace si¢ do roinych rodzajéw dziatalnosci lub ich  wynikow
i zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.
Ohcigzalnoéé pradowa diugotrwata przewodu - maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptynac
dlugotrwale przez przewéd w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

Obcigienie instalacji elektrycznej w budynku - stan pracy instalacji, w ktorym odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegélnych obwodach instalacji sa wigczone i pobieraja energie. Rozrdznia sie
obcigzenie instalacji pragdem lub moca.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw {obwoddw) stuzaca ogoétowi mieszkancow danego
budynku. Do obwodéw administracyjnych zalicza sig: obwody oswietlenia klatek schodowych,
innych pomieszczen technicznych, obwody zasilania maszynowni diwigdéw, hydroforni, weztow
cieplnych, itp.

Obwaéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw instalacii elektrycznej odpowiednio potaczonych
z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezpodrednio ze irédtem energii oraz
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chronionych przed przetgzeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sktada sie z przewoddéw bedgcych
pod napigciem, przewodéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i
sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwéd instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwod, do kitdrego
bezposrednio przytaczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub  gniazda wtyczkowe.
Ma  zapewniC moizliwod¢ zasilania wszelkiego rodzaju  odbiornikdw elektrycznych
w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w spos6b dogodny i bezpieczny.

Ochrona wewnetrzna - zespét srodkdw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewngtrzna - zespét srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu.

Odbidr czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowiacy etapowa catosé.
Do niego zalicza sig rowniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robét
przeznaczone sj do zakrycia. Jako odbidr czesciowy traktuje sig réwniez odbidr robét zlecony
jednemu sposdréd wykonawcéw (podwykonawcy).

Odbidr koricowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktdrego
nastgpuje sprawdzenie zgodnodci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koricowege dokonuje sie sprawdzenia
wszystkich instalacji  specjalistycznych  (w tym  elektrycznych), szczegdinie pod katem
ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbidr migdzyoperacyjny - odbior, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywania robét.

Ogranicznik przepigé - urzadzenie stuiace do ograniczenia wartoéci szczytowej przepigé
udarowych pochodzenia atmosferycznego lub taczeniowego.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez irédto Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

Oprzewodowanie - zespot skfadajgcy sig z przewodu {kabla), przewodéw (kabli) lub przewodéw
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takie, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli)
lub przewodéw szynowych.

Poigczenie wyréwnawcze - elektryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzgcych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw.

Prad réinicowy - prad o wartosci chwilowej réwnej sumie algebraicznej wartosci chwilowej
pradow ptynacych we wszystkich przewodach czynnych w  okredlonym miejscu  sieci

lub instalacji elektrycznej.
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Prad zwarciowy - prad przetgzeniowy powstaty w wyniku pofaczenia z sobg bezposrednio lub
przez impedancje o pomijalnie matej wartodci - przewodow, ktore w normalnych warunkach pracy
instalacji elektrycznej maja rézne potencjaly.

Przewdd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwod
z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gléwna szyne (zacisk) uziemiajaca
z uziomem.

Rezystaricja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemia odniesienia.

Rozdzielnica giéwna budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i pofaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, faczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych,
stuzgcy do zasilania i zabezpieczenia wewngtrznych linii  zasilajgcych oraz  obwodow
administracyjnych.

Rozdzielnica {tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodow
(odbioréw) administracyjnych budynku. Tablice cbwodowe s3 przewaznie instalowane w poblizu
odbiornikéw przez nie zasilanych.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktGrego umieszczony jest przewdd instalacii teletechnicznej;
Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktére powinien mie¢ wyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczedstwa lub wymiaréw, w tym
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu.

Stopiefi ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowg przed
dotykiem czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizméw, przed dostaniem sig ciat starych
i wnikaniem wody.

Szczegtowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okredlone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podejscia.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celéw takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne {LPS) - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunéw. Skiada si¢ ono z zewnetrznego i wewngtrznego urzadzenia
piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rgce podczas jego

uzytkowania, przy czym silnik {jezeli jest) stanowi integralna czgs¢ tego urzadzenia.
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Urzadzenie stafe - urzadzenie nieruchome przymocowane do podioza lub dowoinej innej
konstrukcji statej.
Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotdw metalowych umieszczonych w gruncie
w celu zapewnienia z nim potgczenia elektrycznego.
Uziom naturainy - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych
umieszczanych w gruncie, w innym celu niz uziemienie.
Uziom pionowy - uziom zaglebiony swym najwigkszym wymiarem prostopadle do powierzchni
ziemi.
Uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.
Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych
umieszczanych w gruncie w ceiu uziemienia.
Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne - zespdét dodatkowych srodkéw uzupeiniajacych
zewngtrzne urzadzenie piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie elektromagnetycznych
efektow pradu piorunowego wewnatrz chronionej przestrzeni.
Zacisk probierczy - rozfaczalne potgczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajacym w celu umotzliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciaglodci
galwanicznej czesci nadziemnej.
Zasadnicze wymagania - wymagania, ktére powinien speiniaé wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podejécia.
Zewngtrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie sktadajagce sie z systemu zwoddw,
przewoddéw odprowadzajgcych i uziemien.
Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w gigbi ziemi, ktérego potencjat
nie zmienia sie pod wptywem pradu sptywajgcego z rozpatrywanego uziomu {ub uziomow.
Zwdd - czgs¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych.
Zwaod naturalny - zwdd utworzony przez gérne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu
budowlanego zbudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych.
17. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem

i kontrolg jakosci - poszczegbine wymagania odnosi sie do postanowien norm.

1.7.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynkach powinno stosowaé
sig podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature
i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formaine i okreslone wymagania
techniczne. Kazda partia dostarczona na musi posiada¢ atest okredlajacy w sposéb jednoznaczny

jej cechy.
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Zastosowanie innych wyrobéw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

1.7.1.1. Kable energetyczne.
Zaleca sie stosowanie kabli energetycznych:

— bezhalogenowych o niskiej emisji dymdw typu N2XH-J,,

— kable z zytami miedzianymi (Cu).
Podstawowe dane techniczne kabli:

— napiecie znamionowe: 0,6/1 kV;

~ liczbazyt: 1, 3, 4, 5,

—  przekrdj znamionowy: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 i 25 mm?,

1.7.1.2.  Przewody instalacyjne.
Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacjg lub izolacja i powtoka) do uktadania na state,
jednozytowe lub wielozytowe, do ukfadania w osfonach lub bez oston, pod tynkiem, w tynku albo

na tynku {podtozu).

Wymagane podstawowe parametry przewodow:
~  napiecie znamionowe izolacji: 450/750 i 600/1000V,
— przekrdj znamionowy 2yt 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 i 25 mm? (kazdy rodzaj przewodow
jest produkowany w okreslonym zakresie przekrojow).
Zaleca sie stosowanie przewoddéw o zytach miedzianych (Cu}:
—  jednozytowych o zyle miedzianej izolowanych o niskiej emisji dymow i gazow korozyjnych,
nierozprzestrzeniajgce ptomienia  typu HO7Z do  wykonywania instalacji
w rurkach, listwach, kanatach instalacyjnych,
~  wielozytowych (kabelkowych) o zytach miedzianych, Okragte przewody instalacyjne
o izolacji XLPE oraz powfoce z tworzywa bezhalogenowego LSOH typu HDX (HDXp), do
wykonywania instalacji podtynkowych i natynkowych.

Uwaga: Obowigzkowo nalezy stosowac przewody o Zylach miedzianych przy przekrojach
do 10 mm?. Mozna takze stosowaé przewody o zZytach aluminiowych (Al), ale dopiero przy
przekrojach powyzej 10 mm?2 W instalacjach elektrycznych budynkdw nie nalezy stosowac
przewodoéw miedzianych o przekrojach mniejszych niz 1,5 mm?2.

1.7.1.3.  Przewody teletechniczne.

Nalezy stosowaé przewody zgodne z dokumentacja techniczng, wymogami inwestora

oraz wytycznymi producentdw urzadzen.

Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacjq i powtoka) do uktadania na state, wielozytowe o

syfach miedzianych jednodrutowych, do ukladania w ostonach, na tynku ({podtozu})

{ub pod tynkiem.

Wymagane podstawowe parametry przewodow:
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— napiecie znamionowe izolacji: 150V, 225V, 300V, 500V,
— Srednica zewnetrzna zyt: 0,8; 1; 1,4; 1,8 mm.
Zaleca sig stosowanie przewoddw o zyfach miedzianych (Cu):

— jednodrutowych, wielozylowych o 2ytach miedzianych i izolacji polwinitowej,
do wykonywania instalacji podtynkowych i natynkowych oraz w rurkach, listwach, kanatach

instalacyjnych,
1.7.1.4.  Aparaty faczeniowe.

Do wytgczania lub zalgczania obwodu elektrycznego w stanie bezpradowym nalezy stosowaé
odtaczniki lub przetaczniki o napedzie recznym lub elektromagnesowym, jak podano nizej.
tgczniki izolacyjne (odtgczniki, przetqczniki).
Do wytaczania lub zalaczania obwodu elektrycznego w stanie bezpradowym nalezy stosowaé
odfaczniki lub przefaczniki w wykonaniu recznym zatahlicowym.
Podstawowe parametry fgcznikéw:

— napiecie znamionowe Uy = 500 V AC,

— prad znamionowy Iy = 16; 20; 32; 40 63 A,

— liczba biegunodw: 1; 2; 3; 4.
tqezniki izolacyjne (rozfgczniki).
Do zatgczania lub wytaczania obwodow pradu przemiennego i statego o matych wartoéciach
pradéw (I < Iy ciaglego) mozna stosowac roztgczniki reczne zatablicowe.
Podstawowe parametry techniczne tacznikéw (roztacznikéw):

— nhapiecie znamionowe Uy = 230/400; 500; 660; 1000 V,

— prad znamionowy Iy = 16; 20; 32; 40 i 63 A,

— liczba biegundw: 1; 2; 3; 4.
Zaleca sig stosowanie rozlacznikéw bezpiecznikowych. Podstawowe parametry techniczne
roztacznikow:

~ napigcie znamionowe Uy - 230/400 V,

— prad znamionowy /y= 16; 20; 32; 40i 63 A,

— liczba biegundw: 1; 2; 3; 4.

1.7.1.5. Aparaty zabezpieczajace.
Whytgczniki instalacyjne.
Whylaczniki instalacyjne nalezy stosowac w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodow
od skutkow przecigzenn i zwar¢ (wytaczania pradéw roboczych i zwarciowych)
oraz do ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy stosowaé nastepujace odmiany wylacznikow:

- w zaleznosci od sposobu montazu: zatablicowe, ptaskie — jedno-, dwu-, tréj-

tub czterobiegunowe,

94 | strana




PRZEBUDOWA KONSTRUKC)H DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— w zaleznosci od petnionej funkcji: nadpradowe, réznicowopradowe, silnikowe.
a) wytqczniki instalacyjne ptaskie nadprgdowe:
Do zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektrycznych projektuje sie stosowanie wytacznikow
instalacyjnych nadpradowych. Whtgczniki powinny by¢ przystosowane
do instalowania na szynie TH 35.

Nalezy stosowaé wylaczniki o charakterystykach B, C, D oraz wytaczniki o charakterystyce

selektywnej. Szczegétowe dane mozna znaleié w katalogu producenta.
Podstawowe dane techniczne dla wytacznikow:
— prady znamionowe In=0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20, 25, 32, 35,40 A,
~ dia pradu przemiennego AC - Uy = 230/400 V; 50 Hz.
Wymagana zdolno$¢ taczeniowa dia niniejszego projektu: 6 kA.
b) wytgczniki réznicowoprgdowe
Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowac

wytaczniki réznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.
Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 230 lub 400 V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A,

— znamionowy prad réinicowy: 10, 30, 100, 300, 500 mA,

— czas zadziatania: ponizej 200 ms,

— zdoinosé faczeniowa 6 kA.

Wyftgczniki zwarciowe.
Do faczenia pradéw roboczych oraz do zabezpieczenia odbiornikéw i urzadzen zasilajacych przed
skutkami zwaré, przeciaien i zaniku napigcia, nalezy wykorzystywac uniwersalne wylgczniki
zwarciowe wykonane w réznych odmianach, jako: otwarte, w obudowie metalowej lub wysuwane.
W zaleznosci od potrzeb nalezy stosowaé wytaczniki z napedem recznym, elektromagnesowym lub
silnikowym.
Podstawowe dane techniczne:

— napigcie znamionowe: 500 V AC; 220V DC,

— prad znamionowy: 80 + 2500 A.
Mozna takze stosowad wylaczniki zwarciowe w obudowie izolacyjnej.

1.7.1.6.  Uktadanie przewoddw i rozprowadzenie instalacji w budynku.
Osprzet (sprzet) instalacyjny.

W osprzecie wyrdzniamy:
Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z osprzgtem {taczniki, ztaczki,
uchwyty) do uktadania przewodow:
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nalezy stosowac rury z materialéw niepalnych, trudnozapalnych, niepodtrzymujacych
ptomienia, odpornych na temperature otoczenia {-5°C +60°C) o wytrzymatosci elektrycznej
izolacji 2 kv,
do instalacji wnetrzowych zaleca sie ze wzgledu na wytrzymalosé mechaniczng lekkie
i srednie rury, wykonane jako:

8 gladkie: gietkie lub sztywne,

& karbowane gietkie,

@  alastyczne,

= karbowane sztywne, o zewnegtrznej powierzchni karbowanej i wewnetrznej
powierzchni gtadkiej,

do instalacji wnetrzowych zaleca sie stosowanie rur o nastepujacych érednicach:
» gladkie: 16; 19, 24; 26; 32; 35; 35; 45; 55 mm,
= karbowane: 16; 18; 20; 21; 22; 25; 28; 37; 47; 52; 54 mm,
srednica rury powinna by¢ dostosowana do liczby uktadnych przewodéw lub kabii,
do taczenia rur, wykonywania odgatezien nalezy wykorzystywal zlaczki, kolanka

i tréjniki.

3. zgodnych z PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 Systemy rur instalacyinych do prowadzenia

przewodow.

Korytka instalacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, aluminiowej lub z tworzywa
sztucznego, perforowane zgodne z PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewoddéw Systemy korytek i
systemy drabinek instalacyjnych.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i facznikéw, puszki sufitowe, przelotowe
i tgczace, puszki odgateine:

nalezy stosowac puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe,

podtynkowe, natynkowo-wtynkowe,

puszki sprzgtowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i tacznikéw

za pomoca wkretéw lub , pazurkéw",
wymagane podstawowe parametry puszek:

®  puszka sprzetowa: 60 mm,

#  puszka sufitowa i koncowa: @60 mm, 60 x 60 mm,

= puszka rozgatgzna: 70 mm, przytaczalnosé przewodéw o przekroju 1~ 6 mm?2,
& stopier ochrony: minimum IP 2X,

= wytrzymatosc elektryczna izolacji 2 kV,

= wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych pfomienia.

Systemy mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy do instalacji wigzkowych:

— uchwyty do mocowania przewoddw, kabli, rur instalacyjnych do podtoza,

opaski i klamry do wykonania wigzek przewoddw i kabii.
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Sprzet instalacyjny.
taczniki ogodlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

— taczniki powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoca

wkretow lub ,pazurkow”,
— zaciski nalezy przystosowaé do faczenia przewodéw o przekroju 1,0 + 2,5 mm2,

— obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiafow niepalnych  lub
niepodtrzymujacych ptomienia,
— podstawowe dane techniczne:
& napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
= prad znamionowy: 6; 10 A,
= stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
Sprzet oswietleniowy.
Sprzet oswietleniowy nalezy dobieraé z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb
oéwietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych.
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych.
Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwe oswietlenie miejsc pracy,
ciagéw komunikacyinych oraz pomieszczed socjalnych i zaplecza technicznego, stosownie do
postanowien normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Naleiy
stosowacd oprawy oswietleniowe wyposazone w stateczniki elektroniczne.
Ze wzgledu na konstrukcje budynku nalezy zabudowac oprawy nasufitowe.
Liczniki.
Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie w ukfadzie bezposrednim.
1.7.1.7.  Instalacja piorunochronna.
Do wykonania instalacji piorunochronnej zewngtrznej nalezy stosowad materiaty takie, jak:
stal bez pokrycia, stal ocynkowana, aluminium, mied? w postaci blach, drutow, linek, tasm, rur,
ksztattownikéw. Mozna uzywac jako uziomy stalowe, miedziowane prety o Srednicy & 14,3 mm i
diugosci od 1,2 m do 3 m.
Instalacje piorunochronne nalezy wykonywac z elementdw z jednego rodzaju materiatu {metalu).
W przypadku zastosowania dwoch rodzajow metalu nalezy w miejscach taczenia zainstalowac

ztaczke dwumetalowa, zabezpieczong przed korozja.
Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowac:

~ drut & 8 mm,
Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac:

— metalowe podziemne czeéci chronionych  obiektow budowlanych i urzadzen

technologicznych, nie izolowane od ziemi,
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— hie izolowane od ziemi Zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw;
pokrycia betonu malowang warstwg przeciwwilgociowa nie nalezy uwazaé za warstwe
jizolacyjna,

— metalowe rurociggi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace sie w odleglosci
nie wigkszej niz 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwa przeciwwilgociows
z farby, asfaltu lub tasma nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyfadowan
piorunowych (za izolacje uwaza sig np. co najmniej podwéjng warstwe papy smarowanej
lepikiem),

— uziomy sasiednich obiektéw budowlanych znajdujacych sie w odlegloici nie wiekszej
niz 10 m od chronionego obiektu.

Do wykonania instalacji uzywaé osprzetu w postaci wspornikéw, uchwytéw, zaciskow, ztaczek,
oston, Srub itp.

Ograniczniki przepiec atmosferycznych i taczeniowych, przystosowane do montazu na szynie TH.
Ograniczniki  (zainstalowane 3 stopnie) powinny zapewniaé zmniejszenie przepiecia
do 1,5 kv.

Podstawowe dane techniczne:

— napigcie znamionowe: 230V,

— maksymalne dopuszczalne napiecie robocze: 280V,

— klasa: B; C; D,

— znamionowy prad wytadowczy: w zaleznosci od aparatu 15 +100 kA.

1.7.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobdéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo przechowywane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakosé i wtasnogei w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materiaféw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.7.3. Transport wyrobow budowlanych.

Koszty transportu wyrobow budowlanych muszg by¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj
$rodkdw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét.

1.7.4. Warunki dostawy wyrobdw budowlanych.,

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i jakoé¢
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odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji robot z funduszy unii
Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, Ze uiyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej.

1.7.5. Sktadowanie wyrobdw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakosc i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzadzen bedj zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie

materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
1.7.6. Kontrola jakoéci wyrobdw budowlanych,

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty
i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
1.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatoiong jakoscia.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywy na jakos¢ wykonywanych robdt i érodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat. Sprzet bedacy
wtasnosdcia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Prace zwigzane z wykonaniem instalacji bgda wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mtoty elektryczne obrotowo-udarowe itp. Prace zwigzane
z wykonaniem ojwietlenia zewnetrznego bgda wykonane przy uzyciu koparek, diwigow i
podnosnikow. Sprzet powinien odpowiadac ogoinie przyjetym wymaganiom
co do jakosci i wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany
zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomic po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia
muszg by¢ zabezpieczone przed moiliwoscig uruchomienia ich przez osoby niepowofane
lub nie uprawnione.

1.9.  Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Liczba i rodzaj érodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacii robét. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
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spetniac  wymagana dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca

jest zobowiazany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegolnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robét budowlanych, przerw i ograniczen,
a takZze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodnosé z dokumentacja kontraktowa

i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonac wszystkie roboty $ciéle wedtug otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robdét okaze sie, ze dokumentacja projektowa

dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na wlasny koszt
niezbgdne rysunki i przedioizy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, obowigzujcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;,
1.10.1. Wymagania ogdlne,

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynku, w pomieszczeniach suchych
lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych  znak  bezpieczenstwa lub  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladdw i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagha dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbiorow jednofazowych.

6. Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukcji
budynku.

7. Nalezy zapewnic bezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi écian

i stropow.
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