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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z p6zn. zm.) jako autor projektu budowlane-

go:

»ETAP | - wykonanie wyniesionego skrzyiowania ul. Krélowej Jadwigi i ul. Krzywej
w Nowym Targu
ETAP Il - wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych wraz 7 remontem nawierzchni jezdni

i chodnika w/c ul. Krolowej Jadwigi na odc. 180m
ETAP 111 - wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w/c ul. Kr. Jadwigi na odc. 85m”

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obreb: Nowy

Targ, dziatki ewidencyjne nr: 12586/26, 12584/6, 12096/3

oSwiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Sierpien 2021r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialtéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parame-
trach technicznych, spos$roéd materiatdow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mosto-
wym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst
z p6zn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Krolowej Jadwigi na odcinku od skrzyzowania z
ulica Krzywa do ronda w/c ulicy Kilinskiego oraz remont ulicy Krzywej od skrzyzowania z ulica
Kroélowej Jadwigi na dlugosci 29.8m w miejscowosci Nowy Targ.
Zakres robot w/c ulic Krolowej Jadwigi i Krzywej polegajg na:
- wymianie zniszczonego kraweznika betonowego,
- wymianie zniszczonego obrzeza betonowego,
- wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej,
- wymianie zniszczonej nawierzchni chodnikow,
- dostosowaniu zjazdow do normatywnych,
- wymianie uszkodzonego systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:
* studnie rewizyjne,
* wpusty deszczowe,
- wykonaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
e wyniesienie skrzyzowania w postaci progu zwalniajacego,
e dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,
e barierek chodnikowych,
e plyt wyczuwalnych typu Brailya

- regulacja wysokosciowa istniejacej infrastruktury techniczne;,

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewi-
dencyjnych:
Obrgb Nowy Targ jednostka ewidencyjna Nowy Targ dzialki ewidencyjne drogowe: 12586/26,
12584/6, 12096/3

1.3. Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
- Mapa w skali 1:500,



- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999r.) z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2015 z pézn. zm.,
b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn.
zm.),
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z p6zn. zm.),
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy miasto Nowy Targ w miejscowosci
Nowy Targ. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej — ulica Krolowej Jadwigi oraz ulica Krzywa
sg drogami klasy D o przekroju 1/ 2, kategorii ruchu KR2, szerokosci obu jezdni okoto 6.0m, z obu-
stronnym chodnikiem o zmiennej szerokosci okoto 1.5m - 4.5m. Nawierzchnia obu jezdni wykonana
jest z betonu asfaltowego. Natomiast chodniki wykonane sg z kostki betonowej. Na omawianym
odcinku drogi gminnej po lewej i prawej stronie znajduja si¢ zjazdy do posesji mieszkalnych jak
rowniez do budynkéw w ktorych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza. Prawa i lewa krawedz
obu jezdni drég gminnych ograniczona jest kraweznikiem betonowym. W ciggu obu ulic istnieje
o$wietlenie uliczne. Opracowanie w ciagu ulicy Krolowej Jadwigi ma swoj poczatek w km 0+000
(km roboczy) na wysokosci budynku nr 30, a konczy si¢ w km 0+226.50 na wysokosci budynku
nr 64. Natomiast odcinek ulicy Krzywej zostanie wyremontowany na odcinku 27m od krawedzi
jezdni ulicy Krolowej Jadwigi. Remontowany uktad komunikacyjny drog gminnych - ulic Krolowej

Jadwigi oraz Krzywej zlokalizowany jest na terenie zabudowy.



2.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie remontu w/w uktadu komunikacyjnego — ulic Krolowej Jadwigi oraz Krzywej

uksztaltowanie terenu charakteryzuje si¢ jako ptaski o rzednych od ok. 593m do ok. 594m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna podziemna,

sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

napowietrzna linia elektroenergetyczna — o$wietlenie

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Powierzchnia terenu

Przedmiotowe przedsiewzigcie podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie
wyniesienia tarczy skrzyzowania ulic Kroélowej Jadwigi i Krzywej wraz z przejsciami dla pieszych w
formie progu zwalniajacego z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Najazd na przedmiotowy
prog zostanie wykonany jako skos o dtugosci 1.5m. Prog zwalniajacy zostanie wyniesiony max
10cm nad powierzchni¢ jezdni. Zamierzenie obejmuje roéwniez wyremontowanie chodnikow wokot
skrzyzowania o szeroko$ci od 1.5 do 2.3m. Krawedzie jezdni w obrebie skrzyzowania zostang wy-
konany w postaci kraweznika betonowego 20/30cm na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30
z oporem wystajagcego 10cm ponad jezdnie. Wzdtuz kraweznika zostanie wykonany $ciek z dwurze-
dowej kostki betonowej o szerokosci 20cm. Odcinek jezdni w ciggu ulicy Krolowej Jadwigi o dtugo-
$ci 12m oraz odcinek w ciagu ulicy Krzywej o dlugosci 12.2m zostang wyremontowane poprzez
wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szeroko$ci kazdej jezdni 6m. Krawedzie
chodnikow od strony zielencéw, ogrodzen i budynkéw zostang wykonane obrzezem betonowym
8/30cm utozonych na tawie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Dla zwigkszenia orientacji oraz
pokierowanie 0sob z dysfunkcjami na miejsce bezpiecznego przekroczenia jezdni zostang wykonane
w obrgbie przej$¢ dla pieszych z kostki integracyjnej typu Braila - system fakturowego oznaczenia
nawierzchni o powierzchni 2m? z kazdej strony. Dla poprawy bezpieczefistwa wokot wylukowan
zaprojektowano elementy separujace 1 oddzielajace ruch pieszy od pojazdow. Inwestycja przewiduje

réwniez montaz dedykowanego oswietlenia dla kazdego z przejs¢ dla pieszych.



Drugi etap przewiduje wyremontowanie jezdni na odcinku od km 0+047.65 do km 0+145.20 poprzez
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 6m. Prawa krawedz od km
0+047.65 do km 0+227.00 zostanie wykonana w postaci kraweznika betonowego 20/30cm na tawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystajagcego 10cm ponad jezdnie. Natomiast lewa
krawedz jezdni od km 0+047.65 do km 0+145.20 zostanie rowniez wykonana w formie kraweznika
betonowego 20/30cm na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystajacego 10cm
ponad jezdni¢. Wzdhuz obu krawedzi jezdni wykonany zostanie $ciek z dwurzedowej kostki betono-
wej o szerokosci 20cm. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje wykonanie w km 0+136.40 przejscia
dla pieszych w poziomie jezdni. Pomigdzy jezdnig a zabudowaniami zostanie wykonany chodnik o
zmiennej szerokosci od 2.3m do okoto 5m o nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie chodnikow
od strony zielencéw, ogrodzen i budynkoéw zostang wykonane obrzezem betonowym 8/30cm ulozo-
nych na tawie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Zjazdy do posesji nalezy wykona¢ 0 szeroko-
$ci Sm o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym. W ciagu chodnika w km od
0+139.00 do km 0+223.10 przewidziano wykonanie trzech zielencoOw o szerokosci od 1.7m do 2.5m.
Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych zaprojektowano dedykowane oswietlenie dla przej$¢ dla
pieszych. Dla zwickszenia orientacji oraz pokierowanie osob z dysfunkcjami na miejsce bezpieczne-
go przekroczenia jezdni zostanie wykonane w obrebie przejscia dla pieszych kostka integracyjna
typu Braila - system fakturowego oznaczenia nawierzchni o powierzchni 2m? z kazdej strony.

Trzeci etap przewiduje wyremontowanie nawierzchni odcinka jezdni od km 0+145.20 do km
0+227.00 o szerokosci jezdni 6m oraz wyremontowanie nawierzchni zatoki postojowej od km
0+145.20 do km 0+215.60 o szerokosci 2.30m. Nawierzchnia jezdni i zatoki zostanie wykonana z
betonu asfaltowego. Krawedz zatoki postojowej na catej dtugosci oraz odcinek lewostronnej krawe-
dzi jezdni o dlugosci okoto 11.5m zostanie wykonana w postaci kraweznika betonowego 20/30cm na
tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystajacego 10cm ponad jezdnig.
Zatoka postojowa od jezdni oddzielona zostanie $ciekiem z dwurzgdowej kostki betonowej o szero-
kosci 20cm.

Wody opadowe z jezdni drog gminnych - ulic Krélowej Jadwigi i Krzywa, zatoki postojowej oraz z
chodnikow zostang przechwycone przez $ciek przykrawgznikowy z dwurzedowej kostki betonowej a
nastepnie poprzez wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci zostang wprowa-
dzone do istniejacego systemu odwadniajacego drogi gminne. Sciek z kostki betonowej bedzie wy-
konany na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilo$¢ wod opadowych z odcinkéw remon-

towanych drég gminnych wynosi Q=37.5dm?/s (wpusty deszczowe WD1-WD12). Wody w ilosci



37.5 dm®/s zostana przechwycone przez istniejacy system odwadniajacy drogi gminne. Maksymalna
warto$¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m?.
Przepustowo$¢ wpustu deszczowego przyjmuje sic w zakresie od 10dm®/s do 20dm?fs.
W trakcie remontu uktadu komunikacyjnego zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna z wtazem
klasy D400 jak rowniez nastapi wymiana zniszczonych elementoéw istniejacych studni — pierwszy
krag oraz wlazy klasy D400. Wtazy nalezy wykona¢ z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urzadzenia
odwadniajgce droge gminng bedg w stanie przeja¢ wody opadowe z remontowanego uktadu komuni-
kacyjnego. Tras¢ i niwelete jezdni, chodnikow i zatoki postojowej dopasowano do istniejgcego
uksztattowania wysokos$ciowego. Istniejaca infrastruktura techniczna podziemna teletechniczna lub
elektroenergetyczna w razie potrzeby zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi. Przedmiotowy
remont drog gminnych miesci si¢ w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w liniach rozgraniczajacych i jest zgodna zatozeniami MZPZ gminy miasta Nowy Targ.

3.2.  Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg ukladu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3.  Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania uktadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwe-
stycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa ruchu pieszego, prawidlowy i bezpieczny postdj

pojazdow oraz czytelno$¢ organizacji ruchu.

3.4.  Parametry techniczne drogi

Droga gminna ul. Krolowej Jadwigi
klasa drogi D
obciazenie 100 KN / 08
predkos¢ projektowa 30 - 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos¢ pasa ruchu 3.0m
szerokos$¢ zatoki postojowe;j 2.3m
szeroko$¢ chodnika 1.5- ok. 5m




3.5. Geometria pozioma
Projektowana o$ krawedzi jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu

dopasowac si¢ do stanu istniejacego.

3.6. Geometria pionowa
Niwelete krawegdzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do

stanu istniejacego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac ja do istniejgcych zjazdow.

3.7.  Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zatoki postojowej - naktadka:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
- frezowanie istniejacej nawierzchni

RAZEM: 12cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy, poszerzenia:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3 —
130MPa

40 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (natu-
ralnego) o CBR >=25% - 100MPa,

- istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana gltebokos¢ — 35MPA

RAZEM: 72cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor szary,

3 cm - podsypka grysowa,

30 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym C90/3 — 100MPa
RAZEM: 41cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego skrzyzowania (prog zwalniajacy):

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor czerwony,
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa,

30 cm — warstwa podbudowy z betonu klasy C25/30

RAZEM: 41cm




3.8.  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z jezdni drég gminnych - ulic Krolowej Jadwigi i Krzywa, zatoki postojowej
oraz z chodnikow zostang przechwycone przez Sciek przykraweznikowy z dwurzedowej kostki beto-
nowej a nastepnie poprzez wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci zostang
wprowadzone do istniejacego systemu odwadniajacego drogi gminne. Sciek z kostki betonowej be-
dzie wykonany na fawie fundamentowej z betonu klasy C25/30. Illo$¢ wod opadowych z odcinkow
remontowanych drég gminnych wynosi Q=37.5dm®s (wpusty deszczowe WD1-WD12). Wody w
ilogci 37.5 dm®/s zostang przechwycone przez istniejgcy system odwadniajgcy drogi gminne. Mak-
symalna warto§¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowac jako
400 m? Przepustowos$¢ wpustu deszczowego przyjmuje sic w zakresie od 10dm®/s do 20dm?/s.
W trakcie remontu uktadu komunikacyjnego zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna z wtazem
klasy D400 jak rowniez nastagpi wymiana zniszczonych elementéw istniejacych studni — pierwszy
krag oraz wlazy klasy D400. Wtazy nalezy wykona¢ z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urzadzenia
odwadniajgce droge gminng beda w stanie przeja¢ wody opadowe z remontowanego uktadu komuni-
kacyjnego. Elementy odwodnienia sktadajg si¢ z:
e przykanaliki rura PP SN8 3200mm — 69mb
e wpustéow deszczowe zelbetowe D500, ruszt klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady

zlokalizowane w km roboczym drég gminnych:

Wpusty deszczowe Kilometraz
WD1 Kr. Jadwigi km 0+011.38
WD2 km 0+011.38
WD3 Krzywa km 0+018.21
WD4 km 0+018.21
WD5 Kr. Jadwigi km 0+048.25
WD6 km 0+048.25
WD7 km 0+085.11
WD8 km 0+085.11
WD9 km 0+132.97
WD10 km 0+132.97
WD11 km 0+169.44
WD12 km 0+169.44

e studnia rewizyjna zelbetowa @1000 wtaz klasy D400 z logo Gminy Miasta Nowy Targ zlokali-

zowane w km roboczym drogi gminnej — ulica Krolowej Jadwigi:

Studnie rewizyjne

kilometraz

SD1

km 0+085.11

Konieczny jest staly nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.




3.9. Projektowana Zielen

W obrebie inwestycji znajduja si¢ drzewa hie przeznaczone do wycinki. Ponadto odstonigcia po-
wierzchni gruntu zostang obsiane ro§linno$cig oraz zielenig urzagdzong w mozliwie jak najszybszym
czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowa-
dzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy
drog powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka odporno$cia na suszg, odpornoscig na mroz i zaleganie
$niegu, odpornos$cig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowaé grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z
gatunkdéw o zroznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu ro$liny glebiej korzenigce sig

udostepniajg tatwiejszy pobor wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom plytko ukorzenionym.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
— Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j,
— Rozbiorka elementéw betonowych,
— Rozbidrka elementow drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),
— Rozbidrka elementow odwodnienia (wpusty deszczowe),
— Rozbiodrka elementow BRD (barierka lancuchowa)
Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych. Ro-
boty rozbiorkowe beda prowadzone mechanicznie i rgcznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
sprze¢tu bedacego wiasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktory ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Sprzg¢t powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru. Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu
mechanicznego — miotow pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia
robot rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Nieprzydatne mate-
riaty z rozbidrki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatno$ci materialu dokona Inwestor
(Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt tymcza-
sowej organizacji ruchu i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wy-
konywane roboty.



4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych 2z remontem jezdni,
zatoki postojowej, chodnikow winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodno-
$ci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego
dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemie$lnicze powin-
ny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i norma-
mi. Podczas prac remontowych nie wystapia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikow budowanego chodnika i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrebie remontowanej jezdni, zatoki postojowej, chodnikow zosta-
nie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,,Projekt tymczasowej organiza-

cji ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I

ZDROWIA LUDzI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z z remontem jezdni, zatoki posto-
jowej, chodnikow nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdélnosci
zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze S$rodkdéw tacznosci, doptywu s$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku splywu wod powierzchniowych na
dziatki sgsiednie. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza
ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy
chodnika nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietlié.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE
Wszystkie materialty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem jezdni,
zatoki postojowej, chodnikéw winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub §wiadectwo zgodnos$ci

(W pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego doku-



mentu nalezy dolaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przy-
jete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawarty-
mi w zalgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robot wyszczegodlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty
stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujacych

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza sig:

- Wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez stuzby BHP. Bezposrednio przed przystapieniem do robot, pracownicy powinni przejs¢ szko-

lenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich prze-
tozonych, szczeg6lnie w zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi



11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGA-
JACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-

lanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapo-

biegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przy-
gotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;

- prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiaja-

cej szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu, wydziele-

nie i oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacy-

mi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczego6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

dowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot dro-

gowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.

z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-

sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w Sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkow, innych obiektow bud. i terenéow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajgcych miejsca robot takich jak: bariery, swia-
tla ostrzegawcze, sygnalizacj¢ Swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Materia-
ty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od do-
puszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslaja-
ce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére s szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegaé prze-
piséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
1 Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezpo-
$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego b¢dace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,



* dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunka-
mi $rodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie techno-

logii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kieru-
Jjagca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakre-
sie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarcza-
jaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twa-
rzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.
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tel. 501 566 223

Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE i

TOM: ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ 1ZBY
SAMAORZADU ZAWODOWEGO
INWESTOR: Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
JEDNOSTKA PRACOWWNIA INZYNIERII DROGOWEJ
PROJEKTOWA: mgr inZ. Piotr Kowalczyk
ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ

Data opracowania Sierpien 2021




