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B. OŚWIADCZENIE 

 

Ja  niżej  podpisany 

Stosownie  do ustaleń  art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z późn. zm.) jako  autor  projektu  budowlane-

go: 

 

„ETAP I - wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Krzywej                                

w Nowym Targu                

ETAP II - wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni                                                

i chodnika  w/c ul. Królowej Jadwigi na odc. 180m 

ETAP III - wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w/c ul. Kr. Jadwigi na odc. 85m” 

 zlokalizowanego:  

Województwo małopolskie, powiat nowotarski,  Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obręb: Nowy 

Targ,  działki ewidencyjne nr: 12586/26,  12584/6, 12096/3 

 

oświadczam 

że  w/w  projekt  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

BRANŻA PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY 

drogowa 

mgr inż.  

Piotr Kowalczyk  

nr ewid. 

MAP/0381/PWBD/15, 
MAP/BD/0074/16 

   

Sierpień  2021r. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie, o podobnych parame-

trach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mosto-

wym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst 

z późn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 

            Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z 

ulicą Krzywą do ronda w/c ulicy Kilińskiego oraz remont ulicy Krzywej od skrzyżowania z ulicą 

Królowej Jadwigi na długości 29.8m w miejscowości Nowy Targ. 

Zakres robót w/c ulic Królowej Jadwigi i Krzywej  polegają na: 

- wymianie zniszczonego krawężnika betonowego, 

- wymianie zniszczonego obrzeża betonowego, 

- wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, 

- wymianie zniszczonej nawierzchni chodników, 

- dostosowaniu  zjazdów do normatywnych, 

- wymianie uszkodzonego systemu odwodnienia w skład którego wchodzą: 

 studnie rewizyjne, 

 wpusty deszczowe, 

-   wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 

  wyniesienie skrzyżowania w postaci progu zwalniającego, 

  dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, 

  barierek chodnikowych, 

  płyt wyczuwalnych typu Brailya 

-   regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

 

1.2. Lokalizacja  

            Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewi-

dencyjnych: 

Obręb Nowy Targ  jednostka ewidencyjna  Nowy Targ  działki  ewidencyjne drogowe: 12586/26,  

12584/6, 12096/3 

 

1.3. Inwestor: 

Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1,  34-400 Nowy Targ 

 

1.4. Podstawa opracowania 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,  

- Mapa w skali 1:500, 
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- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430 z 1999r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2015 z późn. zm., 

b) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-

nywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z późn. zm., 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z późn. 

zm.), 

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-

cji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z późn. zm.), 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 

831, 903, 1250, 1427, 1933 z późn. zm.) 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

            Teren objęty inwestycją leży na terenie gminy miasto Nowy Targ w miejscowości                     

Nowy Targ. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej – ulica Królowej Jadwigi oraz ulica Krzywa                  

są drogami klasy D o przekroju 1/ 2, kategorii ruchu KR2, szerokości obu jezdni około 6.0m, z obu-

stronnym chodnikiem o zmiennej szerokości około 1.5m - 4.5m. Nawierzchnia obu jezdni wykonana 

jest z betonu asfaltowego. Natomiast chodniki wykonane są z kostki betonowej. Na omawianym 

odcinku drogi gminnej po lewej i prawej stronie znajdują się zjazdy do posesji mieszkalnych jak 

również do budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Prawa i lewa krawędź 

obu jezdni dróg gminnych ograniczona jest krawężnikiem betonowym. W ciągu obu ulic istnieje 

oświetlenie uliczne. Opracowanie w ciągu ulicy Królowej Jadwigi ma swój początek w km 0+000 

(km roboczy) na wysokości budynku nr 30, a kończy się w km 0+226.50 na wysokości budynku                 

nr 64. Natomiast odcinek  ulicy Krzywej zostanie wyremontowany na odcinku 27m od krawędzi 

jezdni ulicy Królowej Jadwigi. Remontowany układ komunikacyjny dróg gminnych - ulic Królowej 

Jadwigi oraz Krzywej zlokalizowany jest na terenie zabudowy. 
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2.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu  

            W obrębie remontu w/w układu komunikacyjnego – ulic Królowej Jadwigi oraz Krzywej  

ukształtowanie terenu charakteryzuje się jako płaski o rzędnych od ok. 593m  do ok. 594m  n.p.m. 

 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu. 

       Na obszarze objętym opracowaniem  występują  następujące sieci uzbrojenia terenu. 

- kanalizacja sanitarna  i  kanalizacja deszczowa, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- sieć teletechniczna  podziemna, 

- sieć elektroenergetyczna  podziemna, 

- napowietrzna linia elektroenergetyczna – oświetlenie 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Powierzchnia terenu 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie 

wyniesienia tarczy skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Krzywej wraz z przejściami dla pieszych w 

formie progu zwalniającego z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Najazd na przedmiotowy 

próg zostanie wykonany jako skos o długości 1.5m. Próg zwalniający zostanie wyniesiony max 

10cm nad powierzchnię jezdni. Zamierzenie obejmuje również wyremontowanie chodników wokół 

skrzyżowania o szerokości od 1.5 do 2.3m. Krawędzie jezdni w obrębie skrzyżowania zostaną wy-

konany w postaci krawężnika betonowego 20/30cm na ławie fundamentowej z betonu klasy C25/30 

z oporem wystającego 10cm ponad jezdnię. Wzdłuż krawężnika zostanie wykonany ściek z dwurzę-

dowej kostki betonowej o szerokości 20cm. Odcinek jezdni w ciągu ulicy Królowej Jadwigi o długo-

ści 12m oraz odcinek w ciągu ulicy Krzywej o długości 12.2m zostaną wyremontowane poprzez 

wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości każdej jezdni 6m. Krawędzie 

chodników od strony zieleńców, ogrodzeń i budynków zostaną wykonane obrzeżem betonowym 

8/30cm ułożonych na ławie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Dla zwiększenia orientacji oraz 

pokierowanie osób z dysfunkcjami na miejsce bezpiecznego przekroczenia jezdni zostaną wykonane 

w obrębie przejść dla pieszych z kostki integracyjnej typu Braila - system fakturowego oznaczenia 

nawierzchni o powierzchni 2m
2
 z każdej strony. Dla poprawy bezpieczeństwa wokół wyłukowań 

zaprojektowano elementy separujące i oddzielające ruch pieszy od pojazdów. Inwestycja przewiduje 

również montaż dedykowanego oświetlenia dla każdego z przejść dla pieszych.  
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Drugi etap przewiduje wyremontowanie jezdni na odcinku od km 0+047.65 do km 0+145.20 poprzez 

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 6m. Prawa krawędź od km 

0+047.65 do km 0+227.00 zostanie wykonana w postaci krawężnika betonowego 20/30cm na ławie 

fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystającego 10cm ponad jezdnię. Natomiast lewa 

krawędź jezdni od km 0+047.65 do km  0+145.20 zostanie również wykonana w formie krawężnika 

betonowego 20/30cm na ławie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystającego 10cm 

ponad jezdnię. Wzdłuż obu krawędzi jezdni wykonany zostanie ściek z dwurzędowej kostki betono-

wej o szerokości 20cm. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje wykonanie w km 0+136.40 przejścia 

dla pieszych w poziomie jezdni. Pomiędzy jezdnią a zabudowaniami zostanie wykonany chodnik o 

zmiennej szerokości od 2.3m do około 5m o nawierzchni z kostki betonowej. Krawędzie chodników 

od strony zieleńców, ogrodzeń i budynków zostaną wykonane obrzeżem betonowym 8/30cm ułożo-

nych na ławie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Zjazdy do posesji należy wykonać o szeroko-

ści 5m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym. W ciągu chodnika w km od  

0+139.00 do km 0+223.10 przewidziano wykonanie trzech zieleńców o szerokości od 1.7m do 2.5m. 

Dla przedmiotowego przejścia dla pieszych zaprojektowano dedykowane oświetlenie dla przejść dla 

pieszych. Dla zwiększenia orientacji oraz pokierowanie osób z dysfunkcjami na miejsce bezpieczne-

go przekroczenia jezdni zostanie wykonane w obrębie przejścia dla pieszych kostka integracyjna 

typu Braila - system fakturowego oznaczenia nawierzchni o powierzchni 2m
2
 z każdej strony.  

Trzeci etap przewiduje wyremontowanie nawierzchni odcinka jezdni od km 0+145.20 do km 

0+227.00 o szerokości jezdni 6m oraz wyremontowanie nawierzchni zatoki postojowej od km 

0+145.20 do km 0+215.60 o szerokości 2.30m. Nawierzchnia jezdni i zatoki zostanie wykonana z 

betonu asfaltowego. Krawędź zatoki postojowej na całej długości oraz odcinek lewostronnej krawę-

dzi jezdni o długości około 11.5m zostanie wykonana w postaci krawężnika betonowego 20/30cm na 

ławie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystającego 10cm ponad jezdnię.                   

Zatoka postojowa od jezdni oddzielona zostanie ściekiem z dwurzędowej kostki betonowej o szero-

kości 20cm.  

Wody opadowe z jezdni dróg gminnych - ulic Królowej Jadwigi i Krzywa, zatoki postojowej oraz z 

chodników zostaną przechwycone przez ściek przykrawężnikowy z dwurzędowej kostki betonowej a 

następnie poprzez wpusty deszczowe wyposażone w kosze stalowe na nieczystości zostaną wprowa-

dzone do istniejącego systemu odwadniającego drogi gminne. Ściek z kostki betonowej  będzie wy-

konany na ławie  fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilość wód opadowych z odcinków remon-

towanych dróg gminnych wynosi Q=37.5dm
3
/s (wpusty deszczowe WD1-WD12).  Wody w ilości 
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37.5 dm
3
/s zostaną przechwycone przez istniejący system odwadniający drogi gminne. Maksymalna 

wartość powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy należy przyjmować jako 400 m
2
. 

Przepustowość wpustu deszczowego przyjmuje się w zakresie od 10dm
3
/s do 20dm

3
/s.                                

W trakcie remontu układu komunikacyjnego zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna z włazem 

klasy D400 jak również nastąpi wymiana zniszczonych elementów istniejących studni – pierwszy 

krąg oraz włazy klasy D400. Włazy należy wykonać z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urządzenia 

odwadniające drogę gminną będą w stanie przejąć wody opadowe z remontowanego układu komuni-

kacyjnego. Trasę i niweletę jezdni, chodników i zatoki postojowej dopasowano do istniejącego 

ukształtowania wysokościowego. Istniejąca infrastruktura techniczna podziemna teletechniczna lub 

elektroenergetyczna w razie potrzeby zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi. Przedmiotowy 

remont dróg gminnych mieści się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w liniach rozgraniczających i jest zgodna założeniami MZPZ gminy miasta Nowy Targ.   

 

3.2. Nawiązanie geodezyjne 

            Projektowane rozwiązanie zostało dowiązane wysokościowo do sieci niwelacji państwowej 

wg układu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „65”.  

 

3.3. Układ komunikacyjny 

            Nie zmienia się sposobu użytkowania układu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwe-

stycji poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu pieszego, prawidłowy i bezpieczny postój 

pojazdów oraz czytelność organizacji ruchu. 

 

3.4. Parametry techniczne drogi 

 
Droga gminna ul. Królowej Jadwigi 

klasa drogi D 

obciążenie 100 KN / oś 

prędkość projektowa 30 - 50 km/h 

nawierzchnia bitumiczna 

kategoria ruchu KR2 

szerokość pasa ruchu 3.0m 

szerokość zatoki postojowej 2.3m  

szerokość chodnika 1.5- ok. 5m 
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3.5. Geometria pozioma 

       Projektowana oś krawędzi jezdni została zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu 

dopasować się do stanu istniejącego. 

 

3.6. Geometria pionowa 

        Niweletę krawędzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasować ją do 

stanu istniejącego oraz tak aby wysokościowo dopasować ją do istniejących zjazdów. 
 

3.7. Warstwy konstrukcyjne 

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zatoki postojowej - nakładka: 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 

8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  

- frezowanie istniejącej nawierzchni   

RAZEM: 12cm 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni – przekopy, poszerzenia: 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 

8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem łamanym C90/3 – 

130MPa   

40 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego (natu-

ralnego) o CBR >=25% - 100MPa, 

- istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu na wymagana  głębokość – 35MPA 

RAZEM: 72cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej – kolor szary, 

3 cm - podsypka grysowa,  

30 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 – 100MPa 

RAZEM: 41cm 

 

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego skrzyżowania (próg zwalniający): 

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej – kolor czerwony, 

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa,  

30 cm – warstwa podbudowy z betonu klasy C25/30 

RAZEM: 41cm 
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3.8. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

          Wody opadowe z jezdni dróg gminnych - ulic Królowej Jadwigi i Krzywa, zatoki postojowej 

oraz z chodników zostaną przechwycone przez ściek przykrawężnikowy z dwurzędowej kostki beto-

nowej a następnie poprzez wpusty deszczowe wyposażone w kosze stalowe na nieczystości zostaną 

wprowadzone do istniejącego systemu odwadniającego drogi gminne. Ściek z kostki betonowej  bę-

dzie wykonany na ławie  fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilość wód opadowych z odcinków 

remontowanych dróg gminnych wynosi Q=37.5dm
3
/s (wpusty deszczowe WD1-WD12). Wody w 

ilości 37.5 dm
3
/s zostaną przechwycone przez istniejący system odwadniający drogi gminne. Mak-

symalna wartość powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy należy przyjmować jako 

400 m
2
. Przepustowość wpustu deszczowego przyjmuje się w zakresie od 10dm

3
/s do 20dm

3
/s.                                

W trakcie remontu układu komunikacyjnego zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna z włazem 

klasy D400 jak również nastąpi wymiana zniszczonych elementów istniejących studni – pierwszy 

krąg oraz włazy klasy D400. Włazy należy wykonać z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urządzenia 

odwadniające drogę gminną będą w stanie przejąć wody opadowe z remontowanego układu komuni-

kacyjnego. Elementy odwodnienia  składają się z: 

 przykanaliki rura PP SN8 Ø200mm – 69mb 

   wpustów deszczowe żelbetowe Ø500, ruszt klasy D400 wyposażone w kosze stalowe na odpady 

zlokalizowane w km roboczym dróg gminnych: 

Wpusty deszczowe kilometraż 

WD1 Kr. Jadwigi km 0+011.38 

WD2 km 0+011.38  

 WD3 Krzywa km 0+018.21 

 WD4  km 0+018.21 

 WD5 Kr. Jadwigi km 0+048.25 

 WD6 km 0+048.25 

 WD7 km 0+085.11 

WD8 km 0+085.11 

 WD9 km 0+132.97 

WD10 km 0+132.97 

WD11 km 0+169.44 

 WD12 km 0+169.44 
 

 studnia rewizyjna żelbetowa Ø1000 właz klasy D400 z logo Gminy Miasta Nowy Targ zlokali-

zowane w km roboczym drogi gminnej – ulica Królowej Jadwigi: 

Studnie rewizyjne kilometraż 

SD1 km 0+085.11 
 

Konieczny jest stały nadzór nad stanem urządzeń i regularne usuwanie osadów i substancji flotujących. 
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3.9. Projektowana Zieleń 

 W obrębie inwestycji znajdują się drzewa nie przeznaczone do wycinki. Ponadto odsłonięcia po-

wierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią urządzoną w możliwie jak najszybszym 

czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowa-

dzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa 

zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.   Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy 

dróg powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i zaleganie 

śniegu, odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt. Dobrze jest tworzyć je z 

gatunków o zróżnicowanych systemach korzeniowych, dzięki temu rośliny głębiej korzeniące się 

udostępniają łatwiejszy pobór wody oraz składników pokarmowych roślinom płytko ukorzenionym. 

 

3.10. Zakres robót rozbiórkowych  

      Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, 

 Rozbiórka  elementów betonowych, 

 Rozbiórka elementów drogowych (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe), 

 Rozbiórka elementów odwodnienia (wpusty deszczowe), 

 Rozbiórka elementów BRD (barierka lańcuchowa) 

Termin zakończenia prac rozbiórkowych to 2 miesiące od czasu rozpoczęcia prac budowlanych. Ro-

boty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu 

sprzętu będącego własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez In-

spektora Nadzoru. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzać przy pomocy sprzętu 

mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakończeniu prowadzenia 

robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały pochodzące z rozbiórki należy 

przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Nieprzydatne mate-

riały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności materiału dokona Inwestor 

(Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt tymcza-

sowej organizacji ruchu i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wy-

konywane roboty. 
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

   Wszystkie materiały użyte  przy pracach  budowlanych  związanych  z remontem jezdni,             

zatoki postojowej, chodników winny  posiadać  stosowny  atest, certyfikat  lub  świadectwo zgodno-

ści ( w pojęciu ustawy  Prawo Budowlane ) dopuszczających  ich  stosowanie.  Kopię  stosownego  

dokumentu  należy dołączyć   do dokumentacji  budowy . Roboty budowlane i rzemieślnicze powin-

ny być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i norma-

mi. Podczas prac remontowych nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użyt-

kowników budowanego chodnika  i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami.    

 

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

  Rozwiązanie oznakowania w obrębie remontowanej jezdni, zatoki postojowej, chodników zosta-

nie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu „Projekt tymczasowej organiza-

cji ruchu”.                     

 

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I 

ZDROWIA LUDZI 

 Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z z remontem jezdni, zatoki posto-

jowej, chodników należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z 

wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez 

hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na 

działki sąsiednie.  W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą 

uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy 

chodnika należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. Teren budowy należy oświetlić. 

Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

 

7. DANE KOŃCOWE 

  Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z remontem jezdni,             

zatoki postojowej, chodników winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności 

(w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego doku-
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mentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przy-

jęte rozwiązania projektowe są zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawarty-

mi w załącznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu  przed ich 

wprowadzeniem do realizacji. 

 

8. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 W pobliżu terenu przedmiotowej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, 

mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

9. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Do robót wyszczególnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty 

stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących  

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 

- Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 

oraz wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 

(ust.1,lit.a); 

- Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k); 

 

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

  Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad BHP przy robotach drogowych 

przez służby BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść szko-

lenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich prze-

łożonych, szczególnie w zakresie: 

-  zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń 

-  zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
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11. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGA-

JĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas i wystąpienia, a także sposoby zapo-

biegania tym zagrożeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przy-

gotowania prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

-  ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiają-

cej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

- prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopów, oświetlenie terenu, wydziele-

nie i oznakowanie stref zagrożenia; 

-   rozmieszczenie sprzętu ratunkowego; 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązujący-

mi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poż., a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro-

dowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót dro-

gowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 

ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.                   

z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpie-

czeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93  z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoża-

rowej budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późn. zm.)  

Wykonawca prowadzący roboty  w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym 

stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsca robót takich jak: bariery, świa-

tła ostrzegawcze, sygnalizację świetlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z 

wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 

miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-

mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-

dowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Materia-

ły, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopusz-

cza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od do-

puszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określają-

ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robót wykonawca będzie przestrzegać prze-

pisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia 

i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Bezpo-

średni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 

dla życia lub zdrowia pracowników. 
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunka-

mi środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed za-

grożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie techno-

logii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kieru-

jąca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  Środki ochrony indywidualnej w zakre-

sie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarcza-

jącą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twa-

rzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 
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