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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.1 45111000-8 Roboty demontażowe

1
d.1.1 kalk. własna

Demontaż wyposażenia instalacyjnego i meblowego wraz z utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1 kalk. własna

Demontaż wszystkich instalacji wod-kan, elektr. osprzętu wraz z utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1 kalk. własna

Demontaż kanałów i instalacji wentylacji mechanicznnej wraz z utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 4-04
0105-04
kalk. własna

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

2,5*(1,7+7,5+4,0+1,5+4,0) m2 46,750
RAZEM 46,750

5
d.1.1 kalk. własna

Demontaż instalacji odgromowej wraz z utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

(13,15+3,47+7,47+10,51+10,51+9,12+12,93+7,81+3,86+6,59+1,79+2,8+3,65)*
1,1

m2 103,026

RAZEM 103,026
7

d.1.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(6,15*2+5,6*2+7,15*2+4,0*2+3,6*2+2,5*2+2,8*2+4,0*2+2,0*2+1,2*2+4,0*2+
4,24*2+3,9*2+1,7*2+3,5*2+1,9*2+1,6*2)*2,50-0,9*2,1*14

m2 272,740

RAZEM 272,740
8

d.1.1
KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

poz.6+poz.7 m2 375,766
RAZEM 375,766

9
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.6+poz.7 m2 375,766
RAZEM 375,766

10
d.1.1

KNR AT-17
0109-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
10 mm - obniżenie posadzki do wysokości 252 cm ( 50% pow posadzki po-
sadzki)

m2

poz.6 m2 103,026
RAZEM 103,026

1.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.2.1 Tynkowanie

11
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0803-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

poz.12 m2 109,270
RAZEM 109,270

12
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

<1/01>7,67 m2 7,670
<1/02>13,15 m2 13,150
<1/03>3,47 m2 3,470
<1/04>7,47 m2 7,470
<1/04A>1,94 m2 1,940
<1/05>10,51 m2 10,510
<1/06>10,51 m2 10,510
<1/07>9,12 m2 9,120
<1/08>12,93 m2 12,930
<1/09>7,81 m2 7,810
<1/10>3,86 m2 3,860
<1/11>6,59 m2 6,590
<1/12>7,79 m2 7,790
<1/13>2,8 m2 2,800
<1/14>3,65 m2 3,650

RAZEM 109,270
13

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<1/03>2,5*2*(1,42+2,7) m2 20,600
<1/04A>2,5*2*(1,15+1,7) m2 14,250
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<1/06>2,5*2*(3,9+2,77) m2 33,350
<1/07>2,5*2*(3,1+2,97) m2 30,350
<1/08>2,5*2*(3,4+3,805) m2 36,025
<1/09>2,5*2*(2,055+3,805) m2 29,300
<1/10>2,5*2*(1,665+2,3) m2 19,825
<1/11>2,5*2*(4,03+1,76) m2 28,950
<1/12>2,5*2*(1,24+1,45) m2 13,450
<1/13>2,5*2*(2,645+1,085) m2 18,650
<1/14>2,5*2*(1,2+2,38) m2 17,900

RAZEM 262,650
14

d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

262,65 m2 262,650
RAZEM 262,650

15
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - naprawa po monta-
żu stolarki

m2

0,25*(2*2,1+1,2+2*2,01+1,12+2*2,01*5+1,12*5+2*2,01*2+1,02*2+2*2,01*3+
1,12*3+2,05*2+1,0+2*2,02+1,12+2*2,01+0,9+0,9*2+0,92*(1,25*2+1,14))

m2 20,517

RAZEM 20,517
16

d.1.
2.1

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - elewacja, po zamurowaniu otworów m2

1,2*1,69*2 m2 4,056
RAZEM 4,056

17
d.1.
2.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2

poz.16 m2 4,056
RAZEM 4,056

18
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną po uzupełnieniu miejsc po
zamurowaniu otworów

m2

poz.16 m2 4,056
RAZEM 4,056

19
d.1.
2.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny pom. 1/08, 1/09, 1/
10

m2

12,93+7,81+3,86+2*2 m2 28,600
RAZEM 28,600

20
d.1.
2.1

KNR 0-29
0638-01
analogia

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m

(2,69+1,45)*2+2 m 10,280
RAZEM 10,280

21
d.1.
2.1

NNRNKB
202 0837-04
analogia

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- pom 1/10, 1/11 (fartuch)

m2

(2,69+1,45)*2,5+1,5 m2 11,850
RAZEM 11,850

1.2.2 Malowanie
22

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich Sufity. Malowanie farbą z dodatkiem jonów srebra

m2

poz.12 m2 109,270
RAZEM 109,270

23
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich Ściany Malowanie farbą z dodatkiem jonów srebra

m2

262,65 m2 262,650
RAZEM 262,650

1.2.3 Roboty posadzkarskie
24

d.1.
2.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.12 m2 109,270
RAZEM 109,270

25
d.1.
2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.12 m2 109,270
RAZEM 109,270
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26
d.1.
2.3

KNR W-01
0406-01 z.o.
4.2.

Superpłaska posadzka dwuwarstwowa dla średnich i dużych obciążeń, p o gru-
bości warstw 10+8 mm - prace w pomieszczeniu mniejszym niż 100 m2

m2

poz.12 m2 109,270
RAZEM 109,270

27
d.1.
2.3

kalk. własna
Posadzki z tworzyw sztucznych -wyoblenia przy ścianie m

165,6 m 165,600
RAZEM 165,600

28
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe
EWS-S grubości 6 mm

m2

109,27 m2 109,270
RAZEM 109,270

29
d.1.
2.3

KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-
KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Ko-
elner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner
R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych; śred-
nica otworu w podłożu 12 mm - kotwienie bloczków pod wyrównanie schodów

szt.

109,27 szt. 109,270
RAZEM 109,270

30
d.1.
2.3

KNR 2-02
0117-14
analogia

Licowanie ścian budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian w budynkach
wielokondygnacyjnych 9 wyrównanie schodów ponad poziomem spocznika

m2

3*9*0,18*1,22 m2 5,929
RAZEM 5,929

31
d.1.
2.3

KNR 2-02
1104-02

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 50x50 mm

m2

1,22*(1,0+1,77) m2 3,379
RAZEM 3,379

32
d.1.
2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

1,22*3,77+1,22*2,80 m2 8,015
RAZEM 8,015

33
d.1.
2.3

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

6,3*2 m 12,600
RAZEM 12,600

34
d.1.
2.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

6,3*2+2,8*2 m 18,200
RAZEM 18,200

1.2.4 Ściany lekkie gr. 12,5 cm, DFH2
35

d.1.
2.4

KNR AT-43
0106-02 z.o.
4.1. 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

2,5*(2,77+3,8+1,5+2,77+2,5+1,42+2,7+3,805+1,2+2,645+2,07+1,45+4,03+
3,805+3,4)

m2 99,663

RAZEM 99,663
1.2.5 Dostawa i montaż odbojów PCV o gr. 16 cm i wys. 120 cm

36
d.1.
2.5

Dostawa i montaż odbojów PCV m

1,59+2*0,62+0,32+2*0,0+1,17+0,925*2+2*0,91+0,16+0,505+2*1,0+0,31+1,47+
0,86+1,02+0,38+0,21*2+1,0+1,1+0,85+1,425+4,5

m 23,990

RAZEM 23,990
1.2.6 Zamurowania i poszerzenia otworów 

37
d.1.
2.6

KNR 2-04
0604-02

Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys. stojaków ponad 2 do 3 m m2

4*1,5+2*1,8+2*2,5 m2 14,600
RAZEM 14,600

38
d.1.
2.6

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek stalowych

gniazd.

4*2*2 gniazd. 16,000
RAZEM 16,000

39
d.1.
2.6

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży i podciągów stalowych m

2*1,32+2*1,67+2*2,25+2*1,5 m 13,480
RAZEM 13,480
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40
d.1.
2.6

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - nadproża

m2

0,50*poz.39 m2 6,740
RAZEM 6,740

41
d.1.
2.6

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - nadproża m2

poz.40 m2 6,740
RAZEM 6,740

42
d.1.
2.6

KNR 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -
nadproża

m2

poz.40 m2 6,740
RAZEM 6,740

43
d.1.
2.6

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji kratowych - nadproża

m2

poz.40 m2 6,740
RAZEM 6,740

44
d.1.
2.6

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<okna>1,2*1,69*0,4*2 m3 1,622
<drzwi>1,3*0,3*0,4+2*2,1*0,15*0,4 m3 0,408

RAZEM 2,030
45

d.1.
2.6

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

2*0,6*1,14 m2 1,368
RAZEM 1,368

46
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie po zamurowaniu otwo-
rów

m2

poz.45 m2 1,368
RAZEM 1,368

1.2.7 Dostawa i montaż wycieraczek
47

d.1.
2.7

kalk. własna
Dostawa i montaż wycieraczek kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.8 Dostawa i montaż pikogramów
48

d.1.
2.8

kalk. własna
Dostawa i montaż pikogramów kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

1.2.9 Dostawa i montaż oparcia central wentylacyjnych na stropodachu budynku - wg. rys. K-01
49

d.1.
2.9

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje podparć central wentylacyjnych t

476*2/1000 t 0,952
RAZEM 0,952

1.3 Dostawa i montaż schodołaza (elektroniczne zabepiecenie przed przeciążeniem, czujniki nachylenia,mikro-
procesorowy układ sterowania, udźwig 120 kg

50
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż schodołaza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.4.1 Stolarka okienna

51
d.1.
4.1

KNR 0-19
0928-03

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2

<okno podawcze>0,9*0,9*1 m2 0,810
RAZEM 0,810

52
d.1.
4.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0
m2

m2

<01>1,14*1,25*2 m2 2,850
RAZEM 2,850

1.4.2 Stolarka drzwiowa
53

d.1.
4.2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<Dz1>1,2*2,1*1 m2 2,520
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<Dw2>1,12*2,01*2 m2 4,502
<Dw3>1,02*2,01*4 m2 8,201
<Dw4>1,12*2,01*5 m2 11,256
<Dw6>1,0*2,01*3 m2 6,030

RAZEM 32,509
54

d.1.
4.2

KNR 0-19
0931-09

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadłowe m2

<Dw7>1,0*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

55
d.1.
4.2

KNR 0-19
0931-07

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe m2

<Dw1  EI30>1,12*2,01*1 m2 2,251
RAZEM 2,251

56
d.1.
4.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi HPL z obróbką obsadzenia m2

<Dw5>0,9*2,01*1 m2 1,809
RAZEM 1,809

1.5 Wywóz i utyliazcja gruzu
57

d.1.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku odpadów po robotach m3

50 m3 50,000
RAZEM 50,000

58
d.1.5 analiza indy-

widualna

Wywiezienie gruzy kontenerami wraz z utylizacją m3

poz.57 m3 50,000
RAZEM 50,000

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
2.1 Remont elewacji

2.1.1 Docieplenie elewacji
59

d.2.
1.1

KNR 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m m2

(18,3+8,11+8,1+10)*6,25+7*2,5 m2 295,688
RAZEM 295,688

60
d.2.
1.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.59 m2 295,688
RAZEM 295,688

61
d.2.
1.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.59 m2 295,688
RAZEM 295,688

62
d.2.
1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1,2*1,14*2+1*1,5*4+2,9*1,5+1,5*1,2 m2 14,886
RAZEM 14,886

63
d.2.
1.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

(1,2*2+1,5*4+2,9+1,5)*0,4 m2 5,120
RAZEM 5,120

64
d.2.
1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.59-poz.62-poz.79 m2 254,102
RAZEM 254,102

65
d.2.
1.1

KNR AT-31
0502-01

Gruntowanie BaumitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach

m2

poz.64 m2 254,102
RAZEM 254,102

66
d.2.
1.1

KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 16 cm na ścianach m2

poz.65 m2 254,102
RAZEM 254,102

67
d.2.
1.1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.66 m2 254,102
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RAZEM 254,102
68

d.2.
1.1

KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.67 m2 254,102
RAZEM 254,102

69
d.2.
1.1

KNR AT-31
0502-01

Wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach m2

poz.68 m2 254,102
RAZEM 254,102

70
d.2.
1.1

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.69 m2 254,102
RAZEM 254,102

71
d.2.
1.1

KNR AT-31
0104-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2 cm na ościeżach m2

9,828 m2 9,828
RAZEM 9,828

72
d.2.
1.1

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

poz.71 m2 9,828
RAZEM 9,828

73
d.2.
1.1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

(1,2+1,14)*2+(1+1,5)*2*4+(2,9+1,5)*2+(1,5+1,2)*2+6,8*4+30 m 96,080
RAZEM 96,080

74
d.2.
1.1

KNR AT-31
0502-02

Wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach m2

poz.71 m2 9,828
RAZEM 9,828

75
d.2.
1.1

KNR AT-31
0502-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.71 m2 9,828
RAZEM 9,828

76
d.2.
1.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące

m2

poz.68+poz.71 m2 263,930
RAZEM 263,930

77
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.63 m2 5,120
RAZEM 5,120

78
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

poz.77 m2 5,120
RAZEM 5,120

2.1.2 Cokół wys. 60 cm
79

d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(18,3+8,1+8,1+10)*0,6 m2 26,700
RAZEM 26,700

80
d.2.
1.2

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styrodurowych o gr. 10 cm na ścianach m2

poz.79 m2 26,700
RAZEM 26,700

81
d.2.
1.2

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.80 m2 26,700
RAZEM 26,700

82
d.2.
1.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.81 m2 26,700
RAZEM 26,700
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83
d.2.
1.2

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcz-
nie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

poz.81 m2 26,700
RAZEM 26,700

84
d.2.
1.2

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian m2

poz.81 m2 26,700
RAZEM 26,700

2.1.3 Izolacja pionowa
85

d.2.
1.3

KNNR 6
0805-05
analogia

Rozebranie chodników z płyt na podsypce piaskowej m2

(18,25+7,8+7,8)*1 m2 33,850
RAZEM 33,850

86
d.2.
1.3

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpamize złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.IV)

m3

(18,25+7,78+7,8+8)*1*1 m3 41,830
RAZEM 41,830

87
d.2.
1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(18,25+7,78+7,8+8)*1,2 m2 50,196
RAZEM 50,196

88
d.2.
1.3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.87 m2 50,196
RAZEM 50,196

89
d.2.
1.3

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie Ściany poniżej terenu.

m2

poz.87 m2 50,196
RAZEM 50,196

90
d.2.
1.3

KNR 0-29
0640-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

poz.89 m2 50,196
RAZEM 50,196

91
d.2.
1.3

KNR AT-31
0101-06

Wklejenie siatki z włókna szklanego w izolację m2

poz.89 m2 50,196
RAZEM 50,196

92
d.2.
1.3

KNR AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styrodurowych o gr. 10 cm na ścianach m2

poz.91 m2 50,196
RAZEM 50,196

93
d.2.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.87 m2 50,196
RAZEM 50,196

94
d.2.
1.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.86 m3 41,830
RAZEM 41,830

95
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym-opaska betonowa

m3

poz.85*0,1 m3 3,385
RAZEM 3,385

96
d.2.
1.3

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -ponowne uło-
żenie

m2

poz.85 m2 33,850
RAZEM 33,850

2.2 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych (docieplenie), daszek nad wejściem
2.2.1 Docieplenie stropodachu styropapą

97
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

18,25 m 18,250
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RAZEM 18,250
98

d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

2*7,76 m 15,520
RAZEM 15,520

99
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<pas podrynowy>0,5*poz.97 m2 9,125
<obróbka przy ogniomurze>0,5*poz.97 m2 9,125
<wiatrołapy>2*0,5*7,85 m2 7,850

RAZEM 26,100
100
d.2.
2.1

kalk. własna
Przygotowanie powierzchni dachu pod ułożenie papy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytancynku m

poz.97 m 18,250
RAZEM 18,250

102
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytancynku m

poz.98 m 15,520
RAZEM 15,520

103
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku m2

poz.99+44*0,3 m2 39,300
RAZEM 39,300

104
d.2.
2.1

KNR 0-21
4007-02
analogia

Wykonanie przedłużenia połaci dachu w wyniku pogrubienia ścian docieple-
niem -  płyta OSB

m2

poz.105 m2 25,600
RAZEM 25,600

105
d.2.
2.1

KNR W-02
0101-03

Gruntowanie podłoża z płyt OSB m2

(18,14+7,46)*2*0,5 m2 25,600
RAZEM 25,600

106
d.2.
2.1

KNR 2-02
0407-01
analogia

Konstrukcja wsporcza pod przedłużenie dachu płytami OSB m3

drew.

(18,14+7,35)*2*0,1*0,15+102*0,5*0,1*0,1 m3

drew.
1,275

RAZEM 1,275
107
d.2.
2.1

TZKNBK XX
2503-03
analogia

Konstrukcja spodnia pod OSB - umocowanie gotowych listew do ścian pros-
tych z cegły

m

(18,14+7,35)*2 m 50,980
RAZEM 50,980

108
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

18,14*7,46 m2 135,324
RAZEM 135,324

109
d.2.
2.1

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładową m2

poz.108 m2 135,324
RAZEM 135,324

110
d.2.
2.1

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą termozgrzewalną nawierzch-
niową

m2

poz.108 m2 135,324
RAZEM 135,324

111
d.2.
2.1

kalk. własna
Dostawa i montaż drabiny ewakuacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.2.
2.1

kalk. własna
Uprzątnięcie terenu budowy z wywiexieniem odpadów budowlanych wraz z ich
uytlizacją

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.2 Dostawa i montaż daszku nad wejściem do budynku (drzwi Dz1) - szkło hartowane, klejone 2x8mm
113
d.2.
2.2

kalk. własna
Dostawa i montaż daszku nad wejściem do budynku (drzwi Dz1) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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