Ustugi Projektowe i Nadzoér 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Inwestorski Henryk Gedek

KOSZTORYS - NIECHCICE t.P.

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Zaktadowej w ramach realizacji
zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w granicach
pasa drogowego w ul. Zakfadowej i ul. Topolowej w msc. Niechcice, gmina
Rozprza"

ADRES INWESTYCJI: Niechcice, gmina Rozprza

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rozprza

ADRES INWESTORA: 97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Lukasz Pigtek

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2017

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4019



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
144,00/ 1000 km 0,144
RAZEM 0,144
2 Roboty przygotowawcze i ziemne
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (90
% wykop mechaniczny) - przytgcza k.s.
0,9*(81,00*2,15*0,9) m3 141,062
RAZEM 141,062
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2[ 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat.
0214-04 | gruntu lll) (10 % wykop reczny) - przytgcza k.s.
0,1*(81,00*2,15*0,9) m3 15,674
RAZEM 15,674
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
d.2[ 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach nawodnionych kat. Ill-
0324-02 | IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m) - szalunki systemowe
kalk. wlasna
81,00 *2,15* 2 m2 348,300
RAZEM 348,300
5| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2| 0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
6| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o | kpl.
d.2| 0903-06 | rozpigtosci elementu4.0 m
poz.5 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
7| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4.0m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4.0m
poz.7 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
3 Roboty montazowe
9] KNNR4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.3] 1411-02 15 cm - piaskiem dowiezionym
81,00*0,15*0,9 m3 10,935
RAZEM 10,935
10 KNNR4 | Obsypka rurociggu gr. 50 cm - piaskiem dowiezionym m3
d.3| 1411-04
81,00*0,5*0,9 m3 36,450
RAZEM 36,450
111 KNNR 4 | Zasypka rurociggow - piasek dowieziony m3
d.3| 1411-04
(81*2,15*0,9) - poz.9 - poz.10 m3 109,350
RAZEM 109,350
12[ KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.3| 0408-02 | rura kanalizacyjna PVC DN 160 mm, SN8 - przylacza k.s.
144 m 144,000
RAZEM 144,000
13] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.3[ 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.12 m 144,000
RAZEM 144,000
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14f KNNR 4 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.3] 1206-02 poziomych WP 15/25 rurami o $r. 273 x 8,0 mm w
gruntach kat.lll-IV - przytgcza k.s.
63 m 63,000
RAZEM 63,000
15 KNNR 4 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej m
d.3] 1209-01 160 mm w rurach ochronnych - bez kosztu zakupu rury
stalowej i przewodowej
poz.14 m 63,000
RAZEM 63,000
16| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi| m
d.3| 0814-02 | dwudzielnymiz PCW o $r. 110 mm
81 m 81,000
RAZEM 81,000
17| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.3[ 1321-03 | wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - fuk PVC
z.5z.3.4. | 200 mm, 45 st
9913-3
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
18 KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk o $r. zewn. | szt
d.3] 1321-02 160 mm - wykopy umocnione - za$lepka
z.5z.3.4.
9913-3
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
4 Préby i odbiory
19 KNR 2-18 [ Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4[ 0804-01
poz.12 m 144,000
RAZEM 144,000
20 Ptukanie rurociggéw m
d.4{ kalk. wtasna
poz.12 m 144,000
RAZEM 144,000
21 Obstuga geologiczna zadania kpl
d.4| kalk. wtasna
poz.12 /50 kpl 2,880
RAZEM 2,880
22 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.4| 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm m -1
préb
0,5 200 0,500
m -1
prob
RAZEM 0,500
5 Roboty uzupetniajgce
23 Odwodnienie wykopu Igtofiltrami godz
d.5| kalk. wiasna .
25*4 godz 100,000
RAZEM 100,000
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