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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Og6lne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej i ul. Topolowej w msc. Niechcice Gmina Rozprza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. ST TYTUL

1. ST-00.00 Wymagania og6lne

2. ST-01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

2. ST-01.02 Roboty ziemne

3. ST-01.03 Roboty montazowe

4. ST-01.04 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

5. ST-01.05 Zielen
14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych Rob6t. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.49. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okres§lony, z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Rob6t w formie pisemnej, dotyczacej sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

1.4.13. Przedmiar Robét — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren robét — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
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1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa be¢dzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
rob6t ( petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych robdt —
umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla rob6dt w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejno$é ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w podany na piSmie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowag lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi,
a elementy Rob6t rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robdt na okres budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6dt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez calty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wok6t Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
Tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwoS$ci na srodowisko.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zaj¢cie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§, przy transporcie materialéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przew6z nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegélnosci, Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdéw 1 przejazd6w w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:
a) usunig¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.14.Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16.Wykopaliska
O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomié¢
nadzoér archeologiczny i Inzyniera i postgpowaé dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko§¢ kwoty, o ktéra nalezy zwickszy¢ cene
kontraktowa.
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2.2.

Materialy

Zrédta szukania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wytacznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i
odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wlascicieli i odno$nych wiladz, na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajagc w to zZrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczg¢ciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robot.

Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialtéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspéltprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. _Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.

2.6.

Materiatly nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

SPRZET
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5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdét i wilasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko$ci wszelkich
elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2. Polecenia InZzyniera

6.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw roboét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czegstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ Roboét i jako$ci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialdéw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz Robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badaf. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.6. Badania dokonywane przez InZyniera.

6.7.

1.Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrdédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatébw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badafn dostarczonych przez
Wykonawcg.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

1) znak CE z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych lub znak B z Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.
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6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wtasciwos$ci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdéty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania terenu budowy,
- date przekazania Dokumentacji Projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg Robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacym ograniczeniom lub
szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w spos6b ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) protokoét przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
c) protokot odbioru Robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukoniczenia wszystkich rob6t. Biedy zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera, na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dltugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
ijednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu Rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbior czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.2.

Odbior koricowy Robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.
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8.5.

8.6.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Roboét.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych Robét, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub Krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementéw robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Roboét.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupelniajacych, wyznaczy
Komisja.

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce¢ w pozycji Przedmiaru Robdét.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki na bhp, ustugi obce,
oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

10.

NS

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Roboét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
Robdt, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowaé¢ w formie
ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujga si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE
lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t pomiarowych i prac
geodezyjnych na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej i ul. Topolowej w msc. Niechcice
Gmina Rozprza”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) oraz definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejsza ST sa:

- paliki drewniane o @15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,7m

- paliki drewniane o @15-80mm i dlugosci 0,3m

- prety stalowe o @12mm i dtugosci 30cm

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50m i przekréj
prostokatny,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST-00 ,,Warunki Ogélne”.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementéw robét — trasy sieci, konstrukcji budowlanych oraz raperéw
roboczych bgda wykonanie reczne. Do rob6t geodezyjnych objetych niniejsza ST moze mie¢ zastosowanie nastgpujacy
sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki, taty, tasmy, szpilki

I inne drobne narzedzia i sprzet pomocniczy.

Sprzet stosowany do pracy pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00-00 ,,Warunki Ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami warunkéw umownych.

5.2. Zakres robdt przygotowawczych

Uzyskanie przed przystapieniem do rob6t od Zamawiajacego danych zawierajacych lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw;

Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegbélowego wytyczenia rob6t. Dostarczenie na
teren budowy niezb¢dnych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Wytyczne trasy i punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) dla robdt i obiektoéw technologicznych
objetych ST-roboty ziemne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ich uzbrojenia i armatury.

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw obiektéw budowlanych w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. Inwentaryzacja elementoéw robot i obiektéw po wykonaniu prac.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ na terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigty na koszt Zamawiajacego.

Z uwagi na brak wielu rzgdnych istniejacego uzbrojenia podziemnego, w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé
skrzyzowania z k.s. i sprawdzi¢ rzedne celem dokonania oceny czy nie wystepuja kolizje. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznig si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera-Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przez zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.4.1. Wyznaczenie punktow wysokoSciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
repera i jego rzgdnej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyr6wnaniu byt mniejszy
niz 4mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyj¢ciem rob6t dokumentacje
powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca

z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane w ST-00 ,,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem obejmujacym opracowanie.

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt.5.4 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzi¢ polozenie i wysokosci gtdwnych punktéw geodezyjnych obiektdw inwestycji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podane w ST-00 ,,Warunki Ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podane w ST-00 ,,Warunki Ogdlne”.




Specyfikacje techniczne 17

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy — Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznych (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podane w ST-00-00 ,,Warunki Ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-2 Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK
Instrukcja techniczna Kg Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy krajow UE w zakresie przyj¢tym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych na
zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej i ul. Topolowej w msc. Niechcice Gmina
Rozprza”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. _Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme¢ Geo-Prospect Ustugi
Geologiczne z Kamienska we wrze$niu 2017r. charakteryzuje si¢ podtozem gruntowym zaliczanym do II kategorii
geotechnicznej. Wystepujace w podtozu grunty tworza zlozone warunki gruntowe. W czasie prowadzenia prac
terenowych zostaty wykonane cztery otwory geotechniczne, do glebokosci 3,5m. Podloze gruntowe w badanym
rejonie wykazuje zlozona budoweg geologiczng. W odwierconych otworach zanotowano poziom wodono$ny o
charakterze swobodnym na glebokosci od 1,0 do 2,7 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu
wody w zaleznosci od iloéci opadéw atmosferycznych (+/-0,5 m). W otworach 1-3 konieczne bg¢dzie odwodnienie
dostepnymi metodami np. iglofiltry lub bezposrednio z wykopu za pomocg pomp szlamowych z przegtebionych
dotéw korytkowych gdzie grawitacyjnie naptynie woda.
Na rozpatrywanym terenie wyrdznione zostaty cztery grupy geotechniczne:
- grupa I: utwory niespoiste reprezentowane przez piaski drobne i $rednie wystgpujace w stanie
$redniozaggszczonym - wymagajace dogeszcezenia.
-grupa II: grunty zastoiskowe w postaci pyléw piaszczystych, wystepujace w stanie twardoplastycznym, o
przyjetym wspotczynniku I; =0,20. Grunty tej grupy znajduja si¢ w otworze nr 3.
-grupa III: grunty niespoiste w postaci piaskow fluwioglacjalnych reprezentowanych przez piaski $rednie i grube z
domieszka zwiru, wystgpujace w stanie $redniozaggszczonym. Grunty grupy III nalezy chroni¢ przed
przemakaniem oraz przemarzaniem.
- grupa IV: grunty spoiste pod postacig gliny pylastej, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym wspdtczynniku
I;=0,20. Grunty grupy III nalezy chroni¢ przed przemakaniem oraz przemarzaniem.
Ponadto w otworze 3 na glebokosci od 2,0 do 2,8 m p.p.t. odnotowano warstwe namutu piaszczystego.
Grunty gr. I zaliczono do no$nych, ponadto niewysadzinowych (G1). Grunty gr. I nalezy dogesci¢. Wykop
zabezpieczy¢ przed osypywaniem - roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w obudowie. Grunty gr. II i IV chroni¢
przed przemakaniem i przemarzaniem. Namul piaszczysty nalezy wybra¢ i wymieni¢ na grunt nosny.
Podstawa odwodnienia wykop6éw sa badania podloza gruntowego zgodnie z w/w opinig geotechniczna.
Woda gruntowa wystepuje w calym podiozu gruntowym na glebokosciach 1,0 — 2,7m.

Opinia geotechniczna stanowi integralng cze$¢ projektu budowlano-wykonawczego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

Zakres robdt obejmuje:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

— wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem do 10 km,

— umocnienia $cian wykopdw wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,

— podsypka gr. 15 cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm gruntem kategorii G1 lub z gruntu z
wykopu po jego przesianiu

— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne gruntem kategorii G1

— rozscielenie humusu,

— wywdz nadmiaru gruntu na odleglosci do 10 km

— przywdz brakujacego gruntu z odlegto$ci do 10 km, wywo6z gruzu na skaldowsko z jego utylizacjg na
odlegto$¢ do 15 km,

— wykonanie przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym

— odwodnienie wykopoéw za pomoca igtofiltrow lub bezposrednio z wykopdéw za pomoca pomp
szlamowych z przeglebionych dotéw korytkowych gdzie grawitacyjnie naptynie woda.

— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli

— demontaz i odbudowa nawierzchni bitumicznych (warstwa $cieralna gr. 4 cm, warstwa wigzaca gr. 4 cm)
wraz z podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 20cm + stabilizacja gruntu cementem — 15 cm

— demontaz i dobudowa nawierzchni ziemnych utwardzonych na podbudowie z ttucznia kamiennego

— demontaz i odbudowa chodnika z ptyt chodnikowych na podbudowie z piasku gr. 20cm
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gr. 20cm, warstwa wyrOwnawcza zwirowa gr. 10 cm

— demontaz i odbudowa jezdni z plyt betonowych

— demontaz i odbudowa poboczy

— usunigcie warstwy namutu z wykonaniem fawy

— ulozenie i rozbiérka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogoélne.
OkreSlenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop - dét szeroko- i wasko-przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypoéw, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowe;j,
ulicy lub drogi.
Wykop wasko-przestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokos$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mi o
dtugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzgdnych przez Scigcie
wypuktosci i zasypanie zaglebien o $redniej wysokosci $ciec 1 gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy
odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub rg¢czne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Gleboko$é wykopu - odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop plytki -wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy
Odklad - miejsce wbudowania lub sktfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
gdzie:
Is = Pd/Pds
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (Mg/m”).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
gdzie:
U = dgo/dio
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
do - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnodci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), ktérego probki nie wykazuja zmian objeto$ci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dziataniem wody
destylowanej i maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie R, > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci I, > 1%
lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztaltu brylek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto§¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazuja ceche plastycznos$ci.
Grunt niespoisty (sypki) — nie skalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.
Podloze - czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podlozu wyrdznia si¢ gérng i dolng podsypke. W przypadku ulozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.
Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.
Gleboko$¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulozZenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke, wstepna zasypke
oraz gtéwna zasypke.
Podsypka - materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstegpnej i
terenem.
Powierzchnia zwilZona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.
1.5. _Ogdélne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- .00.00
Wymagania Ogoélne.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* grunt wydobyty z wykopdw,
* grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na wymiang gruntu
 materialty do umocnienia wykopoéw
 materialy do odwodnienia wykopéw
» materiaty do podpar¢ i podwieszen
* materiaty na ktadki dla pieszych
* materialy na naprawe ogrodzen przydomowych
* materialy do odbudowy nawierzchni bitumicznej
* materialy do odbudowy nawierzchni ziemnych
» materialy do odbudowy nawierzchni z ptyt chodnikowych.

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.
Do wykonania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprz¢tu podano w ST-00.00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:
* koparki,
* spycharki,
e rOwniarki,
e niwelator,
e walce,
* plyty i walce wibracyjne,
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5.

* i inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

* do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

* do wykonania przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

TRANSPORT
Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00.
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST -00.00.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robét ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami zagospodarowania terenu, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejagcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbe¢dnych prac badawczych i projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku lub wywoéz,

¢) Przygotowanie podtoza,

d) Wykonanie podsypki i obsypki rurociagu z gruntu kat. G1

e) Zasypka gruntem kat. G1 i zageszczenie gruntu,

f) Wykonanie przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robdt
5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna
by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkdw i kotkdéw krawedziowych. Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposdéb trwaly i
widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi. Przed przystapieniem do
wlasciwych rob6t ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego,
zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowal przez caty czas trwania robot.
Obnizenia woéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Podstawa odwodnienia wykopdw sa badania podloza gruntowego z opinig geotechniczng, ktéra wykonana zostata
we wrze$niu 2017r.. W przypadku wystapienia wéd gruntowych i duzego ich napltywu odwadnia¢ igtofiltrami lub
bezposrednio z wykopu za pomoca pomp szlamowych z przeglebionych dotéw korytkowych gdzie grawitacyjnie
naptynie woda. Igtlofiltry nalezy utozy¢ dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas
pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dlugo$ci 50m dotyczy wykonania podtoza, utozenia rurociagdw,
wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100h. Przy duzym naplywie wdd iglofiltry
nalezy zages$ci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze rozstawienie iglofiltrow. Wode z odwodniefi nalezy
gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach i wywie§¢ do najblizszego rowu alternatywnie mozna do odprowadzenia
wody ulozy¢ rurociagi tymczasowe zakonczone w najblizszym rowie. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy
dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.
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3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy otwarte

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.

Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposOb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z

rurociagami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ¢110-160mm o dlugosci jednostkowej 3,0m.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego wypraskami stalowymi KS-3 uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami

przewodu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian. Umocnienie $cian

nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce
na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem. Wejscie po drabinie do wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m. Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej. Wykopy nalezy
wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej niz glgboko$¢ posadowienia tych budowli

nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciaggdéw pieszych z

wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokoS$ci

wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz

0 10 %.

Rurocigg uklada¢ na tawie piaskowej gr. 15cm. W dalszej kolejnosci rurociag obsypywaé piaskiem po obu

stronach recznie, warstwami co 15cm z doktadnym ubiciem, az do wypelienia min. 30cm ponad wierzch rury.

Dalsza zasypka piaskiem warstwami, co 30cm z doktadnym ubiciem wibromlotem r¢cznym. W pasach drogowych

Wskaznik zageszczenia = 1,0, poza pasami drogowymi_Wskaznik zageszczenia = 0,98.

Grunt uzyty do podsypki i obsypki oraz zasypki w pasie drogowym musi spetniac¢ kategorie gruntu GI wg normy

PN-B-11113:1996r. Zasypka rurociggow poza pasem drogowym gruntem rodzimym.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty)

nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewlasciwe zaggszczenie

zasypki.

Zgodnie z opinig geotechniczng na odc. S12 do S14 wystgpuje namut piaszczysty. Namul nalezy wybraé do

glebokosci 70cm, nastgpnie wykona¢ nalezy fawe grubosci 50cm z grubego zwiru lub tlucznia kamiennego oraz

podsypke piaskowa grubosci 20cm pod rurociag.

W przypadku gdyby podczas prac napotkano na grunt o stabej no$nosci np. pojawienie si¢ torfu — decyzj¢ o

posadowieniu rur nalezy podja¢ na budowie.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana begdzie wykopem otwartym, przejscie poprzeczne pod jezdnig

ul. Zaktadowej nalezy wykona¢ przeciskiem hydraulicznym z wierceniem pilotowym w rurze stalowej Dn 300mm.

W ul. Topolowej na wysokosci dziatki nr ewid. 118 réwniez nalezy wykona¢ przecisk hydrauliczny z wierceniem

pilotowym w rurze stalowej ze wzgledu na zte warunki gruntowe i bliskie sgsiedztwo budynku mieszkalnego. W

pasach drogowych projektuje si¢ pelng wymiane gruntu rodzimego na grunt kategorii G1. Poza pasami drogowymi

zasypka gruntem rodzimym.

W gruntach suchych studnie montowaé¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej gr. 15cm. Obsypke studni w

promieniu min. 30cm nalezy wykonaé zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszczenia 0,98 Proctora. W

gruntach nawodnionych studnie nalezy montowa¢ na ptycie betonowej B10 do ktérej przytwierdzi¢ studnig.

Alternatywnie mozna stosowa¢ podsypke zwirowa gr. 15cm + obsypke mieszankg piasku i cementu B-10 do

wysokosci poziomu wody.

3.2. Metoda bezwykopowa

* Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym
Wytyczne realizacji przecisku

—Komora startowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury: ~0,80 m;

—Komora docelowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury:~0,40 m;

—Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do
przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych, §limaka.

Technologia wykonania robét przedstawia si¢ nastepujgco:

—Etap 1. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest cigg rur (zerdzi) pilotowych — w odcinkach
jednometrowych, taczonych na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za glowica wiertnicza znajduje si¢
element optyczny — os$wietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszony jest za pomocg instrumentu
elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na




Specyfikacje techniczne 24

kontrole wykonywanego przewiertu zerdzia oraz na korekte kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie
przewiertu zerdzi pilotowych od studni startowej do studni odbiorczej z duza doktadnoscia (nawet do 1%o). Po
osiggnieciu celu (studni odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

—Etap II. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do studni docelowej) do
ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejsciowy — poszerzacz oraz dalej
cigg rur stalowych, o dlugosci najczeSciej jednego metra, taczonych na gwint lub inny rodzaj potaczenia. W
poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzedzie skrawajace, za ktdrym montowany jest ciag S$limakow
transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych $rednica zewngtrzna odpowiada $rednicy
zewnetrznej rur medialnych, ktére beda zastosowane do budowy rurociggu. W trakcie przecisku ciggu rur
stalowych ochronnych, w studni docelowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowe;.

—Etap III. W trzecim, ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu wprowadza si¢ rury medialne 1- lub 2-metrowe;j
dlugosci i przy ich pomocy przeciska si¢ ciag rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia) razem z
ciggiem $limakéw transportowych do studni docelowej, gdzie sa one rozmontowywane i wydobywane.

4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonanym z gruntu kategorii G1.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is =1,0 zgodnie z norma BN-77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,30 m. Do wykonania zasypki w pasach drogowych stosowaé grunt kat. G1, poza pasem drogowym
gruntem rodzimym.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II —po prébie szczelnosci ztgcz rurociaggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III- zasypka wykopu gruntem jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan i rozp6r Scian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno w pasach drogowych by¢ wykonane do Is=1,0 a poza pasam drogowym do zgodnie
z normg Is=0,98 BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ w miejscach
wykonywania wykopdw otwartych.

Nadmiar ziemi z wykopéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. Plantowanie terenu

Plantowanie nalezy wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robdt nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopOw przez zalaniem wodg,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw,

- badanie zasypu studni kanalizacyjnych do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikOdw zaggszczenia
poszczeglblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -00.00.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest :
m? - usuni¢cia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, roz§cielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdéz nadmiaru gruntu i przywodz

brakujacego gruntu; wywdz gruzu
2

m - usuni¢cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostéw dla ruchu
pieszego,

kpl. szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach,

m - rurociagi, demontaz i montaz ogrodzen

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegdtowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podioza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatéw
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
- wykonanie montazu rurociggdw metodg bezwykopowa
- rozscielenie humusu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -00.00.

9.2. _Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robét jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
* opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
* wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggdw,
* zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,
» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
» wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
* zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
* utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,
* wykonanie barierek zabezpieczajacych,
* wykonanie prac objetych specyfikacja,
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* oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
* koszty badan i pomiaréw,
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
* uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.
10.1.Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986  Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)  Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.

PN-B-10736:1999 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czg¢s¢ 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej i ul. Topolowej w msc.
Niechcice Gmina Rozprza”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym z rur litych PVC-U
$200x5,9mm SN8 zgodnych z norma PN-EN 1610:2015-10, przylacza w granicach pasa drogowego z rur PVC
#160x4,7mm SN8. Laczenie rur PVC-U w systemie kielich — bosy koniec oraz uszczelek dwuwargowych EPDM.
Wiaczenia odgatgzien bezposrednio do studni rewizyjnych betonowych ¢1000mm , g425mm lub tréjnikéw PVC.
Kanat grawitacyjny nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg na planie zagospodarowania terenu, na glebokosci
umozliwiajacej podlaczenie calosci sasiadujacej zabudowy. Prace zwigzane z utozeniem kanatu grawitacyjnego z
rur PVC-U nalezy prowadzi¢ metoda wykopu otwartego badz przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.
Projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkiem i na rz¢dnych podanych na profilach
podtuznych sieci kanalizacyjne;j.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie g1000mm betonowe C35/45 Iaczone na uszczelke z kineta
polimerowa lub polipropylenowa (alternatywnie mozna zastosowaé studnie PE ¢1,0m z pierScieniem
odcigzajacym), ¢425mm oraz tréjniki PVC. W pasach drogowych studnie uzbroi¢ we wtazy typu cigzkiego D400
z wypelnieniem betonowym montowane na pier§cieniach odcigzajacych.
Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym przylaczy kanalizacji sanitarnej pod jezdnig ul. Zakladowej
wprowadzi¢ bezposrednio na teren posesji.
Na odcinku od S11 do S12 wystepuje skrzyzowanie z siecia wodociggowa ¢150mm - brak informacji od
wladciciela wodociagdw dotyczacych materiatu. Brak réwniez rzednych zaglebienia istniejacej sieci
wodociggowej. Wykopy w miejscu skrzyzowania wykonywaé recznie. Uwzgledniajac zaglebienie normatywne
sieci wodociggowej moze wystapia kolizja z projektowana kanalizacja sanitarng. W tej sytuacji nalezy wykonac
obejs$cie rurociagu k.s. zgodnie z zatagczonym rysunkiem.
Z uwagi na brak informacji dotyczacych rzednych posadowienia istn. rurociggéw ¢350mm na odcinku od S7 do
S8 uzgodniono z Inwestorem, ze ewentualna kolizja zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym.
Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ deklaracj¢ zgodnoSci.
Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania musza by¢ oznakowane znakiem CE i B i posiada¢
deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

e rury PVC-U ¢200x5,9mm SN§ mb. 569,1
e rury PVC-U ¢160x4,7mm SN§ mb. 184,30
e rury ochronne stalowe ¢273x8,0mm — przecisk szt. 10 mb. 63,0
e rury ochronne stalowe $323,9x8,0mm — przecisk szt. 2 mb. 18,0
e rury ochronne dwudzielne ¢110mm szt. 16 mb. 48,0
* studnie bet. g1000mm z wlazami zel. 600mm - rewizyjnych kpl. 10

¢ studnie PE ¢425mm z wlazami zel. g425mm kpl. 7

* tréjniki PVC ¢200/160mm <87° szt. 18

» za$lepki PVC ¢160mm szt. 39

» ilosci odejs¢ bocznych k.s. do granicy posesji szt. 39

e kolano PVC ¢160mm szt. 2

Szczegbdtowy zakres robdt do wykonania w przedmiarze rob6t zataczonym do kosztorysu.
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”.
1.4. Wymagania dotyczgce robot
__1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i by¢ oznakowane znakiem CE i B i posiadaé deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
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4.1.

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm. Materialy stosowane do wykonania rob6t
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zachowanie
jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby jednego
producenta.

e rury z PVC-U SNB8 lite kielichowe wg PN-EN 1401-1:2009

e studnie z tworzywa sztucznego PE wg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000

e studnie kanalizacyjne z betonu C35/45 wg PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999

e rury stalowe wg PN-EN JSO1127 : 1999

e armatura i ksztattki PE

*  papa lub folia

*  beton B-15, B-20 (prefabrykaty),

. trawa,

* iinne —drobne materialy pomocnicze.

Wymagania dotyczace Materialow j.w.:
Stosowane Materialy: rury, itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych i by¢ zgodne z normami.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typédw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Transport rur
Rury kanalizacyjne PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych

5.

5.1.

Transport studni powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie obiektu.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego powinny byé wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ studni i prefabrykatdw oraz przed mozliwo$cig zachwiania
rownowagi Srodka transportowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce prowadzenia Robot

5.2.1.  Przewody grawitacyjne

Rury z PCVmozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie taczonych odcinké6w rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
weiskowego nalezy zukosowaé bose kofice rur pod katem 15 °. Do weiskania bosego kofica rury uzywaé nalezy
wciskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania: polaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci faczonych elementdw. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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5.2.5.

5.2.6.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:
* studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 15cm lub
podtozu betonowym z betonu B20;
» we wszystkich studzienkach zamontowac¢ pierscienie odcigzajace.
Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupelni¢ brakujaca ilos¢ ,,chudym betonem”.
Przejsécia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez osadzenie tulei.

Uzbrojenie rurociggow

Na rurociggach grawitacyjnych uzbrojenie stanowig studnie betonowe, z tworzywa sztucznego PE oraz tréjniki
PVC-U.

Proba szczelnosci

5.2.6.1. Kanalizacja sanitarna

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomi¢dzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajace zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i przytagczami winny by¢ zasypane. Wszystkie

otwory badanego odcinka (facznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegaja prébie tacznie z calym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)
badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w krdc¢ce z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- opréznienia rurociaggu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny,
dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot 1 uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

poddac rurociagi prébie na szczelnos¢,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociaggow,

sprawdzi¢ prawidlowos¢ wiercenia otwordéw 1 wykonania przejs¢ przez przeszkody,

sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,

sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,

sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

mb: utozenie kanatu, rurociggu, rur ochronnych, demontazu istniejgcej sieci, zabezpieczenie Zuzlem,
oznakowanie rurociggow cisnieniowych tasmq PE
szt., kpl.: dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek,
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m3: podtoza betonowe, wywozu gruzu, bloki oporowe,
m2: deskowania, izolacje,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociggédw i przeprowadzeniu badan jak
w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

* uzycie wlasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatow,

* prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

* prawidlowo$¢ wykonania rurociagéw i ich polaczen, przeciskow,

* prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

* szczelno$¢ przewodow.

* W trakcie odbioru nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,

* sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

* sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpis6w dotyczacych Robét,

* dokona¢ szczegétowych ogledzin.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robdt jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robét obejmujg odpowiednio:
* roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
* sporzadzanie niezbe¢dnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
* utylizacj¢ wywozonego gruzu i §ciekdw,
* zakup i dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,
* wykonanie rob6t objetych specyfikacja
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
* pomiary i badania laboratoryjne ,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1. Normy
PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek zlgczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom I1
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.




Specyfikacje techniczne

33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04

ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbiérki, wykonania i odbioru rob6t
drogowych zwiazanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Zakladowej i ul. Topolowej w msc. Niechcice Gmina Rozprza”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacig Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbiérkowych nawierzchni drég,
odbudowie drdg na trasie rurociggdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opis techniczny i rysunki.

1.3.1.  Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarne;j:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tlucznia,
b/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych
¢/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni ziemnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST - 00.00- Wymagania
Ogdlne.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i przedmiarem rob6t, materiaty:

*  piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
e thuczen,

* iinne drobne materialy pomocnicze

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t drogowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

* wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

* rozkladarki do mas mineralno — asfaltowych,

» walcow lekkich, §rednich i cigzkich drogowych,

* zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

* ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych,

* fadowarki do zatadunku i transportu materialéw sypkich, spychania i zwatowania,

* koparki,

* spycharki,

* przewoznych zbiornikéw na wode,

* samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

* narz¢dzia brukarskie

* oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.




Specyfikacje techniczne

35

4

5.

. TRANSPORT

* Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typ6w i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 00.00.

5.2. Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materiaty z rozbidrki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawcg robét sieciowych.

5.2.1.  Roboty rozbiorkowe

5.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i naciaé pita do asfaltu. Materiat z
rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

2.2.  Profilowanie i zageszczanie podifoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanatu sanitarnego.
Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopdw. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczania nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zagg¢szczania:

. gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

. na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is
Profilowanie 1 zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu, nie moze si¢
odbywa¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywac recznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca
si¢ by rzedne przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzgdnych podioza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie
powinna rdézni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3.  Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é¢
po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
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5.24.

5.2.5.

okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszank¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z dwdch warstw: $cieralnej i wiazace;j.

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa 1 zgodno$ci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki
mineralnej nalezy pobraé¢ po opréznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny zaréb prébny z
udziatem asfaltu, w ilodci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okreSla si¢
wykonujac ekstrakcje.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowa¢ goracym bitumem krawedzie istniejacych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowg roztozy¢ przy
pomocy rozscietacza i zagesci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla rozktadarki
mieszanke utozy¢ i zageSci¢ zageszczarkg reczna przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdza¢ profil poprzeczny nawierzchni oraz jej rownos$¢ w profilu
podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku §rodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podluznego i poprzecznego powstajace w czasie zaggszczania powinny bycé
bezzwlocznie likwidowane przez zagarni¢cie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy rgcznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowaé przez
dodanie goragcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zaggszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i
jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Z}acza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wlazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5mm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

Jezdnie ziemne i gruntowe
Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej uszkodzone podczas wykonywania rob6t nalezy wyremontowaé
poprzez profilowanie i zaggszczenie nawierzchni drég. Usunigte podczas robdt warstwy nawierzchniowe nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o sktadzie zblizonym do usunigtych. Nalezy zastosowa¢ podbudowe z tlucznia
kamiennego grubosci do 10 cm. Przy zasypywaniu kanaléw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,98.
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z nowych materiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST- 00.00

6.2 Kontrola i badanie Robodt i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materialow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podtoze
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6.2.2.

6.2.3.

Rownos¢ wyprofilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20m w kierunku podiuznym.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata di. 4 m i poziomnicg. Odchylki spadkéw od przewidzianych w Projekcie
powinny si¢ miesci¢ w granicach + 0,5%. Glgboko$¢ koryta i rzedne dna nie powinny si¢ rézni¢ od
projektowanych o +1cm i —2cm.

Wszystkie powierzchnie réznigce si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone.

Podbudowa z ttucznia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robdt:

- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywac¢ nie rzadziej niz raz na 5 000 m” lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownos¢ podbudowy
Nieréwnoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja * 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1 cm, -2 cm.

- grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy
- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
InZzynierowi.
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Badania w czasie robdt

- uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

- badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

- badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkc;ji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego:

- Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja
+5cm.

- Rownosé warstwy

Nieréwnoéci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg PN-EN13108-1:2008 nie powinny
by¢ wigksze od podanych nizej

- warstwa $cieralna 5 mm,

- warstwa wigzaca 8 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 5 cm.

- Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja + 10%.

- Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlagcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ calkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnig.

- Wyglgd warstwy
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7.2.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

- Modut sztywnosci petzania
Modut sztywnosci pelzania, okreslony na prébkach wycietych z warstwy, powinien by¢ zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjne;.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00.:”"Wymagania og6lne”.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot jest:

m?2: rozebrania nawierzchni, uloZenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: cigcie istniejagcych krawedzi asfaltu

m3: wywo0z gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt

9.2.

10.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00
PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Platnosci

Platnos$ci beda dokonywane zgodnie z obmiarem Rob6t z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? rozbiorek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:
* prace pomiarowe,
* wywo0z i zlozenie gruzu z rozbidrki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inzyniera,
* koszty utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérek,
* odtworzenie nawierzchni drog
* zakup, dostarczenie i wbudowanie Materialow,
» wykonanie prac objetych specyfikacja,
* prowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? trawnika:
e  prace przygotowawcze i pomiarowe ,
e przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,
e rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
*  wysianie mieszanek traw,
e podlanie woda,
e uwalowanie,
* pielegnacja,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1.Normy:
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PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-5-06102
BN-84/6774-02

BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-5-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

BN-87/6774-04

10.2.Inne
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych w zaleznos$ci od kategorii ruchu.

Katalog szczeg6tdw Drogowych

,,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodq
bromowq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonow
i zapraw

Piasek do betonow i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni na zadaniu
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej i ul. Topolowej w msc. Niechcice Gmina Rozprza”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacjg Projektowg —
opis techniczny i rysunki.

a/ wysianie mieszanki traw po ulozeniu rurociaggdw w terenach zielonych
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej i posianie traw
c/ pielegnacja trawnikow

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST - 00.00 —
Wymagania Og6lne".

1.5  Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w TS -
00.00,,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00 Wymagania
Ogolne.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom
umownym.
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami:

*  ziemia urodzajna pozyskana z wykopoéw badz zakupiona

*  mieszanka traw

* inne drobne materialy m.in. woda

3. SPRZET

Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot
Zatozenie trawnika: po przekopaniu i uksztaltowaniu gruntu wg. projektu lub zalecen Inzyniera, nalezy roztozyé
warstwe ziemi urodzajnej. Na tak przygotowana powierzchni¢ wysia¢ krzyzowo mieszankg traw w ilosci 2,5
kg/100m2. Przysypac¢ nasiona warstwa ziemi i uwatlowa¢ po obfitym podlaniu woda.

Obsianie trawg: po zasypaniu wykopéw, rozécieleniu humusu w terenach nieutwardzonych, tzw. ,,zielonych” nalezy
wysia¢ mieszanke traw, przysypac¢ nasiona ziemia, uwalowac i obficie podlac.
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Pielggnacja: pielggnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez calty okres wschodu trawy.
Pierwsze koszenie po wzroScie trawy do wysokosci > 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1._Ogdlne wymagania
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera..

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru Robdot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w TS - 00.00 "Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :
- m? ha: wykonania trawnika
- m?3: rozplantowania ziemi urodzajnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Og6lne zasady odbioru robdt podano w TS -00.00. "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w TS -00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2.  Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z punktem 7.2. niniejszej TS. Zakres robot
jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem,
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
- wysianie mieszanek traw,
- podlanie woda,
- uwalowanie,
- pielegnacja,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $ci§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

tech. Henryk Gedek




