Ustugi Projektowe i Nadzor 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Inwestorski Henryk Gedek

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa rurociggu tymczasowego dla odprowadzenia wod z odwodnienia
wykopow pod budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Zakiadowe i Topolowe] w

msc. Niechcice, gm. Rozprza.
ADRES INWESTYCJI: Niechcice, gmina Rozprza

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA: 97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. tukasz Pigtek
DATA OPRACOWANIA: styczen 2018
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Experl Wersja 5.6.400 9 Nr seryjny: 4018



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszez. | Razem
KOSZTORYS:
1 Rurocigg tymczasowy - ul. Zaktadowa
1 KNNR4 | Montaz rurociggéw tymczasowych z rur polietylenowych o | m
d.1| 1009-04 | $r.zewnetrznej 110 mm - rurocigg tymczasowy z rur PE
analiza 100 SDR 17 DN 110 mm (90 % materialu do odzysku -
indywidualna| indywidualna wycena Wykonawcy)
452,00 m 452,000
RAZEM 452,000
2| KNNR4 | Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD | zlac -
d.1| 1010-04 | metodg zgrzewania czotowego o $r, zewn. 110 mm z,
poz.1/12 zigc 37,667
z.
RAZEM 37,667
3] KNR 4-051 | Demontaz rurociggu tymczasowego z PE o sr. zewn. do m
d.1| 0124-01 | 110 mm
analogia
poz.1 m 452,000
RAZEM| 452,000
~2[_ -Rurocigg-tymezasowy—--ul-—Topolowa
4 KNNR4 | Montaz rurociggdw tymczasowych z rur polietylenowycho | m -
d.2| 1009-04~| $r.zewnetrznej 110 mm - rurocigg tymczasowy z rur PE /
analiza \TOO\%R 17 DN 110 mm (90 % materiaiu do odzysku -
indywiduaina| indywidualna wycena Wykonawcy)
400,00 T~ m 400,000
S~ A RAZEM 400,000
5/ KNNR4 [ Polgczenie rur polietylenowych-ci§nieniowych PE,PEHD |zlac
d.2| 1010-04 | metodg zgrzewania czotowego o megn/ﬁo mm z.
poz.4 /12 \ zlgc 33,333
z.
_— ~ RAZEM 33,333
6/ KNR 4-05] | Demontaz rurociggu tymczasowego z PE o $r. zewn. do m
d.2| 0124-01 ymrr/w
analogia
poz.4 m 400,000]
RAZEM| ™=._ 400,000
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