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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI    
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji.   
 
1.2.  Zakres stosowania ST   
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do 
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje 
Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych.   
 
 
1.3. Ogólny opis stanu istniejącego. 

Projektowany fragment Wyspy Młyńskiej zlokalizowany jest w południowej części 
miasta Słupsk, na wschód od istniejącego Parku Kultury i Wypoczynku. Projektowany 
teren nie odznacza się dużym zróżnicowaniem wysokościowym. Teren łagodnie 
wznosi się w kierunku północno-wschodnim.  
Na obszarze opracowania występuje uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury 
podziemnej. Poprowadzone są trzy linie kanalizacji deszczowej, przewód gazowy 
oraz dwie linie energetyczne wzdłuż istniejącego chodnika w południowej części 
terenu. We wschodniej części znajduje się również przepławka wodna oraz zastawka 
wodna regulująca poziom wody, ogrodzona i wyłączona z obszaru opracowania. 
Obecny układ komunikacyjny składa się z ciągu pieszego utwardzonego betonową 
kostką brukową łączącego dwa mosty nad rzeką Słupią i Kanałem Młyńskim oraz 
ciągu pieszego utwardzonego kratką trawnikową z tworzywa sztucznego w formie 
przenoski kajakowej z Kanału Młyńskiego do miejsca wodowania na rzece Słupi. 
Przez teren przebiega również techniczny od północy do ogrodzonego terenu 
przepławki wodnej. Dojazd w formie jezdni gruntowej zakończonej fragmentem z płyt 
betonowych. 
 
1.4. Założenia projektowe 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w południowej 
części Wyspy Młyńskiej na rozwidleniu rzeki Słupi i Kanału Młyńskiego na fragmencie 
działek o nr ewidencyjnych426 i 443, obr. 13,jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk  
w ramach zadania „Przekształcenie lasku przy Młyńskiej w Lasek gier nad Słupią  
i odpoczynku w cieniu drzew”. 

Głównym założeniem projektowym jest nadanie dla terenu objętego opracowaniem, 
funkcji parkowej o charakterze rekreacyjnym. Miejsca, gdzie okoliczni mieszkańcy 
Słupska mogliby miło spędzać czas w otoczeniu przyrody. W tym celu 
zaprojektowano dwa ciągi piesze: utwardzony z betonowej kostki brukowej oraz 
ścieżkę gruntową z glinożwiru. Wzdłuż ścieżek zaprojektowano oświetlenie w postaci 
latarń parkowych. Zaprojektowano również małą architekturę w formie gier 
parkowych oraz ławek i leżaków sprzyjających odpoczynkowi i relaksacji. 

 
1.5. Zagospodarowanie terenu   
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a) Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego 
b) Wykonanie ścieżki gruntowej wodoprzepuszczalnej 
c) Montaż małej architektury 
d) Nasadzenia drzew 
e) Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej 

 
1.6.  Roboty sanitarne   
Nie stanowią przedmiotu opracowania. 
 
1.7.  Roboty elektryczne   
Nie stanowią przedmiotu opracowania. 
 
 
1.8. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, 
których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:  
 
• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i  p.poż., wg 
projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę  
i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,  
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,  
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb 
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,  
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w 
trakcie trwania prac budowlanych,  
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  
 
 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące Robót   
Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  
  
1.10. Przekazanie Terenu Budowy   
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed 
przystąpieniem do prac przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.   
 
1.11. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót:   
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do 
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do 
zatwierdzenia.   
 
1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do wygrodzenia placu budowy w celu uniemożliwienia 
dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. Należy wykonać następujące tablice informacyjne: Tablica 
informacyjna , Tablica informująca o zakazie wstępu oraz o trwających pracach 
budowlanych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  
 
1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem 
inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. 
Inwestycje rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania 
powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych 
działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien 
takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:  
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użytkowania,  
• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów,  
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 
odzyskowi.  
W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a 
jeżeli z przyczyn technologicznych  lub ekonomicznych, to odpady te należy 
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być 
tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest 
postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 
o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 
być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  Ochrony Środowiska, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest 
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mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie 
odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost 
zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska.  
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 
spełnione łącznia następujące warunki:  
• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,  
• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.   
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu 
poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 
się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w 
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w 
instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.  
Instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 
eksploatowane tylko wówczas gdy:  
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 
przepisów,  
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.  
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy 
wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 
z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 
muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  
 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
 b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 c. możliwością powstania pożaru.   
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko oraz pracę osób 
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znajdujących się w budynku. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na 
właściwej organizacji budowy tj.:  
- ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z 
materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy,  
- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego hałasu,  
- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń 
na tzw. biegu jałowym),  
- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 
22.00 – 6.00.   
 
1.14. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
 
1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach 
ogólnych.  
 
1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji.  
 
1.18. Ochrona Robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz 
będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć 
zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków 
działania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
naprawcze nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.  
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1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
1.20. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną   
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie 
obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb 
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty 
te będą zawarte w cenie.    
 
 
2. MATERIAŁY    
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 
rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach 
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów 
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także 
przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter 
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń 
technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania 
takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie 
realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub 
producentów oraz rozwiązań równoważnych.        
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów   
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi 
szczegółowe informacje i propozycje wbudowywanych materiałów i elementów 
wyposażenia. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodę wybycia  i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym opłaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczaniem materiałów do robót.   
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Inwestorowi   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Inwestora  zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.   
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora.   
 
 
3. SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych  na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.    
 
4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , ST i 
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wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inwestora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.    
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca na 
własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robót lub ich wyznaczenia 
przez Inspektora  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, 
normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót   
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inwestor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inwestor 
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będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  zaopatrzenia , pracy personelu.  Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.   
 
6.3. Pobieranie próbek   
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inwestora będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.   
 
6.4. Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
   
6.5. Raporty z badań   
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   
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Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST oraz w Projekcie 
Budowlanym. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
określonymi  na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i dokumentów : - deklarację zgodności  lub certyfikat 
zgodności z:  
• Polską Normą   
• Europejską Normą  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. I spełniają wymogi 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
 
6.8. Dokumenty budowy    
6.8.1. Dziennik Budowy   
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy –
zatrudnionym przez Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, • terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
każdego opóźnienia,  
• uwagi i polecenia Inspektora,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    
częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się.   
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6.8.2. Księga Obmiaru Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na 
zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonanych Robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru.   
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych wyżej następujące dokumenty:  
• Dokumenty wchodzące w skład budowy  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  
• protokoły odbioru Robót,  
• korespondencję na budowie,  
• szkice i operaty geodezyjne   
 
6.9.  Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót   
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   
 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów   
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne  właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Objętość robót 
ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, gruntów tym humusu z 
dowozu, wywozy, utylizacja). Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i 
utylizowanych będą ustalone jako objętości wyliczone w m3 na podstawie obmiaru 
wg. wymiarów rozbieranych konstrukcji i powiększone mnożnikiem 1,5 dla gruzu 
betonowego .   
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.   
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.   
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów . w razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
 
8.      PRZEJĘCIE ROBÓT   
Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:   
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Odbiorowi częściowemu  
- Odbiorowi końcowemu   
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i 
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiającego.   
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
parametry, w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   
 
8.2. Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu.   
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8.3. Odbiór końcowy robót                         
Odbiór końcowy polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera Projektu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.   
 
8.4. Dokumenty odbiorowe   
Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym 
również w wersji elektronicznej,  
• Specyfikacje Techniczne,  
• uwagi i zalecenia Inspektora,   
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,   
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
ST,   
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
•wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego,  
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,   
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
• listę podwykonawców.   
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie 
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zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  
• robociznę bezpośrednią,  
• wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami 
gwarancji  oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z 
wyjątkiem mediów,  paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac  Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy,   pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym  doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,  
• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.   
 
9.2. Zaplecze Zamawiającego   
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny.   
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty   
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca 
jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.   
 
9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji   
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-87/02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania Robót.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-04481  Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-77/8931-12  Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-EN 206-1:2003   Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 20601:2002U  Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
PN-90/B-06240-44  Domieszki do betonu  
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne.  
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-EN 197-1   Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-90/B-300101  Cement portlandzki  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie  
PN-B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego.  
PN-B-27621   Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej.  
PN-B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane 
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.  
PN-B-12004   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.  
PN-B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
PN-B-12050   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-B-30000   Cement portlandzki.  
PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
zgodności.  
PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
ogniowej budynków.  
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk.  
PN-EN-010079  Stal. Wyroby. Terminologia.  
PN-EN-010021  Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
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PN-EN-010020  Stal. Klasyfikacja.  
PN-H-93010   Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-H-970539  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  
PN-C-04906   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  
PN-C-04911  Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badanie właściwości 
ogniochronnych.  
PN-D-01001   Tarcica. Podział. Nazwy i określenia.  
PN-EN-338   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-B-04620   Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-06250  Beton zwykły.  
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST - 1   ROBOTY  ZIEMNE      
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
 
SST – 1   ROBOTY ZIEMNE               
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach planowanej 
inwestycji.   
 
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3 
   
1.3. Zakres Robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:   
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
inwestycji 
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie reperów roboczych,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych,  
• wykopy, zdjęcie humusu, zdjęcie gruzu zalegającego na terenie inwestycji, 
korytowanie związane z wykonaniem nowych nawierzchni, związanych z 
wykonaniem niezbędnych fundamentów pod elementy zagospodarowania terenu, 
• przebudowa nasypu,,  
• zabezpieczenie wykopu,  
• wyrównanie terenu,  
• wywóz ziemi z korytowania oraz z wykopów poza teren budowy,  
• prace porządkowe.  
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe   
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy 
sieci, chodników, placów, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
rolnych. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w 
wykopie, mierzona w kierunku pionowym. Odkład – miejsce składowania gruntów 
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pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. Roboty ziemne – roboty, których 
rezultatem są wykopy lub nasypy. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość 
charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z PN. Pozostałe 
określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”   
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót   
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania 
w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową.   
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 
rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń także wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.     
2.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
2.2. Wymagania szczegółowe   
Materiały do wykonania robót pomiarowych:  
• Paliki drewniane,  
• Słupki betonowe,  
• Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 
odkład, lub zutylizowane. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy łącznie z pokryciem 100% kosztów odkładu. Wymagane zagęszczenie 
podsypek oraz zasypek fundamentów do stopnia podanego w dokumentacji 
technicznej branży konstrukcyjnej.  Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały 
muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały, dla których normy PN i PB 
przewidują posiadanie za świadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.   
 
2.3. Źródło pozyskiwania materiałów   
Zakłada się pozyskiwanie materiału zasypowego z wykopu po akceptacji Inspektora 
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła, zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.   
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3. SPRZ ĘT   
3.1.  Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
3.2. Wymagania szczegółowe   
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz 
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe 
związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót – 
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp. Stosowany sprzęt 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
Do wykonania wykopów Wykonawca winien posiadać:  
• Koparko-ładowarkę  
• Samochody ciężarowe samowyładowcze  
• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.     
  
4. TRANSPORT   
4.1.       Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
4.2. Wymagania szczegółowe    
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do 
wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie 
szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. Transport gruntu z 
wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1.       Ogólne warunki wykonania Robót   
Ogólne warunki wykonania Robót podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
5.2. Zasady wykonania Robót   
Zasady wykonania prac pomiarowych:  
• Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  
• Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia  
• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają 
się z rzędnymi w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym 
fakcie powiadomić Inspektora, który podejmie właściwą decyzję w tym zakresie  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót  
• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy   
Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików 
drewnianych. Repery należy wykona ć dla każdego punktu charakterystycznego 
poza granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach. Repery należy 
zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym 
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gruncie bez możliwości osiadania. Tyczenie osi należy wykonać na podstawie 
dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inwestora. 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i po średnich w odległościach 
zależnych od charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczać 2cm. Rzędne 
niwelety należy wyznaczyć z dokładności ą do 1cm.   
Zdjęcie warstwy humusu- Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w 
zależności od zaistniałej sytuacji na terenie budowy. Przed rozpoczęciem do 
wszelkich prac ziemnych należy ustalić z właściwym organem ochrony środowiska 
opracowanie dotyczące warunków postępowania z uzyskanymi masami ziemnymi. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinie gwarantować ich stateczność w trakcie 
prowadzenia robót.  Wymiana gruntu powinna przebiegać zgodnie i w stopniu 
określonym w dokumentacji technicznej konstrukcje budowlane odnośnie stopnia i 
sposobu zagęszczenia poszczególnych warstw.   
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT   
6.1.       Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
6.2. Zakres kontroli   
Sprawdzenie robót pomiarowych:  
• Osie należy sprawdza ć na wszystkich załamaniach  
• Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości  
budowanego odcinka  
• Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych  
Kontrola wykopów polega w szczególności na :  
• Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości  
• Zapewnienie stateczności skarp  
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu  
• Dokładność wykonania wykopów   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru   
Ogólne zasady obmiaru podano w  SST - 0 „Wymagania Ogólne”.  Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.   
7.2. Jednostka obmiaru    
Jednostką obmiaru jest: metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych.  
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT   
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót   
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.   
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI    
9.1. Ogólne zasady płatności   
Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
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9.2. Składniki ceny   
Cena Robót obejmuje:  
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
obiektu,  
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,  
• wyznaczenie reperów roboczych,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych,  
• wykonanie wykopów, 
• zabezpieczenie wykopów,  
• Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami,  
• Wyrównanie terenu,  
• Prace porządkowe po robotach ziemnych.   
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE   
PN-87/02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. Instrukcja techniczna 
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania Robót.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-04481  Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-77/8931-12  Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-20130  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe.  
PN-EN-ISO-7345  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane.  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe.  
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.  
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły. KPED Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych 
CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA    
TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT   
 
 

SST – 2 NAWIERZCHNIE  
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

Kod CPV  45233250-6 Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej 

 
 
SST – 2 NAWIERZCHNIE  
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową chodnika przy strefie siłowni zewnętrznej. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Wykonanie nawierzchni chodnikowych, alejek parkowych, nawierzchni bieżni, 
nawierzchni pod urządzeniami do ćwiczeń, obrzeży betonowych w ramach 
planowanej inwestycji. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
 
1.4.1. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa - mieszanka gliny, piasku i pospółki żwirowej 
w proporcji 2:3:5 gr. 2 cm; mieszanka gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcji 
1:3:5 gr. 3 cm 

1.4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej –  kostka brukowa betonowa 10x20cm 
(typu HOLLAND) gr. 6cm (fazowana szara) 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST. „Wymagania ogólne” 
 
2.1.Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
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Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów 
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót 
nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału 
dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę 
Techniczna IBDiM. 
 

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej - ciąg pieszy o szerokości 1,50m, 
utwardzony kostką betonową z zastosowaniem obrzeży betonowych, łączący 
istniejącą przenoskę kajakową z istniejącym ciągiem pieszym w południowej części 
terenu. W południowo-zachodniej części ciągu przy jego rozwidleniu należy wykonać 
nasyp w celu złagodzenia spadku istniejącej skarpy. Konstrukcja ciągu z 
zastosowaniem następujących warstw: 

 kostka brukowa betonowa 10x20cm (typu HOLLAND) gr. 6cm(fazowana 
szara) 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C30/50) stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm 

 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (w przypadku występowania w podłożu 
gruntowym wysadzinowych gruntów gliniastych) 

 

2.3. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa - ciąg komunikacyjny, gliniasto-żwirowy 
przeznaczony dla pieszych o szerokości 1,50 m z zastosowaniem obrzeży 
plastikowych 78x85x1005mm mocowanych systemowymi szpilkami do podłoża. 
Konstrukcja ciągu z zastosowaniem następujących warstw: 

 

 mieszanka gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcji 2:3:5 gr. 2 cm 

 mieszanka gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcji 1:3:5 gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C30/50) gr. 15 cm 
stabilizowanego mechanicznie 

 warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (w przypadku występowania w 
podłożu gruntowym wysadzinowych gruntów gliniastych) 

 

2.6.Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami 

Należy stosować : 
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712 
- na podsypkę cementowo-piaskową – piasek spełniający wymagania PN-B-06711, 
cement portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-B-19701 
 
2.7 Obrzeża betonowe dla nawierzchni z kostki betonowej 

Obrzeża betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30). 
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- obrzeża betonowe 8x30x100cm  
   
Zastosowane obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe". 
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 
normom: 
-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania", 
BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża". 
 
Ponadto: 
- nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 
- mrozoodporność po 150 cyklach: 

- ubytek masy poniżej 5% 
- spadek wytrzymałości poniżej 20% 

-       wodoszczelność W8 
 
2.8 Ławy betonowe z oporem 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15 (C12/15), 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1 "Beton zwykły". 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.3. 
 
3.1. Układanie kostki betonowej ręcznie. Zagęszczenie nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator 
powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek 
w czasie zagęszczania. 
 
3.2 Ustawienie krawężników i oporników na przygotowanej ławie betonowej 
wykonane będzie ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 
 
4.1. Transport materiałów powinien być zgodny : 
- kostki betonowej z normą BN-80/6775-03/01 
- cementu z normą BN-80/6731-08 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
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5.1.Przygotowanie podłoża 
Koryto pod nawierzchnię zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
wyprofilowane z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych i 
zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is> 0,97. 
 
5.2.Wykonanie nawierzchni  
Zaleca się wykonanie nawierzchni i podbudów według zaprojektowanych warstw, ze 
spadkami, zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania robotami w specjalności drogowej. 
 
5.3. Wykonanie  koryta pod ławę betonową z oporem. 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 
betonową z oporem, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - 
zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i 
Dokumentacją Projektową. 
 
5.4. Wykonanie betonowej ławy z oporem. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu 
betonu powinna być zgodna z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" - 
karta 3.11, 03.07. i Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych 
Roboty związane z wbudowaniem krawężników, oporników i obrzeży winny być 
wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem 
krawężników, oporników i obrzeży należy wykonać ręcznie. Przy wbudowywaniu 
należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odstępstwa 
od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w niwelecie i ±5 cm w usytuowaniu 
poziomym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.6. 
 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na 
podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST. 

6.2. Kontrola materiałów 
Należy sprawdzić : 
a) kostka betonowa : 
- wygląd zewnętrzny 
- kształt i wymiary 
- Aprobaty Techniczne 
- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów 
b) materiały do podsypek i wypełniania spoin : 
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- piasek : uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg 
PN-B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-
06714/13), zanieczyszczeń organicznych ( wg PN-B-06714/26) – 1 raz przed 
przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy 
zmianie źródła dostawy 
- cement klasy 32,5 : zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymogami odpowiednich norm 
 
6.3. Kontrola podłoża gruntowego 
Należy sprawdzić : 
a) zagęszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 – w 2 punktach działki 
roboczej 
b) ukształtowanie powierzchni podłoża : 
- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,5% 
- spadek podłużny : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,3% 
- równość w profilu poprzecznym i podłużnym : co 20m, dopuszczalna tolerancja 
±20mm 
- rzędne wysokościowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±2cm 
- szerokość koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±5cm 
 
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 
Należy sprawdzić : 
a) grubość warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne 
odchyłki grubości ±1 cm 
b) rzędne wysokościowe : co 20m na krawędziach, odchyłki od wartości 
projektowanych ±1cm 
c) ukształtowanie w planie co 50m 
d) szerokość co 20m, dopuszczalne odchyłki ±2cm 
e) równość w profilu podłużnym : co 20m mierzona łatą 4m, nierówności nie mogą 
przekroczyć 8mm 
f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, prześwity pod 
łata profilową nie mogą przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie 
większa od 0,3% 
g) szerokość i wypełnienie spoin : w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny 
musza być wypełnione na pełna głębokość 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 0 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru wykonanych robót jest : 
- dla nawierzchni – 1m² 
- dla krawężników i obrzeży – 1m 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8 
W wypadku odchyłek przekraczających dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. 
Inspektor Nadzoru poleca rozbiórkę i ponowne wykonanie robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.9 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 1 m² nawierzchni obejmuje : 
- roboty pomiarowe 
- dostarczanie materiałów 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie koryta 
- wykonanie podbudowy z pospółki /warstwy odsączającej/ 
- rozścielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm i jej zagęszczenie 
- ułożenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem 
- zamulenie spoin piaskiem 
- pielęgnację nawierzchni przez posypanie piaskiem 
- wykonanie badań i pomiarów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Prefabrykaty  budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 
2. PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego. 
3. PN-B-06250 - Beton zwykły. 
4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i 

ocena zgodności. 
5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
7. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    
TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
SST – 3 PODBUDOWY  
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

45233124-4 Podbudowy pod nawierzchnie 
 
   
ST -3 PODBUDOWY  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy nośnej i 
wyrównawczej w związku z budową bieżni o nawierzchni poliuretanowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
• podbudowy z piasku 
• podbudowa z kruszywa łamanego  
• nawierzchnia z pospółki  
• nawierzchnia ścieżki gruntowo- gliniastej 
 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych   
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z  SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.        
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
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normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.      
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nośnej i wyrównującej są 
kruszywa o odpowiedniej wskazanej w projekcie granulacji. 
 
 
2.1. Wymagania ogólne.   
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  SSt - 0 „Wymagania Ogólne”      
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   
 
2.3. Kruszywo łamane  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych 
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
 
2.4 Piasek  
Piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
 
2.5.Miał kamienny  
Miał kamienny do warstw wyrównawczych powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11112. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
 
2.6. Pospółka  
Pospółka powinna spełniać wymagania :  
Uziarnienie:  
• ziarn pozostających na sicie #10mm,%,co najmniej 15 
• ziarn pozostających na sicie #2mm, %, co najmniej 40 
• ziarn przechodzących przez sito #0,075 mm, %, nie więcej niż 15 
Wskaźnik różnoziarnistości, u=d60/d10, co najmniej 5 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, min 0,97 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
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2.7. Żwir 
Stosować kruszywo o frakcji jak w projekcie budowlanym. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
Składowanie materiałów  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże 
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT   
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− równiarek,  
− walców statycznych,  
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 
 
4  TRANSPORT   
4.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.   
 
4.2. Wymagania szczegółowe   
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych).   
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT   
5.1. Przygotowanie podłoża 
Warstwa odcinająca nośna i wyrównująca powinna być wytyczone w sposób 
umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
nośnej lub wyrównującej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 
warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
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powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwa nośna lub wyrównująca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, 
gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę nośną, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
 
5.3. Utrzymanie warstwy odcinającej (mrozoochronna) 
Warstwa nośna i wyrównująca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa 
dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 
6.2.1. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -1 
 
6.2.2. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy nośnej i wyrównującej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy nośnej i 
wyrównującej należy mierzyć łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy nośnej i wyrównującej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  
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6.2.4. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.  
 
6.2.5. Ukształtowanie w planie  
Warstwa nośna i wyrównująca w planie nie może być przesunięte w stosunku do 
projektowanego usytuowania o więcej niż ± 1 cm.  
 
6.2.6. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją ± 0,5 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została 
wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na 
wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
 
6.2.7. Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej (mrozoochronnej), określony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność 
kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 8.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 5.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nośnej i wyrównującej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych Boisko o 
nawierzchni poliuretanowej 25 pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania 
ogólne” .  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m2 warstwy nośnej i wyrównującej z kruszywa obejmuje: − prace 
pomiarowe, − oznakowanie robót, − zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio 
przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, − wyrównanie ułożonej warstwy 
do wymaganego profilu, − zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, − przeprowadzenie 
pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, − 
utrzymanie warstwy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
. żwir i mieszanka  
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą  
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST - 4   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
Kod CPV  
36410000-8 Sprzęt do uprawiania sportu na wolnym 

powietrzu 
 
 
SST - 4   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
   
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1.      Przedmiot specyfikacji    
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach budowy siłowni zewnętrznej oraz montażu elementów zagospodarowania 
terenu, odtworzenie trawnika. 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1. Przedmiot specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru elementów wyposażenia związanych z zadaniem.    
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich elementów zagospodarowania terenu, w tym odtworzenie 
trawników. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• Dostawa i rozładunek  
• Składowanie na placu budowy,  
• Dostawa i montaż elementów: 

Projekt zagospodarowania terenu zakłada montaż następujących elementów 
małej architektury: 

 
Lp. Wyszczególnienie Ilość 
01 Ławka parkowa 1x1m 3 
02 Ławka parkowa bez oparcia 2 
03 Ławka parkowa z oparciem 2 
04 Stół do gry w szachy 3 
05 Stół do gry w chińczyka 2 
06 Zestaw zabawowy – gra „twister” 1 
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07 Leżak miejski podwójny 1 
08 Leżak miejski 2 
09 Stojak rowerowy 2 
10 Kosz na śmieci 3 
11 Tablica informacyjna 2 
12 Tablica informacyjna 1 
13 Ławka parkowa drewniana 6 
14 Kosz na śmieci drewniany 3 
15 Leśna gra terenowa 3 

 
 

• Prace związane (sprawdzenie geometrii)  
• Prace porządkowe po robotach  
 
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
dostawą i montażem powyższych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   
 
2. MATERIAŁY   
Uwaga:   
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i 
opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w 
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane 
normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w 
odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych 
zakładających określone parametry urządzeń tak,  że wskazania takie nie są wiążące 
dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 
równoważnych.     
 
Szczegółowe specyfikacje dotyczące elementów małej architektury, urządzeń 
sprawnościowych oraz belki do skoku w dal i gatunki traw do odtworzenia trawników 
znajdują się w projekcie budowlanym. 
 
2.1 Elementy małej architektury 
Stosować materiały zgodne z projektem budowlanym. Materiały zgodne, lub 
równorzędne pod względem wymiarów, kolorystyki, stylistyki. 
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3. TRANSPORT   
3.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”.  
 
3.2. Wymagania szczegółowe   
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT   
4.1. Ogólne warunki wykonania Robót   
Ogólne warunki wykonania Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”.  
Prace montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 
producenta. Urządzenia i elementy zagospodarowania terenu montować na 
fundamencie wykonanym zgodnie z projektem lub zaleceniami Inspektora nadzoru, 
Projektanta. 
  
4.2. Zakres wykonania Robót   
Prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją producenta.   
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”.   
 
5.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót   
Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu 
jakości używanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną.  
Kontroli w szczególności powinny podlegać:  
 
• jakości zastosowanych materiałów i ich zgodność z Projektem Budowlanym, z 
wytycznymi Inwestora oraz Projektanta 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia)  
• ocenę estetyki wykonanych prac  
• sprawdzenie stosowania się do zaleceń montażu producenta. 
 
6. OBMIAR ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady obmiaru   
Ogólne zasady obmiaru podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.   
 
6.2. Jednostka obmiaru   
Jednostką obmiaru dla ogrodzenia jest 1m 
Jednostką obmiar dla elementów wyposażenia jest 1 szt 
 
7. PRZEJ ĘCIE ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady przejęcia Robót   
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w SST -  „Wymagania Ogólne”     
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
8.1. Ogólne zasady płatności   
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Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”   
 
8.2. Składniki ceny   
Cena Robót obejmuje:  
• dostawę materiałów  
• wyznaczenie zakresu prac,  
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych  
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac   
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE   
- Aprobaty ITB,  
- Deklaracje zgodności,  
- Autoryzacja producenta systemu,  
- Karta techniczna systemu. 
- Instrukcje montażu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
SST - 5   ZIELEŃ I NASADZENIA 
 
KOD CPV   
 

RODZAJ ROBÓT  
 

4511112710-5 
 

Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych 
 

 
SST - 5 ZIELEŃ I NASADZENIA   
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   
1.1.      Przedmiot specyfikacji    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z zielenią i nasadzeniami, które zostaną 
wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 

1.2.      Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania 
dotyczące wykonania robót związanych z nasadzeniami zieleni , renowacją zieleni 
istniejącej, z gospodarką istniejącym drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji. 
 

1.4.      Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednikami i polskimi normami branżowymi, katalogami oraz Warunkami 
Technicznymi Odbioru Robót 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Ochrona środowiska.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności utylizacji 
materiałów z rozbiórki przeznaczając go do ponownego przetworzenia.  
 
1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy i zasady ochrony 
przeciwpożarowej. Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy wykonawca 
będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. Za straty spowodowane pożarem 
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wywołanym w rezultacie realizacji robót przez personel wykonawcy, odpowiada 
wykonawca.  
1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu 
odpowiada wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
1.5.4. Ograniczenia obciążeń pojazdami.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, odpowiadał 
będzie za naprawę wszelkich obiektów uszkodzonych na skutek niewłaściwego 
użytkowania. 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie realizacji inwestycji, 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do 
pracy oraz przeszkolenia ich w zakresie bhp przy poszczególnych robotach. 
 
2. Materiały - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest:  
1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną ~ 5 ~ bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub  
2) umieszczony w określonym przez Komisję europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
3) oznakowany znakiem budowlanym „B”.  
 
2.1. Materiały stosowane.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

Parametry materiału szkółkarskiego. 
Cechy jakościowe, jakim powinien odpowiadać zastosowany materiał roślinny: 
Zamawiany materiał roślinny: 
- powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe,  
- rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 
jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich, 
- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 
zasadami agrotechniki szkółkarskiej, 
- rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z 
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokości, 
szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione, 
- materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń 
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i 
agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
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- system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni 
dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony, powinien być mikoryzowany, 
- rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową, być 
uprawiane w pojemnikach. 
 
Niedopuszczalne wady materiału roślinnego: 
- uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia), 
- więdnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- nienaturalne deformacje, 
- zła konstrukcja korony (konkurujące przewodniki), korony jednostronne, 
asymetryczne, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- uszkodzenia pni drzew. 

 
Pozostałe uwagi 
Sadzone rośliny w jednogatunkowych grupach powinny mieć jednakowe wielkości i 
pokrój. 
 
 
2.1.1. Woda.  
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna odpowiadać 
jakości wody wodociągowej przeznaczonej do picia.  
 
2.1.2. Drzewa 
 
Wykonanie nasadzeń roślin z całkowitą zaprawą dołów: 
Nasadzenia drzew: 3 paliki/1 drzewo, toczone o średnicy 8 cm, z pojedynczymi 
poprzeczkami poziomymi wykonanymi z półwałków, zamocowanymi na dwóch 
wysokościach 
 
 

Alnusincana 'Aurea' 
olsza szara 'Aurea 

2 szt. 

Malus 'Golden Hornet' 
jabłoń 'Golden Hornet' 

3 szt. 

Malus 'Royalty' 
jabłoń 'Royalty' 

3 szt. 

Acerpseudoplatanus 
Klon jawor 

14 szt. 
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2.1.2. Krzewy i krzewinki 
 

Cornuscontroversa 'Variegata' 
dereńpagodowy 'Variegata' 

3 szt. 

 
Corylusmaxima 'Purpurea' 
leszczyna południowa 'Purpurea' 

3 szt. 

 
Euonymuseuropaeus 'Red Cascade' 
trzmielina pospolita 'Red Cascade' 

57 szt. 
(1 szt./m2) 

Rhamnuscathartica 
Szakłak pospolity 

57 szt. 
(co 1,5 m) 

Viburnum opulus 
kalina koralowa  

2 szt. 

 
Viburnumopulus 'Roseum' 
kalina koralowa 'Roseum' 

3 szt. 

 
Vinca minor 'Alba' 
barwinek pospolity 'Alba' 

1220 szt. 
(12 szt./m2) 

 
2.1.3. Byliny 
 

Anemone ×hybrida 'Whirlwind' 
zawilec mieszańcowy 'Whirlwind' 

154 szt. 
(5 szt./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 3-10 

szt. 

Anemonenemorosa 
zawilec gajowy 

307 szt. 
(15 szt/ m2) 

 
Sadzone w grupach po 20-60 

szt. 

Aquilegiachrysantha 
orlik złocisty 

185 szt. 
(9 szt./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 30-50 

szt. 
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Aquilegia vulgaris 'White Barlow' 
orlikpospolity 'White Barlow' 

185 szt. 
(9 szt./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 30-50 

szt. 
Aruncusdioicus 
parzydło leśne 

47 szt. 
(2 szt./ m2) 

 
Brunnera macrophylla 'Jack Frost' PBR 
brunnera wielkolistna 'Jack Frost' 

278 szt. 
(9 szt./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 30-50 

szt. 

Dryopterisfilix-mas 
nerecznica samcza 

311 szt. 
(2 szt,/ m2) 

 
Sadzone w grupach po 3-15 

szt. 

 
Geranium sylvaticum 'Album' 
bodziszek leśny 'Album' 

637 szt. 
(9 szt./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 30-50 

szt. 

 
Omphalodesverna 
ułudka wiosenna 

328 szt. 
(15 sz./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 50-90 

szt. 

 
2.1.4. Trawy ozdobne 
 

Sesleria autumnalis 
Sesleria jesienna  

111 szt. 
(5 szt./ m2) 

 
Sadzone w grupach po 7-15 

szt. 

Calamagrostis ×acutiflora'Karl Foerster' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' 

654 szt. 
(5 szt./ m2) 

 
2.1.5. Rośliny cebulowe 
 

Alliummultibulbosum 'Nigrum' 
Czosnek ‘Nigrum’ 

784 szt. 
(6 szt./ m2) 

Alliumshearocephalon 
Czosnek główkowaty  

784 szt. 
(6 szt./ m2) 

Narcissusjonquilla 
‘Sweetness’ 
Narcyz Jonquilla 
‘Sweetness’ 

1729 szt. 
(12 szt./ m2) 

 
3.0 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
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robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do 
prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. ~ 6 ~ Do 
wykonania budowy boiska sportowego można wykorzystać następujący sprzęt: − 
sprzęt ręczny do kopania ziemi. 4. Transport materiałów. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków 
transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 
 

 
4.0  WYKONYWANIE ROBÓT.  
4.1. Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za: − prowadzenie robót zgodnie z umową, − jakość 
użytych materiałów i wykonywanych robót, − zgodność robót z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, − za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej. Następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez nich, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  
Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  
Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Komisji WE nr 2151/2003 określono 
przedmiot zamówienia w oparciu kody CPV: CVP 4511112710-5 – Roboty w 
zakresie kształtowania terenów zielonych. 
 
4.2. Gospodarowanie istniejącym drzewostanem.  

1. Oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci: 3583,1 m2 
2. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia: usunięcie darni, przekopanie, 

wyrównanie: 913,7 m2 
3. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych z oczyszczeniem 

pozostałości po karczowaniu: 3583,1 m2 
4. Ścinanie drzew piłą mechaniczną: 

- średnica pni do 10 cm: 1 szt 
- średnica pni 10-16 cm: 4 szt. 
- średnica pni 46-55 cm: 2 szt. 
- średnica pni 56-65 cm: 1 szt. 
- średnica pni 66-75 cm: 1 szt. 
- średnica pni76-85 cm:  2 szt. 

5. Cięcia sanitarne, korygujące koron drzew: 37 szt. 
6. Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy poprzez odeskowanie: 105 

szt.  
 
4.3 Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac uwzględnionych w projekcie 
zagospodarowania terenu należy zabezpieczyć drzewa i krzewy przeznaczone do 
pozostawienia i adaptacji, rosnące w zakresie inwestycji, szczególnie w sąsiedztwie 
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wszystkich prac mogących potencjalnie wpłynąć na uszkodzenia korony, pnia lub 
systemu korzeniowego 

Podaną w projekcie ilość drzew i krzewów do zabezpieczenia na czas budowy 
należy na bieżąco weryfikować podczas prowadzenia prac wykonawczych, w razie 
potrzeby należy bezzwłocznie zabezpieczyć dodatkowe egzemplarze, aby 
zminimalizować możliwe uszkodzenia. 
Sposób zabezpieczenia dendroflory opisano poniżej. 
Technologia zabezpieczenia roślinności istniejącej według wytycznych Projektu 
Budowlanego. 
 

4.4 Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie robót budowlanych. 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
 wykonanie cięć sanitarnych korzeni pod kątem prostym, tam gdzie zaczyna się 

zdrowa tkanka (żywa), 
 przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 
 jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne to należy podlewać. 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
 usunięcie uszkodzonych gałęzi, 

wyrównanie, wygładzenie i uformowanie powierzchni rany 
 
 
4.5 Prace przygotowawcze 
Warunki zabezpieczenia roślin w okresie poprzedzającym sadzenie. Sadzonki należy 
zabezpieczyć przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przesuszeniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi składując je w miejscu osłoniętym i zacienionym, w 
razie możliwości zadaszonym. W razie suszy należy je podlewać, aby uniknąć 
przesuszenia bryły korzeniowej. 
 
Wykonawca powinien zadbać aby wszystkie materiały niezbędne do realizacji 
zamierzenia projektowego spełniały wskazane standardy, odpowiadały wymiarom i 
wymaganiom zamieszczonym w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Projektanta, gdy któreś elementy/materiały wskazane w 
specyfikacji są niedostępne. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację 
Projektanta. 
 
Istniejący przejazd techniczny od północy do ogrodzonego terenu przepławki wodnej 
należy oczyścić z chwastów, a jego nawierzchnię gruntową wyrównać i odpowiednio 
zagęścić, następnie wykonać nawierzchnię z pospółki grubość po zagęszczeniu 
10cm 
 
Istniejący ciąg pieszy z kratki trawnikowej z tworzywa sztucznego należy oczyścić z 
roślinności i uzupełnić kwatery kratki pospółką  
 
4.6. Ogólne wytyczne prowadzenia nasadzeń.  

Najwłaściwsze terminy sadzenia roślin to: wiosna (przed rozpoczęciem 
wegetacji), jesień (po zakończeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiału 
w pojemnikach możliwe jest wykonanie sadzenia przez cały sezon, w zależności od 
warunków pogodowych i temperatury gleby. Sadzenie roślin powinno odbywać się w 
odpowiednich warunkach, w chłodne i wilgotne dni. Należy wstrzymać sadzenie, jeśli 
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warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie wpłynąć na wzrost rośliny. Należy unikać 
warunków mogących utrudnić przyjęcie się roślin, jak na przykład zalane doły 
przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach 
przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznięta ziemia, a także długotrwałe i silne 
wiatry itp. W przypadku uszkodzonych części korzeni należy je uciąć ostrym 
narzędziem. Gęste sploty korzeni powinny zostać obcięte. Przy sadzeniu korzenie 
należy rozłożyć płasko na stożku uformowanym wewnątrz dołu. Rośliny należy 
sadzić na taką samą głębokość na jaką rosły w szkółce. Kontenery i elementy 
opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne 
tkaniny zabezpieczające bryłę korzeniową przed rozsypaniem. 

Wielkość dołów pod rośliny należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, 
przyjmuje się, że dół powinien być ok. dwa razy większy od bryły korzeniowej. Ściany 
i dno dołów powinny zostać  spulchnione, ziemia użyta do nasadzeń musi być ziemią 
urodzajną (ogrodniczą). Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie 
wypełniamy ziemią stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodą, a 
następnie wypełniamy pozostałą część dołu.  

Doły pod wykonanie nasadzeń drzew należy zaprawić ziemią urodzajną. 
Powierzchnię gruntu przy sadzonych drzewach należy uformować w kształcie misy o 
spadku w stronę pnia, tak aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu 
korzeniowego. Misę wymulczować korą mieloną na grubość 5 cm, która stworzy 
korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, zatrzyma wilgoć w glebie oraz 
przeciwdziałać będzie rozwojowi chwastów. Wszystkie drzewa należy natychmiast po 
posadzeniu obficie podlać. Nie wolno w pierwszym roku zasilać posadzonych drzew 
związkami azotowymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu włośników 
korzeniowych.  
Drzewa należy opalikować - 3 paliki/1 drzewo, toczone o średnicy 8 cm, 
impregnowane ciśnieniowo. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa 
wysokości pnia posadzonego drzewa, z  pojedynczymi poprzeczkami poziomymi 
oraz pojedynczym wiązaniem. Paliki należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać 
przeznaczonymi do tego celu taśmą o szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, paliki 
powinny kończyć się pod koronami drzew 
 

4.7. Trawniki. 
Należy wykonać ok 443,5m2 trawników z rolki. Trawa w I gatunku. Trawnik należy 
ułożyć na przygotowanym, utwardzonym zniwelowanym podłożu, pozbawionym 
chwastów. 
 
W przypadku zniszczenia istniejących trawników podczas prowadzenia prac 
wykonawczych należy dokonać ich odtworzenia. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
−teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
−podczas wykonywania trawników, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 10 cm - 
jest to miejsce na ziemię urodzajną(5cm) i kompost (ok. 2 cm), 
−teren powinien być wyrównany i splantowany, 
−ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
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−przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem -
kolczatką lub zagrabić, 
−siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
−okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, z 
pominięciem okresów suszy mogących wpłynąć na zasuszenie kiełkującej trawy a w 
efekcie do „ łysin”  
–w przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja należy zrobić dosiewkę w sprzyjających 
warunkach, 
-norma wysiewu: 25-30 g/m2, 
- mieszankanasion trawnikowych powinna być gotowa, dostosowana do warunków 
miejskich, tolerująca udeptywanie: 

20% kostrzewa czerwona kępkowa 

10% 
kostrzewa czerwona 
krótkorozłogowa 

10% 
kostrzewa czerwona 
rozłogowa 

20% życica trwała 1. odmiana 

10% życica trwała 2. odmiana 

20% wiechlina łąkowa 1. odmiana 

10% wiechlina łąkowa 2. odmiana, 
−przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami, 
−po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.  
 

4.8. Pielęgnacja roślin w kolejnych latach po posadzeniu 
Projekt przewiduje 1-roczną pielęgnację w okresie gwarancyjnym, polegającą m.in. 
na:  
a) Pielęgnacji nasadzeń roślinnych: 
- regularnym podlewaniu posadzonych roślin (szczególnie w okresach suszy),  
- odchwaszczaniu rabat i mis – zagłębień wokół posadzonych drzew,  
- nawożeniu,  
- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przędziorki, wełnowce, miseczniki i 
inne), 
- usuwaniu odrostów korzeniowych przy drzewach,  
- poprawianiu (formowanie) zagłębień – mis,  
- wymianie złych, uszkodzonych palików i zniszczonych wiązań,  
- uzupełnianiu kory w misach pod drzewami oraz w rabatach, 
- wyrównywaniu i w razie potrzeby uzupełnianiu kamienia płukanego w misach pod 
drzewami i żywopłotami 
- wykonaniu cięć krzewów i bylin w zależności od potrzeby i gatunku, 
- wykonywaniu pielęgnacji pozimowej bylin i traw ozdobnych, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin, 
- monitoringu posadzonych roślin (minimum 1× w miesiącu), 
- pielęgnacji roślin cebulowych. 

b) Pielęgnacji trawników: 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
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− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 8 do 10 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku trawy. Po każdym koszeniu należy usunąć ściętą 
trawę, a zebrane resztki roślinne należy wywieźć i zutylizować. 
Podlewanie należy uzależnić od warunków pogodowych, zwłaszcza podczas długich 
okresów bezdeszczowych minimum 4 razy na tydzień. 
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika.  
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

4.9. Ściółkowanie rabat korą 
Ściółkowanie korą rabat z nasadzeniami roślin na terenie płaskim. Do ściółkowania 
należy zastosować przekompostowaną korę sosnową średniomieloną, warstwa 5 cm, 
bez użycia agrowłókniny. 
 
4.10. Sukcesywne usuwanie samosiewów 
W okresie roku czasu od wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenu, należy 2x 
w ciągu roku dokonywać usuwania samosiewów.  
 
5.0 . Kontrola jakości robót.  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót ziemnych należy przeprowadzić 
następujące pomiary robót:  
• głębokości wykopów,  
• liczbę krzewów,  
 
Konserwacja i pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym -1 rok.  
 
6.0 OBMIAR ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. punkt 7.  
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy 
dni przed tym terminem.  
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6.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową dla nasadzeń jest 1 szt. Jednostką obmiarową dla trawników 
jest 1m2, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
7.0. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, − geodezyjną dokumentację 
powykonawczą, − protokoły odbioru robót zanikających. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
(Menadżera Projektu), jeżeli Wykonawca przedłoży komplet dokumentów i 
pozytywne wyniki pomiarów.  
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego toku robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. ~ 9 ~ Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowli 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy).  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy.  
7.4. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.  
 
8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.  
 
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
9.1. Przepisy i dokumenty.  
a) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 48 poz. 401 z 6 lutego 2003 r.).  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. nr 108 poz. 953.).  
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami).  
d) Ustawa z 24.08.1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). e) 
Ustawa z 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych. UWAGA OGÓLNA  


