

**OGŁOSZENIE  
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 uPZP**

**ZAMAWIAJĄCY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MSWiA W SZCZECINIE  
UL. JAGIELLOŃSKA 44  
70-382 SZCZECIN**

**zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych zawiadamia, iż w dniu 22.10.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie  
przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawa płynów infuzyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”, 24/2019.**

Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

**w zakresie Pakietu nr 1:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 174 369,60 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 2:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 8 331,20 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 3:**

Baxter Polska sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Cena: 56 525,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 4:**

Z Aesculap Chifa sp. z o.o.


ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 2 086,60 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %



uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 6:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 8 872,50 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 7:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 65 528,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 8:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 62 635,65 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 9:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 13 637,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 10:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 5 985,20 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 11:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 966,40 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 12:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 27 200,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 13:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 85 820,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 14:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 18 760,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 15:**

Baxter Polska sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Cena: 18 494,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %



uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 17:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 5 616,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 18:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 55 743,10 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 19:**

Baxter Polska sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Cena: 25 920,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 20:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 4 897,20 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 21:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 45 934,94 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 22:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 28 837,50 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 23:**

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

PGF S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 1 309,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 24:**

Brak ważnych ofert.

**w zakresie Pakietu nr 25:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 102,05 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 26:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 1 458,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

**w zakresie Pakietu nr 27:**

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 54 000,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

W postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	<b>Bialmed sp. z o.o.</b> <b>ul. Kazimierzowska 46/48/35</b> <b>02-546 Warszawa</b>
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3</b> <b>91-342 Łódź</b>
3	<b>Baxter Polska sp. z o.o.</b> <b>ul. Kruczkowskiego 8</b> <b>00-380 Warszawa</b>
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>

Punktacja ofert w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:  
w zakresie Pakietu 1:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	<b>Bialmed sp. z o.o.</b> <b>ul. Kazimierzowska 46/48/35</b> <b>02-546 Warszawa</b>	49,86 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	89,96 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 2:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 3:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	<b>Baxter Polska sp. z o.o.</b> <b>ul. Kruczkowskiego 8</b> <b>00-380 Warszawa</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

11-1



w zakresie Pakietu 4:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 6:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	53,15 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	93,15 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 7:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>
4	Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	53,69 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	93,69 pkt

w zakresie Pakietu 8:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	50,92 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	90,92 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>
4	Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	54,65 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	94,65 pkt

w zakresie Pakietu 9:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 10:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	50,34 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	90,34 pkt
2	Konsorcjum firm: Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	58,88 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,88 pkt
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 11:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	50,70 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	90,70 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 12:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	52,82 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	92,82 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>



w zakresie Pakietu 13:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 14:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	52,55 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	92,55 pkt
2	Konsorcjum firm: Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	51,40 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	91,40 pkt
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 15:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	<b>Baxter Polska sp. z o.o.</b> <b>ul. Kruczkowskiego 8</b> <b>00-380 Warszawa</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 17:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o.</b> <b>ul. Tysiąclecia 14</b> <b>64-300 Nowy Tomyśl</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

w zakresie Pakietu 18:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	52,36 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	92,36 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> i <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

## w zakresie Pakietu 19:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	<b>Baxter Polska sp. z o.o.</b> <b>ul. Kruczkowskiego 8</b> <b>00-380 Warszawa</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

## w zakresie Pakietu 20:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

## w zakresie Pakietu 21:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	52,64 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	92,64 pkt
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>

## w zakresie Pakietu 22:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Urtica sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzemieniecka 120</b> <b>54-613 Wrocław</b> <b>i</b> <b>PGF S.A.</b> <b>ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	<b>60,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>20,00 pkt</b>	<b>100,00 pkt</b>
4	Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	23,21 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	63,21 pkt

## w zakresie Pakietu 23:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	51,47 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	91,47 pkt



2	<b>Konsorcjum firm: Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
---	---	-----------	-----------	-----------	------------

w zakresie Pakietu 24:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	oferta odrzucona			

w zakresie Pakietu 25:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 26:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 27:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Baxter Polska sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	oferta odrzucona			
4	<b>Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl</b>	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

Zamawiający odrzuca ofertę:

- 1) Wykonawcy Bialmed sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/52, 02-546 Warszawa, w zakresie Pakietu nr 24, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP. W przedmiotowym Pakiecie Zamawiający wymagał zaoferowania przez Wykonawcę „Prothrombinum multiplex humanum, czynniki krzepnięcia II, VII, IX, X, białko C”, wymagana objętość: „20 ml”, postać: „proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań”, natomiast Wykonawca zaproponował „Octaplex 500 j.m.”, który w składzie dodatkowo zawiera białko S.

Wobec powyższego, wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

- 2) Wykonawcy Baxter Polska sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, w zakresie Pakietu nr 27, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP. W przedmiotowym Pakiecie Zamawiający wymagał zaoferowania przez Wykonawcę „Zestaw witamin do żywienia pozajelitowego, zawierający wszystkie witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach”, wymagana objętość: „5 ml”, postać: „prosz. do sporz. roztworu

do inf.", natomiast Wykonawca zaproponował „Cernevit proszek do sp. r-ru do wstrzyk. i inf. 0,75g \*10fiol.", który nie posiada w swoim składzie witaminy K..  
Wobec powyższego, wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPZP, unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 24 z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przez Zamawiającego.

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) uPZP, unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 5 i Pakietu nr 16, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach Pakietu nr 2, 3, 4, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 25 i 26 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) uPZP. Umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach pozostałych Pakietów mogą zostać zawarte zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 1) uPZP.

Szczecin, dnia 22.10.2019 r.

D Y R E K T O R  
  
Paweł Bakun