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WYKAZ SKROTOW
szt. - sztuki

kpl. - komplet
ST - Specyfikacje T'echniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci
BHP - Bezpieczetistwo i Higiena Pracy
pkt. - punkt

ok. - okolo

mb - metry biezace

wg - wedlug

A% - objetos¢

L - dlugosé

m? - metr kwadratowy

m?® - metr szescienny

mm - milimetr

mm? - milimetr kwadratowy

kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

1 - litr

% - procent

dn - nominalna srednica

Dz - zewnetrzna Srednica

Plan bioz — Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB — Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych
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1. Przedmiot Zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

»Kanalizacja sanitarna z przytaczami na osiedlu domkéw jednorodzinnych w Peckowie [
ptzy wjezdzie z Drawska po prawej stronie ]| — dziatka nr 309/8”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia
1.2.1 Zakres opracowania

Projektowane sieci zostaly zlokalizowane na terenie o nastepujacych funkcjach zabudowy i
zagospodarowania tereny: na terenie miejscowosci gminy Drawsko — na terenach o roznej funkeji
1 réznych formach wlasnosci.

122 Ogolny zakres robét:
1) rodzaje wystepujacych robét
a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
b) Roboty budowlano - montazowe i instalacyjne

13. Zestawienie sieci i materialow - zakres robét dla catego zamierzenia
inwestycyjnego - opracowany na podstawie kosztoryséw , ktore zostaly przyjete do
finansowania

R/
L X4

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosciL = 173,8 m
Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 — 13 szt. — dugoéé 1.=98,0 m
Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 1 szt.

Studnia na kanale PVC 160 PVC 425 mm — 7 szt.

L/
*s

» ()
0.0 0.0

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot
1.3.1  Spis projektéw:
a) Projekt budowlany.
Projekt Budowlany wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.3.2. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych
ST.01.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji (do wgladu u
zamawiajacego)
a) Decyzja o Pozwoleniu na budowe
b) Protokét z uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej — Starostwo Powiatowe w Czatnkowie.

1.3.4.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
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realizacja umowy. Wykonawrca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle
wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze
si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegSlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, 2 o ich wykryciu natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw, w pierwszej kolejnosci z planéw i rzutéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowl, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4. Zakres stosowania ST
Jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytad i stosowac przy zleceniu i wykonywaniu rob6t w p.1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna — przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi
odprowadzane sa $cieki.

1.5.2. Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki
(tréjnika) zabudowanej na sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, zakoficzony studzienka
rewizyjna lub zaslepiony.

1.5.3. Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu kanalizacyjnego, laczacy instalacje
kanalizacyjna wewnetrzng z przykanalikiem.

1.5.4. Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002
r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.5.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania tobotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

“
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1.5.6. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczesi, szkicoéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.5.7. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.5.8. Odpowiednia [ bliska ]| zgodno$¢ — zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.9. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem, fundamentem lub
nawierzchnia.

1.5.10. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu tealizacji robé6t lub innych spraw zwiazanych =z
prowadzeniem budowy.

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.5.12. Rysunki — cz¢§é Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5.13. Przedmiar rob6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich iloéci.

1.5.14. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowie — okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. [ Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ].

1.5.15. Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystapienia tych zagrozes.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z Warunkami
Technicznymi oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjs Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami ptawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej otaz dwa komplety Specyfikacji
Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
oktesie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe utrzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapoty, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
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“
warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Umowy.

1.6.3. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W oktesie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzefi lub uciazliwoéci dla oséb lub whasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal ptzepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beds
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
matetialéw na srodowisko. Przyjmuje si¢, ze Wykonaweca jest producentem odpadéw.
Matetialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika [ np. materialy pylaste | moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji pafistwowe;j.

1.6.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostatczonych mu przez Zamawiajacego w
tamach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé
wykonane w zaktesie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspcktora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

h

UNIKOM RYSZARD ZIELINSKI - TEL. 602-114 - 825 email : unikom-pila@wp.pl Strona 7




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA
—_————— .- — —
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ogranicze obciazenia na oé przy
transporcie materialéw. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoticzony fragment budowy w obtebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.6.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nia pracownikéw
w zaktesie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczesistwa i ochrony zdrowia (Plan bioz). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w
Cenie Umowy.

1.6.9. Ochrona roboét.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie;
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po ottzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer
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lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolet i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

21. Zrodia uzyskania matetiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwick innych
matetialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
lub Inwestora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych matetialéw z danego #rédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze
matetialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiat6w miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wlacicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrddla.

Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawietajaca raporty z badas terenowych i laboratotyjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na tetenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazaf Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopoéw w obrebie budowy poza tymi, ktéte zostaly wyszczegblnione w Umowie.
Eksploatacja zrédel matetiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych matetialéw do innych robét, niz te, do
ktétych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy todzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne tyzyko, liczac sie z jego nie ptzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlagciwodci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

“
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Miejsce czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.5. Wariantowe stosowanie matetiatow.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju matetialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem matetiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badai prowadzonych przez Inspektora. Wybtany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustaled w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowad ptzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
watunkow wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych matetiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektota, w terminie Przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonaweca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja
projektows, wymaganiami ST, PZ], projektu otganizacji robét otaz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, aktualng mapa zasadniczg terenu
prowadzenia robdt oraz przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robét,
jesli wymagaé bedzie tego Inspektor.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci ptzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badafi materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badas naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wlasny koszt Projektu
Zagospodarowania Placu Budowy, skladajacy si¢ z cz¢sci opisowej i graficznej. Projekt ten
zostanie przekazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczeciem robét.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzen technologicznych powinien byé prowadzony na podstawie Projektu
technologii i organizacji montazu, opracowany przez Wykonawce lub dostawce danego
urzadzenia.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowiazany jest do likwidacji placu i pelnego uporzadkowania terenu wokét
budowy, zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1.Program zapewnienia jakos$ci (PZ]).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
® sposob i procedute proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robét,
® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
® otganizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementow robot,

e —— s — e - - .
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® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badad, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt procesu,
® sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi.
b) cze$é szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

® wykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych,

® rodzaje i los¢ srodkéw transportu wraz z metodami zaladunku i roztadunku,

¢ metod¢ magazynowania i zaladunku materiatéw,

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

[ J

sposéb i procedure badafi prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
® sposéb i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt,
® sposob procedure pomiaréw i badani (rodzaj i czestotliwoéé badan, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzesi) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegélnych
etapéw wykonania robdt,
® sposob postgpowania z materialami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja,
wymaganiom.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw i robét z czestotliwodcia
gwarantujaca, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badafd i ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegélowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilo§é badan nie zostaly okreslone,
zostang one ustalone przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli robét bedzie osiagniecie zalozonej jakosci robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$é materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacy, stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci s
okteslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
warunkami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
otganizowaniem i prowadzeniem badasi materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
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lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badafi wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badasi jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow jakodci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich matetiatéw. Inspektot, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badasi i dokumentéw dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor moze pobiera¢ probki matetiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badasi wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu labotatotrium przeprowadzenie po ktérych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
matetialéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan
i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakoniczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodatczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

® date przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

® uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
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® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
® przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opbznienia,
® uwagii polecenia Inspektora,
® daty zarzadzenia wstrzymania rob6t Inspektora, z podaniem powodu,
® zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robdt,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
® dane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
tobdt,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczetistwa i zabezpieczenia robot,
® dane dotyczace jakosci materialéw, pobieranych probek otaz wyniki przeprowadzonych
badani z podaniem, kto je przeprowadzil,
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
® inne istotne informacje o przebiegu robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do

ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostate elementy budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza sie nastepujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d/ protokoly odbioru robét,
e/ protokoly z narad i polecenia Inspektora,
f/ korespondencje na budowie,
g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materialy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres robét wykonywany zgodnie z dokumentacja
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techniczna i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie
obmierzanych robét.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami beda mierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowe] i podawane w [m]. Jezeli ST nie wymagaja inaczej, powietzchnie podawane beda w [m?],
objetosci w [m’], obiekty w [szt] a sprzet 1 urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiar6ow

Obmiary nalezy przeprowadzal przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zaktyciem.

8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznoéci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegajace nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemn,
c. odbiorowi etapowemu,
d. odbiorowi konicowemu,
e. odbiorowi po okresie rekojmi,
f. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.  Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzadza
rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakoéci, oraz
zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr czg¢sciowy i etapowy.

Odbidr czedciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét
(odcinka przewodu lub calego etapu robét), ktéry moze byé wezesniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czgsciowego i etapowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiotze koficowym.

8.4. Odbioér koficowy robdt.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i robocizny
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow. Calkowite zakosiczenie robédt oraz gotowosé
do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koficowy robdt
nastapt w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.8.
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Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektows i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robét wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.5. Rozruch technologiczny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie podlega roztuchowi technologicznemu. Po wykonaniu ;
przeprowadzenie préb szczelnosci jest gotowa pod wzgledem technicznym do uzytkowania.

8.6. Odbidr po okresie r¢kojmi,
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujace dokumenty:
a. umowa o wykonanie robét,
b. protokét odbioru konicowego,
c. dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego,
d. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie okresu rekojmi,
e. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiotowych.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych 2z
usuni¢ciem pozostatych wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/otaz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wada zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koficowego robét.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi
1 Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny

z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora
Nadzoru

2 Projekt budowlany powykonawczy kompletny

w przypadku zmian —
potwierdzente Projektanta i
Inspektora Nadzoru

3 Oswiadczenie Kierownika Budowy : :;t' g;?} 1;12:2 gijiﬁ?ﬂiiz
Podpisane przez Projektanta i

4 Dziennik Budowy kompletny Inspektora Nadzoru
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Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi

- sie¢ kanalizacyjna grawit. wraz z
odgalezieniami

- sie¢ kan, tloczna

- lokalizacja rur ochronnych

- studnie rewizyjne wraz z
rzednymi wysokos§ciowymi (g6ra
wlazu, dno kinety przeplywowej)
- dolladna inwentaryzacja przejsé
pod przeszkodami .

- przepompownie

5 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

- sie¢ kanalizacyjna grawit. i

. . odgalezienia kanalizacyjne
Inwentaryzacja powykonawcza ~ zestawienie

6 budowanych sieci. odealezied i uzbroienia -sie¢ kan. tloczna z podziatem na $rednice
et ) » ocgale J - rury ochronne
- studnie rewizyjne
7 Protokotly z wykonania podloza i glebokosci - sie¢
ulozenia przewodéw kanalizacyjnych - obiekty
8 Protokoly z montazu - stea kanahzacy}ne)
- przepompowni
, L. - sie¢
9 Protokoly z proby szczelnosci - odgalezienia kanalizacyjne

- sie¢ grawitacyjna (kanaly i
10 | Protokdl z plukania odgalezienia)
-sie¢ kan. tloczna

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg art. 10
Prawa Budowlanego

potwierdzone za zgodnos¢

11 przez Kierownika Budowy

- wszystkie wbudowane elementy

12 Protokoly odbioru pasa drogowego - drogi gminne i powiatowe

- badanie kontrolne w min. 5

punktach wskazane przez Inspektora

13 Protokoly z badan stopnia zageszczenia zasypki

Uwaga: dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koficowym.

W ptzypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zatzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego ptzez Zamawiajacego. Termin wykonania
tob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne wprowadzenie.

Obmiar ilosci robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robét
stanowi podstawe platnodci. Podczas poszczegélnych pomiaréw uzyte beda réwniez ceny
jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione s3 w PLN. Ceny
jednostkowe poszczegélnych pozycji beda braly pod uwage réwniez wszelkie prace, wymagania i
proby, ktore skladajg si¢ na ich wykonanie, wyszczegdlnione dla kazdej pozycji w Specyfikacji
Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie
zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze
kwoty podane przez niego w Ofercie stanowia zaplate za prace wykonana i zakoriczona pod
kazdym wzgledem. Uwaza si¢, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania, bez
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wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane we wszystkich czeéciach niniejszej
Umowy, i ze odpowiednio wycenil pozycje przedmiaru. Tak wiec, kwota musi zawieraé nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z koniecznoscia wybudowania,
wykoniczenia 1 konserwacji catosci robét objetych Umowna.

Jezeli w Przedmiarze robét nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegélnym pozycjom
dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachub¢ w Ceng ofetty. Cena podana przez
Wykonawce musi zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i
tym podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawiera migdzy innymi nastepujace sktadniki:

¢ Bezposrednie koszty robocizny,

¢ Warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania, ubezpieczenia i
transportu,

® Koszty pracy maszyn i urzadzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urzadzen z
Placu Budowy, montazu i demontazu na warsztacie,

® DPrace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentatyzacje powykonawcze i naniesienie
wykonanych obiektéw na Mape Zasadnicza,

® Koszt przygotowania dokumentacji techniczne;j,

® Koszty posrednie, ktdre zawieraja pensje pracownikéw i zatzadu robét budowlanych,
pracownikéw technicznych i laboratoriéw, koszty urzadzefi, dzialania i demobilizacji
Placu Budowy oraz ushug pomocniczych (wliczajac w to doptowadzenie energii i wody,
drogi dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robét, wydatki zwigzane z
bezpieczenstwem i higiena pracy, ustugi zewnetrzne, oplaty dzierzawy, opinie ekspertéw
odnoénie przeprowadzanych Robét, ogdlne koszty Wykonawey itp.),

o Koszty rekultywacji terenu i uprzatniecia Palcu Budowy po zakoficzeniu Robét,

e Obliczony zysk, ktéry zawiera réwniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawcy z tytutu
tealizacji Umowy, ktére ponosi Wykonawca podczas calego okresu wykonywania Umowy
wraz z Okresem Gwarancyjnym,

¢ Podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Podatek VAT nie bedzie zawarty w cenach jednostkowych. Calo$é¢ zaméwienia bedzie
opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla inwestycji zwigzanych z infrastrukturg
towarzyszaca budownictwu mieszkaniowemu.

9.2. Platnosé.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepowalo bedzie na podstawie ustaleti umowy
zawarte] z Inwestorem.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nie moze przekroczyé
80 % calkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
Wynagrodzenie koficowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktuty koficowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.
Platno$c zostanie wstrzymana na mocy ustalefi zawartych w Umowie.
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1. Wstep.

11 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania:

»Kanalizacja sanitarna z przylaczami na osiedlu domkoéw jednorodzinnych w Peckowie
[ przy wjezdzie z Drawska po prawej stronie | — dziatka nr 309/8>.

12. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetatgowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej ze studzienks rozprezng..
Hos¢ robét do wykonania zastaly okreslone w zalaczonych przedmiarach robét.

2. Materialy i urzadzenia.

Miejsca pozyskania materiatéw, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskaé akceptacje
Inspektora.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci i odgal¢zien kanalizacji $ciekowej
wg zasad niniejszej ST sa:

- kanaly z rar PVC kanalizacyjnych Dz 160 mm, litych klasy S (SDR = 41; SN 8);

- studnie kanalizacyjne na kanatach PVC 160, betonowa o $rednicy 1000 mm, z elementéw
prefabrykowanych [ klasa betonu min. C37/40 ] Iaczonych na uszczelki gumowe,

przykryte wlazami typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym;

- przylacza kanalizacyjne do poszczegllnych dzialek wlaczone do projektowanych studni

kanalizacyjnych

2.2, Zasady sklfadowania materiatow:

® powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

® wiazki mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokoéci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej,

® gdy rury s3 skladowane [ po rozpakowaniu | w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wigkszych od 1,5 m,

® gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych latach o szerokosci minimum 50 mm,

® rozstaw podpoér nie wigkszy niz 2 m,

® w stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
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2.3. Zestawienie sieci i materiatéw - zakres robot dla calego zamierzenia
inwestycCyjnego - opracowany na podstawie kosztotysow , ktore zostaly przyjete do
finansowania

»Kanalizacja sanitarna z przylaczami na osiedlu domkéw jednorodzinnych w Peckowie [ przy
wjezdzie z Drawska po prawej stronie | — dzialka nr 309/8:

% Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 160 o dlugosci L. = 173,8 m
% Przylacza kanalizacji sanitarnej z rar PVC 160 — 13 szt. — dtugosé L=98,0 m
% Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1.000 mm — 1 szt.

<+ Studnia na kanale PVC 160 - PVC 425 mm — 7 szt.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

3. Transport.

Transport powinien zapewnic:
¢ stabilnosc pozycji zaladowywanych materialéw,
® zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,
¢ kontrol¢ zatadunku i wyladunku.

4.1. Rury PCV.

Ruty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
ptzetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przesttzegal przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacy zaciskanie sig zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub laficuchowych.

Pojazdy sluzace do transportu powinny spelniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

4.2. Wiazy kanatowe.
Przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transpottu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.3. Kregi.

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowaé:

o Segregacji skladnikow,

¢ zmiany skladu mieszanki,

® zanieczyszczenia mieszanki,

® obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.

_———— e ————————————ee—— a0
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Pojazd stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

4. Wykonanie robot.

Roboty prowadzi¢ wg:
¢ ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II - Instalacje
sanitarne i przemyslowe”
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
® Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.

5.1. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé. W miejscach gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczetistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiatlami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitatne;j.

Rury uklada¢ w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym podlozu z materiatéw sypkich
grubosci 10 cm [ ujetym w ST.02.00.].
Przed rozpoczeciem montazu rury nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury i ksztaltki PCV kielichowe taczy¢ na uszczelke gumowa.
Montaz wszystkich rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
studniami, od studni o rz¢dnej nizszej do studni o rzednej wyzsze;.

5.1.2. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studnie na kanalach grawitacyjnych wykona z elementéw betonowych prefabrykowanych
[ z gotowym kregiem dennym ].Elementy studni powinny by¢ wykonane zgodnie wymogami
normy DIN 4034 cz. 1 z betonu wodoszczelnego W 8, malo nasigkliwego [ ponizej 4 % |
mrozoodpornego F 80, wibroprasowanego o klasie nie nizszej niz C 37/40.
Element denny powinien by¢ posadowiony na uptzednio przygotowanym, wyréwnanym
podlozu:
- rodzimym [ w podlozu piasek | lub na podsypce z piasku [ w podlozu glina |
Stopnie wlazowe do studni osadzane sg fabrycznie
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznych powierzchni studni nie jest wymagane.
Jako zwieficzenia studni stosowaé whazy typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym
[ w drogach D 400, w tetenach zielonych B 125 |
Poziom gérnej powierzchni wlazéw studzienek w terenach zielonych powinien byé usytuowany
co najmniej 8,0 cm nad powierzchnia terenu.

5.1.4 Préby szczelnosci przewodéw grawitacyjnych.

Ptoby szczelnosci powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2002.
Badania szczelnosci przewodéw mozna wykonaé powietrzem [ metoda L], a rurociagéw i
studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody [ metoda W .
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek powinna by¢ taka, aby przy prébie wodnej iloéé oddanej
wody nie przekraczata:

® 0,151/m? w czasie 30 min dla przewodéw,

* 0,151/m*w czasie 30 min dla ptzewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,
* 0,40 1/m® w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

h
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Uwaga: m? odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;.

5. Kontrola jakosci roboét.
Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogélne”, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych materiatéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
® badanie glebokosci utozenia przewodéw, ich odleglosci od budowli sasiadujacych iich
zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodéw na podlozu i lokalizacji studzienek oraz komér,
badanie odchylenia osi przewoddéw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach [ w tym badanie podloza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja |,

® sprawdzenie przej$¢ rurociagéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury,

* badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych, studzienek i komér | badania przy

odbiorach prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1053 :1998 ],

6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji.
Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech matetialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatlowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacja
projektowa. Kontroli szczelnosci nalezy dokonaé wg PN-EN 1610:2002.

6. Obmiar rob6t.
Jednostks obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy skladowe robét
obmiarze beda wg ponizszych jednostek:

® m — rurociagi

® szt - studzienki rewizyjne, trdjniki przylaczeniowe

7. Odbiodr robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. - »Wymagania ogélne”, punkt 7.

8.1.  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.  Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegélnosci dokumenty wymagane
w ST.00.00. - ,,Wymagania ogélne”, punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

8. Podstawa ptatnosci.

9.1.  Ogodlne zasady platnosci podano w ST.00.00. -"Wymagania ogélne”, punkt 8.
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentéw
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wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.
9.3. Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe;

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe;

. wykonanie niezbednych robét drogowych;

. wykonanie wykopéw z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podtoza;

. zakup i dostarczenie, skladowanie i ubezpieczenie materialéw i urzadzesi do miejsca ich
wbudowania;

. montaz rurociagdw, armatury, utzadzed, studzienek i komér wraz z elementami

mocowan,

. wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane [ §ciany studzienek ] ;

. przeprowadzenie prdby szczelnosci;

° przelaczenie do istniejacych sieci;

. zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu;

. oznakowanie uzbrojenia;

. wykonanie geodezyjnej inwentatyzacji powykonawczej;

° pomiary i badania laboratoryjne;

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie rewizyjne.
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

® zakup, transport i skladowanie materialéw;

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym;
przygotowanie podloza;

wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania;

wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$é rurociagéw przez Sciany studni;

izolacje powierzchni pionowych i poziomych studni;

regulacja wysokosci wlazéw;
® sprawdzenie szczelnosci studni.

9. Przepisy zwigzane.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i ukladania rur PCV-U.
Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Polskie i inne Normy

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3. PN-EN 1401-1: 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. PN-EN-124: 2000. Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

7. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodéw turowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

“
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9. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji.. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

13. PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogdlne i definicje.

14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

18. PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rut, armatury,
lacznik6éw i osprzetu z oznaczeniem PN. Koknierze zeliwne.

19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki.

20. PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badas.

21. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow.

22. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagéw. Barwy ostrzegawcze 1
uzupelniajace.

23. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne.

24. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagéw. Tabliczki.

25. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.

26. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociagéw. Napisy.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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