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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego zadania

pn:
PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
POSADOWICACH.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i1 kontraktowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich.

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone begdg prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty wydane
pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzglgedni¢ w ofertowej cenie
ryczaltowej.
1.4.2 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umowne;j i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgdg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczaltowe;.

e fakt przystapienia do Robdot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
e stosowacé si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z pdzn. zm.),



e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny
wzglad na:

v’ lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drog dojazdowych;

v $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Roboét Iub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materialow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace $§wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce §wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych Materialow oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia JakoSci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i1 jako$ci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow stosowanych przez Wykonawcg 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych




odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
dane dotyczace jakoSci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)

wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

¢) Przejgcie Ostateczne.
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.



Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy cato$¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapity),
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym

terminie Zamawiajacy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umows i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu z przebudowa

dachu w budynku Swietlicy Wiejskiej W Posadowicach

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3 Zakres robét objetych ST
Renowacja elewacji z cegly czerwone;.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
2. MATERIALY
Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ materialow wybranego
producenta do renowacji elewacji.
3. SPRZET
Sprzet - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:
srodek transportowy
zuraw okienny przenosny 0,15 t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

W zwigzku remontem budynku zaleca si¢ wykonanie ponizszych prac:

- belki stropowe pod poddaszem nieuzytkowym nalezy wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem nowej podtogi.

- skorodowane belki drewniane nad pomieszczeniem $wietlicy nalezy wymieni¢ na nowe.

- krokwie, stupy i przypory porazone przez szkodniki lub dziatanie grzybow, nalezy wymieni¢ na nowe.

2.1. OPIERZENIA

Nalezy zbi¢ pozostatosci tynkdw wewnetrznych, oczysci¢ Sciany, usuna¢ luzne spoiny na glebokos¢ okoto Scm,
zagruntowaé i wykonaé nowa spoine cementowo-wapienna az do lica muru. Sciane pozostawi¢ bez wykonanego
tynku. Zaleca si¢ impregnacj¢ preparatami do murdéw ceglanych.

2.2. ROBOTY CIESIELSKIE

Zaprojektowano wymiang belek stropowych w strefie nad pomieszczeniem Swietlicy. Dtugo$¢ oparcia przyktadek
na murze minimum 25cm. Nowa belka stropowa zabezpieczona poprzez impregnacj¢ zanurzeniows. Po rozbiorce
podlogi istniejagcej dokonaé klasyfikacji ilosci belek do wymiany. Belki ugigte, skorodowane biologicznie i
uszkodzone w wyniku dziatania owadow nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢. Po pracach wzmacniajacych odtworzyc
Slepy pulap poprzez osadzenie tat dwustronnie na gwozdzie pier$cieniowe i deskowanie z plyty OSB 18mm.
Zatozono wymiang trzech sasiadujacych belek stropowych. Rozstaw belek nalezy odtworzy¢. Gniazdo pod
oparcie belki nalezy przygotowaé poprzez wykonanie poduszki betonowej pod oparcie, tylng Scian¢ gniazdo



ociepli¢c wktadkg ze styroduru, belke w gniezdzie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Po bokach i od gory
pozostawi¢ przestrzen okoto 1-2cm umozliwiajacg prace belki.

Krokwie podlegajace wymianie oraz w miejscu odtwarzanego pokrycia w obszarze lukarny istniejacej, nalezy
osadzi¢ poprzez zastosowanie tgcznikow srubowym M14 klasy 8.8. z zachowaniem przegubowego potaczenia tj.
na jeden tacznik srubowy. Stosowaé szerokie podktadki do drewna. Montaz do ptatwi na wkrety do drewna.
Wymiang belek stropowych pod poddaszem niecuzytkowym wykonaé¢ odtwarzajac rozstaw belek. Belki faczy¢ z
krokwiami na tgczniki srubowe M14 klasy 8.8., opierac na Scianach murowac za posrednictwem podktadki z papy
Iub folii, faczy¢ z platwiami i stupami systemowymi tacznikami ciesielskimi stalowymi (gwozdziowanie 50%).
Gwozdzie pier§cieniowe.

Zaprojektowano wzmocnienie podstawy jednego ze slupdéw na poddaszu niecuzytkowym poprzez dwustronne
naktadki o dlugosci 50cm. Laczy¢ na Sruby M12 kl. 8.8. w rozstawie co maksymalnie 17cm. Stup porazony na
catej wysoko$ci nalezy wymieni¢ na nowy stosujac taczniki ciesielskie systemowe stalowe na gwozdzie
pierscieniowe w ilosci 50% otworow.

Cala wigzbe ociosac i zabezpieczy¢ preparatami czterofunkcyjnymi przed szkodliwym dzialaniem ognia, owadow,
grzybow domowych i pleSniowych.

Nalezy stosowac tgczniki Srubowe minimum klasy 8.8 z podktadkami szerokimi do drewna. Wszystkie elementy z
drewna litego klasy C24 z drewna sosnowego (klasa uzytkowania II) o wilgotnosci nie przekraczajacej 18% w
chwili przywiezienia na budowe.

si¢ remont i lokalng przebudowe struktury dachu (w tym elementéw nosnych stropu nad kondygnacja parterows)
istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej w Posadowicach, gmina Bierutow.

Zgodnie z zaleceniami WUKZ opisanymi w opinii z dnia 3 wrzesnia 2021 roku, przebudowie ulega fragment
dachu zabudowany aktualnie elementem wtéornym w relacji do stanu pierwotnego — lukarng dachowsg. Projektuje
si¢ przywrdcenie oryginalnej formy dachu z doswietlem dachowym w formie okna potaciowego.

W ramach planowanych prac zaktada si¢ roboty polegajace na:

e wymianie elementéw no$nych sufitu nad kondygnacja +1 (detal w czgsci konstrukeyjnej);

e wzmocnieniu shupa w poddaszu nieuzytkowym (detal w czgséci konstrukcyjnej);

e wymianie slupa w poddaszu nieuzytkowym (detal w czesci konstrukcyjnej);

e wymianie 3 krokwi w strefie zabudowy lukarny (detal w czesci konstrukcyjnej);

e wymianie przypory na kondygnacji +1 (detal w czesci konstrukcyjnej);

e wymianie 3 belek stropowych z elementami uzupehiajagcymi w stropie nad parterem (detal w czesci
konstrukcyjnej);

e wymianie pokrycia dachowego na nowe zgodne w formie i kolorystyce z istniejacym (uktad w podwdjna
koronke dachowki karpiowki ceramicznej w kolorze szarym) z montazem membrany oraz nowego
olatowania potaci.

e odtworzeniu, po wykonaniu prac dekarskich, istniejgcej instalacji odgromowej budynku;

e remoncie opierzen cementowych na $cianach szczytowych i kominach oraz wymiang na nowe opierzen
metalowych w strefach podstaw komina;

e opierzenia $cian szczytowych nalezy oczysci¢ z nalotow biologicznych i powietrznych, uzupetié ubytki
w strukturze i zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez impregnacje specjalistycznym $rodkiem do
konserwacji powierzchni betonowych;  Zastosowany preparat impregnujacy posiada¢ powinien
odpowiednie certyfikaty do stosowania jako cz¢$¢ systemow renowacyjnych;

e usunigciu istniejagcych obudow wykonanych z ptyt drewnopochodnych we wnetrzach kondygnacji +1
oraz zabudowe przegrdod przy uzyciu systemowych rozwigzan bazujacych na ptytach do suchej zabudowy
w klasie odpornosci ogniowej (ptyty GKF) z uzupehieniem przestrzeni zabudowanych izolacja
wykonang z welny mineralnej, z zabezpieczeniem przed przenikaniem pary wodnej poprzez montaz folii
paroszczelnej od strony pomieszczen uzytkowych. Przed odtworzeniem zabudowy nalezy upewnic¢ sie, ze
wszelkie elementy zabudowywane sa suche i wolne od korozji biologicznej;

Demontaz struktury lukarny i zabudowa jednolitej potaci dachowej z montazem okna dachowego; Szczegdty
zastosowanych elementow nosnych opisane zostaly w czesci konstrukeyjnej projektu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na
przyczepnos$¢ do podtoza tynkow rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wezes$niej niz po 28 dniach od
chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz przed upltywem roku od ukonczenia
robot tynkowych.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw, podktadow oraz
opracowac¢ laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczng kontrole¢ prowadzonych prac. W szczegolnoSci
kontrola powinna obejmowac;

sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola rob6ot montazu rusztowan obejmuje:

e stan podtoza — przeprowadzenie badan podtoza na ktorym bgdg montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

o siatke konstrukcyjna— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

e stgzenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjag montazu lub projektem technicznym

rusztowania,

komunikacje - czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt - ogoélne zasady zawarte zatozeniach ogdélnych katalogach naktadéw rzeczowych

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zanikajacych powinien odbyé si¢ w czasie umozliwiajagcym dokonanie poprawek bez opdzniania
ogoblnego postepu robot.
Przedmiotem odbioru robot zanikajacych w przypadku tynkow sa:
e podloze przy robotach tynkarskich,
e stan zamocowania o$cieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$Scig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z



wykonaniem prac objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.



