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 Załącznik  Strona 2/15

 Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

 Charakterystyka

 1.  Iglica odgromowa, L=4,5m                                     10szt.

  2.  Blacha bednarka Fe-Zn25x4mm (wykop 70m)    120m

  3.  Pręt Galmar Fe-Cu 3/4                                          18m

  4.  Rura DVK50                                                        100m

  5.  Rura BE50                                                              4m

  6.  Inwerter SUNTRIO PLUS 20 K                                  2szt.

  7.  Ogniwa SRP-400-BMA-HV -  400W                   124szt.

  8.  Konstrukcja wsporcza np. CORAB WS-006       2x32mb

  9.. Kabel YKY5x10mm2 (wykop 27m)                       35mb

 10.  Wyłącznik nadprądowy S313-63A                         1szt.

 11.  Koryto kablowe Fe-Zn 50x40mm                        120m 

 12.  Przewody łączące ogniwa                                 124kpl.

       SOLARFLEX ® -X PV1-F   NTS 1x6mm2

 13.  Przewód LgY 10mm2                                          10m

 14.  Rozdzielnia RG-PV                                               1szt.

 15.  Kabel YKY5x25mm2 (wykop 56m)                     62mb
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 Przedmiar  Strona 3/15

 Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

Linia kablowa
1 KNR 2-01

0701/02
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

m 83,000

2 KNR 2-01
0704/02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 83,000

3 KNR 5-10
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

m 166,000

4 KNR 5-08
0110/04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m 4,000

5 KNR 5-08
0110/04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m 100,000

6 KNR 5-10
0110/03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w 
tunelach

m 35,000

7 KNR 5-10
0110/03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w 
tunelach

m 62,000

Instalacja odgromowa
8 KNR 2-01

0701/02
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

m 70,000

9 KNR 2-01
0704/02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 70,000

10 KNR-W
5-08

0608/01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2

m 120,000

11 KNR 5-08
0206/03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach

m 10,000

12 KNR 5-08
0614/02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III

m 18,000

13 KNR 5-08
0619/06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 10,000

14 KNR 2-01
0707/02

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow 
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3 2,000

15 KNR 5-10
0709/01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III

szt. 10,000

Rozdzielnie, Inwertery
16 KNR 5-08

0402/01
Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i 
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 1,000

17 KNR 5-08
0404/10

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
przykręcenie do gotowego podłoża Inwerter 20kW

szt. 2,000

18 KNR 5-08
0404/02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach

szt. 1,000

Montaż ogniw fotowoltaicznych
19 KNR 2-05

0208/03
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg-System CORAB WS-006

t 2,000

20 KNR 5-08
0705/07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm

m 120,000

21 KNR 5-08
0402/09

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 30 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)

szt. 124,000

Pomiary
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Przedmiar Strona 4/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

22 KNR 4-03
1205/01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar. 1,000

23 KNR 4-03
1205/02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar. 2,000

24 KNNR 5
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

prób. 3,000

25 KNR 4-03
1201/01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

przew. 3,000
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Kosztorys Strona 5/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Linia kablowa 8.202,97
1 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 

0.4 w gruncie kat. III
m 83,000 26,01 2.158,83

2 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i 
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 83,000 14,38 1.193,54

3 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m 166,000 1,41 234,06

4 KNR 5-08 0110/04  Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

m 4,000 15,01 60,04

5 KNR 5-08 0110/04  Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach

m 100,000 7,62 762,00

6 KNR 5-10 0110/03  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na 
nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach

m 35,000 28,08 982,80

7 KNR 5-10 0110/03  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na 
nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach

m 62,000 45,35 2.811,70

Instalacja odgromowa 14.813,20
8 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 

0.4 w gruncie kat. III
m 70,000 19,52 1.366,40

9 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i 
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 70,000 10,75 752,50

10 KNR-W 5-08 0608/01  Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka
do 120mm2

m 120,000 9,03 1.083,60

11 KNR 5-08 0206/03  Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 
układane w gotowych korytkach

m 10,000 5,90 59,00

12 KNR 5-08 0614/02  Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m 18,000 47,62 857,16

13 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w 
instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 10,000 24,92 249,20

14 KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z 
zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3 2,000 99,82 199,64

15 KNR 5-10 0709/01  Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 
kg w gruncie kat.I-III

szt. 10,000 1.024,57 10.245,70

Rozdzielnie, Inwertery 31.208,69
16 KNR 5-08 0402/01  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez

częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
szt. 1,000 105,54 105,54

17 KNR 5-08 0404/10  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg 
wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Inwerter 
20kW

szt. 2,000 14.610,96 29.221,92

18 KNR 5-08 0404/02  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg 
wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt. 1,000 1.881,23 1.881,23

Montaż ogniw fotowoltaicznych 107.384,16
19 KNR 2-05 0208/03  Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 

kg-System CORAB WS-006
t 2,000 9.312,16 18.624,32

20 KNR 5-08 0705/07  Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm m 120,000 23,09 2.770,80

21 KNR 5-08 0402/09  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 30 kg bez 
częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt. 124,000 693,46 85.989,04

Pomiary 114,58
22 KNR 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1,000 43,30 43,30

23 KNR 4-03 1205/02  Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 2,000 19,56 39,12

24 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 3,000 9,43 28,29

25 KNR 4-03 1201/01  Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 3,000 1,29 3,87

Razem 161.723,60

Podatek VAT 23% 37.196,43

Ogółem kosztorys 198.920,03
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Ceny jednostkowe Strona 6/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Linia kablowa
1  KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i 
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna' r-g 0,7799 18,50 13,78

Razem k.b.   13,78 13,78

Koszty pośrednie 67,2% R+S   9,26 9,26

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   2,97 2,97

Razem   26,01 26,01

Cena jednostkowa 26,01
2  KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8
m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,4312 18,50 7,62

Razem k.b.   7,62 7,62

Koszty pośrednie 67,2% R+S   5,12 5,12

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1,64 1,64

Razem   14,38 14,38

Cena jednostkowa 14,38
3  KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.do 0.4 m

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 18,50 0,23

Materiały
Piasek do betonów zwykłych' m3 0,056 15,00 0,84

Materiały pomocnicze % 2 0,02

Razem k.b.   1,09 0,23 0,86

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   0,16 0,16

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   0,16 0,05 0,11

Razem   1,41 0,44 0,97

Cena jednostkowa 1,41
4  KNR 5-08 0110/04  Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1419 18,50 2,51

Materiały
Rury winidurowe BE50 m 1,04 8,54 8,88

Materiały pomocnicze % 2,5 0,22

Razem k.b.   11,61 2,51 9,10

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   1,68 1,68

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1,72 0,54 1,17

Razem   15,01 4,73 10,28

Cena jednostkowa 15,01
5  KNR 5-08 0110/04  Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1419 18,50 2,51

Materiały
Rury winidurowe DVK50 m 1,04 2,40 2,50

Materiały pomocnicze % 2,5 0,06

Razem k.b.   5,07 2,51 2,56

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   1,68 1,68

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   0,87 0,54 0,33

Razem   7,62 4,73 2,89

Cena jednostkowa 7,62
6  KNR 5-10 0110/03  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0
kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach

1 m

Robocizna  R=0,955
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Ceny jednostkowe Strona 7/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna r-g 0,1323 18,50 2,34

Materiały
Wazelina techniczna kg 0,011 12,00 0,13

Opaski kablowe OKi szt 0,05 0,70 0,04

Kabel YKY5x10mm2 0 1 20,00 20,00

Materiały pomocnicze % 2 0,40

Sprzęt
Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0067 35,00 0,23

Razem k.b.   23,14 2,34 20,57 0,23

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   1,73 1,57 0,16

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   3,21 0,50 2,65 0,05

Razem   28,08 4,41 23,22 0,44

Cena jednostkowa 28,08
7  KNR 5-10 0110/03  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0
kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1323 18,50 2,34

Materiały
Wazelina techniczna kg 0,011 12,00 0,13

Opaski kablowe OKi szt 0,05 0,70 0,04

Kabel YKY5x25mm2' 0 1 35,00 35,00

Materiały pomocnicze % 2 0,70

Sprzęt
Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0067 35,00 0,23

Razem k.b.   38,44 2,34 35,87 0,23

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   1,73 1,57 0,16

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   5,18 0,50 4,63 0,05

Razem   45,35 4,41 40,50 0,44

Cena jednostkowa 45,35
Instalacja odgromowa
8  KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i 
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,5852 18,50 10,34

Razem k.b.   10,34 10,34

Koszty pośrednie 67,2% R+S   6,95 6,95

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   2,23 2,23

Razem   19,52 19,52

Cena jednostkowa 19,52
9  KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6
m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,3223 18,50 5,69

Razem k.b.   5,69 5,69

Koszty pośrednie 67,2% R+S   3,83 3,83

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1,23 1,23

Razem   10,75 10,75

Cena jednostkowa 10,75
10  KNR-W 5-08 0608/01  Układanie bednarki w kanałach lub tunelach 
luzem - bednarka do 120mm2

1 m

Robocizna
Robocizna r-g 0,153 18,50 2,83

Materiały
Bednarka ocynkowana kg 0,832 3,08 2,56

Materiały pomocnicze % 2,5 0,06

Sprzęt
Spawarka m-g 0,0765 5,00 0,38

Razem k.b.   5,84 2,83 2,63 0,38

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   2,16 1,90 0,26

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1,03 0,61 0,34 0,08
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Ceny jednostkowe Strona 8/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem   9,03 5,34 2,97 0,72

Cena jednostkowa 9,03
11  KNR 5-08 0206/03  Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły 
do 35 mm2 układane w gotowych korytkach

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0253 18,50 0,45

Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy 10mm2 m 1,04 4,20 4,37

Materiały pomocnicze % 2,5 0,11

Razem k.b.   4,92 0,45 4,48

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   0,30 0,30

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   0,67 0,10 0,58

Razem   5,90 0,84 5,05

Cena jednostkowa 5,90
12  KNR 5-08 0614/02  Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w 
gr.kat. III

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,3179 18,50 5,62

Materiały
Pręty stalowe ocynkowane 5/8" m 1 29,60 29,60

Materiały pomocnicze % 2,5 0,74

Sprzęt
Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0,159 4,20 0,67

Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0,159 5,00 0,80

Razem k.b.   37,42 5,62 30,34 1,46

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   4,76 3,77 0,98

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   5,44 1,21 3,91 0,32

Razem   47,62 10,60 34,25 2,76

Cena jednostkowa 47,62
13  KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych z połączeniem 
drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,4697 18,50 8,30

Materiały
Złącza szt 1 8,00 8,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,20

Razem k.b.   16,50 8,30 8,20

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   5,58 5,58

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   2,85 1,79 1,06

Razem   24,92 15,66 9,26

Cena jednostkowa 24,92
14  KNR 2-01 0707/02  Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III 
wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych 
niskiego napiecia

1 m3

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 2,9931 18,50 52,88

Razem k.b.   52,88 52,88

Koszty pośrednie 67,2% R+S   35,54 35,54

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   11,41 11,41

Razem   99,82 99,82

Cena jednostkowa 99,82
15  KNR 5-10 0709/01  Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o 
masie do 300 kg w gruncie kat.I-III

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 4,21 18,50 74,38

Materiały
Słupy stalowe 4,5m szt 1 550,00 550,00

Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 36 0,50 18,00

Piasek do betonów zwykłych m3 0,044 35,24 1,55
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Ceny jednostkowe Strona 9/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Fundament F150 szt 1 156,00 156,00

Materiały pomocnicze % 2 14,51

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,45 44,59 20,07

Przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0,4 14,25 5,70

Razem k.b.   840,21 74,38 740,06 25,77

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   67,30 49,98 17,31

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   117,07 16,04 95,47 5,56

Razem   1.024,57 140,41 835,53 48,64

Cena jednostkowa 1.024,57
Rozdzielnie, Inwertery
16  KNR 5-08 0402/01  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie 
do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących
do 2)

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,18 18,50 3,18

Materiały
Aparaty S313-63A szt 1 88,00 88,00

Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,01 16,29 0,16

Razem k.b.   91,34 3,18 88,16

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   2,14 2,14

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   12,06 0,69 11,37

Razem   105,54 6,00 99,54

Cena jednostkowa 105,54
17  KNR 5-08 0404/10  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o 
masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do 
gotowego podłoża Inwerter 20kW

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,35 18,50 23,85

Materiały
Inwerter 20kW szt 1 12.900,00 12.900,00

Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,1 16,29 1,63

Razem k.b.   12.925,48 23,85 12.901,63

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   16,03 16,03

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1.669,45 5,14 1.664,31

Razem   14.610,96 45,02 14.565,94

Cena jednostkowa 14.610,96
18  KNR 5-08 0404/02  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o 
masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w 
gotowych otworach

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,54 18,50 9,54

Materiały
Skrzynki lub rozdzielnice RG-PV szt 1 1.650,00 1.650,00

Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,02 16,29 0,33

Razem k.b.   1.659,87 9,54 1.650,33

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   6,41 6,41

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   214,95 2,06 212,89

Razem   1.881,23 18,01 1.863,22

Cena jednostkowa 1.881,23
Montaż ogniw fotowoltaicznych
19  KNR 2-05 0208/03  Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie 
elementu do 20 kg-System CORAB WS-006

1 t

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 134,64 18,50 2.378,75

Materiały
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %' dm3 0,19 37,00 7,03

System CORAB WS-006 szt 1 3.800,00 3.800,00

Sprzęt
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Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 2,1 50,00 105,00

Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 2,1 20,20 42,42

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 26 5,00 130,00

Razem k.b.   6.463,20 2.378,75 3.807,03 277,42

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   1.784,95 1.598,52 186,43

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1.064,01 513,07 491,11 59,84

Razem   9.312,16 4.490,34 4.298,14 523,68

Cena jednostkowa 9.312,16
20  KNR 5-08 0705/07  Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' 
szer.100mm

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,165 18,50 2,92

Materiały
Korytka X 40x50 m 1 15,20 15,20

Materiały pomocnicze % 2,5 0,38

Razem k.b.   18,50 2,92 15,58

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   1,96 1,96

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   2,64 0,63 2,01

Razem   23,09 5,50 17,59

Cena jednostkowa 23,09
21  KNR 5-08 0402/09  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie 
do 30 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących 
do 4)

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,82 18,50 14,49

Materiały
Ogniwo fotowoltaiczne 400W z okablowaniem szt 1 590,00 590,00

Razem k.b.   604,49 14,49 590,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   9,74 9,74

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   79,23 3,12 76,11

Razem   693,46 27,35 666,11

Cena jednostkowa 693,46
Pomiary
22  KNR 4-03 1205/01  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub 
roboczego

1 pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 1,24 18,50 22,94

Razem k.b.   22,94 22,94

Koszty pośrednie 67,2% R+S   15,42 15,42

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   4,95 4,95

Razem   43,30 43,30

Cena jednostkowa 43,30
23  KNR 4-03 1205/02  Następny pomiar uziemienia ochronnego lub 
roboczego

1 pomiar.

Robocizna
Robocizna r-g 0,56 18,50 10,36

Razem k.b.   10,36 10,36

Koszty pośrednie 67,2% R+S   6,96 6,96

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   2,23 2,23

Razem   19,56 19,56

Cena jednostkowa 19,56
24  KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(następna próba)

1 prób.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27 18,50 5,00

Razem k.b.   5,00 5,00

Koszty pośrednie 67,2% R+S   3,36 3,36

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   1,08 1,08

Razem   9,43 9,43
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Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa 9,43
25  KNR 4-03 1201/01  Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

1 przew.

Robocizna
Robocizna r-g 0,0368 18,50 0,68

Razem k.b.   0,68 0,68

Koszty pośrednie 67,2% R+S   0,46 0,46

Zysk 12,9% R+M+S+Kp(R+S)   0,15 0,15

Razem   1,29 1,29

Cena jednostkowa 1,29
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Tabela elementów Strona 12/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Nr Opis robót Wartość %

Linia kablowa 8.202,97 5,1

Instalacja odgromowa 14.813,20 9,2

Rozdzielnie, Inwertery 31.208,69 19,3

Montaż ogniw fotowoltaicznych 107.384,16 66,4

Pomiary 114,58 0,1

Razem 161.723,60 100,0

Podatek VAT 23% 37.196,43

Ogółem kosztorys 198.920,03
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Zestawienie robocizny Strona 13/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robocizna r-g 577,484 18,50 10.683,44

2 Robocizna' r-g 61,819 18,50 1.143,65

Razem 639,303 11.827,09
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Zestawienie materiałów Strona 14/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Aparaty S313-63A szt 1,000 88,00 88,00

2 Bednarka ocynkowana kg 99,840 3,08 307,51

3 Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 360,000 0,50 180,00

4 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %' dm3 0,380 37,00 14,06

5 Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,230 16,29 3,75

6 Fundament F150 szt 10,000 156,00 1.560,00

7 Inwerter 20kW szt 2,000 12.900,00 25.800,00

8 Kabel YKY5x10mm2 0 35,000 20,00 700,00

9 Kabel YKY5x25mm2' 0 62,000 35,00 2.170,00

10 Korytka X 40x50 m 120,000 15,20 1.824,00

11 Ogniwo fotowoltaiczne 400W z okablowaniem szt 124,000 590,00 73.160,00

12 Opaski kablowe OKi szt 4,850 0,70 3,40

13 Piasek do betonów zwykłych m3 0,440 35,24 15,51

14 Piasek do betonów zwykłych' m3 9,296 15,00 139,44

15 Pręty stalowe ocynkowane 5/8" m 18,000 29,60 532,80

16 Przewód izolowany jednożyłowy 10mm2 m 10,400 4,20 43,68

17 Rury winidurowe BE50 m 4,160 8,54 35,53

18 Rury winidurowe DVK50 m 104,000 2,40 249,60

19 Skrzynki lub rozdzielnice RG-PV szt 1,000 1.650,00 1.650,00

20 Słupy stalowe 4,5m szt 10,000 550,00 5.500,00

21 System CORAB WS-006 szt 2,000 3.800,00 7.600,00

22 Wazelina techniczna kg 1,067 12,00 12,80

23 Złącza szt 10,000 8,00 80,00

Razem 121.670,08
Materiały pomocnicze 282,46

Razem 121.952,54
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Zestawienie sprzętu Strona 15/15

Budowa instalacji elektrycznej  ogniw fotowoltaicznych

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 4,200 50,00 210,00

2 Przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 4,000 14,25 57,00

3 Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 4,200 20,20 84,84

4 Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,650 35,00 22,75

5 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,500 44,59 200,66

6 Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 2,862 5,00 14,31

7 Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 52,000 5,00 260,00

8 Spawarka m-g 9,180 5,00 45,90

9 Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 2,862 4,20 12,02

Razem 84,454 907,48


