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1.  Wstęp

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości  Dąbrowa na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo  
Na całość zadania składają się roboty remontowo budowlane związane z termomodernizacją budynku
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-OO – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
             REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĄBROWA
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych robotach remontowo – budowlanych.
1.3.  Roboty przygotowawcze:
Wykonawca:
a) Zabezpieczy miejsca wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót;
b) Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna chronić wyposażenie, posadzkę, stolarkę drzwiową przed kurzem i brudem
c) Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1. Roboty remontowo – budowlane  

1.1. PIWNICA

1.1.1. Pomieszczenie techniczne nr 01:
· [bookmark: _Toc476509515]oczyszczenie ścian
· [bookmark: _Toc476509516]montaż stolarki okiennej(okno uchylno - rozwierane 1 szt.) + wsyp metalowy
· [bookmark: _Toc476509517]malowanie ścian i sufitu
· [bookmark: _Toc476509518]malowanie farbą olejną drzwi 



1.1.2. Pomieszczenie kotłownia nr 0 2:
· oczyszczenie ścian
· wstawienie drzwi stalowych EI30 (90x200)
· malowanie ścian i sufitu

1.1.3. Komunikacja nr 03:
· [bookmark: _Toc476509536]oczyszczenie ścian
· ułożenie glazury na schodach 
· [bookmark: _Toc476509541]malowanie ścian i sufitu

1.1.4. Pomieszczenie gospodarcze nr 04:
· oczyszczenie ścian
· wymiana stolarki okiennej(okno uchylno - rozwierane 1 szt.)
· malowanie ścian i sufitu
· wymiana  drzwi 

1.1.5. Pomieszczenie gospodarcze nr 05:
· oczyszczenie ścian
· wymiana stolarki okiennej(okno uchylno - rozwierane 1 szt.)
· malowanie ścian i sufitu
· wymiana  drzwi 

1.2. PARTER
1.2.1. [bookmark: _Hlk102547400]Przedsionek nr 06:
· [bookmark: _Hlk31365032][bookmark: _Hlk31364970]wymiana okna drewnianego (nowe okno pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetu 

1.2.2. Kancelaria  nr 07:
· [bookmark: _Hlk101860534]demontaż gumolitu i podłogi drewnianej
· skucie posadzki
· wykonanie izolacji z płyt styropianowych
· posadzka betonowa
· posadzka z deski barlineckiej
· wykonanie gładzi na ścianie 
· osadzenie drzwi do wc
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okna drewnianego (nowe okno pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

1.2.3. WC nr 08:
· demontaż drzwi i ościeży drewnianych wc
· przymurowanie ścianki z pustaków lub cegły
· skucie istniejącej glazury
· wymiana sedesu , armatury
· wymiana umywalki wraz z doprowadzeniem inst. wod-kan
· wymiana grzejnika

· ułożenie nowej glazury na ścianach i posadzce 
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

1.2.4. Łazienka nr 09:
· [bookmark: _Toc476509602]demontaż armatury 
· [bookmark: _Toc476509603]rozebranie podłogi z płytek oraz glazury ścian
· [bookmark: _Toc476509606][bookmark: _Toc476509610]gruntowanie ścian 
· ułożenie nowej glazury na posadzce i ścianach
· [bookmark: _Toc476509653]demontaż drzwi i ościeży drewnianych 
· wykonanie gładzi na ścianie 
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana parapetów 
· wykonanie białego montażu (sedes, wanna, odpływ liniowy, baterie wannowa i prysznicowa)
· wymiana grzejników
· wymiana okna drewnianego (nowe okno pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetu

1.2.5. Pokój nr 10:
· [bookmark: _Toc476509618]zmycie ścian
· [bookmark: _Toc476509619]gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· [bookmark: _Hlk31365160]wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów drewnianych


1.2.6. Pokój nr 11:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· [bookmark: _Hlk31365066]wymiana parapetów  

1.2.7. Pokój nr 12:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okna drewnianego (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

1.2.8. Komunikacja nr 13:
· [bookmark: _Hlk31363576]zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

· wymiana glazury na posadzce

1.2.9. Przedsionek nr 14:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okna drewnianego (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetu 

1.2.10. Kuchnia nr 15:
· rozebranie glazury ścian i posadzki
· gruntowanie ścian 
· ułożenie nowej glazury na ścianach i posadzce
· demontaż drzwi i ościeży drewnianych 
· zmurowanie starego otworu drzwiowego i wykucie nowego
· wymiana grzejników
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

1.2.11. Pom. techniczne  nr 16:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

1.3. PODDASZE
1.3.1. [bookmark: _Hlk102547460]Komunikacja nr 17:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

1.3.2. Łazienka nr 18:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

1.3.3. Pokój nr 19:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

1.3.4.  Garderoba nr 20:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 

· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną

1.3.5. Pokój nr 21:
· zmycie ścian
· gruntowanie ścian 
· dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
· wymiana okien drewnianych (nowe okna pcv dwuszybowe)
· wymiana parapetów 

1.4. [bookmark: _Hlk102547502]STRYCH

1.4.1. Pom. techniczne:
· Ułożenie docieplenia z wełny mineralnej gr. 15+10cm
· Wykonanie legarów pod podłogę z płyt OSB gr. 22mm
· Ułożenie podłogi z płyt OSB gr. 22 mm



 ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

[bookmark: _Toc476508267][bookmark: _Toc476508496][bookmark: _Toc476508637][bookmark: _Toc476508874]WIĘŹBA DACHOWA:
· Demontaż części pokrycia z blachodachówki
· Przedłużenie okapów ścian szczytowych przez zamocowanie krokiewek poza obrys ścian rys T5
· Deskowanie  i wykonanie pokrycia z blachodachówki wraz z odróbkami wiatrownic.
· Montaż nowych rynien dachowych o śr. 150mm i rur spustowych
· Montaż nowych desek okapowych.
· Konserwacja drewnochronem okapów dachu

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
· [bookmark: _Toc476509129][bookmark: _Toc476510592]Oczyszczenie ścian .
· W części przyziemia: odkopać na gł. 80 cm i przykleić  hydrostyr gr. 8 cm, do 50 cm ponad terenem wykonać tynk mozaikowy.
· [bookmark: _Toc476509131][bookmark: _Toc476510594]Przyklejenie płyt styropianowych EPS 045 Elewacja Uni gr 150 mm, λd ≤ 0,04 [W/mK], zakołkowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi.
· [bookmark: _Toc476509133][bookmark: _Toc476510596]Wklejenie siatki zbrojącej z włókna przy pomocy zaprawy systemowej.
· [bookmark: _Toc476509135][bookmark: _Toc476510598]Docieplenie ościeży okiennych styropianem XPS gr. 3cm
· [bookmark: _Toc476509136][bookmark: _Toc476510599]Wklejenie siatki zbrojącej z włókna przy pomocy zaprawy systemowej w ościeżach.
· Wykonanie tynku mineralnego z malowaniem elewacji

WYMIANA STOLARKA OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
· [bookmark: _Toc476509139][bookmark: _Toc476510602]Okna piwniczne PCV – dwuszybowe, brązowe  
· [bookmark: _Toc476509140][bookmark: _Toc476510603]Okna parteru – PCV brązowe dwuszybowe 
· Parapety wewnętrzne drewniane gr. 5cm  lub pcv
· Parapety zewnętrzne kamionkowe lub blaszane

      1.3  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z normami  
            państwowymi, instrukcjami producentów materiałów budowlanych, wytycznymi 
            szczegółowymi dotyczącymi montażu oraz ogólnie pojętą sztuką budowlaną

     1.4  Ogólne wymagania dotyczące Robót

               Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich             
               zgodność z przedmiarem robót, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
        1.4.1. Przekazanie placu budowy

               Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 
               Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
               administracyjnymi, zeszyt budowy  oraz przedmiar robót i komplet ST.


     
   1.4.2. Dokumentacja techniczna

                Przetargowa dokumentacja techniczna będzie zawierać:
              -  opis szczegółowy robót
              -  szczegółowe przedmiary robót
              - informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

       Dokumentacja techniczna, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać   opisy w zakresie i stopniu niezbędnym do realizacji robót budowlanych.     

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
1. Harmonogram robót
2. Plan Bioz

         1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją przetargową i ST

                  Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez koordynatora zadania Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu  powinien natychmiast powiadomić Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ST. Dane określone w dokumentacji technicznej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 


określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
     
        1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

       1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony  środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie 
           unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   
           wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
           sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwość powstania pożaru
 
      1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

 	 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i podjazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym rezultatem realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
      
     1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość znika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

2.Materiały

2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa

2. Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
3. Inne prawnie określone dokumenty,
4. Powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.

Co najmniej tydzień  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania, dostarczania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

        2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.


        2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.
Każdy rodzaj Robót; w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
       2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .
3.  Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, go akceptacji Inspektora Nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 


przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco  na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne     
                                                    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji   lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji    i w  ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną  kwestię.  Polecenia Koordynatora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
              6.   Kontrola jakości robót
         6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Rabat, możliwości techniczne, kadrowe  i  organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
             

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  kontroli (opis laboratorium własnego lub   
   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań,
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań   laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  wyciąganych   
  wniosków i zastosowanych korekt, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji       

  Koordynatorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz             wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,     lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie   transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

- legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw    materiałów, wytwarzania mieszanek   i  wykonywania poszczególnych elementów  Robót,
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
        
 6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z  wymaganiarni  zawartymi w Dokumentacji technicznej ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określane w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Urnową.
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stasowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom  norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Koordynator będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów:
Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem. badań materiałów ponosi Wykonawca.

         6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z. jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zastaną przez Wykonawca usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający.

         6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone. zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
       

  6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Koordynatorowi kopia raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później nit w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
     6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli  Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych lab dodatkowych badań, alba oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania próbek poniesione zastaną przez Wykonawcę.
      6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
                  -   certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
                     określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
                   dokumentów   technicznych.
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją  określoną w pkt  1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   

Technicznej.
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.





2. Produkty  przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych  przez  niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone  przez Wykonawcę  Inspektora Nadzoru.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

             6.8.  Dokumenty budowy
(1) Zeszyt  budowy
Wewnętrzny Dziennik Budowy  jest  dokumentern  pomocnym dla Zamawiającego  i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, .z padaniem imienia i 
nazwiska uraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwale techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru,

Do  Dziennika  Budowy należy wpisywać  w  szczególności:
             -  datę  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
            -   datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji technicznej,
            -  uzgodnienie przez Koordynatora prograrnu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
            -   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów   Robót,
            -   przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
                Robotach
             -   uwagi i polecenia  Inspektora Nadzoru,
            -   daty zarządzania wstrzymania Robót,  z podaniem powodu,
           -  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

                ostatecznych odbiorów Robót,
             - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
            -  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom   

      lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
            -  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w Dokumentacji Projektowej,
          - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   
              wykonywania Robót, dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki 
               przeprowadzonych  badali z podaniem, kto  je  przeprowadzał,
         - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
          -  inne istotne informacje o przebiegu Robót.
             Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do  Dziennika Budowy będą przedłożone     
             Koordynatorowi do ustosunkowania się.
            Wpis projektanta do  Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
           
  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
             Robót.
(2) Rejestr Obmiarów

      	  Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu   
         
          każdego z    elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
          jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów i są głównie dla celów 
          ewidencyjno - kontrolnych.
(3) Dokumenty laboratoryjne

          Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o   
           jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone    
           w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
           odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

          

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące  
      dokumenty :
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania Terenu Budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy  
        cywilnoprawne,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły narad i ustaleń,

· korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

            Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  
           zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
           natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
          będą zawsze dostarczane dla Koordynatora i przedstawione do wglądu na życzenie     
       
  Zamawiającego.
7.   Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru Robót
Obmiar  Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną i ST w jednostkach ustalanych w przedmiarze.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru. co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenia (opuszczenia) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę I Inspektora Nadzoru.
 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz  KNUR —ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sianie przez cały okres trwania Robót
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonywania. obmiar Robót  podlegających zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniu  i będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST  i urnowy Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu,
c)      odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
d)     odbiorowi końcowemu,
e)      odbiór po upływie rękojmi
f)     odbiór pogwarancyjny po upływie gwarancji

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót  Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  Zeszytu Budowy  z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisern do  Dziennika Budowy  i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary; w konfrontacji z Dokumentacją techniczną, ST  i  uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót . Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru z  przedstawicielem Zamawiającego..
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesienia do ich ilości, jakości   i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją  techniczną i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności  i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych. Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego (ostatecznego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany  przygotować następująco dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami(powykonawczą) oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfik	acje Techniczne (podstawowe z  umowy i ew.   zamienne).
  3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.
4. Protokoły odbiorów częściowych
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)..
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  z ST i Ew PZJ.
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów zgodnie  z  ST i ew. PZJ.
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie   wyników badań i pomiarów załączanych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
10.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeni.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisja Roboty poprawkowe lub uzupełniające. będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy  polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnymi
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „0dbiór wstępny Robót.



8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi  i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór wstępny Robót"
9.  Ustalenia ogólne
9.1. Wymagania dotyczące kalkulacji robót
Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru.
Kalkulacja cenowa powinna zawierać:
·  	nr pozycji przedmiar
· nazwa i opis pozycji przedmiaru
· jednostka miary
· ilość jednostek miary
· cenę jednostkową pozycji robót
· wartość pozycji (netto)
· wartość ogółem (netto) i (brutto).
· 
9.2.  Warunki płatności
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy  i  kompletnie wykonany przedmiot zamówienia, kwotę brutto zawartą w ofercie.

Wynagrodzenie powyższe dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w specyfikacji technicznej.
W przypadku gdy po wykonaniu robót okaże się, że rzeczywiste obmiary wykonanych robót są mniejsze od  przewidzianych w dokumentacji i przedmiarach, Zamawiający ma prawo dokonać korekty należności za ten rodzaj  robót po uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w ofercie. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi wg warunków opisanych we wzorze umowy załączonym do specyfikacji przetargowej. Zamawiający nie przewiduje oddzielnych rozliczeń za roboty tymczasowe i  towarzyszące.

Sporządził: 
inż. Wiesława Orzłowska



