" adle) e P . .
Eldrr‘ggéjzsekie Rzeczpospolita L%&E‘-ﬁj% U“'z EUf.°kPFle’k3 -
[od POLSKA uropejski Fundusz
Polska Cyfrowa - Polska ﬂ1%1_[1"1_14 BYERON Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Gora Kalwaria, dn. 24.11.2022 .
Gmina Goéra Kalwaria
Adres: ul. 3 Maja 10
05-530 Gora Kalwaria

»,Dostawa sprzgtu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina oraz
projektu grantowego
pn. ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR” oraz na
potrzeby urzedu”
ZAP.271.28.2022.ASK

Zamawiajacy informuje, ze ww. postepowaniu wplynety nastepujace oferty:

Czesc 1:

1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gebka Sp. z 0.0., adres: ul. Wolnos¢ 8 lok. 4, 26-
600 Radom

za cene: 80 382,96 zt brutto
termin realizacji: 30 dni

2. NKK SYSTEM sp. z 0.0., adres: ul. Tatarska 5, 30-103 Krakow

Za ceng: 52 486,56 zt brutto
termin realizacji: 30 dni

3. Meran Point Sp. z o.0. Sp. k., adres: ul. Kaczencow 31, 05-400 Otwock

za ceng: 62 961,14 zt brutto
termin realizacji: 30 dni
Cze$¢ 2
1. Meran Point Sp. z 0.0. Sp. k., adres: ul. Kaczencow 31, 05-400 Otwock

Za ceng: 81 795,00 zt brutto
Termin realizacji: 60 dni
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Czes¢ 3
1. NKK SYSTEM sp. z 0.0., adres: ul. Tatarska 5, 30-103 Krakow

Za ceng: 44 280,00 zt brutto
Termin realizacji: 30 dni

2. 13p Sp. z 0.0., adres:Miedzyleska 2-4, 50-514 Wroclaw

za ceng: 43 870,72 zt brutto
termin realizacji: 30 dni

3. Meran Point Sp. z 0.0. Sp. k., adres: ul. Kaczencéw 31, 05-400 Otwock

za cene: 24 907,50 zt brutto
termin realizacji: 30 dni

Czesé 4

1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gebka Sp. z o.0., adres: ul. Wolnos¢ 8 lok. 4, 26-
600 Radom

za ceng: 272 814,00 zt brutto
termin realizacji 80 dni

2. Meran Point Sp. z 0.0. Sp. k., adres: ul. Kaczencéow 31, 05-400 Otwock

za ceng: 350 427,00 zt brutto
termin realizacji: 80 dni



