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Zatgcznik nr 8.3.do SIWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 3

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

tel.: (58) 320-51-00

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg".

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdaiisku w ramach programu "Jasniejszy Gdaninsk" Edycja 2020 Etap IV.
Budowa oswietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdannsku. Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej
(fragmenty) w Gdansku.

3.1. Zakres rzeczowy zamdéwienia.
a) Budowa oswietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdansku.

— prace demontazowe i odtworzeniowe;

—  utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

—  utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV w istniejgcych rurach
ostonowych wg. dokumentacji projektowej pn.: ,Poprawa stanu nawierzchni
odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej w Gdansku w okolicy skrzyzowania z ul. Stolema
w Gdansku”;

— montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

— montaz opraw o$wietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;

—  podtaczenia linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego w szafce
oswietleniowej oraz do istniejgcych stupdw oswietleniowych;

— montaz szafy oSwietleniowej zgodnie z dokumentacjg projektowg pn.: ,Poprawa
stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej w Gdansku w okolicy
skrzyzowania z ul. Stolema w Gdansku”;

— doposazenie szaf oswietleniowych;

—  zabezpieczenie istniejgcych sieci.
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b) Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty)
w Gdansku.
— prace demontazowe i odtworzeniowe;
— utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
— montaz stupoéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
— montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;
— podtaczenia linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego w
szafce osSwietleniowej oraz do istniejgcych stupdw oswietleniowych;
— wymiana szafy oSwietleniowej wraz z wykonaniem jej obudowy;
— doposazenie istniejgcych szaf oswietleniowych;
— zabezpieczenie istniejgcych sieci.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.
3.2.1. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa pn. ,Budowa oswietlenia ul.
Stolema (fragment) w Gdansku” wykonana przez Jednostka Projektowa JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanska,

w tym:

Zatagcznik nr 1 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatagcznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatgcznik nr 3 do OPZ Przedmiar robdét branza elektroenergetyczna dokumentacja
projektowa pn. ,Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul.
Kartuskiej w Gdansku w okolicy skrzyzowania z ul. Stolema w Gdansku”
wykonana przez Jednostke Projektowg ProRoads z Gdanska, w tym:

Zatgcznik nr 4 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr 5 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr 6 do OPZ Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

oraz dokumentacja projektowa pn. ,Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w
Gdansku” wykonana przez Jednostke Projektowa JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdariska, w tym:

Zatacznik nr 7 do OPZ Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 8 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
branza elektryczna

Zatgcznik nr 9 do OPZ Przedmiar robdt branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr 10 do OPZ Wz6r umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenié¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonac¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu
zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzgdzen lub producentéw, znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan
rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne
rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii
wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systeméw odniesienia, o ktéorych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest
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w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji robdt, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rob6t. Harmonogram
rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robot, winny okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Warunki prowadzenia robét
4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robot zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robdét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamowienia.

4.4. W ramach zamowienia, po wykonaniu robo6t budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamédwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych roboét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogdlnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robdét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
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dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér archeologiczny/konserwatorski dla
realizacji inwestycji (dot. budowy oswietlenia ul. Stolema).

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach og6lnych budowy:

a)

b)
c)

d)

e)

8)

h)

)
k)
1)

bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z

wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich

uktaddéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na

biezaco,

przyjecia technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow

zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych

robét,

prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

prowadzenia robdét w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo os6b przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzagdzen oraz witasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robat,

zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen

n)

0)

sieci w celu wykonania i odbioru robdt,

odtworzenia  zniszczonych  istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodéw/spocznikéw schodow i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,
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p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,

g) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardéw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamowienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

S) zapewnienia tymczasowego skiadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastapi przy odbiorze koncowym robot,

v) do robdét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robdét zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) obudowy szafy oswietleniowej, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do wytycznych
oswietleniowych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ, jak dla terenu zieleni
(projekt wykonawczy pn.: ,Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w
Gdansku"” - str. nr 64),

X) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego dla realizacji inwestycji.

W celu wyeliminowania poézniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i ukiadem drogowym, przed rozpoczeciem robdt
Wykonaweca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajagcy ruchem - Zespoét ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
¢ Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

e 0 najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku

catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e CO najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
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rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robot uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skfadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci
nie nadajacych sie do przetworzenia Ilub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokdt z utylizacji materiatéw wywiezionych.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktoéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntdbw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntédw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robo6t podwykonawcow).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robdét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakonczenia robo6t wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

+ sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

+ sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z pdézn. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajagcy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakohczeniu budowy)

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu

zamoOwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

6
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zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej

z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w

dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych

robot.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do wykonania zamdwienia oraz

urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
Jt)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu

obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej

zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcoéw wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 10 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie

ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatagczony do OPZ moze,

lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika robdét branzowych z

uprawnieniami elektrycznymi oraz kierownika robdt branzowych z uprawnieniami

drogowymi



