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OPIS TECHNICZNY 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I WEWNĘTRZNYMI 
LINIAMI ENERGRTYCZNYMI ZASILAJĄCYMI PRZEPOMPOWNIE. CHEŁMŻA, NOWA 
CHEŁMŻA, PLUSKOWĘSY, ZALESIE, ZALGNO, DŹWIERZNO, GM. CHEŁMŻA 
 – ODCINEK PLUSKOW ĘSY-ZALESIE – AKTUALIZACJA - ZADANIE I  
WYCI ĄG Z DOKUMENTACJI ZADANIE I, ETAP 2  
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

    
1.1 Umowa Nr 9/2016 zawarta w dniu 23 lutego 2016r. pomiędzy Gminą Chełmża, a 

firmą INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb 
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych   
1.3 Mapa ewidencyjna 
1.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce 

strukturalnej Zalesie. (Uchwała Rady Gminy w Chełmży Nr LI/338/14 z dnia 30 
czerwca 2014 r.) 

1.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi 
Zalesie(Uchwała Rady Gminy w Chełmży XXXV/296/2000 z dnia 19 grudnia 2000r.) 

1.6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi 
Pluskowęsy (Uchwała Rady Gminy w Chełmży XLIII/354/2001 z dnia 31 lipca 
2001r.)  

1.7 Projekt budowlany: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Chełmża, 
Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zalano, Dźwierzno” opr. Pracowania 
Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna” 10.2008r.   

 1.9 Warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie   
       miejscowości Pluskowęsy, Zalesie i Grodno. 
1.10 Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w Pluskowęsach – Zalesie 
gm. Chełmża – opracowanie: mgr Marek Winskiewicz z dnia 18.06.2106 
1.11 Koncepcja projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami na odcinku Pluskowęsy (Centrum) – Pluskowęsy (Obrąb) – Zalesie (Centrum) 
– Zalesie (Ośrodek Wypoczynkowy) – oprac.: INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb 
1.12 Wizja w terenie  
1.13 Normy i przepisy dotyczące projektowania sieci kanalizacji sanitarnej  
1.14 Decyzje i uzgodnienia  

 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami 
przeznaczoną dla obsługi terenów na odcinku Pluskowęsy (centrum) – Pluskowęsy (Obrąb) – 
Zalesie (centrum) – Zalesie (Ośrodek Wypoczynkowy) gm. Chełmża. Zakres opracowania 
zamiennego obejmuje wybrane fragmenty projektu budowlanego pkt 1 ppkt. 1.7. przyjęte do 
aktualizacji z uwagi na zwiększony zakres obszarów przeznaczonych do skanalizowania oraz 
zmiany w podziale i stanie prawnym części działek. Po uwzględnieniu przejęcia ścieków ze 
zwiększonego obszaru przeznaczonego do skanalizowania, objętego Zadaniem II i III oraz korekt 
w podziale działek, projekt Zadania I opracowano dla nowych potrzeb. Zmianie ulegają średnice 
rurociągów kanalizacji tłocznej oraz wielkości przepompowni ścieków.  
Projektowane sieci objęte opracowaniem stanowią Zadanie I z podziałem na Etap 1 i Etap 2. 
Etap 1 oddzielony od Etapu 2 Zadaniem II – (patrz schemat). 
 
Etap 1 – sieć kanalizacji tłocznej usytuowana wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 
649 (Pluskowęsy – Sierakowo)  na odcinku Pluskowęsy  (centrum) – Zalesie (centrum) z 
przyłączami i przepompowniami dla istniejącej zabudowy zagrodowej i szkoły w Pluskowęsach 



 5 

(Obrąb). Sieć uwzględnia możliwość podłączenia rurociągów kanalizacji tłocznej z Zadania II i 
miejscowości Zelgno (odrębne opracowanie – INŻYNIERIA SANITARNA) 
Zestawienie długości rurociągów i przepompowni – etap 1 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej                  PE Ø140  - L = 678m 
                                                                           PE Ø110  - L = 1215 m 

 - przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej         PE Ø40 – L = 135 m (6szt.) 
                                                                             PE Ø50 – L = 190 m (1szt.) 
                                                                             PE Ø90 – L = 118 m (1szt.) 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  PVC Ø160 – L = 52 m (szt. 7) 
- przepompownie ścieków przydomowe: Ps16, Ps17, Ps18, Ps19, Ps20, Ps48, Ps49, Ps50 – 8szt. 
 
Etap 2 – sieć kanalizacji tłocznej z przepompownią PSVI w miejscowości Zalesie (centrum) 
            - sieć kanalizacji tłocznej z przepompownią PSVII dla Ośrodka Wypoczynkowego  
              Zalesie 
            - sieć kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Zalesie (centrum) 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej uwzględnia możliwość podłączenia sieci i przyłączy 
kanalizacyjnych obsługujących zabudowę jednorodzinną i letniskową (odrębne opracowanie – 
INŻYNIERIA SANITARNA) oraz rurociągu kanalizacji tłocznej Zadanie III 
Zestawienie długości rurociągów i przepompowni – etap 2 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej                  PE Ø90  - L =888m 

  - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej         PVC Ø200 – L=360 m 
 - przepompownie ścieków – główne: PS VI, PSVII – 2 szt.  
 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
 
Obszar objęty opracowaniem obejmuje swym zakresem tereny przy drodze wojewódzkiej nr 649 
(Pluskowęsy – Sierakowo) poczynając od miejscowości Pluskowęsy (centrum) oraz tereny 
miejscowości Zalesie Centrum i Ośrodek Wypoczynkowy Zalesie przy jeziorze Chełmżyńskim 
gm. Chełmża. Jest to obszar z luźną zabudową zagrodową, mieszkalną jednorodzinną i 
letniskową.  
Teren uzbrojony w wodociąg. Kanalizacja sanitarna indywidualna do zbiorników 
bezodpływowych . Ścieki z zabudowy letniskowej (Ośrodka Wypoczynkowego) odprowadzane 
istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej do zbiorczego zbiornika bezodpływowego.  
W obszarze projektu występują tereny przeznaczone do dalszej rozbudowy jednorodzinnej i 
letniskowej.  
 
3.1 Warunki gruntowo – wodne 
Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej 
Zadania I wykonano 3 wiercenia (nr 1, 6, 8). Wyniki prac polowych przedstawiono w „Opinii 
geotechnicznej” załączonej do projektu. W podłożu terenu do głębokości 7,2m p.p.t. występują 
utwory holoceńskie (nasypy, gleba, organiczne utwory bagienne i jeziorne) oraz utwory 
plejstoceńskie (piaski, muły wodnolodowcowe i gliny lodowcowe) 
- wiercenie nr 1: twarde gliny lodowcowe warstwy VI b, bez wody gruntowej 
- wiercenie nr 6: piaski wodnolodowcowe warstwy IV z wodą gruntową poniżej poziomu 
układania projektowanych sieci 
- wiercenie nr 8: piaski wodnolodowcowe warstwy IV z wodą gruntową na głębokości rzędu 2 m 
ppt 
Woda gruntowa występuje w wierceniach nr 6 i 8 na głębokościach: 
- otwór nr 6 - 4,40 m p.p.t. 
- otwór nr 8 - 2,09 m p.p.t. 
Parametry geotechniczne i wydzielone warstwy gruntów w/g załączników nr 3 i 4 "Opinii 
geotechnicznej" punkt 1.10 opisu technicznego - warunki gruntowe proste. 
Głębokość przemarzania gruntu 1,0m 
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3.2 Istniejące uzbrojenie  
W rejonie opracowania występuje infrastruktura podziemna w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej, energetycznej oraz napowietrznych linii energetycznych. Istnieje możliwość 
występowania nie zidentyfikowanych podziemnych odcinków przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kablowych itp. 
 
 
3.3 Stan terenowo prawny 
Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr: 

 Obręb 0020 Pluskowęsy: 90, 91/5, 105/14, 105/18, 105/20, 105/10, 105/12, 119, 120/15,   120/19, 
121/1, 169/4, 169/6, 170/4, 170/5, 170/7 
 Obręb 0028 Zalesie: 24/138, 24/139, 24/318, 24/12, 24/325, 24/326, 24/327, 28, 24/273 
 
3.4 Odniesienie do przepisów  
Rozwiązania i prowadzenie sieci spełniają zapisy: 
- Decyzji nr  24/09 z dnia 07.05.2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- Decyzji środowiskowej  nr 8/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.  

  - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce   
 strukturalnej Zalesie. (Uchwała Rady Gminy w Chełmży Nr LI/338/14 z dnia 30 czerwca 2014r) 
 -Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi   
  Zalesie(Uchwała Rady Gminy w Chełmży XXXV/296/2000 z dnia 19 grudnia 2000r.) 
-Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Pluskowęsy  
(Uchwała Rady Gminy w Chełmży XLIII/354/2001 z dnia 31 lipca 2001r.)  
 
 

  3.5. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.  
   
 Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek na których realizowana będzie 
inwestycja - (wykaz działek przedstawiono w punkcie 3.3 i stronie tytułowej niniejszego 
opracowania). Projektowane obiekty nie oddziaływają na sąsiednie działki ponieważ nie powodują 
ograniczenia korzystania z sąsiednich nieruchomości oraz nie ma negatywnego wpływu na działki 
sąsiednie w zakresie ich  walorów użytkowych wg. zapisów art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r - Prawo budowlane (z poz. zm.) 
 Sieć kanalizacji sanitarnej jako uzbrojenie podziemne nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza praw osób trzecich. Przyjęta technologia 
robót ziemnych nie spowoduje zasięgu wykopów liniowych poza granicę działek objętych 
wnioskiem.  
 Przepompownie ścieków to urządzenia podziemne, wyposażone w kominki wentylacyjne z 
wkładem biofiltrów - co powoduje że oddziaływanie odorogenne przepompowni nie wykracza 
poza granice projektowanego ogrodzenia. Ze względu na zabudowę zbiornika przepompowni pod 
ziemią i zastosowaniu nowoczesnych pomp oddziaływanie w zakresie hałasu nie wykracza poza 
granice projektowanego ogrodzenia. Przepompownie ścieków nie wymagają ustanowienia 
administracyjnie obszaru ograniczonego użytkowania terenu wokół komory przepompowni. Brak 
administracyjnie ustanowionego obszaru ograniczonego użytkowania terenu oznacza, że nie 
wystąpią skutki prawne z tytułu naruszenia stanu istniejącego w użytkowaniu terenów 
przyległych. W szczególności nie będzie zachodzić potrzeba stosowania ograniczeń w 
dysponowaniu gruntami, polegających na ograniczeniach uprawowych i budowlanych. 
 
4. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Przy prowadzeniu robót sieciowych w bliskości lub bezpośrednio przy strefie ochrony 
konserwatorskiej należy zachować szczególną ostrożność i obserwację miejsc prowadzenia robót. 
Roboty budowlane  w w/w terenie wykonywane będą mechanicznie  lub ręcznie w zależności od 
możliwości i warunków występujących w pasie robót. Wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach 
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pionowych, z urobkiem na odkład, umocnione, o głębokości do ok. 2,5m. Wierzchnia warstwa 
gleby zdjęta na głębokość 0,3m, składowana, po zakończeniu robót rozścielona w miejscach 
pierwotnych. Układy drogowe zachowane, nawierzchnie dróg wybrukowanych kamieniem 
polnym i wyłożone trylinką betonową odtworzyć.  
Na czas prowadzenia inwestycji elementy historyczne (małej architektury, zieleń) mogące 
wystąpić w pasie projektowanej sieci należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Składowanie materiałów niezbędnych do wykonywania robót w wyznaczonych miejscach poza 
strefą ochronną oraz krótkotrwale w mniejszych ilościach, w pobliżu frontu frontu prowadzonych 
robót. Nie przewiduje się podłączenia projektowanej sieci do budynków historycznych.  
W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, które posiadają cechy zabytku 
lub wykopaliska archeologicznego należy dokonać zabezpieczenia znaleziska, wstrzymać 
wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić właściwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Prace prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Konieczność i 
formę pełnienia nadzoru konserwatorskiego zabytków, archeologicznego wyznacza Kujawsko - 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
 
5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA 
5.1 Roboty liniowe 
Roboty liniowe projektuje się uwzględniając rozwiązania systemu kanalizacji oraz warunki 
sytuacyjno - wysokościowe. Ścieki z obszaru objętego opracowaniem odprowadzane będą do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pluskowęsach (centrum) - miejsce włączenia studnia 
rozprężna Sr4. 
- ścieki etapu 1 odprowadzane bezpośrednio 
- ścieki etapu 2 odprowadzane pośrednio, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią 
PSV zadania II (odrębne opracowanie). 
Etap 1 stanowi rurociąg główny kanalizacji tłocznej PE Ø110,  PE Ø140 prowadzony wzdłuż 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej wraz z przyłączami i przepompowniami przydomowymi na 
posesjach obsługiwanych budynków. Przebieg rurociągu przez tereny rolne stanowiące własność 
prywatna i Skarbu Państwa z przekroczeniem drogi wojewódzkiej. 
Rurociąg główny stanowi tranzyt dla przepływu ścieków z przepompowni PSV zadania II. 
Opracowanie obejmuje wykonanie połączeń (przepięć) grawitacyjnych Ø160 od istniejących 
budynków lub szamb z projektowanymi przepompowniami ścieków.  
Przejście rurociągów pod drogami asfaltowymi wykonywane będą metodą bezwykopową - 
przeciskiem w rurze stalowej.  
Etap 2 stanowi sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø90 w miejscowości Zalesie (Centrum), z 
odcinkiem do Ośrodka Wypoczynkowego - Zalesie oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 
Ø200 
Przebieg rurociągu tłocznego Ø 90: 
- odcinek PSVI ÷ Majątek Rolny - droga gminna brukowana (kamień polny) 
- odcinek Majątek Rolny ÷ SR1 - teren wyłożony trylinką betonową i grunty rolne należące do 
Majątku Rolnego. 
- odcinek SR2 ÷ PSVII - droga gminna nieutwardzona, przecinka leśna.  
Przebieg rurociągu grawitacyjnego Ø200 - droga gminna brukowana 
 
Sieć kanalizacji tłocznej uzbrojona w dwie przepompownie ścieków, usytuowane na działce 
gminnej. 
- PSVI dla zlewni działek z zabudową jednorodzinną i letniskową ujętej w projekcie 
podstawowym 1.1.7 z uwzględnieniem przejęcia ścieków z PSVII i zadania III 
- PSVII dla zlewni działek Ośrodka Wypoczynkowego. 
Trasa kanalizacji sanitarnej i lokalizacja przepompowni ścieków zbliżona do rozwiązań projektu 
podstawowego punkt 1 ppkt 1.7 opisu. 
Uzyskano zgodę właścicieli gruntów na wejście na ich teren i wykonanie sieci po spełnieniu 
wymogów zawartych w uzgodnieniach.   
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5.2. Przepompownie ścieków 
 
5.2.1. Przepompownie przydomowe  
Przepompownie ścieków z poszczególnych posesji włączone do głównego projektowanego 
rurociągu tłocznego usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej. Stanowią zakończenie przyłączy 
kanalizacji ciśnieniowe. Położone na posesjach obsługiwanych przez przepompownie, w pobliżu 
szamb lub w miejscach wskazanych przez właściciela na etapie projektowania. Istniejące szamba 
przeznaczone do likwidacji (zasypać) lub wykorzystać jako zbiorniki retencyjne wód opadowych 
do podlewania terenów zielonych (do decyzji użytkownika). 
Przyjęto kompaktowe przepompownie ścieków komunalnych ze zbiornikiem PEHD Ø800, 
H=2,2m, układem sterowania, armaturą i jedną pompą zatapialną z rozdrabniaczem. 
Parametry przepompowni przydomowych: 
- wentylacja grawitacyjna 
- średnica hydrauliki – Ø32mm 
- średnica przyłącza tłocznego – Ø40 
- parametry pompy: Hp=18m, Qp=1,0 l/s, P=1,5kW, U=400V 
- szczegóły na rysunku przepompowni  
  
5.2.2. Przepompowania główna PSVI 
Przepompownia główna PSVI przepompowuje ścieki ze zlewni istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej i letniskowej Zalesie (Centrum) oraz ścieki tłoczone z PSVII i zadania III do sieci 
kanalizacyjnej Zadania II.  
Przepompowania PSVII usytuowana przy drodze na działce 24/273 należącej do Gminy 
Chełmża. Przyjęto kompaktową przepompownie ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym 
Ø1,2m H=4,65m, armaturą, układem sterowania, dwiema pompami zatapialnymi. 
Parametry przepompowni PSVI: 
- wentylacja grawitacyjna 
- średnica hydrauliki – Ø80mm 
- średnica przyłącza tłocznego – Ø90 
- parametry pomp: Hp=21,93m, Qp=5,15 l/s, P=9,02kW, U=400V 
- szczegóły na rysunku przepompowni  
Teren przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogrodzony i oświetlony. Zasilanie w energię 
elektryczną w/g opracowania branży elektrycznej.  
 
5.2.3. Przepompowania główna PSVII 
Przepompownia główna PSVII przejmuje ścieki ze zlewni Ośrodka Wypoczynkowego Zalesie i 
przepompowuje do przepompowni głównej (pośredniej) PSVI usytuowanej z Zalesiu (centrum). 
Przepompownia PSVII usytuowana na działce 24/173 należącej do Gminy Chełmża, przy 
istniejącej drodze gruntowej i zbiorniku bezodpływowym, stanowiącym obecnie odbiornik 
ścieków z Ośrodka Wypoczynkowego.  
Przyjęto kompaktową pompownię ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym Ø1,2m 
H=3,35m, armaturą, układem sterowania, dwiema pompami zatapialnymi. 
Parametry przepompowni PSVII: 
- wentylacja grawitacyjna 
- średnica hydrauliki – Ø80mm 
- średnica przyłącza tłocznego – Ø90 
- parametry pomp: Hp=10,42m, Qp=5,34 l/s, P=2,82kW, U=400V 
- szczegóły na rysunku przepompowni  
Istniejące szambo przeznaczone do likwidacji poprzez zasypanie piaskiem po uprzednim 
wypłukaniu i usunięciu nieczystości. Teren przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogrodzony i 
oświetlony. Zasilanie w energię elektryczną w/g opracowania branży elektrycznej. 
 
5.2.4. Przepompowania Ps19 - szkoła w Pluskowęsach  
Przepompownia Ps19 zlokalizowana na działce 120/19 - własność Gmina Chełmża. Działka 
użytkowana na potrzeby szkoły. Przepompownia usytuowana w miejscu istniejącej 
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przepompowni, odbierającej ścieki z budynków szkolnych. Ścieki tłoczone do projektowanego 
rurociągu tłocznego Ø110. Dla przepompowni wykorzystuje się zbiornik istniejącej pompowni 
po uprzednim opróżnieniu i demontażu istniejącego wyposażenia. Istniejący zbiornik uzbroić w 
dwie pompy zatapialne, układem sterowania. Teren przepompowni ogrodzony i oświetlony. 
Dojazd po terenie szkolnym. Zasilanie w energię elektryczną w/g opracowania branży 
elektrycznej.   
- parametry pomp: Hp=9,83m, Qp=8,38 l/s, P=3,11kW, U=400V 
- szczegóły na rysunku przepompowni  

 
6. RUROCIĄGI OPIS ROZWJĄZAŃ TECHNICZNYCH  
6.1. Sieci kanalizacji grawitacyjnej 
Rurociągi 
Kanały główne wykonać z rur przeznaczonych do budowy kanalizacji zewnętrznej, 
kielichowych, litych, łączonych na uszczelkę gumową wykonanych  z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC-U Ø200 x 5,9mm, klasy SN8, ciężkich S, SDR 34. 
Przyłącze od istniejących budynków do przepompowni przydomowych z rur j.w. Ø160 
Rurociąg układać na podsypce pisakowej gr. 15cm. Obsypkę z pozostawieniem odkrytych złączy 
do czasu wykonania próby szczelności wykonać piaskiem zagęszczonym do wysokości 0,3m 
ponad wierzch rury. Podczas wykonywania obsypki i podbicia rurociąg nie może ulec 
przesunięciu lub uszkodzeniu. Zagęszczenie obsypki na wysokość rurociągu wykonywać lekkim 
sprzętem mechanicznym jednocześnie po obydwu stronach rur.  
Zasypanie wykopu gruntem rodzimym, pozbawionym korzeni, gruzu itp. wykonywać kolejno 
30cm warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. W drogach i parkingach stosować 
zagęszczenie gruntu 95% wartości Proctora, w pozostałym terenie 90% wartości Proctora. Na 
odcinku gruntów nasypowych wykonać wymianę gruntu do poziomu nośnego, stosując pod 
rurociągi podsypkę piaskową gr.  20cm - po zagęszczeniu. Wprowadzenie rurociągów do studni - 
systemowe, poprzez gumowe tuleje ochronne Ø200. Montaż rurociągów wraz z podsypką, 
obsypką i zasypką wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta rur.  
 
Studnie rewizyjne 
Studnie połączeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonywać zgodnie z PE-EN1917 lub 
równoważną z kręgów żelbetowych (krąg dolny sprefabrykowany z dnem studni) Ø1200 
przykrytych zwężką nastudzienną (konusem) z włazami typu ciężkiego klasy D400, wykonanym 
z żeliwa sferoidalnego.   
Włazy ustawić na betonowych pierścieniach dystansowych, pasować do istniejących rzędnych 
terenu. Studnie uzbroić w żeliwne stopnie włazowe. Przepady stosować z materiałów rurociągów 
przewodowych. Studnie ustawić na podsypce piaskowej gr. 15cm. 
W gruntach nasypowych dokonać wymiany gruntu do poziomu nośnego. Studnie posadowić na 
zagęszczonej podbudowie piaskowej gr. 20cm. Styki kręgów studziennych po stronie 
wewnętrznej i zewnętrznej wyrobić dokładnie wodoodporną zaprawą cementową. W dnie studni 
wyprofilować kinety zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Po zamontowaniu rurociągów i 
studni sieć poddać próbie na szczelność.  
 
Studnie rozprężne Ø1200 i odpowietrzająco - napowietrzająca Ø1500 
Technologia wykonania studni taka jak studni rewizyjnych. Wyposażenie studni rozprężnej i 
odpowietrzająco-napowietrzającej w/g części rysunkowej. W studnie odpowietrzająco – 
napowietrzającej zwężkę (konus) zastąpić dodatkowym kręgiem Ø1500mm h-500mm i płytą 
nastudzienną.    

 
6.2. Sieci kanalizacji tłocznej 
Rurociągi  
- Rurociągi projektuje się z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 dla ciśnienia roboczego 1MPa w 
zwojach i odcinkach prostych. 
- Połączenie rurociągów : 
 - średnice Ø40 i Ø50 łączone na systemowe łączniki zaciskowe PE z gwintem 
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 - średnice Ø90, Ø110, Ø140 łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe 
- Zmiany kierunku, kształtki - systemowe PE 100 SDR 17dostawcy rurociągów 
- Włączenia rurociągów od przepompowni przydomowych do rurociągu głównego poprzez 
trójniki elektrooporowe PE pod kątem 45O 
- Armatura odcinająca: zasuwy nożowe do ścieków na ciśnienie 1MPa, nierdzewne z 
uszczelnieniem miękkim, montowane między kołnierzowo z łącznikami kołnierzowymi 
jednostronnymi dla rur PE, z przedłużonym trzpieniem, obudową do zabudowy w ziemi i 
skrzynką żeliwną. W studni odpowietrzającej zsuwy z trzpieniem krótkim.  
- Trzpienie armatury umieścić w skrzynce żeliwnej zabezpieczonej (obłożonej) na równi z 
terenem elementem żelbetowym osłonowym, ocieplić i oznakować pierścieniem folii gr 0,5mm. 
- Armatura stosowana na przyłączach do przepompowni przydomowych oraz na sieci głównej.  
- Rurociągi układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm, w miejscach przejść przez 
grunty nasypowe dokonać wymiany na piasek gr. 20cm, obsypka piaskiem zagęszczonym min. 
20cm ponad wierzch rurociągu.  
- Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany żelbetowych studni rozprężnych i 
odpowietrzających wykonać szczelne  - systemowe w tulejach gumowych ochronnych.  
- W miejscach stosowania trójników i armatury wykonać odpowiednio bloki oporowe lub 
podporowe z betonu B-15 zgodnie z warunkami producenta rur.  
- Rurociągi układać na głębokości gwarantującej przykrycie 1,5m od poziomu terenu.  
- Zasypka gruntem rodzimym, 30-to cm warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem w drogach 
95% wartości Proctora, w pozostałym terenie 90% Proctora.  
- Na wysokości 0,5m nad rurociągiem ułożyć pas z folii gr 0,5mm z wtopionym drutem 
kontrolnym  
- Armaturę, trójniki oznakować tabliczkami na słupkach stalowych ocynkowanych ustawionych i 
zabetonowanych w gruncie na głębokość ok. 0,7m. Montaż rurociągów wraz z obsypką i zasypką 
wykonać zgodnie z wymaganiami producenta rur.  
- Po wykonaniu prac rurociągi wypłukać, odpowietrzyć i poddać próbie ciśnieniowej pod kątem 
szczelności.  
 
6.3. Hydranty 

Doprowadzenie wody dla celów przepompowni ścieków PSVI i PSVII z projektowanych 
hydrantów pożarowych Ø80 usytuowanych w sąsiedztwie przepompowni. Hydranty podłączyć 
odpowiednio to istniejącej sieci wodociągowej Ø90 i Ø100.  
Podłączenie do istniejącego wodociągu wykonać poprzez wcięcie i trójnik z żeliwa sferoidalnego, 
kielichowy, ciśnieniowy, odpowiednio, Ø100/100/80 i Ø80/80/80. Uszczelnienie złącz 
kielichowych żeliwnych na sznur i folię aluminiową. Na podejściach do hydrantów montować 
zasuwy żeliwne, kołnierzowe dla wody, Ø80 PN10 z uszczelnieniem miękkim, przedłużonym 
trzpieniem, obudową do zabudowy w ziemi i skrzynką żeliwną. Trzpienie armatury umieścić w 
skrzynce żeliwnej zabezpieczonej (obłożonej) na równi z terenem elementem żelbetowym 
osłonowym, oznakować paskiem folii gr. 0,5mm. Korpus armatury ocieplić 30cm warstwą 
keramzytu granulowanego. Podejścia do HP wykonać na podsypce piaskowej gr. 15cm z obsypką 
30cm ponad wierzch rury.  
W miejscach stosowania trójników i armatury wykonać odpowiednio bloki oporowe lub 
podporowe z betonu B-15 zgodnie z częścią rysunkową. Zasypka wykopu piaskiem 
zagęszczonym do 30cm ponad elementy rurociągu, dalej gruntem rodzimym z zagęszczeniem do 
90% wartości Proctora 
 
6.4. Realizacja prac 
Całość wykonywanych robót wykonać zgodnie z projektem i wymogami zawartymi w 
uzgodnieniach. 

 
7. PRZEKROCZENIA SKRZYŻOWANIA 
- Przekroczenia dróg nieutwardzonych wykonywać wykopem połówkowym, zgodnie z częścią 
graficzną  
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- Przekroczenie dróg asfaltowych – wojewódzkiej i gminnej wykonywać przeciskiem z rury 
stalowej PN/H-74219 lub równoważna Ø219x8 L=26m, Ø219x8 L=12m i Ø324x8 L=6m. 
Rurociąg podstawowy Ø110 i Ø200 montować w rurach przeciskowych na płozach PEHD 
odpowiednio dla rur Ø110/200 i Ø200/300. Końce rury przeciskowej zamknąć manszetami 
Ø110/200 i Ø200/300. 
- Skrzyżowania z kablami energetycznymi (telekomunikacyjnymi) zabezpieczyć przez 
montowanie na kablach rur ochronnych dwudzielnych długości 2,0m na każde skrzyżowanie.  
- Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejącym 
wodociągiem, przy zbliżeniu mniejszym od 0,5m na wodociągu nakładać rury ochronne 
dwudzielne PVC długości 2,0m.  
 
8. BILANS ŚCIEKÓW  
 

8.1 Przepompownia Ps19 –Gimnazjum w Pluskowęsach 
Dane:  
-250 uczniów -30 l/Md – korzystanie z sanitariatów 
-120 uczniów -100 l/obiad – korzystanie z gastronomii 
 
Qśrd = (250 * 0,03m3/d) + (120 * 0,1m3/d) = 19,5m3/d 
Qmaxd = 19,5m3/d * 1,4 = 27,3m3/d 
Qmaxh = 27,3 m3/d * 2,0 / 24 = 2,3m3/h = 0,63 l/s 
 
8.2 Przepompownia PSVII –Ośrodek Wypoczynkowy  
Dane:  
- 10 doków letniskowych, 30 osób - 80 l/Md 
- 70 osób w namiotach - 60 l/Md 
 
Qśrd = (30 * 0,08m3/d) + (70 * 0,06m3/d) = 6,6m3/d 
Qmaxd = 6,6m3/d * 1,4 = 9,2m3/d 
Qmaxh = 9,2 m3/d * 2,0 / 24 = 0,76m3/h = 0,21 l/s 
 
8.3 Przepompownia PSVI –w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowego (zbiorcza) 
 
Dane: 40 działek jednorodzinnych lub letniskowych, -140 mieszkańców, -110 l/Md 
Qśrd = 140 * 0,11m3/d = 15,4m3/d 
Qmaxd = 15,4m3/d * 1,4 = 21,6m3/d 
Qmaxh = 21,6m3/d * 2,0 / 24 = 1,8m3/h = 0,50 l/s 
 
Ilość ścieków sanitarnych dopływająca do PSVI z kierunku Grodno i Ośrodka Wypoczynkowego 
- Qśrd =19,1 + 6,6 = 25,7 m3/d  
 
Ilość ścieków sanitarnych tłoczonych prze projektowaną przepompownie PsVI 
Qśrd =25,7 + 15,4 = 41,1m3/d 
Qmaxd = 41,1m3/d * 1,4 = 57m3/d 
Qmaxh = 57 m3/d * 2,0 / 24 = 4,7m3/h = 1,3 l/s 
 
9. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW  
9.1. Zagospodarowanie terenów przepompowni  
Dostęp do przepompowni przydomowych bezpośrednio z posesji wbudowanych przepompowni, 
do przepompowni głównych PSVI i PSVII z układu komunikacyjnego istniejących dróg 
gminnych.  
Teren przepompowni PS VI i PSVII ogrodzić siatką z drutu stalowego gr. 3cm wysokości 1,5m 
na słupkach stalowych z bramą szerokości 3m i furtką 1m zamykanymi na kłódkę i zamek 
patentowy. Zawiasy zabezpieczyć przed kradzieżą furtki i bramy. Wszystkie elementy 
ogrodzenia muszą być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych w powłoce PCW z 
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uzupełniającym pomalowaniem elementów metalowych. Słupki ogrodzenia osadzić w 
fundamencie betonowym o wymiarach 0,3x0,3x1,1 wykonanym z betonu klasy B15. Montaż 
ogrodzenia w/g instrukcji producenta ogrodzenia. Teren wokół przepompowni w promieniu 
1,5m, wjazd i dojście szerokości 4m utwardzić poprzez usunięcie humusu, wykonanie 
korytowania, ułożenie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej gr. 20cm z zagęszczeniem 
wibracyjnym, ułożeniem kostki brukowej o grubości 8cm z ustabilizowaniem. Kolor i wzór 
kostki jednakowy dla wszystkich pompowni. Spadek utwardzony powierzchni w kierunku bramy 
wjazdowej. Wybrukowane powierzchnie kostką opasać obrzeżem chodnikowym. Ogrodzenie od 
strony wewnętrznej osadzić żywopłotem.  
Na terenie przepompowni Ps19, PSVI i PSVII w widocznym miejscu umieścić tablice 
informacyjne o występujących zagrożeniach.  
Istniejąca przepompownia ścieków na terenie szkolnym dz. nr 120/19 do przebudowy. W ramach 
przebudowy dokonać oceny konstrukcji stanu zbiornika ścieków pod względem przydatności do 
dalszego użytkowania. Istniejące wyposażenie pompowni (wraz z pompami) kompletnie 
zdemontować. Wykonać zalecenia oceny konstrukcyjnej, braki uzupełnić, elementy pozostające 
odremontować (czyszczenie, malowania, wymiana, itp.)  
Powyższe pracę wykonywać po uprzednim odcięciu dopływu energii elektrycznej do 
przepompowni, zamknięciu dopływu ścieków z budynków szkolnych, opróżnieniu, 
przewentylowaniu i osuszeniu zbiornika.  
Istniejące ogrodzenie przepompowni wyremontować (wyczyszczenie, malowania, wymiana 
uszkodzonych elementów) teren uporządkować i obsiać trawą W odrestaurowanym zbiorniku 
przepompowni zamontować kompletne wyposażenie przyjętej przepompowni Ps19. 
 
9.2. Zestawienie przepompowni  
9.2.1. Przepompownie przydomowe Ps16, Ps17, Ps18, Ps20, Ps48, Ps49, Ps50: 
Kompaktowe przepompownie ścieków komunalnych ze zbiornikiem PEHD Ø800, H=2,2m, 
układem sterowania, armaturą i jedną pompą zatapialną z rozdrabniaczem. 
Parametry przepompowni przydomowych: 
- wentylacja grawitacyjna 
- średnica hydrauliki – Ø32mm 
- średnica przyłącza tłocznego – Ø40 
- parametry pompy: Hp=18m, Qp=1,0 l/s, P=1,5kW, U=400V 
- szczegóły na rysunku przepompowni  
 
9.2.2. Przepompownia Ps19 - szkoła Pluskowęsach 
Na etapie zamówienia skontaktować się z producentem przepompowni w celu ustalenia 
warunków przystosowania istniejącego zbiornika dla montażu wyposażenia przepompowni.  
- zbiornik istniejący po przystosowaniu 
- parametry pomp: Hp=9,83m, Qp=8,38 l/s, P=3,11kW, U=400V 
- układ sterowania RZS 
- szczegóły na rysunku przepompowni  
 
9.2.3 Przepompowania PSVI 
- zbiornik z polimerobetonu Ø1200, H=4650mm 
- wentylacja grawitacyjna 
- średnica hydrauliki – Ø80mm 
- średnica przyłącza tłocznego – Ø90 
- parametry pomp: Hp=21,93m, Qp=5,15 l/s, P=9,02kW, U=400V 
- układ sterowania RZS  
- szczegóły na rysunku przepompowni  
 
9.2.4 Przepompowania PSVII 
- zbiornik z polimerobetonu Ø1200, H=3350mm 
- wentylacja grawitacyjna 
- średnica hydrauliki – Ø80mm 
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- średnica przyłącza tłocznego – Ø90 
- parametry pomp: Hp=10,42m, Qp=5,34 l/s, P=2,82kW, U=400V 
- układ sterowania RZS  
- szczegóły na rysunku przepompowni  

 
9.3. Charakterystyka przepompowni przydomowej 
w/g załączonego rysunku z opisem 
 
9.4. Charakterystyka przepompownie PSVI, PSVII, Ps19 

•     zbiornik z polimerobetonu (nie dotyczy Ps19) 
• pompy – szt. 2 
• armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),  
• piony tłoczne ze stali kwasoodpornej  
• prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej  
• złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej 
• konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: właz prostokątny zamykany na kłódkę 

zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem + krata bezpieczeństwa z tworzywa, 
pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na 
dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze; 

• kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem 
do pompowni ciał stałych); 

• nasada strażacka Ø52, 
• łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej  
• kpl. układ sterowania, z rozdzielnicą umieszczoną na postumencie obok ogrodzenia. 

Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 
- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 
- sterownik mikroprocesorowy ; 
- wyłącznik główny; 
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii 

faz), 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie 

wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
- gniazdo serwisowe 230V; 
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego, 
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 
- sterowanie ręczne lub automatyczne; 
- sygnalizowana praca pomp; 
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  
- oświetlenie wewnętrzne, 

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczającymi: 
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
2. Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
3. Poziom MAX (włączanie pomp), 
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 
- naprzemiennej pracy pomp; 
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- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym 
przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch 
pomp), 

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); 
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga 

pompa; 
- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu 

MINIMUM; 
- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej 

„suchobiegu”, 
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności 

ponownego ustawienia parametrów pracy. 
 
W przepompowni PSVI, PSVII i Ps19 zastosować monitoring kompatybilny z istniejącym 
systemem na terenie Gminy Chełmżą. System umożliwia zdalna kontrole i sterowanie pracą 
przepompowni. Użytkownik może zdalnie wykonać zmiany nastaw lub dokonać zmiany 
konfiguracji pracy pompowni. O wszystkich krytycznych sytuacjach jest powiadamiany 
bezzwłocznie – dzięki transmisji zdarzeniowej. 

Podstawowe funkcje programu: 

Monitoring stanu pompowni. 

• napięcie zasilania (brak napięcia, brak fazy sterowniczej) 
• stan pomp (sprawna/awaria pompy, praca pompy) 
• poziom w studni (pomiar ciągły za pomocą sondy hydrostatycznej) 
• poziom suchobiegu (pomiar za pomocą czujnika pływakowego) 
• poziom alarmowy (pomiar za pomocą czujnika pływakowego) 
• kontrola prądu pomp 
• kontrola otwarcia włazu pompowni lub drzwi szafy sterowniczej (czujnik krańcowy) 
• stan połączenia z pompownią 

 
 Zdalne sterowanie pracą pompowni. 

• załączenie/wyłączenie pompy 
• odstawienie pompy 
• wyłączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego 
• obsługa funkcji alarmowych 
• zmiana wartości poziomów załączenia pompy 

10.  WYTYCZNE WYKONANIA 
 opis wykonawczy robót 
 
- Rurociągi sieci kanalizacyjnych, przyłączy i przepompownie montować w wykopach 
otwartych, wykonanych mechanicznie, częściowo ręcznie, z urobkiem składowanym na odkład. 
Wykopy wykonywać rozkopem i o ścianach pionowych umocnionych elementami systemowymi. 
Wykopy prowadzić odcinkami bez pozostawiania otwartych wykopów bez nadzoru.  
- Odpompowanie wody gruntowej z wykopów w gruntach nawodnionych (piaszczystych) pompą 
spalinową. Spływ wód gruntowych w dnie wykopu grawitacyjnie drenażem żwirowym 
odwadniającym, zbiorczym do studzienek zbiorczych w dnie wykopu. Wydobyte wody z 
wykopu przeznaczyć do polewania warstw gruntu zasypywanych wykopów.  
- Przepompownie montować zgodnie z DTR producenta 
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- Zbiorniki przepompowni posadowić na podłożu z chudego betonu gr. 15cm odpowiednio 
wyprofilowanego dla pompowni przydomowych i wypoziomowanego dla przepompowni 
głównych.  
- Zbiorniki przepompowni ustawić w suchym, odwodnionym wykopie.  
- Obsypka zbiorników przepompowni warstwami gr. 30cm z dokładnym zagęszczeniem z każdej 
strony 
- Wykopy dla przyłączy kanalizacyjnych od przepompowni przydomowych Ps16, Ps17, Ps18, 
Ps20, Ps50, sieci na odcinku S109-S109/1 -SR1, PSVII - droga gruntowa z zabudowa letniskową 
wykonać sposobem ręcznym, umocnione. Wykopy na odcinku S109-S109/1 (od przecisku pod 
drogą ) wykonać krótkimi odcinkami dł. ok. 5m z zasypka na bieżąco. Sieć od SR6 do Majątku 
Rolnego w wykopach o ścianach pionowych, umocnione.  
- Rurociągi układać z zachowaniem przepisowych odległości od istniejącego uzbrojenia.  
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
dokonać odkrywek sposobem ręcznym dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.  
- Przejście przez użytki rolne i tereny zielone poprzedzić zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej w 
pasie prowadzenia robót szerokości 4m i gł. 0,3m. W końcowej fazie zasypywania wykopów 
zgromadzoną glebę rozesłać w miejscach pierwotnych. 
- Wykopy w zbliżeniu do istniejących drzew i krzewów wykonać ręcznie z zabezpieczeniem pni i 
systemu korzeniowego przed uszkodzeniem.  
- W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy zabezpieczyć, wygrodzić, oznakować. 
Przejścia dla pieszych wyposażyć w kładki  
- Po wykonaniu prac wykonać monitoring kanalizacji grawitacyjnej.    
- Teren po przeprowadzonych robotach wyrównać, doprowadzić do stanu pierwotnego. Obszary 
zielone obsiać trawą.  
- nawierzchnie utwardzone: bruk z kamienia polnego, trylinka, odtworzyć po uprzednim 
zagęszczeniu zasypanego wykopu. Po wykonaniu robót w poboczach dróg nawierzchnie 
utwardzić kruszywem drogowym twardym grubości 15cm.  
- Teren budowy winien być ogrodzony i oznakowany wymaganymi tabliczkami informacyjnymi  
- Systemowe elementy umocnienia wykopów muszą posiadać atest, zezwalający na stosowanie 
ich w wykopach o stosowanej głębokości.  
- Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać decyzję o dopuszczeniu do 
stosowania ich  w budownictwie.  
- Całość robót wykonać zgodnie z PN, PN-EN, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót remontowo - budowlanych" cz. II, ,,Instrukcją montażu" producenta rur PE, PVC, DTR, 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", warunkami 
technicznymi wydanymi przez ZUK WODKAN Chełmża, przepisami BHP, p. poż. 
obowiązującymi przepisami i załączonymi rysunkami.  

 
11. INFORMACJA BIOZ 

 

Przedmiotem informacji jest zamienny projekt budowlano - wykonawczy z projektem 
zagospodarowania ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I 
WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ENERGRTYCZNYMI ZASILAJ ĄCYMI PRZEPOMPOWNIE. 
CHEŁMŻA, NOWA CHEŁMŻA, PLUSKOWĘSY, ZALESIE, ZALGNO, DŹWIERZNO, GM. 
CHEŁMŻA" 
 – ODCINEK PLUSKOW ĘSY-ZALESIE – AKTUALIZACJA - ZADANIE I  
WYCI ĄG Z DOKUMENTACJI ZADANIE I, ETAP 2  
 

1. Zakres robót.  

Zakres robót obejmuje budowę  sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø90, Ø110, Ø140, 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø200, budowę przyłączy kanalizacji tłocznej Ø40, Ø50, 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø160, budowę przepompowni głównych i przydomowych, 
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wykonanie przewiertów, robót ziemnych i częściowo drogowych. Ustawienie hydrantów 
pożarowych.  

2. Kolejność realizacji robót. 

 Nie ma wymogu zachowania kolejności realizacji robót. Odcinki równoległe przebiegu sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do wykonywania jednocześnie. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Zagospodarowanie komunikacyjne. 

Roboty prowadzone wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich. 
Natężenie ruchu w  pasach dróg gminnych -  niskie, w pasie drogi wojewódzkiej niskie - 
okresowo średnie. 

Uzbrojenie. 

W pasie robót występują sieci uzbrojenia podziemnego: energetyczne, kanalizacyjne, 
wodociągowe, oraz napowietrzne linie energetyczne.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane przeprowadzenie wywiadu sprawdzającego u 
właścicieli istniejącego uzbrojenia - możliwość wystąpienie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego 

Zadrzewienie. 

Występuje w sąsiedztwie prowadzonych robót (odcinkowo) W miejscach zbliżeń do drzew 
stosować zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem. Prace przy systemach korzeniowych 
wykonywać ręcznie. 

Budynki, budowle. 

W pobliżu pasa roboczego występują budynki jednorodzinne, gospodarcze. 

4. Planowane roboty. 

a) Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej  
b) Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
c) Wykonanie przepompowni ścieków 
d) Wykonanie przecisków pod drogami 
e) Wbudowanie hydrantów p.poż 
f) odtworzenie nawierzchni drogowych 

 
 
5. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie działek prowadzonych robót zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 
oraz linie napowietrzne energetyczne naniesione na planie lokalizacyjnym projektu. 

Zachować przepisy BHP, zasady bezpieczeństwa, uwzględniać uwagi właścicieli występującego 
uzbrojenia. 

6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

Roboty budowlane wykonane będą w różnorodnym terenie sprzętem mechanicznym i ręcznie. 
Wykopy wykonywane na odkład , umocnione w gruntach suchych i lokalnie nawodnionych 
głębokość do 3m, lokalnie do 5m - możliwość wpadnięcia do wykopu  

Zalewanie wykopów wodą gruntową – możliwość wpadnięcia do wody 

Obsuwanie gruntu do wykopów – możliwość zasypania pracownika  

Załadunek rozładunek materiałów i urządzeń  - możliwość przygniecenia 
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Zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac 
w pobliżu sieci podziemnych i napowietrznych linii energetycznych mogących grozić porażeniem 
prądem elektrycznym. 

Najechanie sprzętem budowlanym - koparki, samochody 

Zwrócić uwagę na zgodność warunków hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami. 

Wykonywanie robót w obrębie pasa drogowego z ruchem drogowym - wypadki, zdarzenia 
drogowe 

Uszkodzenie ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu budowlanego.  

 

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do dopuszczających do pracy, instruktaż 
pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Czynności wymagane przy budowie sieci. 

7.1.Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio 
przygotowanych i wyposażonych pracowników. 

W szczególności dotyczy to wyposażenia w odzież ochronną, sprzęt zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości, narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz pozostały sprzęt drobny. 

Każdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami. 

7.2.Każdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP 
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej). Kopie dokumentów potwierdzających prowadzone szkolenia winny 
znajdować się na terenie budowy. 

7.3.Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzania 
szkoleń stanowiskowych podległych pracowników. 

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z „planem BIOZ” jak również być 
zapoznani z występującymi zagrożeniami i „oceną ryzyka zawodowego”. Fakt przeszkolenia i 
zapoznania z tym pracownicy potwierdzają podpisem w książce szkoleń. 

7.5.Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy pełną informację 
odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla poszczególnych pracowników oraz 
dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników uprawnień do wykonywania czynności 
w ramach wykonywanych obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, 
hakowego, elektryka, itp.). 

7.6.Nadzór nad prowadzonymi pracami. 

Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy oraz 
Kierownicy Robót a także Brygadziści – każdy w zakresie swoich obowiązków i w swoim 
zakresie działania. 

Do obowiązków Kierownika Budowy należy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a 
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia będą odnotowywane w dzienniku 
BHP.  

Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z „planem BIOZ” i 
obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i zasad przez podległych im 
pracowników. 

 

 


