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A. CZESC OPISOWA

I. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia
1. Informacje wstepne

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budynku swietlico-remizy
wiejskiej z niezbedng infrastrukturg, boiska do pitki noznej o nawierzchni naturalnej z pitkochwytami
i oSwietleniem sztucznym, parkingéw, nawierzchni komunikacyjnych, chodnikdw, instalacji oswietlenia
zewnetrznego terenu, niezbednych przytaczy infrastruktury technicznej, utwardzenie istniejgcej drogi
wewnetrznej, wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewddzkiej oraz wykonanie nowego zjazdu z drogi
wewnetrznej na dziatke objety inwestycjg. Zamierzenie inwestycyjne realizowane w ramach zadania
Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmujacego sSwietlice wiejska oraz remize OSP_w_Matych
Walichnowach” dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Rzgdowego Funduszu Polski
tad. Gtéwny zakres zamierzenia inwestycyjnego realizowany bedzie na dz. nr 131/26, obreb Mate
Walichnowy [0012], jedn. ewid. Pelplin-G [221404_5]. Roboty towarzyszace tj. utwardzenie istniejgcej
drogi wewnetrznej bedzie realizowane na dz. nr 122, wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewddzkiej na
dz. nr 86/2, wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej na dz. nr 131/6 i 131/46 (opcjonalnie). Dziatka
131/26 stanowi uzytek gruntowy Bz, pozostate dziatki stanowig uzytki drogowe.

Inwestycja usytuowana jest na terenie rozproszonej zabudowy wsi Mate Walichnowy, w chwili
obecnej dziatka 131/26 stanowi teren rekreacyjno-sportowy, na ktérym zlokalizowane jest boisko do
pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej, boisko do pitki siatkowej plazowej, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, urzgdzenia placu zabaw i sitowni plenerowej oraz obiekty
zaplecza technicznego, utwardzenia terenu i oswietlenia zewnetrznego. Dziatka jest ogrodzona.
Lokalizacje robdt przedstawiono na rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu
(zatacznik nr 3).

W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji tj. budowy budynku swietlico-remizy
wiejskiej z niezbedng infrastrukturg, boiska do pitki noznej o nawierzchni naturalnej z pitkochwytami
i oSwietleniem sztucznym, parkingéw, nawierzchni komunikacyjnych, chodnikdw, instalacji oswietlenia
zewnetrznego terenu, niezbednych przytgczy infrastruktury technicznej, utwardzenia istniejgcej drogi
wewnetrznej, wyprofilowania zjazdu z drogi wojewddzkiej, wykonania nowego zjazdu z drogi
wewnetrznej na dziatke objetg inwestycjg oraz robdt towarzyszacych niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia. Dokumentacja projektowa winna byé na biezgco konsultowana
z przedstawicielami Zamawiajgcego, a jej ostateczna wersja musi uzyskac pisemng akceptacje.

Po pisemnej akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i uzyskaniu w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii, zgtoszen robot budowlanych oraz decyzji pozwolenia
na budowe, Zamawiajgcy oczekuje realizacji robét budowalnych, ktére winny byé zgodne
z zatwierdzonym projektem, zasadami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg techniczng, przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy Prawo Budowlane oraz uzgodnieniami w toku robot
z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie zmiany w toku
realizacji robdt budowlanych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej mogg byc
wprowadzone wyfacznie po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Przedmiot zamodwienia podzielony zostat na dwie czesci:

e opracowanie dokumentacji projektowej ,Budowy budynku $wietlico-remizy wiejskiej oraz
boiska do pitki noznej w Matych Walichnowach” wraz z niezbedng infrastrukturg i elementami
towarzyszacymi w oparciu o wytyczne programu funkcjonalno-uzytkowego, uzgodnienia
z Zamawiajgcym, aktualne przepisy i normy, instrukcje producentéw, warunki przytgczenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz zapisy decyzji lokalizacyjnej celu publicznego; wykonawca winien
zapewni¢ zespot projektantéw i sprawdzajacych o zakresie uprawnien i w specjalnosciach
niezbednych do prawidtowej realizacji prac projektowych,
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e wykonanie robdt budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajagcym z opracowanej
dokumentacji projektowej, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji,
ustanowienia kierownictwa budowy we wszystkich branzach, udziatu w odbiorach
czesciowych i odbiorze koricowym robdt budowlanych oraz prawidtowym prowadzeniu
dokumentacji budowy; wykonawca winien zapewnié zespét kierownictwa budowy o zakresie
uprawnien i w specjalnosciach niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych.

Przedmiot zamodwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowlanego tj.

- wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, przedmiarow i kosztoryséw robot oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien do dokumentacji projektowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe,

- realizacje robdt budowlanych w oparciu o zaakceptowang dokumentacje projektows,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robét,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu / dokonanie skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych w PINB.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie budynku S$wietlico-remizy wiejskiej
z niezbedna infrastrukturg, boiska do pitki noznej o nawierzchni naturalnej z pitkochwytami
i oSwietleniem sztucznym, parkingéw, nawierzchni komunikacyjnych, chodnikdw, instalacji oswietlenia
zewnetrznego terenu, niezbednych przytaczy infrastruktury technicznej, utwardzenie istniejgcej drogi
wewnetrznej, wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewddzkiej oraz wykonanie nowego zjazdu z drogi
wewnetrznej na dziatke objetg inwestycjg. Gtoéwny zakres zamierzenia inwestycyjnego realizowany
bedzie na dz. nr 131/26, obreb Mate Walichnowy [0012], jedn. ewid. Pelplin-G [221404_5].

Przewidywany zakres robét budowlanych obejmuje m.in.:

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- utworzenie zaplecza budowy niezbednego dla prawidtowej realizacji robét budowlanych,

- demontaz i utylizacje istniejgcych bramek do pitki noznej,

- demontaz i przeniesienie w inne miejsce urzadzen placu zabaw (hustawka i zjezdzalnia),

- geodezyjne wyznaczenie rzednych wysokosciowych oraz wytyczenie obiektow,

- usuniecie warstwy humusu i jego rozplantowanie lub wywiezienie z terenu inwestycji,

- roboty ziemne, wykopy fundamentowe itp.

- wykonanie kompletnego budynku remizo-swietlicy z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami,
- wykonanie kompletnego boiska do pitki noznej ze strefami bezpieczenstwa i rekultywacji,

- montaz pitkochwytow za bramkami na terenie boiska,

- wykonanie instalacji doziemnej enn i montaz o$wietlenia boiska do pitki noznej,

- wykonanie ciggéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych o zwiekszonej nosnosci,

- wykonanie chodnikdw, opasek, ciggdw pieszych itp.

- wykonanie parkingdw na potrzeby samochoddw osobowych,

- wykonanie przytgcza wodociggowego z hydrantem nadziemnym i instalacji wodociggowej doziemnej,
- wykonanie przytgcza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej enn od istniejgcego ztgcza kontrolno-pomiarowego,

- wykonanie instalacji doziemnej enn i montaz oswietlenia ciggéw komunikacyjnych,

- wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewddzkiej na droge wewnetrzng,

- wykonanie utwardzenia drogi wewnetrznej z ptyt YOMB i ttucznia,

- wykonanie oswietlenia drogi wewnetrznej i istniejgcych obiektéw wg odrebnej dokumentacji,
- demontaz i utylizacja czesci ogrodzenia dziatki kolidujgcej ze zjazdem z drogi wewnetrznej,

- wykonanie zjazdu z drogi wewnetrznej z przepustem,

- uksztattowanie i rozplantowanie terenu objetego opracowaniem,
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- nowy wysiew trawy na terenach objetych opracowaniem,

- uporzadkowanie terenu robét, utylizacja odpaddw,

- inne elementy niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

W chwili obecnej dziatka 131/26 stanowi teren rekreacyjno-sportowy, na ktérym
zlokalizowane jest boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej, boisko do pitki siatkowej
plazowej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, urzadzenia placu zabaw i sitowni plenerowej
oraz obiekty zaplecza technicznego, utwardzenia terenu i oswietlenia zewnetrznego. Dziatka jest
ogrodzona. Dziatka zlokalizowana na terenie rozproszonej zabudowy wsi Mate Walichnowy, gm.
Pelplin. Zakres opracowania przedstawiono na rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania
terenu (zatacznik nr 3).

Obecne zagospodarowanie terenu uniemozliwia wykorzystanie w petni jego potencjatu.
Planowana inwestycja ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej oraz stworzenie remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej dla potrzeb wtasnych okolicznych mieszkancéw. Ponadto planowane
utwardzenie i oswietlenie istniejacej drogi wewnetrznej ma poprawic¢ bezpieczenstwo komunikacyjne.

Rzedne bezwzgledne w miejscu planowanej zabudowy na dziatce nr 131/26 zawierajg sie
w granicach 9,8 — 10,2 m n.p.m. Inwestycja winna nawigzywaé do rzednych istniejgcych. Roboty
zwigzane z wyprofilowaniem zjazdu z drogi wojewddzkiej, utwardzeniem drogi wewnetrznej oraz
realizacjg zjazdu na dziatke objetg inwestycjg winny nawigzywaé do istniejgcej niwelety i kierunku
sptywu wdd opadowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w podtozu gruntowym,
pod warstwg gleby i humusu wystepujg rodzime grunty nosne w postaci Sredniozageszczonych
piaskow préchnicznych i piaskdw drobnych przewarstwionych przez plastyczne ity i lokalnie ity pylaste.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia w postaci swobodnego
zwierciadta na gtebokosci ok. 4,1-4,2 m p.p.t. Szczegétowe informacje przedstawiono w opinii
geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego (zatgcznik nr 2).

Dziatka objeta inwestycjg posiada dostep do drogi publicznej dz. nr 86/2 (droga wojewddzka
nr 229) za posrednictwem istniejgcej drogi wewnetrznej na dz. nr 122 o nawierzchni gruntowe;.
Istniejgce uzbrojenie terenu pozwala na zaopatrzenie planowanych do realizacji obiektéw w niezbedne
media tj. przytacze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze elektroenergetyczne
(z istniejgcego ztgcza kontrolno-pomiarowego na podstawie zwiekszenia mocy przytgczeniowe;j).

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zatozeniu Zamawiajgcego przedmiotowa inwestycja ma sktadaé sie z ogdlnodostepnego
budynku swietlico-remizy wiejskiej z niezalezng komunikacjg do obu czesci, przy ktérym zrealizowane
zostanie boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej z pitkochwytami i oswietleniem
sztucznym. Elementami towarzyszgcymi majg by¢ ciggi komunikacyjne piesze (chodniki), ciggi pieszo-
jezdne z placem przed budynkiem, parkingi dla samochoddéw osobowych, oswietlenie sztuczne ciggéw
komunikacyjnych, przytacza infrastruktury technicznej, hydrant przeciwpozarowy nadziemny, nowy
zjazd z drogi wewnetrznej do obstugi catego terenu dziatki oraz wyprofilowanie istniejagcego zjazdu
z drogi wojewddzkiej i utwardzenie drogi wewnetrznej czesciowo za pomoca ptyt YOMB, czesciowo
ttuczniem kamiennym. Cato$é zagospodarowania ma tworzy¢ spdjng catos¢ terenu sportowo-
rekreacyjnego i kulturalnego. Przewidywana do realizacji remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej ma
dodatkowo zabezpiecza¢ podstawowe potrzeby mieszkarncdw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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5. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Elementy zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu dziatki nr 131/26: 10648,0 m?

Powierzchnia zabudowy budynku swietlico-remizy (z podcieniem): ok. 259,5 m?

Powierzchnia zabudowy boiska wraz z obszarem rekultywacji: ok. 2400,0 m?

Powierzchnia zabudowy ptyty boiska ze strefg bezpieczenstwa: ok.924,0 m?

Powierzchnia taraséw, schodéw zewnetrznych i podjazdow: ok. 81,2 m?

Powierzchnia parkingéw dla samochodéw osobowych: ok. 130,8 m?

Powierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych z placem manewrowym: ok. 523,7 m?

Powierzchnia ciggdéw pieszych, chodnikéw, opasek: ok. 253,8 m?

Powierzchnia zjazdu z drogi wewnetrznej na dziatke 131/26: ok. 23,4 m?

Powierzchnia utwardzen drogi wewnetrznej z ptyt YOMB: ok. 360,0 m?

Powierzchnia utwardzen drogi wewnetrznej z ttucznia: ok. 340,0 m?

Powierzchnia wyprofilowania zjazdu z drogi wojewddzkiej: ok. 15,8 m?

5.2. Zaktadane parametry techniczne budynku

Dtugos¢ maksymalna: 20,15 m

Szerokosé maksymalna: 14,45 m

Wysokos¢ maksymalna: 6,72 m

Powierzchnia zabudowy: 259,49 m?

Powierzchnia uzytkowa: 208,48 m?

Kubatura brutto: 1396,01 m3

Kubatura netto (ogrzewana): 716,31 m?

Kat nachylenia dachu: 20°

Poziom posadzki parteru: 10,60 m n.p.m.

5.3. Zaktadane powierzchnie uzytkowe i wysokosci pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzzytk. Wys. pom. Uwagi
pom. [m7] [m]

1 Wiatrofap 4,13 2,70 -
2 Korytarz z pom. porzadk. 10,88 2,70/ 2,50 | wys. pom. porzadk. 2,50 m
3 Sala gtéwna 77,49 3,30 -
4 Zaplecze kuchenne 6,61 3,00 -
5 WC damski 7,00 2,70 -
6 WC meski 5,36 2,70 -
7 WC NPS 4,48 2,70 -
8 Pomieszczenie techniczne 7,47 2,70 -
9 Biuro OSP 6,00 2,70 -
10 Zaplecze sanitarne OSP 6,96 2,70 -
11 Zaplecze socjalne OSP 5,85 2,70 -
12 Korytarz OSP 7,87 2,70 -
13 Garaz OSP 58,38 4,50 -
14 Strych OSP 0,00 1,50 pow. podtogi 21,10 m?

Uwaga! Powierzchnie uzytkowe podane bez uwzglednienia tynkéw i oktadzin sciennych.
Uwaga! Wysokosci pomieszczen podane w swietle okfadzin podtogowych i sufitowych (na gotowo).
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5.4. Zaktadane powierzchnie zabudowy elementéow boiska do pitki noznej

Powierzchnia ptyty boiska: ok. 800,0 m?
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 124,0 m?
Powierzchnia obszaru rekultywacji: ok. 1476,0 m?

5.5. Okreslenie wielkosci mozliwych odchytek od przyjetych parametréw

Dopuszczalna odchytka od powierzchni zabudowy budynku: +5%
Dopuszczalna odchytka od powierzchni uzytkowej pomieszczen: +5%
Dopuszczalna odchytka od kubatury brutto budynku: +5%
Dopuszczalna odchytka od kubatury netto (ogrzewanej): +5%
Dopuszczalna odchytka od wysokosci pomieszczen: +20cm
Dopuszczalna odchytka od wysokosci budynku: +10cm
Dopuszczalna odchytka od kata nachylenia dachu: +5°
Dopuszczalna odchytka od poziomu posadowienia parteru: +10cm
Dopuszczalna odchytka od powierzchni taraséw, schodéw i podjazdéw: 5%
Dopuszczalna odchytka od powierzchni ciggdw komunikacyjnych: +5%
Dopuszczalna odchytka od powierzchni terenéw boiska: + 5%

Uwaga! Dopuszczalne odchytki od przyjetych parametrow kazdorazowo muszg byé wiasciwie
uargumentowane i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
oraz w toku realizacji robdt budowlanych. Nie dopuszcza sie odchytek, ktdre nie bedg miaty oparcia
w stosownych przepisach np. warunkach technicznych, decyzji celu publicznego, uzgodnieniach
branzowych itp. Projektant zobowigzany jest do jak najwierniejszego przeniesienia zatozen niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego do dokumentacji projektowej, a kierownik budowy do realizacji
robot budowlanych zgodnie z tg dokumentacja.
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Il. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1. Informacje wstepne

Przewidywany przez Zamawiajgcego zakres robét okresla niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy. W programie tym podano tylko zasadnicze roboty budowlane oraz wymagania
Zamawiajgcego. Fakt ten wykonawca winien wzigé pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia wchodzacego
w zakres robét. Wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym moga nie
obejmowaé wszystkich szczegdétdw niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.
Wykonawca nie moze celowo wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona zamierzenie inwestycyjne
w petnym zakresie, majac na uwadze obowigzujgce przepisy prawa, funkcjonalnos¢ obiektu i jego
ostateczng gotowos¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Propozycja lokalizacji poszczegdlnych
elementéow objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym zostata przedstawiona na
rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 3). Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ korekt w lokalizacji, przebiegu tras, wielkosci elementéw sktadowych zamierzenia
inwestycyjnego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci majgcych na celu poprawe
funkcjonalnosci lub stuszny interes Zamawiajgcego i uzytkownikow. Wszystkie wykonane roboty bedg
zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego i ostateczng wersjg dokumentacji projektowej, dla ktérej
uzyskana zostanie decyzja pozwolenia na budowe. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przepisami i wytycznymi niniejszego opracowania przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu roboét
nalezy uwzgledniad instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma obowigzek na kazdym etapie realizacji
prac stosowacé sie do obowigzujgcych przepisow prawa, norm, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, instrukcji producentéw itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w programie funkcjonalno-uzytkowym i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badai materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Jako dokumentacje projektowg nalezy rozumieé wielobranzowe projekty architektoniczno-
budowlane, projekty techniczne, projekt zagospodarowania terenu, niezbedne specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt, ewentualne przedmiary i kosztorysy oraz inne opracowania techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

Jako dokumentacje powykonawczg nalezy rozumiec operat kolaudacyjny zawierajgcy m.in.
dokumentacje projektowsq z naniesionymi w toku realizacji robdt zmianami, wszelkie protokoty badan
i sprawdzen, protokoty odbioru przytaczy, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, geodezyjny operat
powykonawczy, dziennik budowy, oswiadczenia kierownikéw budowy i robét itp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
w ramach zapisGw umowy bedzie reprezentowat interesy Zamawiajgcego od rozpoczecia prac
projektowych, poprzez realizacje robét budowlanych, odbiory robdt zanikajgcych, odbiory czesciowe,
odbidr koncowy, przeglady gwarancyjne, az do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego.
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2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy zapewnia, ze w okresie prowadzenia robdt budowlanych istniejgcy teren
sportowo-rekreacyjny nie bedzie uzytkowany. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt:
- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych,
- zorganizowac zaplecze budowy, niezbedne sanitariaty, kontenery, srodki ochrony osobistej, srodki
ochrony ppoz, miejsce sktadowania odpadow itp.
- zapewnic¢ niezbedne media dla potrzeb placu budowy,
- odpowiednio oznakowac teren robét, w szczegélnosci umiescic tablice budowy oraz informacje BIOZ,
- opracowac plan BIOZ dla realizowanych robét budowlanych,
- zabezpieczy¢ majatek oséb postronnych w przypadku gdyby wynikato to z koniecznosci prowadzenia
robdt w poblizu sgsiednich nieruchomosci oraz istniejgcych obiektéow na terenie dziatki,
- zapewnic wtasciwg koordynacje i kierownictwo robét,
- zapewnic realizacje robot przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednim potencjatem ludzkim oraz specjalistycznym
sprzetem, umozliwiajgcym mu prawidtowe wykonanie zadania. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jakosc¢
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych na koszt wykonawcy.
Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
3.1. Budynek $wietlico-remizy wiejskiej
e Architektura i wykonczenie budynku

Roboty obejmujg budowe parterowego budynku Swietlico-remizy wiejskiej. Budynek
przewiduje sie do realizacji na planie dwdéch potaczonych ze sobg prostokatéw, ktére stanowig jedng
catos¢ zaréwno pod katem konstrukcyjnym jak i funkcjonalnym. Do obiektu przewidziano kilka wejs¢
tj. wejscie gtdwne do czesci swietlicy i dwa wejscia do czesci OSP — osobno do garazu oraz czesci
biurowo-socjalnej. Ponadto przewiduje sie osobne wejscie do pomieszczenia technicznego, ktore
obstuguje catos¢ budynku. Przed wejsciem gtéwnym do czesci Swietlicy przewidziano podcien. Nad
pozostatymi wejsciami oraz wyjsciem na taras od strony Swietlicy nalezy przewidzie¢ zadaszenia
systemowe np. na wieszakach (jak nizej).

Przyktadowe rozwigzanie zadaszenia wejs¢ oraz wyjscia na taras
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Obiekt niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie za posrednictwem taw
fundamentowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 25 cm. Sciany nosne z pustakéw
ceramicznych o gr. 25 cm. Konstrukcja stropodachu z dzwigaréow drewnianych prefabrykowanych,
opartych na Scianach nosnych budynku. W czesci budynku przewiduje sie pomieszczenie strychu
nieuzytkowego (dla potrzeb OSP), z wejéciem z korytarza komunikacji ogdlnej. Sciany dziatowe
z pustakéw ceramicznych o gr. ok. 12 cm.

Catos¢ budynku stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg ZLIII (max. 50 oséb w budynku)
z wydzielonymi pomieszczeniami PM — garazem OSP oraz pomieszczeniem technicznym, ktdre bedg
funkcjonalnie potgczone z pozostatg czescig obiektu. Cze$¢ budynku stanowigca Swietlice wiejska
winna by¢ w catosci dostosowana dla potrzeb osdb niepetnosprawnych. Przewiduje sie podjazd dla
0s6b niepetnosprawnych w postaci chodnika z odpowiednio dobranym spadkiem lub podjazdu
o wymiarach i pochwytach zgodnych z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie (do decyzji
projektanta). Ukfad funkcjonalny pomieszczen, ich orientacyjng wielkos¢ oraz przeznaczenie pokazano
w koncepcji funkcjonalnej budynku (zatgcznik nr 4).

Ocieplenie $cian fundamentowych ze styroduru frezowanego (A=0,031) o gr. 15 cm. Na
wysokosci cokotu nalezy wykona¢ wyprawe cienkowarstwowg z tynku mozaikowego w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Ocieplenie $cian zewnetrznych ze styropianu
frezowanego fasadowego (A=0,031) o gr. 20 cm. Na elewacji nalezy wykonaé wyprawe z tynku
cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Ocieplenie stropodachu z wetny mineralnej (A=0,031) o gr. 30 cm, uktadanej
naprzemiennie w dwdch warstwach —15/15 cm lub 20/10 cm (do decyzji projektanta). Pokrycie dachu
z blachodachéwki o gr. 0,7 mm, w kolorze i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Do koloru blachodachéwki nalezy dobra¢ odpowiednie powlekane obrdébki blacharskie
o gr. min 0,5 mm. Rynny i rury spustowe systemowe, stalowe, powlekane w kolorze dostosowanym do
pokrycia dachowego. Odprowadzenie wdd opadowych wylewkami (rzygaczami) powierzchniowo na
teren dziatki. Parapety zewnetrzne blaszane, w kolorze dostosowanym do pokrycia dachowego lub
stolarki okiennej (do decyzji projektanta). Przyktadowe rozwigzania kolorystyczne przedstawiono na
dotaczonych wizualizacjach (zatacznik nr 5).

Posadzki na gruncie zaprojektowac¢ nalezy z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen, przy
czym zatozono ocieplenie posadzek styropianem dach/poditoga bez frezu (A=0,031), uktadanym
w dwdch warstwach naprzemiennie (5/10 cm). Posadzka na gruncie w czesci garazowej winna byé
ocieplona styrodurem 300 kPa (A=0,031) uktadanym w dwdch warstwach naprzemiennie (5/5 cm).

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, funkcji
poszczegdlnych pomieszczern i zastosowanych rozwigzan technologicznych dla poszczegdlnych
elementéw budynku. Na kazdym etapie projektowania i realizacji nalezy mie¢ na wzgledzie
koniecznos¢ zachowania ciggtosci izolacji przeciwwilgociowych (przeciwwodnych) oraz termicznych.
Wszelkie przejscia przez sciany i inne elementy budynku nalezy dodatkowo uszczelnié, w celu
minimalizacji ryzyka dostawania sie wody do obiektu.

Stolarka okienna winna by¢ zaprojektowana z zachowaniem jak najlepszych parametréow
termicznych (U<0,9), a jej kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ montazu stolarki okiennej przy zastosowaniu tzw. cieptych parapetdw,
a drzwi tarasowe winny posiada¢ systemowe poszerzenia ograniczajgce mostki termiczne. Okna
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowac jako nieprzezierne np. szyby mleczne.
Ostateczng wielko$é, uktad i podziaty stolarki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania. Dodatkowo w pomieszczeniach, w ktérych zastosowano wentylacje grawitacyjng
nalezy przewidzie¢ nawietrzaki okienne.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna winna by¢ zaprojektowana z zachowaniem jak najlepszych
parametréw termicznych (U<1,3), a jej kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania (zaleca sie kolorystyke dostosowang do stolarki okiennej). Wszystkie drzwi winny
posiadac tzw. ciepte oscieznice, a od dotu nalezy je montowacd na systemowych poszerzeniach w celu
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ograniczenia mostkdw termicznych. Ostateczng wielko$é, uktad i podziaty stolarki drzwiowej
zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wszystkie drzwi zewnetrzne
winny by¢ zaopatrzone w dwa zamki oraz klamke (nie dopuszcza sie pochwytow) i posiadac
podwyzszong odpornos¢ na wtamanie. Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu S$wietlicy i do zaplecza
socjalnego OSP nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pakiety szybowe.

Brama garazowa segmentowa dla potrzeb garazu OSP winna posiada¢ wspoétczynnik U<1,3 oraz
by¢ wyposazona w naped automatyczny i reczny (w razie braku zasilania). Dodatkowo nalezy j3
wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia przed wtamaniem. kolorystyka bramy winna nawigzywac
do pozostatej czesci stolarki zewnetrznej. Ostateczne rozwigzanie nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego.

Okapy i strefy szczytowe konstrukcji dachowej nalezy obtozyé podbitkg drewniang lub
systemowq. Kolorystyke okapdéw nalezy dostosowaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do pokrycia
dachowego i elewacji. Rodzaj zastosowanego materiatu pozostawia sie do decyzji projektanta.

Tarasy, schody zewnetrzne i podjazdy do budynku nalezy wykonaé¢ kostki lub ptytek
betonowych o odpowiednio dobranej grubosci i podbudowie. Kolorystyka winna nawigzywac¢ do
elewacji budynku, a ostateczne rozwigzanie winno uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie
tarasy, schody i podjazdy winny by¢ oddylatowane od budynku. Szczegdétowe rozwigzania techniczne
pozostawia sie do decyzji projektanta.

Tynki wewnetrzne nalezy przewidzie¢ jako cementowo-wapienne, zatarte na gtadko,
wykoniczone gtadzig gipsowag i malowane w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajagcym na etapie
projektu i realizacji. Przed dokonaniem ostatecznego malowania nalezy uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego préobek kolorystycznych w poszczegdlnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowac oktadziny ceramiczne $cienne do wysokosci min. 2,0 m, ktdre winny zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W pomieszczeniach tych nalezy ponadto przewidziec
malowanie farbami o podwyiszonej odpornosci na zmywanie tzw. farby kuchnia i fazienka.
Pomieszczenie techniczne oraz garaz OSP winny by¢ w catos$ci malowane farbami o podwyzszonej
odpornosci na zmywanie. Okolice przyboréw sanitarnych i porzgdkowych winny posiadaé tzw. fartuchy
z ptytek ceramicznych. Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Oktadziny posadzkowe winny by¢ antyposlizgowe, o klasie dostosowanej do rodzaju
pomieszczenia i jego funkcji. Proponowane oktadziny posadzkowe przedstawiono w koncepcji
funkcjonalnej budynku (zatgcznik nr 4). Dodatkowo przewiduje sie wykonanie posadzki przemystowej
zmywalnej w garazu OSP, w tym calu zaleca sie zastosowanie powtoki zywicznej bezbarwnej lub
barwionej w masie na kolor szary. Na strychu w czesci OSP nalezy wykonac strop zatarty na gtadko,
w celu uzyskania rownej powierzchni, stanowigcej jednoczesnie posadzke strychu. Wszelkie posadzki
winny by¢ odpowiednio oddylatowane od konstrukcji budynku, oraz posiadac przerwy dylatacyjne
zgodnie z przyjetg technologia. Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji przedsiewziecia.

Oktadziny sufitowe przewiduje sie do realizacji z odpowiednio dobranych ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym. Do decyzji projektanta pozostawia sie dobdr rodzaju rusztu
(pojedynczy / krzyzowy) oraz grubos$é i rodzaj ptyty (GK, GKF, GKI, GKFI). W pomieszczeniach mokrych
nalezy stosowal ptyty o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci. Projektujgc ostateczne
rozwigzania nalezy mie¢ na wzgledzie trwatos¢ oktadzin i funkcje pomieszczen, a takze przyjeta klase
odpornosci pozarowej elementow budynku.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna winna spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw warunkow
technicznych w zakresie szerokosci Swiatta przejscia do poszczegdlnych pomieszczen. Zaleca sie
zastosowanie skrzydet drzwiowych petnych lub z pakietami szybowymi. Proponuje sie zastosowanie
drzwi ptycinowych z wypetnieniem z ptyty widrowej lub drewna, nie dopuszcza sie zastosowania drzwi
z wypetnieniem typu ,plaster miodu”. Kazde skrzydto winno by¢ wyposazone w klamke (nie dopuszcza
sie pochwytéw lub gatek) i odpowiedni do funkcji pomieszczenia zamek (wktadke). Oscieznice winny
by¢ obejmujgce regulowane, w kolorze dostosowanym do kolorystyki skrzydet drzwiowych. Pomiedzy
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garazem a korytarzem OSP nalezy przewidzie¢ drzwi o odpowiednio dobranej odpornosci ogniowej
(zatozono EI130). Do pomieszczenia porzagdkowego przewiduje sie drzwi przesuwne lub harmonijkowe,
z zastrzezeniem koniecznosci zabezpieczenia ich przed otwarciem przez osoby postronne. Ostateczne
rozwigzania, kolorystyke i ksztatt skrzydet drzwiowych pozostawia sie do decyzji projektanta
i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Rozwigzania konstrukcyjne

Przewiduje sie posadowienie budynku bezposrednie na tfawach fundamentowych
monolitycznych (zatozone wymiary 80 x 40 cm) z betonu klasy min. C20/25, na uprzednio wykonanym
podktadzie (gr. 10 cm) z chudego betonu C8/10. Rodzaj posadowienia, ostateczne wymiary
fundamentéw oraz ich zbrojenie winny wynika¢ ze szczegdtowych obliczern konstrukcyjnych
i schematéw statycznych dla przyjetych rozwigzan — pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukcji.

Sciany fundamentowe przewiduje sie do realizacji jako murowane (gr. 25cm) z bloczkdw
betonowych klasy min. 15 MPa, na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Dopuszcza sie
wykonanie $cian w technologii monolitycznej. Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji
projektanta konstrukgcji.

Sciany noéne nalezy wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych (gr. 25 cm) klasy min.
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej lub przy zastosowaniu kleju w pianie (dla pustakow
szlifowanych). W $cianach nalezy przewidzie¢ niezbedna stupy, trzpienie i rdzenie monolityczne
z betonu klasy min. C20/25 w celu usztywniania konstrukcji budynku. ostateczne rozwigzania
pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukcji.

Nadproza okienne i drzwiowe przewiduje sie do realizacji jako prefabrykowane LK19 lub NKLL.
Dopuszcza sie wykonanie nadprozy monolitycznych z betonu konstrukcyjnego klasy min. C20/25.
Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukcji.

Wience monolityczne i podciggi winny by¢ wykonane jako ciggte (ucigglone), z betonu klasy
min. C20/25, a ich wierzch winien by¢ réwny, ze wzgledu na montaz bezposredni konstrukcji wiezby
dachowej prefabrykowanej. Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukcji.

Konstrukcja wiezby dachowej prefabrykowana. Dzwigary kratowe o odpowiednio dobranych
schematach statycznych i przekrojach elementdéw. Zatozono wstepnie klase drewna konstrukcyjnego
C24 i montaz elementéw na systemowe ptytki kolczaste. Przyjeto kotwienie bezposrednie do wierica
obwodowego i oparcie wyfacznie na Scianach zewnetrznych. Zatozono okapy boczne dtugosci 40 cm
od $ciany ,na gotowo” oraz wysuniecie okapow szczytowych na takg samag odlegtos¢. Catosc
konstrukcji winna by¢ odpowiednio stezona poprzecznie i podiuznie. Zatozono ponadto montaz
pokrycia dachowego na tatach i kontrtatach z zastosowaniem membrany dachowej (bez petnego
deskowania). Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne, klase drewna, rodzaj montazu itp. pozostawia sie
do decyzji projektanta konstrukgcji.

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ jako murowane z pustakdw ceramicznych klasy min. 15 MPa
(gr. ok. 12 cm) na zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju w piance (stosujgc pustaki szlifowane).
Mocowanie scianek dziatowych ze Scianami nosnymi za pomocg wregdw (sztraby) lub facznikow
systemowych. Posadowienie Scianek dziatowych na tawkach betonowych lub na warstwie chudego
betonu lokalnie wzmocnionego siatkami zbrojeniowymi. Rozwigzanie ostateczne pozostawia sie do
decyzji projektanta konstrukcji.

Projektujgc konstrukcje budynku bezwzglednie nalezy mie¢ na uwadze zachowanie sztywnosci
przestrzennej catosci obiektu i jego poszczegdlnych elementéw. Wszelkie obliczenia konstrukcyjne
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy, a wycigg z obliczen, przyjete zatozenia
i schematy statyczne bezwzglednie winny by¢ dotaczone do projektu technicznego konstrukcji.
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e Instalacje sanitarne

Przewiduje sie wyposazenie budynku w nastepujgce przytgcza, instalacje i urzagdzenia sanitarne:
- przyfacze i instalacja wodociggowa doziemna oraz wewnetrzna,

- przyfacze i instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja cieptej wody uzytkowej,

- instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

- instalacja klimatyzacji na sali gtéwnej.

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana z przytgcza wodociggowego na podstawie
warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej (zatgcznik nr 6). Przytagcze wodociggowe
DN 90 PE winno by¢ zaprojektowane od istniejgcej sieci wodociggowej DN 110 na dziatce nr 86/2
(droga wojewddzka) do studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce objetej inwestycjg, w ktorej
nalezy umiesci¢ kompletny zestaw wodomierzowy oraz niezbedne zawory antyskazeniowe, odcinajgce
itp. Ze studni wodomierzowej nalezy wyprowadzi¢ odcinek instalacji (zaktadana DN 90 PE) dla potrzeb
zasilania hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na dziatce oraz zaopatrzenia
budynku swietlico-remizy (zaktadana DN 40 PE). Wewnatrz budynku nalezy umiesci¢ zawory
odcinajgce oraz podliczniki wody zimnej dla czesci $wietlicy oraz remizy OSP (wstepnie zatozono
instalacje wewnetrzng z rur PEX). Projekt winien przewidywaé¢ mozliwos¢ osobnego opomiarowania
i rozliczania obu czesci budynku na podstawie podlicznikdéw. Projektowane przytacze, instalacje
i hydrant nalezy odpowiednio oznakowa¢. Ostateczny przebieg przytacza, instalacji, lokalizacje
hydrantu oraz rozwigzania techniczne pozostawia sie do decyzji projektanta. Instalacje wody zimnej
nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéow czerpalnych w pomieszczeniach, a takze do punktéw
zewnetrznych (po 1 dla kazdej czesci).

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku winna byé podtaczona do sieci kanalizacji sanitarnej
(studnia na dziatce nr 131/6) za pomoca odpowiednio dobranej $rednicy przytacza (zaktadane DN 200
PCV) na podstawie warunkdw technicznych przytgczenia do sieci (zatacznik nr 6). Przytacze, instalacja
kanalizacji sanitarnej na dziatce oraz podposadzkowa winna by¢ zaprojektowana z rur PCV litych
o odpowiednio dobranej srednicy i spadkach podtuznych. Na dziatce przewiduje sie zastosowanie
studni posrednich, ktére nalezy dobraé¢ do przewidywanego zuzycia wody i odprowadzenia sciekéw
bytowych. Instalacja kanalizacji sanitarnej winna by¢ doprowadzona do wszystkich urzadzen
sanitarnych w fazienkach, pomieszczeniach socjalnych, zaplecza kuchennego, wpustéw podtogowych,
odwodnienia liniowego w garazu itp. Projektant winien przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania
separatora substancji ropopochodnych z odwodnienia liniowego zlokalizowanego w garazu OSP.
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej winno zapewni¢ bezawaryjne i komfortowe uzytkowanie
instalacji kanalizacyjnej, zaleca sie wyprowadzenia kanatéw ponad pota¢ dachowg. Ostateczne
rozwigzania techniczne pozostawia sie do decyzji projektanta.

Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego przewidywana jest jako instalacja z rur PEX.
Przewiduje sie wykonanie jej w systemie rozdzielaczowym osobno dla kazdej z czesci budynku. Projekt
winien obejmowaé mozliwos¢ osobnego opomiarowania ciepta zuzywanego przez $wietlice oraz
remize OSP. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z uktadu kaskadowego dwdch powietrznych
pomp ciepta typu split (wstepnie dobrano dwie pompy o mocy 7 kW na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej). Projektujgc instalacje centralnego ogrzewania projektant ma
obowigzek dokonaé stosownych obliczen zapotrzebowania na moc grzewczg dla poszczegdlnych
pomieszczen przy zatozeniu wymaganych przepisami temperatur obliczeniowych. Na podstawie
dokonanych obliczen, uwzgledniajgc tgczng moc niezbedng do ogrzania budynku oraz majgc na uwadze
koniecznos¢ przygotowania cieptej wody uzytkowej projektant dokona ostatecznego doboru pomp
ciepta oraz ich rodzaju (dopuszcza sie stosowanie pomp typu monoblok). Projektant wykona ponadto
projekt technologiczny pomieszczenia technicznego, w ktérym zlokalizowane zostang pompy, bufory,
zawory itp. Dobdr materiatdéw, rodzaju pomp, technologii, buforéw itp. pozostawia sie do decyzji
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projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Projektant ma obowigzek zaprojektowania sterownikéw
ogrzewania podtogowego i automatyki dla poszczegdlnych pomieszczen budynku. projektujac
ogrzewanie podtogowe w garazu OSP nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ pozostawienia czesci posadzki
bez instalacji grzewczej w miejscu wjazdu wozu bojowego.

Instalacja cieptej wody uzytkowej winna by¢ zasilana z bufora zlokalizowanego
W pomieszczeniu technicznym (dopuszcza sie inne rozwigzania, zapewniajgce mozliwos¢ korzystania
z cieptej wody uzytkowej przez uzytkownikdéw obu czesci budynku). Instalacja winna by¢
doprowadzona do wszystkich punktéw czerpalnych wody cieptej i zapewniad jej wtasciwg temperature
w punkcie odbiorczym. Zaleca sie stosowanie cyrkulacji w celu zmniejszenia zuzycia energii. Obie czesci
budynku winny by¢ osobno opomiarowane, tak by mozna byto je niezaleznie rozlicza¢ z rzeczywistego
zuzycia. Projektant winien dobraé przekroje rur i technologie do potrzeb poszczegdlnych czesci
budynku. Szczegdétowe rozwigzania pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Wszystkie pomieszczenia poza pomieszczeniem technicznym oraz garazem OSP winny by¢
wentylowane za pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Wstepnie
zatozono dwie niezalezne centrale wentylacyjne dla potrzeb $wietlicy oraz czesci OSP, tak by mozna
byto niezaleznie sterowaé wydajnoscig i rozlicza¢ obie cze$ci budynku w sposdb niezalezny. Dobér
jednostek wentylacyjnych, ilosci kanatéw, technologii itp. zostawia sie do decyzji projektanta.
Pomieszczenie techniczne, garaz OSP oraz strych winny by¢ wentylowane grawitacyjnie za pomoca
ocieplonych kominéw dachowych. Ponadto nalezy przewidzie¢ kominek dachowy na potrzeby
podtgczenia okapu kuchennego oraz wyrzut spalin z wozu bojowego OSP (w uzgodnieniu
z Zamawiajacym). Zaleca sie prowadzenie kanatéw wentylacyjnych w strefie stropodachu
prefabrykowanego (kanaty winny by¢ ocieplone). Lokalizacja obu central wentylacyjnych winna by¢
uzgodniona z Zamawiajgcym — wstepnie przyjeto, ze dla potrzeb sSwietlicy centrala zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym, zas dla potrzeb remizy OSP na strychu nieuzytkowym.

Na potrzeby gtéwnej sali Swietlicy wiejskiej nalezy przewidzie¢ montaz dwdch klimatyzatoréw
Sciennych lub sufitowych o mocy i wydajnosci dobranej do kubatury pomieszczenia i iloSci
uzytkownikéw. Lokalizacje oraz dobdr urzadzen i technologii pozostawia sie do decyzji projektanta
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

e Instalacje elektryczne i teletechniczne

Przewiduje sie wyposazenie budynku i terenu dziatki w nastepujace instalacje i urzadzenia elektryczne
i teletechniczne:

- wewnetrzna linia zasilajgca enn z istniejgcego ztgcza kontrolno-pomiarowego,

- wykonanie podlicznikdw dla potrzeb obu czesci budynku,

- instalacja zasilania lamp oswietlenia boiska oraz terenu ciggéw komunikacyjnych,
- instalacja odgromowa dla catego obiektu,

- instalacje gniazd wtykowych 230/400 V,

- instalacje oswietlenia wewnetrznego,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- instalacje alarmowe i monitoringu,

- instalacja nagtosnieniowa sali gtéwnej,

- instalacja RTV/SAT dla obu czesci budynku,

- instalacja gniazd komputerowych,

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja oswietlenia terenu oraz drogi wewnetrznej wg odrebnego opracowania.

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy doprowadzi¢ od istniejgcego ztgcza kontrolno-
pomiarowego zlokalizowanego w poétnocno-zachodnim narozniku dziatki, zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej (zatgcznik nr 7). Wstepnie zatozono
wykonanie WLZ jako kabla ziemnego YKY 5x16 mm?. Kabel nalezy wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej
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w pomieszczeniu technicznym, gdzie nalezy dokonac rozdziatu instalacji i odrebnego opomiarowania
czesci Swietlicy oraz remizy OSP. Osobno nalezy opomiarowac¢ pompy ciepta w celu pdzniejszego
rozliczania zuzycia i rozdziatu kosztéw na poszczegdlne czesci budynku. Ostateczne rozwigzania
techniczne, dobdér WLZ, opomiarowania, zabezpieczen itp. pozostawia sie do decyzji projektanta
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Podrozdzielnie dla poszczegdlnych czesci budynku nalezy przewidziec¢
W pomieszczeniu wiatrotapu Swietlicy oraz korytarza OSP — a z nich wykonac instalacje wewnetrzne dla
potrzeb obu czesci budynku. Nalezy réwniez przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania przeciwpozarowego
wytacznika pradu dla catego obiektu, ktory winien by¢ zlokalizowany w miejscu widocznym od strony
frontowe]j budynku (zaktadana lokalizacja w podcieniu).

Instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu boiska oraz ciggdw komunikacji ogdlnej nalezy
wyprowadzi¢ z podrozdzielni $wietlicy. Wtaczanie oswietlenia winno odbywac sie recznie lub za
pomocg czujek zmierzchowych (do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Wstepnie dobrano kabel ziemny
zasilajagcy YKY 5x6 mm? Przewiduje sie montaz odpowiednio dobranych lamp o$wietlenia
zewnetrznego (natezenie oswietlenia, barwa itp.) na stupach metalowych z wtasnymi fundamentami
i uziomem. Na potrzeby boiska zatozono 4 szt. lamp na stupach 6,0 m, zas na potrzeby komunikacji
ogolnej 4 szt. lamp o wysokosci 4,0 m. Dobér rodzaju lamp, wysokosci stupéw, przewodéw zasilajgcych,
rozmieszczenia itp. pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa z uziomem otokowym lub
fundamentowym. llos¢ zwoddw pionowych, lokalizacje i rodzaj ztgczy kontrolnych pozostawia sie do
decyzji projektanta. Wewnatrz budynku nalezy wykona¢ ponadto gtdwng szyne uziemiajgcg. Wstepnie
zatozono wykonanie instalacji odgromowej na dachu z drutu FeZn 8 mm oraz uziom otokowy
z bednarki FeZn 30x4 mm.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ odpowiednio dobranymi przewodami,
w zaleznosci od potrzeb i obcigzalnosci danego obwodu. Dobdr przekrojow i ilosci zyt pozostawia sie
do decyzji projektanta. Lokalizacje i ilos¢ gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu, przy czym ilos¢ gniazd musi spetnia¢ minimalne
wymagania dla tego typu obiektow i pozwala¢ na swobodne podtaczanie przewidywanych urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej w pomieszczeniach bez stosowania rozdzielaczy i przedtuzaczy. Dla
obu czesci nalezy przewidzie¢ ponadto obwody zasilania central wentylacyjnych, klimatyzatoréw,
urzadzen kuchennych itp.

Instalacje os$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego nalezy prowadzi¢ odpowiednio
dobranymi przewodami, w zaleznosci od potrzeb i obcigzalnosci danego obwodu. Dobér przekrojow,
ilosci zyt, lokalizacji i rodzaju wiacznikéw pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Lokalizacje i ilo$¢ punktow swietlnych wewnatrz i na zewnatrz budynku uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie projektu, przy czym nalezy zachowa¢ minimalne natezenie oswietlenia
wymagane przepisami dla poszczegélnych pomieszczen w budynku. Oswietlenie zewnetrzne winno
by¢ wigczane niezaleznie dla obu czesci budynku recznie lub za pomocg czujek zmierzchowych (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym). Minimalna ilos¢ punktéw swietlnych zewnetrznych dla czesci swietlicy
to 2 punkty na tarasie oraz 2 punkty w podcieniu. Dla potrzeb remizy OSP to tgcznie 3 punkty $wietlne
— po jednym nad bramg i kazdym wejsciem. Dodatkowo nalezy przewidzieé jeden punkt swietlny nad
wejsciem do pomieszczenia technicznego. W razie koniecznosci wynikajacej z przepisdw o ochronie
pozarowej budynkéw nalezy przewidzie¢ instalacje os$wietlenia awaryjnego i/lub ewakuacyjnego.
Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych winno ponadto by¢ wyposazone w instalacje przyzywowg
z sygnalizacjg $wietlng i/lub dzwiekowsa.

Catos$¢ budynku winna mie¢ dwa niezalezne systemy alarmowe i monitoringu. Monitoring
winien obejmowac zaréwno wnetrze obiektu jak i teren w jego najblizszym otoczeniu — lokalizacje
czujek, kamer monitoringu, central alarmowych oraz rejestratorow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie projektu. Wstepnie zatozono 8 czujek i 8 kamer na potrzeby czesci swietlicy (wraz z centralg
alarmowg, sygnalizatorem i rejestratorem) oraz 4 czujki i 4 kamery na potrzeby remizy OSP (wraz
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z centralg alarmowa, sygnalizatorem i rejestratorem). Kamery winny byé dobrane odpowiednio do
potrzeb uzytkownikéw, zatozono urzgdzenia pracujgce w jakosci 4k.

Na sali gtdwnej Swietlicy nalezy rozprowadzi¢ instalacje nagtosnieniowg w 4 naroznikach sali,
sprowadzong do jednego punktu w celu ewentualnego podtgczenia sprzetu audio w trakcie
planowanych spotkan i organizacji imprez. Lokalizacje punktéw oraz miejsce podtgczenia nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

Instalacje RTV/SAT oraz gniazd komputerowych przewiduje sie wytgcznie w sali gtéwnej
Swietlicy oraz pomieszczeniu biura OSP. Wstepnie przyjeto, ze w $wietlicy zostang wykonane 2 gniazda
RTV/SAT oraz 4 gniazda komputerowe, a w pomieszczeniu biura po jednym gniezdzie obu instalacji.
Lokalizacje gniazd i ich ostateczng ilos¢ nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Na dachu budynku od strony potudniowej (czes$¢ swietlicy) przewiduje sie montaz paneli
fotowoltaicznych, o tgcznej zaktadanej mocy ok. 16,2 kWp (zatozono 36 paneli o mocy 450 Wp kazdy).
Projektant winien zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o mocy nie mniejszej niz zaktadana, tak by
maksymalnie wykorzysta¢ potudniowg pota¢ dachu. Projekt winien przewidywaé¢ odpowiednie
zabezpieczenia instalacji PV na wypadek pozaru i zostaé uzgodniony w zakresie ochrony ppoz
z wiasciwym rzeczoznawcy. Wszelkie urzadzenia zwigzane z niniejszg instalacjag winny byc
zamontowane w pomieszczeniu technicznym i podtgczone do gtdwnej rozdzielni budynku. W razie
mozliwosci technicznych projektant moze przewidzie¢ wykonanie magazynu energii dla potrzeb
instalacji PV. Ostateczny uktada paneli, ich ilos¢, moc, rodzaj itp. pozostawia sie do decyzji projektanta.

Do wykonania nalezy rowniez przewidzie¢ zaprojektowang wg odrebnego opracowania
instalacje z lampami oswietleniowymi na stupach wzdtuz ciggu komunikacyjnego oraz drogi
wewnetrznej. Instalacja uwidoczniona na kopii mapy do celéw projektowych (zatgcznik nr 1).

e Wyposazenie state budynku

Projekt winien przewidywac wyposazenie budynku w urzgdzenia state, takie jak sanitariaty,
umywalki, zlewy, zawory czerpalne, pochwyty i uchwyty, gniazda, wtgczniki, oswietlenie wewnetrzne
i zewnetrzne itp. Zamawiajacy przyjmuje, ze budynek winien by¢ kompletny w dniu odbioru,
a wszystkie jego pomieszczenia gotowe do uzytkowania. Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcy
montazu mebli, wyposazenia pomieszczen w stoly, krzesta, fotele, biurka itp. a jedynie wykonania
statych i trwale zwigzanych z budynkiem elementéw tzw. biatego montazu i urzadzen technicznych.
Wszelkie elementy wyposazenia instalacyjnego, biatego montazu, elementy BHP itp. winny by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektu.

e Boisko do pitki nozne;j

Przewiduje sie wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej w ramach
rekultywacji istniejgcego terenu. W tym celu nalezy najpierw dokona¢ demontazu kolidujgcych dwdch
urzadzen placu zabaw (zjezdzalnia i hustawka) i ich przeniesienia w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego oraz demontazu i utylizacji dwdch istniejgcych bramek. Nastepnie przewiduje sie
korytowanie do gtebokosci gleby (humusu) i wykonanie nowej nawierzchni boiska zgodnie z obrysem
ptyty wraz ze strefg bezpieczenistwa. teren ten winien byé odseparowany od podtoza geotkaning oraz
siatkg na krety, a nastepnie zasypany odpowiednio dobrang mieszanky odzyskanego gruntu
z domieszka piasku (w celu lepszej filtracji wéd opadowych). Catosé powinna by¢ nastepnie kilkukrotnie
zageszczona walcem i obsiana mieszankg traw dla terenédw sportowych o odpowiedniej odpornosci na
intensywne uzytkowanie. Pozostata cze$¢ terenu przeznaczona do rekultywacji winna zostac
pozbawiona istniejgcej roslinnosci, wyrdwnana i obsiana trawg o takiej samej specyfice jak na ptycie
boiska. Catos¢ winna nawigzywaé do rzednych istniejgcych terenu wokot. Boisko winno byc
wyposazone w linie PCV (lub inne rozwigzania state) okreslajgce granice poszczegdlnych stref ptyty
boiska, pola bramkowego, pola karnego, linii Srodkowej itp. Na boisku nalezy na state zamontowac
dwie bramki o konstrukcji aluminiowej (zaktadany wymiar 4 x 2 m) oraz pitkochwyty o wysokosci min.
5,0 m. Lokalizacja poszczegdlnych elementéw zostata przedstawiona na koncepcji funkcjonalnej
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zagospodarowania terenu (zatacznik nr 3). Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji
projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, jednakze projektujgc nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢
jak najlepszego i najwiekszego odzysku humusu z tereny dziatki, co nalezy wzig¢ pod uwage na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej i realizacji robot.

e Tereny utwardzone, ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe itp.

Projekt zasadniczo przewiduje wykonanie utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych
w obrysach zblizonych do zaktadanych na rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu
(zatacznik nr 3). Plac gtéwny, stanowiacy ciagg pieszo jezdny oraz plac manewrowy dla potrzeb OSP
winien by¢ wykonany na podbudowie wzmocnionej, wytrzymujacej nacisk od samochoddw
ciezarowych, w tym wozéw bojowych strazy pozarnej. Miejsca postojowe i chodniki winny miec
podbudowe stosunkowo mniejszg, dostosowang do przewidywanych obcigzend. Zaktada sie
zastosowanie kostki betonowej typu behaton gr. 8 cm na terenie gtdwnej komunikacji pieszo-jezdnej
oraz gr. 6 cm na terenie miejsc postojowych i chodnikdw. Kolorystyka kostki winna nawigzywa¢ do
elewacji budynku. Zatozono, ze cato$¢ utwardzen zostanie ograniczona odpowiednio dobranymi
obrzezami betonowymi na podbudowie z chudego betonu. Ostateczne rozwigzania, ksztatt, przebieg
i wielkosci poszczegdlnych stref pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Na teren dziatki nalezy wykonac¢ zjazd z drogi wewnetrznej, ktéry winien by¢ zlokalizowany na
wprost bramy garazowej. Proponuje sie wykonanie go w technologii zblizonej do placu manewrowego,
z zastosowaniem kraweznikow najazdowych od czota zjazdu. Szerokos¢ zjazdu nalezy dostosowac do
potrzeb Zamawiajgcego, jednakze nie moze by¢ mniejsza niz 5,00 m. Zjazd winien by¢ ograniczony
murkami oporowymi lub skarpami wykonanymi z odpowiednim spadkiem. Pod zjazdem nalezy utozy¢
przepust o Srednicy ok. 600 mm, o dtugosci zapewniajacej jego prawidtowe funkcjonowanie. Rzedne
zjazdu oraz przepustu winny nawigzywad do rzednych istniejgcych. W celu prawidtowej realizacji robot
niezbedne jest dokonanie rozbidrki fragmentu ogrodzenia dziatki oraz jego utylizacja. Ostateczne
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

e Droga wewnetrzna i zjazd z drogi wojewddzkiej

Projekt przewiduje ponadto wyprofilowanie istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej, ktory
winien by¢ zlokalizowany na wprost drogi wewnetrznej. Zgodnie z informacjg pozyskana w Zarzadzie
Drég Wojewddzkich dziatanie takie nie wymaga decyzji lokalizacyjnej na budowe zjazdu lecz wymagacd
bedzie uzgodnienia projektu robdt z zarzadca drogi, uzyskania zgodny na zajecie pasa drogowego oraz
wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu. Zatozono, ze wyprofilowanie wymagac¢ bedzie
wykonania w technologii bitumicznej, tak jak zjazd istniejacy i powinno by¢ wykonane od krawedzi
jezdni do granicy z dziatkg nr 122, stanowigca droge wewnetrzna.

Istniejgcg droge wewnetrzng przewiduje sie utwardzi¢ za pomocg ptyt YOMB na odcinku od
granicy z drogg wojewddzkg, az do korca zjazdu na teren dziatki objetej inwestycja. Przewiduje sie, ze
odcinek ten to ok. 120 mb. Przyjeto szerokos$¢ utwardzenia 3,0 m. Pozostata cze$é drogi zostanie
utwardzona ttuczniem kamiennym, do korica dziatki objetej inwestycjg — przewiduje sie dtugosc ok.
110 mb i szerokos¢ ok. 3,0 m. Ostateczne rozwigzania w tym zakresie winny by¢ bezwzglednie
uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektowania.

¢ Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru robdt budowlanych na swdj koszt i wtasnym staraniem.
Zagospodarowanie docelowe terenu inwestycji winno obejmowac wszystkie elementy przewidziane
zakresem zadania, niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i winny by¢ zgodne z zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg. Zagospodarowanie winno nawigzywac do rzednych
istniejgcych. Tereny zielone po ich uporzadkowaniu nalezy obsia¢ mieszankag traw o zwiekszonej
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odpornosci na intensywne uzytkowanie. Rzedne terenu, spadki i ostateczne rozwigzania techniczne
pozostawia sie do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Prace projektowe
a) Wykonawca ma obowigzek opracowac dokumentacje projektowga zgodnie z wymogami programu
funkcjonalno-uzytkowego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, w sposdb kompletny zaréwno dla potrzeb zatwierdzenia dokumentacji projektowej jak
i realizacji robét budowlanych.
b) Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdéwieniem po jej przekazaniu
Zamawiajgcemu, sprawdzeniu i pisemnej akceptacji przyjetych rozwigzan.
c) Dokumentacja projektowa musi by¢ opatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
d) Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:
- opracowanie we witasnym zakresie inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu inwestycji,
- uzupetnienie w razie koniecznosci badan geotechnicznych, w zakresie niezbednym do projektowania,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,
- opracowanie projektow technicznych we wszystkich branzach,
- opracowanie projektow przytgczy infrastruktury technicznej,
- opracowanie i uzgodnienie projektu wyprofilowania zjazdu z drogi wojewddzkiej,
- uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien catosci dokumentacji projektowej,
- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe,
- opracowanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich (w razie potrzeby),
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
- opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j,
- biezgce uzgadnianie z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych i technicznych.
e) Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacja projektows, zajdzie
konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej, niezbednej dla realizacji tych robot,
wykonawca opracuje te dokumentacje na wtasny koszt.
f) W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
w szczegodlnosci do:
- stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.
g) Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego projektant ma obowigzek nanies¢ na
dokumentacje budowy znajdujgca sie u kierownika budowy oraz na egzemplarzu Zamawiajcego lub
w razie potrzeby wykonaé dokumentacje zamienna.

3.2 Roboty budowlane

a) Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

b) Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ pod nadzorem technicznym oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

c) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z opracowang przez wykonawce dokumentacjg
projektowa. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy wykonawca wykona na wiasny
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koszt. Roboty w sgsiedztwie drzew i urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, pod
szczegblnym nadzorem.

d) Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy
oraz terendw sasiednich. Wszelkie istniejgce uszkodzenia nalezy zidentyfikowadé, opisac, sfotografowac
lub sfilmowac. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych na
terenie budowy. Jezeli nie ma zadnych uszkodzen wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na terenie budowy.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robdt przez
wykonawce winny by¢ niezwtocznie naprawione na jego koszt.

e) Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu
budowy i organizacji robdt. Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze
wykonawecy teren budowy. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci Prawa Budowlanego. Wykonawca
zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

f) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
jakiekolwiek czynnosci na placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzgdku na terenie
budowy, a po zakoriczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzadzenia i materiaty.
Obowigzkiem wykonawecy jest pozostawienie catego terenu budowy oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy
w terminie od daty przejecia placu budowy do daty odbioru koricowego robét.

g) Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
z obowigzujgcymi przepisami oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne
i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

h) Wykonawca na swdj koszt odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy przed dostepem oséb postronnych
plac budowy i utrzyma te elementy we wtasciwym stanie przez caty okres realizacji robét budowlanych.
i) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o przystgpieniu
do realizacji robét budowlanych.

j) Odbiory robdét budowlanych

» odbiory czesciowe

- odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr zakoriczonych elementdéw robdt,

¢ odbidér korncowy

Szczegbtowe zasady odbioréw i rozliczen robdét budowlanych zostang opisane w zawartej z wykonawca
umowie.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz
opatrzone datg i podpisem wykonawcy.

I) Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Przez dokumenty budowy, ktére winien przechowywac wykonawca nalezy rozumiec¢ w szczegdlnosci:
- protokét przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty odbioru rusztowan,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy,

- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,

- plan BIOZ.

t) Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy.

m) Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie odpady winny by¢
sktadowane w wyznaczonych miejscach i na biezgco utylizowane.

n) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

0) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

20



: ¥ o ,;"“ }'/Ni‘“: ‘ .;l‘l' 2 - NAVICON Joanna Rzepka, ul. Jasminowa 31, 83-200 Nowa Wie$ Rzeczna

B. CZESC INFORMACYJNA

I. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z przepisow odrebnych

Inwestycja nie wptywa w sposéb znaczacy na zmiane dotychczasowego przeznaczenia terenu
dziatki. Teren rekreacyjno-sportowy zostanie wzbogacony o obiekt stuzgcy potrzebom okolicznych
mieszkancow. Istniejgce obiekty sportowe i zabawowe zostang wzbogacone o nowe boisko do pitki
noznej o nawierzchni naturalnej. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne ze studium uwarunkowan
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Pelplin, a dla planowanej inwestycji zostanie wydana
decyzja lokalizacyjna celu publicznego. Zachowane sg przepisy szczegdlne w zakresie prawa
budowalnego, prawa wodnego, ochrony srodowiska itp. Teren objety opracowaniem, nie podlega
ochronie konserwatorskiej ani archeologicznej. Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym negatywnie oddziatywac na srodowisko w mysl obowigzujgcych przepisdw, nie narusza praw
0s0b trzecich, a jej obszar oddziatywania zamyka sie w granicach wtasnosci Zamawiajgcego. Obszar
objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie, ktory podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Il. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajacy (po dokonaniu wyboru wykonawcy) przekaze wykonawcy oswiadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz stosowne petnomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej i gestorami sieci w zakresie
objetym zamierzeniem inwestycyjnym.

Ill. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy podstawowe:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)
2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)
4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.)

Przy projektowaniu i realizacji robdt budowlanych obowigzujg wszelkie inne przepisy prawa
i polskie normy, wytyczne producentdw, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itp., ktére
dotyczg chociazby czesci zadania inwestycyjnego, zardwno w zakresie projektowym, realizacyjnym jak
i przy eksploatacji obiektu. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie zgodnosci catego procesu
projektowo-budowlanego z aktualnym i obowigzujgcym w danym czasie stanem prawnym.
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IV. Inne dokumenty - zatgczniki:

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatacznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatacznik nr 7
Zatacznik nr 8
Zatacznik nr 9
Zatgcznik nr 10

Kopia mapy do celéw projektowych

Opinia geotechniczna

Koncepcja funkcjonalna zagospodarowania terenu
Koncepcja funkcjonalna budynku swietlico-remizy
Pogladowe wizualizacje budynku swietlico-remizy

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Warunki przytaczenia do sieci energetycznej

Opinia w zakresie ochrony ppoz

Opinia w zakresie przepiséw higieniczno-sanitarnych
Decyzja lokalizacyjna celu publicznego
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