
ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIAŁYSTOK
NIP:9662097078; REGON:361242019; KRS:0000552810
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

PROJEKT KONSTRUKCYJNY 
WYKONAWCZY  

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PISZ
UL. GDAŃSKA 24
12-200 PISZ

NAZWA INWESTYCJI:
PODWÓJNA KANCELARIA LEŚNICTW W RAMACH GOSPODARKI
LEŚNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,
OBRĘB POGOBIE ŚREDNIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M3

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 98/18, OBRĘB POGOBIE ŚREDNIE, 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ

BRANŻA: Z E S P Ó Ł  P R O J E K T O W Y: PODPIS:

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT: INŻ. WIESŁAW W. KRULAK
Upr. nr BŁ/139/78w spec. archit. konstr.
BŁ/106/90 w spec. inst. inż. w zakr. sieci i instal. 
sanit. POIIB PDL/IS/0735/01

Białystok 14.07.2021

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



__________                  ENERGOPROJEKTY Sp. z o. o.   UL.   OPOLSKA     15   15-  549   BIAŁYSTOK                ___________  

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Lp. Nazwa Nr strony Nr rysunku

I. OPIS TECHNICZNY 2-8

II. RYSUNKI

Zbrojenie płyty fundamentowej 1:50 K-1

Schemat parteru 1:50 K-2

Schemat poddasza 1:50 K-3

Rzut belek stropowych 1:50 K-4

Rzut więźby dachowej 1:50 K-5

Zbrojenie rdzeni 1 1:25 K-6

Zbrojenie rdzeni 2 1:25 K-7

Zbrojenie belek żelbetowych 1:25 K-8

Zbrojenie wieńców 1:25 K-9

Połączenia 1 1:10/5 K-10

Połączenia 2 1:10/5 K-11

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



__________                  ENERGOPROJEKTY Sp. z o. o.   UL.   OPOLSKA     15   15-  549   BIAŁYSTOK                ___________  

I. OPIS TECHNICZNY 
1. DANE OGÓLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu konstrukcyjnego wykonawczego jest  budynek podwójnej kancelarii  leśnictw w
ramach gospodarki leśnej, na dz. nr ewid. 98/18, obręb Pogobie Średnie, jednostka ewidencyjna Pisz
wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3. 

1.2 INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE

Budynek podwójnej kancelarii leśnictw to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji
nadziemnej. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45˚, kryty dachówką ceramiczną. Strop poddasza
nieużytkowy, z możliwością dostępu na potrzeby zwykłego utrzymania i napraw. Budynek posadowiony
na płycie fundamentowej.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji
- projekt budowlany branży architektonicznej
- polskie normy budowlane oraz obowiązujące przepisy prawne
- uzgodnienia międzybranżowe

1.4 WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJĘ BUDYNKU

- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne.

Ciężar objętościowy,ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne.

Obciążenia śniegiem.
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne.

Obciążenia wiatrem.
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i

reguły dla budynków
- PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Zasady ogólne

i zasady dla budynków.
- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firmę
GEOXX Sp. z o. o. Sp. k. z 06.2021r.  Zalegające grunty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe określono jako proste.  Grunty nośne w postaci piasków drobnych i piasków pylastych
średnio  zagęszczonych  i  zagęszczonych  zalegających do  głębokości  ok.  4,00m poniżej  projektowanych
fundamentów. Zaprojektowano wymianę gruntów polegającą na usunięciu nasypów niekontrolowanych (NN -
otwory nr 1-3) i zastąpieniu go piaskiem średnim o wskaźniku zagęszczenia min. Is=0,95 (Id=0,60).  Woda
gruntowa poniżej posadowienia fundamentów.

W razie  wystąpienia  w  poziomie  posadowienia  i  w niżej  zalegających  warstwach gruntów mniej
nośnych niż założone w niniejszym opracowaniu należy natychmiast przerwać prace,  a powstały
problem zgłosić do projektanta celem przeanalizowania sytuacji i podjęcia dalszych decyzji co do
sposobu  posadowienia  realizowanego  budynku.  Wznowienie  robót  może  nastąpić  dopiero  po
uzyskaniu zgody projektanta potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. 
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Prace  związane  z  robotami  ziemnymi  należy  wykonywać  w  sposób  zapewniający  nienaruszalność
naturalnej  struktury  gruntu.  Dopuszczalne  jest  prowadzenie  robót  z  wykorzystaniem  sprzętu
mechanicznego,  lecz  należy  je  przerwać  ok.  20cm  powyżej  projektowanej  rzędnej  posadowienia
fundamentu,  a  pozostałe  20cm gruntu  należy  wykopać  w  sposób  ręczny.  Ostatnią  warstwę  gruntu
zdejmowaną ręcznie zaleca się usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. Zalecane jest
prowadzenie  prac  w  okresie  suchym.  Dno  wykopu  należy  zabezpieczyć  przed  opadami
atmosferycznymi  i  możliwością  przemarzania.  W przypadku  występowania  gruntów spoistych,  które
uległy przemarznięciu lub uplastycznieniu na skutek nadmiernych opadów, należy wspomniane grunty
wykopać i zastąpić chudym betonem klasy C8/10. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem
rozluźnionym.  W czasie  prowadzenia  robót  ziemnych  i  fundamentowych należy  przewidzieć nadzór
geotechniczny.  Zrealizowany  wykop  powinien  zostać  poddany  komisyjnemu odbiorowi  w  obecności
uprawnionego  geotechnika  potwierdzającego  przyjęte  rozwiązania  i  założenia,  a  następnie
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

3.1 FUNDAMENTY
Płytę fundamentową zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową gr. 25cm z betonu C20/25,
zbrojoną prętami #10 ze stali  A-IIIN (B500SP(C)). Krawędzie płyty zbroić prętami #10 ze stali  A-IIIN
(B500SP(C)) według przekrojów A-A i B-B na rysunku K-1. Otulina górna wynosi 30mm natomiast dolna
50mm. Przed rozpoczęciem robót ciesielskich należy wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10
gr.  10cm.  W  płycie  fundamentowej  należy  osadzić  listwy  stalowe  ocynkowane  służące  stworzeniu
uziomu instalacji  elektrycznej  budynku.  W miejscach przejścia  instalacji  wod.-kan.  oraz ewentualnie
innych należy zastosować rury ochronne PE.

3.2 ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Zaprojektowano ściany nośne jako mur z bloczków z betonu komórkowego klasy 500 o grubości 24cm
na zaprawie M10. Pozostałe ściany nienośne, działowe według branży architektonicznej.

3.3 STROP
Stropy zaprojektowano z belek drewnianych z drewna klasy C24 o przekroju poprzecznych 50x220mm.
Poszycie stropu od góry płytą OSB/3 gr. 22mm zapewniająca sztywność tarczy poziomej pozwalającej
na usztywnienie  budynku w płaszczyźnie  poziomej  i  rozdział  obciążeń poziomych na poszczególne
ściany nośne. Płyty poszycia należy rozmieszczać w sposób zapewniający możliwość przenoszenia sił
w płaszczyźnie utworzonych tarcz pomiędzy poszczególnymi płytami poszycia.  Rozmieszczenie belk
stropowych według rysunku K-4.

3.4 BELKI ŻELBETOWE
Podciągi i nadproża zaprojektowano w postaci belek żelbetowych wykonanych z betonu klasy C20/25
zbrojonych stalą B500SP(C) i B500A. Przekroje i zbrojenie belek według rysunku K-8.

3.5   RDZENIE   ŻELBETOWE  
Rdzenie zaprojektowano jako żelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojonych stalą B500SP(C) i B500A.
Przekroje i zbrojenie rdzeni żelbetowych według rysunków K-6 i K-7.

3.6 WIEŃCE ŻELBETOWE
Wieńce żelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalą B500SP(C) i B500A. Wieńce należy
wykonać  obwodowo  na  wszystkich  ścianach  murowych w  oparciu  o  schematy  umieszczone  na
rysunkach K-2, K-3. Przekroje i zbrojenie wieńców żelbetowych według rysunku K-9.

3.7 WIĘŹBA DACHOWA
Więźbę dachową zaprojektowano jako składającą się z krokwi 70x220 mm z drewna klasy C24 opartych
na murłatach i płatwi kalenicowej o przekroju poprzecznym 180x240mm z drewna klejonego klasy 
GL24h (Rysunek K-5). Płatew kalenicowa podparta słupami 180x180mm z drewna klejonego GL24h. 
Krokwie od dołu poszyte płytą OSB/3 gr. 12mm za pomocą zszywek. Płyty poszycia należy 
rozmieszczać w sposób zapewniający możliwość przenoszenia sił w płaszczyźnie utworzonych tarcz 
pomiędzy poszczególnymi płytami poszycia.
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4. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
- beton konstrukcyjny – C20/25
- beton podkładowy – C8/10
- stal zbrojeniowa – B500SP(C),  B500A
- elementy murowe ścian nośnych kondygnacji nadziemnych –  bloczki z betonu komórkowego klasy

500 o grubości 24cm na zaprawie M10
- drewno konstrukcyjne C24, GL24h

Materiały  użyte  powinny  posiadać  atesty,  aprobaty  techniczne  lub  certyfikaty  dopuszczające  dany
materiał do stosowania w budownictwie oraz potwierdzające zgodność z PN-EN.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Nie dopuszcza się przekroczenia następujących obciążeń użytkowych:
- obciążenie użytkowe podłogi w poziomie parteru - 2,0kN/m2
- obciążenie użytkowe stropu poddasza - 0,5kN/m2
Dostęp do przestrzeni poddasza i dachu powinien być zapewniony w celu przeprowadzania okresowych
przeglądów stanu technicznego konstrukcji. 
Dach  obiektu  został  zaprojektowany  na  normowe  (IV-strefa  śniegowa)  obciążenie  śniegiem  o  wartości
charakterystycznej 1,6kN/m2x0,4 = 0,64kN/m2  (ok. 64kg/m2). Odpowiada to 25cm warstwie sypkiego śniegu o
ciężarze objętościowym 2,50kN/m3. W przypadku zalegania śniegu sypkiego o grubości warstwy większej niż
25cm  -  należy  bezwzględnie  i  bez  zwłoki  usunąć  jego  nadmiar.  W  przypadku  zalegania  śniegu
zlodowaciałego  i  sypkiego  -  należy  pomierzyć  grubości  obu  warstw  (w  metrach).  Grubość  warstwy
zlodowaciałej przemnożyć przez 8,0kN/m3 , zaś warstwy sypkiej przez 2,50kN/m3. Gdy suma wartości obu
ciężarów przekroczy dopuszczalne 0,64kN/m2 - usunąć nadmiar śniegu.
Grubość  warstwy  zlodowaciałej  o  ciężarze  objętościowym 8,0kN/m3 powyżej  8cm jest  niedopuszczalna.
Zaleca się nie dopuszczać do zalodzenia dachu, gdyż usuwanie lodu jest bardzo uciążliwe i może prowadzić
do uszkodzeń pokrycia dachu.
Należy nie dopuszczać do zalegania nadmiaru śniegu w strefach przyattykowych i przy wysokich ścianach,
przy  świetlikach  itp.  (obszary  worków  śnieżnych).  W  strefach  tych  może  dochodzić  do  nadmiernego
zlodowacenia  nieusuwanego  śniegu,  co  trudno  kontrolować,  dlatego  zaleca  się  nie  dopuszczać  w  nich
grubszej warstwy śniegu sypkiego niż 25cm.
Duże  zagrożenie  może  pochodzić  od  „mokrego”  śniegu,  co  ma  miejsce  z  reguły  na  początku  wiosny
(miesiące marzec - maj). Gdyby na dachu zalegała wtedy dopuszczalna warstwa śniegu sypkiego czyli 25cm
i został on szybko nawodniony przez padający deszcz, ciężar „mokrego” śniegu może osiągnąć ciężar lodu
tzn. 8,0kN/m2 .

W okresie przedwiośnia nie można dopuścić by na dachu zalegała warstwa śniegu powyżej 8cm,
która w każdej chwili może się nawodnić.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1 Zbrojenie elementów konstrukcyjnych

Układanie zbrojenia można rozpocząć po odbiorze deskowania. Zbrojenie musi być umieszczone na
przekładkach  dystansowych  zapewniających  odpowiednie  otulenie  stali  oraz  w  sposób
umożliwiający trwałe usytuowane w deskowaniu i zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń
podczas  betonowania  i  zagęszczania  mieszanki  betonowej.  Niedopuszczalne  jest  używanie
elementów  dystansowych  z  materiałów  ulegających  korozji.  Zbrojenie  wykonywać  zgodnie  z
dopuszczalnymi tolerancjami wg PN.

6.2 Transport mieszanki betonowej

Istnieje możliwość transportu mieszanki betonowej mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość  betonowozów  należy  tak  dobrać,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. – przy temperaturze + 15ºC
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- 70 min. – przy temperaturze + 25ºC
- 30 min. – przy temperaturze + 30ºC

6.3 Betonowanie

Betonowanie  można  rozpocząć po  odbiorze  deskowania,  usunięciu  wszelkich  zanieczyszczeń  z
deskowań i pokryciu powierzchni środkiem zmniejszającym przyczepność betonu do deskowania w
przypadku  wykorzystania  deskowań  powtarzalnych  oraz  po  odbiorze  zbrojenia  potwierdzonego
wpisem  do  dziennika  budowy.  Betonowanie  nie  może  przebiegać  przy  temperaturze  otoczenia
niższej  niż  +5ºC  i  podczas  intensywnych,  ciągłych  opadach.  W  innym  przypadku  Wykonawca
powinien podjąć kroki  mające na celu umożliwienie poprawnego wiązania betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być podawana w miejsce ułożenia bezpośrednio z betonowozu lub za
pomocą pojemników przenoszonych dźwigiem na miejsce wbudowania. Mieszanki betonowej nie
należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). Mieszanka betonowa powinna być
układana  warstwami  poziomymi,  o  jednakowej  grubości,  dostosowanej  do  charakterystyki
wibratorów. Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno być
zakończone przed rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio. 
Roboty betonowe obejmują również odpowiednią pielęgnację betonu aż do uzyskania wymaganej
wytrzymałości. 
Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy usunąć. Ewentualnie powstałe
ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności oraz zaakceptowanymi przez
Projektanta.

6.4 Zagęszczanie betonu

Zagęszczenie mieszanki betonowej należy przeprowadzić przy pomocy wibratorów pogrążanych.
Mieszanka  betonowa  musi  być  starannie  i  równomiernie  zawibrowana.  Wibratory  do  mieszanki
betonowej powinny charakteryzować się częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia i deskowań
buławą wibratora. Wibratory pogrążalne należy wprowadzać w mieszankę w pozycji pionowej. 
Podczas zagęszczania  wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmować w stanie wibrującym. Należy mieć na uwadze możliwość rozsegregowania się mieszanki
przy zbyt długim wibrowaniu. Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o
1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.

6.5 Pielęgnacja betonu

Sposób  pielęgnacji  świeżego  betonu  powinien  być  dostosowany  do  określonych  warunków  na
budowie  i  pory  roku.  Świeżo  wykonane  elementy  należy  chronić  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wpływem warunków atmosferycznych.
Bezpośrednio  po  zakończeni  betonowania  zaleca  się  przekrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Odkryte powierzchnie betonu należy utrzymywać w stanie wilgotnym, przez okres co najmniej 14
dni. Polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, można rozpoczynać po upływie 24 godzin
od chwili ułożenia. 
W okresie pierwszych trzech dni, beton należy polewać w sposób ciągły, a po tym okresie 4-5 razy
na dobę. Do czasu rozdeskowania elementu należy polewać również deskowanie. Niedopuszczalne
jest stosowanie do pielęgnacji betonu wód powierzchniowych lub wody morskiej.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Obciążenie  świeżo  zabetonowanej  konstrukcji  lekkimi  środkami  transportu  dopuszcza  się  po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
Pielęgnacja  betonu w okresie obniżonych temperatur  polega na osłonie powierzchni  poziomych,
plandekami lub folią, pokrytych warstwą mat słomianych o grubości ok. 5cm lub płyt styropianowych
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grubości min. 4cm aż do uzyskania przez beton odporności na działanie mrozu.

6.6 Kontrola i odbiory robót żelbetowych

Odbiór robót żelbetowych obejmuje odbiory częściowe robót ulegających zanikaniu i podlegających
zakryciu oraz odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót. Kontrola jakości wykonania robót
żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymogami podanymi w PN.

6.7 Kontrola i odbiory robót konstrukcji drewnianych

Odbiór  robót  dotyczący  konstrukcji  drewnianych  obejmuje  odbiór  robót  ulegających  zanikaniu.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.

6.8 Składowanie, montaż oraz transport materiałów drewnianych

Elementy konstrukcyjne drewniane należy na każdym etapie procesu wbudowania zabezpieczać
przed długotrwałym zawilgoceniem. Nie należy doprowadzać do sytuacji  przeciążenia elementów
podczas transportu montażu lub składowania elementów drewnianych.

6.8 Odchyłki wykonawcze

6.8.1 Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie od płaskiej powierzchni części fundamentu na której opierane są ściany
nie powinny być względem poziomu pozycyjnego większe niż:

- na odcinku 1 m
2 mm - przy stawianiu ściany bezpośrednio na fundamencie;
5 mm - przy stosowaniu podkładek rektyfikacyjnych.

- na odcinku całej ściany
min(L/500; 5mm) - przy stawianiu ściany bezpośrednio na fundamencie;
min(L/300; 10mm) - przy stosowaniu podkładek rektyfikacyjnych.

6.8.2 Ściany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ±5 mm.
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w
stosunku do ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:±10 mm.
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na  każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
±20 mm przy L<= 30 m,
±0,25 x(L+50) przy 30 m < L < 250 m,
±0,10 x(L+500) przy L >= 500 m.
Dopuszczalne  odchylenie  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  o
wysokości h nie powinny być większe niż: ±h/400.
Dopuszczalne  wygięcie  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie  powinno  być
większe niż: ±5 mm.

6.8.3 P  odciągi i nadproża  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe
niż: ±5 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe
niż: ± L/500 lub 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:±10 mm.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:±5 mm.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:±10 mm.

6.8.4 Stropy

Dopuszczalne odchylenie od osiowego rozstawu belek stropu nie powinny przekraczać: ± 20 mm.
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Dopuszczalne odchylenie belek stropu od poziomu nie powinno przekraczać: 2 mm/m.
Dopuszczalne odchylenie belek stropu od pionu nie powinno przekraczać: 2 mm.

6.8.5 Więźba dachowa

Dopuszczalne odchylenie od osiowego krokwi nie powinny przekraczać: ± 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie od osiowego rozstawu łat dachowych nie powinno przekraczać: 5 mm.

Dopuszczalne  odchylenie  od  prostoliniowości,  w  połowie  odległości  pomiędzy  podporami,  w
przypadku gdy element konstrukcyjny jest narażony na utratę stateczności wynosi:

- 1/300 długości dla drewna litego;
- 1/500 długości dla drewna klejonego warstwowo lub LVL.

7. OTULINA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
- fundamenty – 5cm
- wieńce – 2,5cm
- belki – 2,5cm
- rdzenie – 2,5cm

8. UWAGI
-  wszelkie  roboty  budowlane  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie

uprawnienia budowlane 
-  roboty  budowlane  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  normami  i  warunkami  technicznymi

obowiązującymi  na terenie  całej  Polski,  a  w szczególności  z  przepisami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  według Dziennika Ustaw nr  47 poz.  401 z dnia  6  lutego 2003 r.  -  Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- wszelkie wymiary podane na rysunkach należy zweryfikować z wymiarami w naturze
- poprawność prowadzonych prac należy potwierdzić wpisami do Dziennika Budowy
- w przypadku wystąpienia wątpliwości co do przyjętych rozwiązań projektowych należy poinformować

Projektanta, aby uniknąć błędów. Zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie i na bieżąco
konsultować oraz uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi osobami

-  część  rysunkową  dokumentacji  należy  rozpatrywać  łącznie  z  rysunkami  architektonicznymi
i pozostałymi branżami

- należy przestrzegać przepisy BHP i ppoż. podczas prowadzenia prac budowlanych
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