UMOWA NR WID.7013.17.2020.WN.3
zawartaw dniu ........... 2020 r. w Stubicach, pomiedzy Gming Stubice
NIP: 598-00-05-172,REGON: 210 966792
reprezentowang przez: Mariusza Olejniczaka — Burmistrza Stubic
przy kontrasygnacie Rafata Dydaka - Skarbnika Gminy Stubice

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

............................................................................................. , Z siedzibg
1 , NIP ,  REGON:

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” lub ,Nadzorem Inwestorskim”

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2020

poz. 1129 t.j.) Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Swiadczenie
polegajgce na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadnia pn.
,Zagospodarowanie parku przy ul. Aleja Niepodlegtosci w Stubicach” zgodnie z
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 139/2020 z dnia 14.05.2020, znak
AB.6740.78.2020
2. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski nad zadaniem przez osoby dysponujgce
uprawnieniami budowlanymi w nastepujgcych specjalnosciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy)

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (kierownik robét sanitarnych)
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3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (kierownik robét elektroenergetycznych)

4) inzynieryjnej drogowej (kierownik robdét drogowych )
3. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z najwyzszag
starannoscia, efektywnos$cig oraz zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodowag
4. Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie Umowy, w tym
za przebieg oraz terminowe wykonanie zaméwienia do czasu wygasniecia wszelkich
zobowigzan Nadzoru Inwestorskiego wobec Zamawiajgcego, w tym do czasu
obowigzywania okresu gwaranc;ji i rekojmi za wady na roboty budowlane, zgodnie z
umowg o roboty budowlane nr WID.7013.17.2020.WN.2, tj. 60 miesiecy od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych.
5. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu Umowy
6. Nadzér Inwestorski oswiadcza, Zze dysponuje niezbednym zapleczem
technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalajgcym na zgodne z Umowg
zrealizowanie przedmiotu Umowy
7. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg
Umowy i zobowigzuje sie je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej Umowy
8. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do swiadczenia wszelkich ustug i czynnosci
zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy, w tym takze niewskazanych wprost ale
dajgcych sie wyinterpretowac z jej tresci, jak rowniez wskazanych w szczegolnosci w
opisie przedmiotu zamowienia
9. Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do Umowy i nie wnosi do
nich zastrzezen pod katem mozliwosci wykonania zamowienia wedtug wymagan
Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowg
10. Nadzér inwestorski jest w granicach posiadania umocowania niniejszg Umowg
przedstawicielem Zamawiajgcego w realizacji Umowy z wykonawcg robdt dla

inwestycji wymienionejw § 1 Umowy

§2 Obowiazki Wykonawcy
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1. Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy petnienie obowigzkéw i wykonanie

uprawnien o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 poz.1333 t.j.), a w szczegodlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z Prawem budowlanym oraz
Umowa, efektywne oraz aktywne nadzorowanie realizacji rob6t budowlanych
Przygotowanie i protokolarne przejecie obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego
Przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej oraz innych decyzji
i uzgodnien niezbednych dla realizacji robét budowlanych w terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji projektowej

Wspodtpraca w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzor
autorski, w tym egzekwowanie w imieniu Zamawiajgcego od projektanta
poprawy/uzupetnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia wad tej
dokumentacji lub naniesienia zmian nie wynikajgcych z wad, lecz niezbednych
dla prawidtowej realizacji robot

Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich odstepstw i nieprawidtowosci
dotyczgcych dokumentacji projektowej niezwitocznie po ich ustaleniu, nie
pozniej jednak niz w nastepnym dniu roboczym

Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, jesli zajdzie
taka konieczno$é

Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich dokumentow
dotyczacych zgtoszenia rozpoczecia robot

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie

Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych rob6t z SWZ na roboty budowlane,
w tym w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowa, a takze dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, przepisami

prawa i zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang

10)Sprawdzanie wnioskow materiatowych przedktadanych przez wykonawce

robét budowlanych pod katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ich
akceptacja (Wykonawca robot budowlanych zobowigzanych jest do ztozenia
wniosku materiatowego na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem
wnioskowanego materiatu)
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11)Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych i zrealizowanych przez
Wykonawce roboét dostaw, w tym: maszyn, urzgdzen, materiatow, sprzetow
i innych elementéw wymaganych zapisami SWZ na roboty budowlane

12)Sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych  wyrobdéw
budowlanych, a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie

13)Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
materiatow na budowie

14)Sprawdzenie i odbioér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych (przygotowywanie protokotdéw odbioru robdt zanikajgcych),
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw i przekazanie ich do uzytkowania

15)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad oraz
kontrolowanie rozliczen budowy

16)Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z Umowa
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy z Wykonawcag

17)Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
wiasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robét

18)Rozstrzyganie  watpliwosci natury technicznej powstatych w  toku
prowadzonych robot, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu,
z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy

19)Kontrola i weryfikacja przedktadanych przedmiarow robot, kosztorysow oraz
stanu realizacji budzetu inwestycji

20)Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy
do fakturowania czesSciowego zgodnie z postanowieniami Umowy zawarte]
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robét

21)Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszelkich prob, pomiaréw i sprawdzen

22)Organizowanie i prowadzenie narad technicznych raz w tygodniu (a jesli

wystgpi uzasadniona konieczno$¢ to czesciej) z udzialem co najmniej
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przedstawiciela Wykonawcy robot (kierownika budowy), przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych wymaganych oséb, a takze sporzgdzanie przez
Inspektora protokotow z narad. Zamawiajgcy wymaga aby protokoét z narad
zawierat co najmniej: liste obecnosci, szczegotowe ustalenia z narady,
zalecenia, wnioski

23)Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez wiasciwych
branzowo inspektorow nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjnosci w
zalezno$ci od potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, sprawdzajgcych
co najmniej prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robot, jakosS¢ uzywanych
materiatdw, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, itp., w sposob i na
zasadach opisanych w Dokumentacji Projektowej. Inspektorzy nadzoru
zobowigzani bedg dokumentowa¢ w dzienniku budowy swoje wizyty z
podaniem zakresu robot, ktore zostaty przez nich sprawdzone

24)Monitorowanie postepu roboét i wezwanie wykonawcy robéot budowlanych (lub
jego podwykonawcéw) do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych
opoOznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy oraz niezwioczne
zawiadomienie Zamawiajgcego (najpdzniej w ciggu 24 godzin) o zaistniatych
na budowie nieprawidtowosciach

25)Egzekwowanie do Wykonawcy robét (lub Podwykonawcow) skutecznego
usuwania ewentualnych wad w trakcie realizacji robo6t i potwierdzenie ich
usuniecia

26)Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, o koniecznosci zwigekszenia
lub ograniczenia iloci robét lub zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest
to niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy i obowigzujgcymi przepisami
wykonania robot budowlanych

27)Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich
kontynuacja moze wywotaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz
spowodowac znaczne straty materialne

28)Kontrolowanie czy na terenie budowy pracujg wytgcznie zgtoszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego Podwykonawcy oraz usuwanie
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z budowy pracownikow nie zwigzanych z realizacjg zadania, informujgc o tym
pisemnie Zamawiajgcego i wykonawce robdét budowlanych bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje rob6t budowlanych

29)Weryfikacja ewentualnych robét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych
proponowanych przez wykonawce robét budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym

30)Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku robét uzupetniajgcych lub
zamiennych wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robot oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie

31)Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe,
zaniechane lub zamienne, wynikie w trakcie realizacji inwestycji, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania

32)Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentow takich jak: przynalezno$¢ do izby samorzgdu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikéw robét Wykonawcy robot

33)Sprawdzanie wnioskow o ptatnos¢ Wykonawcy robdét pod wzgledem
merytorycznym, po uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawcag
robot, a jego Podwykonawcami robét, a w przypadku ich braku, przystgpienie
do egzekwowania od Wykonawcy roboét zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu oraz weryfikacja pozostatych dokumentéw bedgcych
podstawg ptatnosci Wykonawcy robot

34)Kontrola pomiaréow geodezyjnych i zapewnienie odpowiedniej ilosci
wykwalifikowanych oséb i sprzetu w celu nalezytego wykonania tego
obowigzku

35)Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow o ochronie srodowiska

36)Udziat w kontrolach realizacji inwestycji dokonywanych przez instytucje
do tego upowaznione — na kazde wezwanie Zamawiajgcego

37)Dokonywanie odbioréw czesciowych robot i potwierdzanie ich wykonania
protokotami odbioréw czesciowych, ktére bedg podstawg wyptat wynagrodzen
wykonawcy robo6t budowlanych

38)Uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz komisjach przeglagdow

gwarancyjnych
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39)Uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych rodzaju dokumentacii
powykonawczej. Sprawdzenie jej i zatwierdzenie w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania od wykonawcy robét budowlanych

40)Wspotuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie rzeczowym
i finansowym (sporzadzanie i przedktadanie obmiaréw oraz wartosci
wykonanych robét)

41)Sprawdzenie i zatwierdzenie protokotu odbioru koncowego i innych
dokumentow zatgczonych do rozliczenia koncowego robot, uczestniczenie
w ustalaniu podstawy do naliczenia odszkodowan Ilub kar umownych
za nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzan umownych przez
wykonawce rob6t budowlanych

42)Przygotowanie sprawozdania z zakresu robot budowlanych i pozostatych
do wykonania robdt w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robét oraz
sprawdzenia i zatwierdzenia szczegoétowej inwentaryzacji robot

43)Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania

44)Weryfikacja i odbior od wykonawcy robot budowlanych kompletnej
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich
dokumentow i oswiadczen niezbednych dla eksploatacji obiektu

45)Sporzgdzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu wnioskow o naliczenie kar
umownych w przypadku wystgpienia okolicznosci okre$lonych w umowie
na wykonanie rob6t budowlanych

46)Uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych obiektu, zgodnie z okresem
gwarancyjnym wynikajgcym z umowy o roboty budowlane w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa §4 ust. 1, poprzez udziat we
wszystkich przeglagdach, stawianie sie kazdorazowo na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego oraz zajmowanie w formie wskazanej przez Zamawiajgcego
stanowiska w sprawach dotyczgcych roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi
za wady.

47)Wykonawca jest zobowigzany wykonaé swa funkcje
z nalezytg starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

normami, zasadami wiedzy technicznej, dbajgac o bezpieczenstwo ludzi i
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jako$¢ wykonywanych roboét oraz terminowo$¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym zadania

48)Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na
budowie nieprawidtowos$ciach

49)Wykonawca zobowigzuje sie stawia¢ sie na terenie budowy bez dodatkowego
wezwania na czas wykonywania robot wymagajgcych jego nadzoru na kazde
wezwanie Zamawiajgcego

50)Inspektor nadzoru zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie polecenia wydawane
Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy z Zamawiajgcym, chyba,

ze Zamawiajgcy wyraznie zwolni go z tego obowigzku w danym zakresie

2. Wszystkie obowigzki wskazane w Umowie, winny by¢ wykonane przez
Wykonawce w terminach wskazanych Umowa, a jesli Umowa nie wskazuje terminu,
nie pdézniej niz 5 dni od dnia zaistnienia podstaw do dokonania czynno$ci.
Nieuzasadnione niedochowanie termindw Umownych albo terminu wskazanego w
niniejszym postanowieniu powoduje, ze Wykonawca pozostaje w zwioce. Jesli
Wykonawca jest w zwiloce Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ termin wykonania
obowigzku niezaleznie od mozliwosci naliczenia kar umownych za zwtoke. Termin

ow jest wigzgcy dla Wykonawcy

§3 Terminy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
t.dodnia .........cooeiiiii , Z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

2. Termin zakonczenia niniejszej umowy okreslony jest zdarzeniem w postaci
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy w czasie
Zwigzanym z realizacjg robot budowlanych, wynikajgcym z umowy nr
WID.7013.17.2020.WN.2 na roboty budowlane. Termin realizacji umowy na roboty
budowlane nr WID.7013.17.2020.WN.2 -do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy, {j.
dodnia .......cooviiiinnnnns 2022 r. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawce robot

budowlanych terminu wskazanego w zdaniu drugim umowa automatycznie ulegnie
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przedtuzeniu, na co strony sporzgdzg aneks do umowy, wskazujgcy nowg date
zakonczenia Umowy tj. do dnia zakonczenia robot przez wykonawce robot
budowlanych. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie za czas przedituzenia
realizacji Umowy

4. Niniejsza umowa obowigzuje rowniez na okres gwarancji i rekojmi za wady na
roboty budowlane, zgodnie z umowg o roboty budowlane nr
WID.7013.17.2020.WN.2, tj. 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego

odbioru robét budowlanych.

§4 Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
0gotem W WYSOKOSCIT  ..oeiviiiiiiiiiie e zt  brutto (stownie:

............................................ ), w tym podatek VAT w wysokosci 23%, tj.:

2. Wszelkie koszty i wydatki zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu
niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Kwoty okreslone w ofercie stanowig
wynagrodzenie Wykonawcy w szczegodlnosci za wszystkie czynnosci, urzgdzenia,
materiaty i narzedzia uzyte przez Wykonawce do wykonania Umowy. Do
wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio norme okreslong w art. 632 kodeksu
cywilnego

3. Wynagrodzenie bedzie pfatne fakturami czes$ciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc, na podstawie procentowego zaawansowania odebranych robét budowlanych,
wynikajgcego z protokotu odbioru czesciowego

4. Kwota wyptaconego wynagrodzenia w 2021roku nie moze przekroczy¢ kwoty 28
155,00 zt brutto

5. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu
Umowy. Pozostate 10% wartosci przedmiotu Umowy wyptacone bedzie fakturg
koncowg

6. Podstawg do wystawienia faktury VAT cze$ciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokédt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy

zatwierdzony przez Zamawiajgcego
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7. Podstawg do wystawienia faktury VAT konhcowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokét koncowego odbioru przedmiotu Umowy, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego

8. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z fakturg VAT:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z
ktoérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione
Zamawiajgcemu zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia
naleznego na podstawie umowy o podwykonawstwo

2) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do ktérych
Wykonawca nie przediozyt oswiadczenia wskazanego w punkcie 1)
powyzej, na podstawie przekazu (art. 9211 Kodeksu cywilnego) — wraz z
fakturami VAT wystawionymi przez tych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow

9. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
rowniez przez wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o0 podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcg,

10. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 6 — 8
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrdcona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug

i uregulowaniach wewnetrznych Zamawiajgcego
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13. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy o0 numerze:
............................................................................ , wiasciwy dla ptatnosci z
tytutu realizacji Umowy:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktbrym mowa ponizej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administraciji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug,

14. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

15. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106z
pozn. zm.) tzw. ,biata lista”

16. Zamawiajgcy spetni $wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liScie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia
sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opoOznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek
za opOznienie

17. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT

18. Za date wywigzania sie¢ Zamawiajgcego z umownego terminu pfatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego

19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie
moze dokonac przelewu nalezno$ci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
20. Na fakturze nie nalezy wpisywac terminu ptatnosci okreslonego datg, a jedynie
sformutowanie ,ptatno$¢ 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu”

21. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania

przez Nadzor catosci lub czesci ustug w ramach Umowy wraz z podaniem powodu
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zakwestionowania nalezytego wykonania tych ustug. Nadzor i Zamawiajgcy dotozg
wszelkich staran, aby osiggna¢ porozumienie w kwestii spornej naleznosci. Do czasu
ich wyjasnienia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sporng ptatnos¢, a Nadzér nie
jest uprawniony do zadania odsetek ustawowych. Jezeli strony nie dojdg
do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez
Zamawiajgcego czesci ptatnosci strony Umowy mogg oddac spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu sgdowi zgodnie z §13 Umowy

23. Faktura nie staje sie wymagalna przed podpisaniem/zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu korncowego odbioru robot budowlanych, a Zamawiajgcy
nie pozostaje w opdéznieniu z zaptatg, Wykonawcy zas$ nie nalezg sie odsetki za
opo6znienie. W przypadku wystawienia i doreczenia w takich okolicznosciach faktury
podlega ona zwrotowi i jest traktowana tak jakby nigdy nie zostata ztozona

24. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod

rygorem niewaznosci

§5 Odbiory inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw inwestycji objetej przedmiotem
Umowy:

1) odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2) odbiory czesciowe

3) odbidér koncowy

4) odbiory gwarancyjne
2. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robot
budowlanych, a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem
0s0b trzecich, w terminie 3 dni roboczych
3. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru czesciowego/kohcowego w terminie do
14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru
4. Nadzor Inwestorski przystgpi do odbioru gwarancyjnego w terminie do 14 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia lub w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego w pisemnym zgtoszeniu, o ktorym zostanie
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powiadomiony z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory gwarancyjne

dokonywane bedg w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa §4 ust. 1.

§6 Reprezentacja Stron Umowy

1. Osobg uprawniong do kontaktdéw ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Marek
Zurek— Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa, tel. (95)7372033, e-mail:
marek.zurek@slubice.pl

2. Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy

§7 Odstapienie, rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe albo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
czesci (z zastrzezeniem, iz odstgpienie moze nastgpic¢ jedynie do dnia zakonczenia
Umowy) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
zaistnienia ktorejkolwiek z nizej wymienionych przyczyn:
1) Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje
przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych
2) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjgtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia
3) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli
4) Wykonawca powierzyt realizacje Umowy podwykonawcy nie
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
5) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen
6) Wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy w sprawie zamowienia bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy
§8 Kary umowne
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1. Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za
rozwigzanie Umowy albo odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci; z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwosci naliczenia kary umowne;j

2. Strony ustalajg kare umowng za dopuszczenie do zastosowania przez
Wykonawce robot materiatdw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskow
materiatowych niezgodnych z SWZ lub odebranie robo6t wykonanych niezgodnie z
SWZ lub sztukg budowlang w wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek

3. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng:

1) za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy lub polecenia przekazu, o
ktérych mowa odpowiednio w § 9 ust. 6 lub 8 w wysokosci 1000 zt za kazde
zdarzenie

2) za brak uczestnictwa w odbiorze robét zanikajgcych, odbiorze czesciowym,
koncowym, lub pogwarancyjnym w wysokosci 1000zt za kazdg nieobecnosé

3) w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajgcego do
terminowego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia , za
kazdy dzien zwioki liczac od dnia, okreslonego zgodnie z Umowg

4) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg
robét przez wykonawcow, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania wad
w robotach, w wysokosci 1000 zt za kazdg wade lub nieprawidtiowos¢

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢c Umowe w kazdym czasie w przypadku
stwierdzenia razgcego naruszenia obowigzkéw przez Wykonawce

6. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od
daty sporzgdzenia noty obcigzeniowej

7. Maksymalna wysokos¢ kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy, ktorych
mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia.
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§9 Podwykonawstwo
1. Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia obejmuje catosc
przedmiotu niniejszego zamowienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
2. Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci
podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci (zakresu) przedmiotu zamowienia
(018 Sg JUZ ZNANI): .ot e e e
3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie za
dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
o0s6b, ktérym wykonanie zobowigzania powierza
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na jego wezwanie potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
5. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi stanowigce czes¢ zamdwienia,
zawartg miedzy Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawcg)
6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.
3 pkt 1 Umowy.
7. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo, wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w ust. 6 i ust. 8
8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy przediozy¢é Zamawiajgcemu polecenie przekazu,
stanowigcego upowaznienie Zamawiajgcego przez Wykonawce do zaptaty na rzecz
Podwykonawcy przystugujgcego jemu wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 9211
kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem - zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy —
Przekaz pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust.
3 pkt 1 Umowy
9. Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw
przez Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 8

ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
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Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia

§10 Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace:
1) Zamawiajgcy, w ramach realizacji niniejszej Umowy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob, ktore
wykonujg czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, jesli wykonywanie ww.
czynnosSci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 Kodeku
pracy, w catym okresie trwania Umowy
2) Wykonawca zatrudni na umowe o0 prace osoby wykonujgce w szczegolnosci
czynnosci organizacyjno- kancelaryjne
2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnoSci
wskazane w ust. 1 pkt. 2
3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania os$wiadczeh zatrudnionych pracownikéow, oswiadczen Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy o =zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace,
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umoéw o prace zatrudnionych
pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,
3) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore

wykonujg czynnosci okreslone w ust. 1 pkt. 2, pierwszy wykaz Wykonawca
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przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje w
przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w trakcie realizacii
zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w szczegodlnosci zawierac¢: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i wymiaru
etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w
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szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
4) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy
5) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji
6. Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w ust 5 powyzej.
7. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w ust 5 powyzej, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
9. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa powyzej posiadaty

odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

§11 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci przez Strony Umowy

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej

Umowy w stosunku do tresci oferty (w czesci dotyczgcej przedmiotu Umowy,
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terminow oraz wynagrodzenia), na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
jezeli zajdzie ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

1) Zmiana terminu wykonania umowy na roboty budowlane

2) zaistnienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niz
pierwotnie zatozono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w
takim przypadku Wykonawca moze wnie$¢ o0 zmiane zakresu,
zaproponowanie rozwigzan o rownowaznych lub lepszych parametrach, a
zmiana umowy odzwierciedla¢ bedzie zakres zmian

3) zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2 ustawy PZP

4) wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

5) wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

6) ogtoszenie stanu epidemii lub inne zdarzenia zwigzane z rozprzestrzenianiem
sie chorob zakaznych np. wirusa SARS-Co V-2 wywotujgcego chorobe
COVID-19

7) z powodu okolicznosci sity wyzszej, niezaleznej od Zamawiajgcego i
Wykonawcy, a ktorej nie mozna byto przewidzie€ i ktora nie pozwala na
kontynuacje robot bedacych przedmiotem umowy. Za okolicznosci ,sity
wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje,
epidemie, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
wszystkie z nich powstajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

9) w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit
zamowienia, nowym wykonawca;

10) w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg rob6t budowlanych;
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3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawcag w sytuacji gdy odstgpiono od Umowy lub rozwigzano Umowe w
catosci lub czesci z dotychczasowym Wykonawcg poprzez ztozenie stosownego
oSwiadczenia przez Zamawiajgcego albo dotychczasowego Wykonawce albo gdy
dotychczasowy Wykonawca prowadzit jednoosobowg dziatalnoS¢ gospodarczg i
zmart w trakcie realizacji Umowy o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, a istotne warunki

realizacji Umowy nie ulegajg zmianie

§12 Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP
2. Wszelkie spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej
Umowy bedg rozpatrywane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
3. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
4. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) klauzula informacyjna z art. 13 RODO
2) polecenie przekazu
3) oferta Wykonawcy
4) dokumentacja projektowa: projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych, specyfikacja urzgdzen
zabawowych i sportowych, projekt wykonawczy przylgczy, koncepcja
monitoringu wizyjnego, przedmiary robaot,
5) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamowienia
oraz udzielonymi w trakcie postepowania odpowiedziami Zamawiajgcego do

postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.23.2021.PG

Wykonawca Zamawiajgcy
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Zadanie inwestycyjne

900/90095/6050 —Park  przy  AlNiepodlegtosci, budowa pl.zabaw dla
os.niepetnospr.,sprzet street workout—

Zaangazowanie finansowe rok 2021 — 28 155,00 zi

Zaangazowanie finansowe rok 2022 -

Prowadzaca Wioleta Nowak
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1), dalej ,RODQ?”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100
Stubice
inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Monika Matela, adres e-mail:
inspektor@cbi24.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg
przez Panig/Pana niniejszej Umowy
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania Umowy
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikéw)
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO
nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

WID.7013.17.2020.WN.3
.Zagospodarowanie parku przy ul. Aleja Niepodlegtosci w Stubicach”
Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Strona 22 z 23


mailto:inspektor@cbi24.pl

Zalacznik nr 2 do umowy

Zamawiajacy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nize] podpisany ... , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - ..o , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowa nr ......... zawartg w dniu ................ LW oo, ,
POMICAZY ...ovviniiiiiiii i - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do zaplaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty ... zb (stownie:
......................................... zlotych)  stanowigcej wymagalne  wynagrodzenie
przystugujace Podwykonawcy, za wykonane ustugi
zgodnie z umowg nr .......... zawartg w dniu ................ LW oo, , pomigdzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz
PodwykonawCy Kwoty ..............ccoevenennnn. ztotych, o0 ktorej mowa w niniejszym
przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania 0 zaptate tej
kwoty
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