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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach  

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. 

" DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO 

STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM 

IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA"  

Nr postępowania: FZAP-380-6/24 

Komisja przetargowa: 

 

 

          ...............................                              ....................................                          ....................................       

     Monika Frymark-Fifielska                    Anna Tuszkiewicz – Rudnik                         Paweł Piotrowski             

 

 

ZATWIERDZAM:    

…………………………………………….. 

Z-ca Dyrektora ds. medycznych 

Piotr Wroński 

 

Chojnice, dnia 27 lutego 2024 r. 

Termin składania ofert: 15.03.2024 r. godz. 10:00  

Termin otwarcia ofert: 15.03.2024 r. godz. 11:00  

Termin związania ofertą upływa w dniu: 13.04.2024 r.  
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

Tel. Dział zamówień publicznych (0 52) 395 69 74, 395 65 04 

NIP: 555-17-83-839 

Adres e-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice 

Godziny pracy: 7:00 – 14:35 od poniedziałku do piątku. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 

zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny  

im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Leśna 10 (dalej Szpital), adres  

e-mail:sekretariat@szpital.chojnice.pl, numer telefonu: 52 395 67 69, NIP: 555 178 38 39, 

REGON: 000308169; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@szpital.chojnice.pl; numer telefonu 52 395 65 171; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

                                                 
1 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO3; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze 

zm.) - dalej zwanej „p.z.p.” oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej "SWZ".  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

                                                 
2  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
3  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zgodnie z art. 310 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – nie dotyczy. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

IV. OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Położniczego do 

standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 

wraz z zakupem wyposażenia.  

Inwestycja powinna stanowić kompleksowe wykonanie przebudowy i remont wraz z 

wykończeniem i zaaranżowaniem pomieszczeń stanowiąc spójne stylistycznie przestrzenie, które 

są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie przyjemne w celu poprawy komfortu pacjentek 

przebywających na oddziale. 

W ramach inwestycji należy wykonać przebudowę i remont części pomieszczeń oddziału 

położniczego znajdującego się w segmencie D I piętra budynku głównego Szpitala 

Specjalistycznego w Chojnicach. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i 

montaż wyposażenia, m.in. urządzeń i sprzętu, wymagającego przygotowania podłączenia do 

instalacji i montażu na etapie realizacji umowy. Wyposażenie musi posiadać odpowiednie 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki SWZ. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45215140-0 – roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,   

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne,  

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  

45350000-5 – instalacje mechaniczne,  

45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej,  

45442000-7 – nakładanie powierzchni kryjących,  

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,  

39100000-3 – Meble 

39290000-1 – Wyposażenie różne 

39299300-7 – Lustra 

33192000-2 – Meble medyczne 
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33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w:   

3.1. dokumentacji projektowej,  

3.2. szczegółowej specyfikacji technicznej,  

3.3. przedmiarze robót (stanowiącym dokumentację pomocniczą),  

3.4. pozostałych dokumentach, stanowiących załączniki do SWZ  

zwanych w dalszej części „Dokumentacją”.  

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych z wykończeniem i aranżacją 

pomieszczeń zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej stanowiących załączniki do SWZ.  

Cena ryczałtowa jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia musi 

obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, 

wykończeniowych oraz wyposażenia włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego 

ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące.  

UWAGA:  

Nieoszacowanie, pominięcie i brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, tzn. ilości przedstawione w przedmiarze należy 

rozumieć, jako przybliżone, natomiast w ramach zamówienia należy wykonać wszelkie roboty, 

usługi i dostawy wymienione w przedmiarze oraz niewymienione, a występujące w Projekcie 

budowlanym lub szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zapisach niniejszej SWZ. Roboty nie 

ujęte w przedmiarze robót, a występujące w Projekcie budowlanym lub szczegółowej specyfikacji 

technicznej nie są robotami dodatkowymi. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji 

edytowalnej. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się z treścią dokumentów przetargowych, celem 

prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.  

Dodatkowe uwagi: 

a) Prace budowlane będą prowadzone w trakcie użytkowania szpitala z wyłączeniem jedynie 

tych części, które będą przebudowywane.  

b) Istniejący budynek szpitala podlegający przebudowie jest działającym budynkiem ochrony 

zdrowia i dlatego wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w minimalnym stopniu 

powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu i maksymalnie skróciły okres 

trwania prac budowlanych. 
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c) Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

nadmiernego utrudnienia, ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. Z uwagi 

na powyższe należy ograniczyć emisję hałasu, czas i zakres prac uzgodnić 

z Zamawiającym a w razie potrzeby wstrzymać prace na krótki czas. Komunikacja powinna 

być zapewniona poprzez dojścia i wejścia robocze omijające główne ciągi poziome 

i pionowe komunikacji szpitala uwzględniając wyłączenie dźwigów osobowych. 

d) Wykonawca urządzi zaplecze i zapewni szatnię z węzłem sanitarnym na zewnątrz budynku 

szpitala we własnym zakresie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

e) Ze względów bezpieczeństwa i zagrożenia zdrowia i życia pacjentów, nie ma możliwości 

aby w trakcie prowadzenia robót budowlanych doszło do przerw lub awarii w zasileniu 

energetycznym czy dostawie wody. W związku z powyższym wymaga się, żeby 

Wykonawca dysponował agregatem prądotwórczym. 

f) Ze względów bezpieczeństwa wymaga się, aby przed rozpoczęciem robót oraz 

każdorazowo przed wprowadzeniem nowych pracowników Wykonawca zgłaszał dane 

osób, które będą przebywały na terenie szpitala. W trakcie robót budowlanych osoby te 

będą zobowiązane do posiadania widocznych identyfikatorów zawierających imię i 

nazwisko oraz nazwę Wykonawcy. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy 

oraz w jej otoczeniu muszą być legalnie zatrudnieni przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców oraz posiadać aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie z 

przepisów BHP oraz pozostałe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

g) Wszystkie elementy wyposażenia, jak również materiały budowlane „widoczne” tj. drzwi, 

wykończenie posadzek, lampy, gniazda itd., należy oprócz Inspektora Nadzoru, uzgodnić 

wnioskiem materiałowym również z Zamawiającym przed ich wbudowaniem (biorąc pod 

uwagę szybkie tempo prac powinny one być składane z odpowiednim wyprzedzeniem). 

h) Materiały z odzysku, tj. które podlegają demontażowi i nie mogą być wykorzystane do 

realizacji niniejszego zamówienia, przechodzą na własność Wykonawcy. Wykonawcy 

powinni uwzględnić powyższe w ustaleniu ceny ryczałtowej. 

i) Zamawiający wymaga co najmniej 3-letniego okresu gwarancji na prace budowlane, licząc 

od dnia przekazania bez uwag Zamawiającego całości zamówienia protokołem końcowym 

odbioru robót. W związku z tym, że okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert - 

ostateczny okres zostanie wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Nie dotyczy 

wyposażenia technologicznego – podlega ono gwarancji producenta. 

j) Standardy jakościowe zostały określone w dokumentacji.  

k) Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie 

wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
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1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisów, o 

ile mają zastosowanie.  

l) W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SWZ nazw materiałów, producentów czy 

znaków towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu 

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i 

jakościowy. Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, 

Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 

wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z 

wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy.  W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy europejskie oraz norm, o których mowa w art. 

101 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się, zgodnie z 

art. 101 ust. 3 Ustawy Pzp, w kolejności:  

1) Polskie Normy;  

2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych;  

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;  

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego  

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego.   

Materiały, wyroby, rozwiązania techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować 

w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SWZ i załącznikach do niej.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

4. Dokonano/Nie dokonano podziału przedmiotu zamówienia na części.  

(uzasadnienie braku podziału na części - jeżeli dotyczy) 

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. Głównym przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych wraz z wykończeniem i wyposażeniem pomieszczeń w spójnej aranżacji w jednym 

obiekcie. Podział zadań wykonywanych w ramach jednej dokumentacji na mniejsze części mógłby 

poważnie zagrozić właściwej realizacji całości zamówienia, gdyż wymagałby skoordynowania 

działań różnych wykonawców w jednym miejscu oraz mógłby wpłynąć na zaburzenie 

funkcjonalności i estetyki pomieszczeń. Zamawiający musiałby zatrudnić koordynatora prac, co 
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wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Ponadto wykonywanie robót (o niewielkim zakresie) w 

jednym obiekcie przez kilku wykonawców wiązałoby się z trudnościami (lub niemożliwością) 

wyegzekwowania od wykonawców roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za 

wady na wykonany przedmiot zamówienia. 

5. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest:   

1) dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy,   

UWAGA! Szczegółowy kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy. Formą rozliczenia 

z Wykonawcą będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  

2) opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej  

harmonogramem) zgodnie z zasadami:  

- harmonogram jest podstawą odbioru częściowego i końcowego robót,  

- harmonogram powinien być opracowany w takim stopniu szczegółowości, aby 

Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaje i wartości 

robót,  

- w harmonogramie należy przyjąć wartości brutto,  

- złożony przez Wykonawcę harmonogram będzie podlegał weryfikacji przez 

Zamawiającego,  

- w przypadku złożenia harmonogramu niespełniającego ww. określonych wymogów, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia bądź poprawy,  

- niezłożenie harmonogramu lub niezłożenie harmonogramu uzupełnionego bądź 

poprawionego Zamawiający uzna za przyczynę uniemożliwiającą zawarcie umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co skutkować będzie zatrzymaniem 

wadium przez Zamawiającego.   

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez:  

Wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych 

Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych.  

9. Stosownie do art. 95 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. 

następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie 

realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
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wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane wyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę (lub 

podwykonawcę, za którego działania również odpowiada Wykonawca) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę (lub 

podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej obsady osób zatrudnionych na 

podstawie umów o pracę, tj. zapewnienia takiej liczby osób, aby wystarczała do prawidłowego 

realizowania przedmiotu zamówienia.  

11. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na   

podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy 

stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania Prawa Opcji. 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający  wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej w miejscu Oddział Położniczy 

Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w terminie 07.03.2024 r.  od godz. 10.00 do 

godz. 12.00. 

2. Miejscem odbycia wizji lokalnej jest: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,  

89-600 Chojnice, Oddział Położniczy Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza. 

3. Udokumentowaniem wizji lokalnej będzie sporządzenie informacji z odbycia wizji lokalnej. 

Informacja ta będzie zawierać: informacje na temat osób uczestniczących w wizji lokalnej jak 

również wykonawców w imieniu których uczestniczą te osoby. 

4. W myśl art. 226 pkt.18 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez 

odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w 

dokumentach zamówienia 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
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podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania wymaganych informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu 

zamówienia.  

5. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis 

art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian 

w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

13. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 10. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13 uważa się za akceptacje 

umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 złotych. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 9, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Przepisy ust. 8–17 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie 

za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wynagrodzenia. Za należne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie, 

które należy się podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze złożonej faktury. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający prześle wykonawcy informację o 

zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania 

informacji, zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. 

24. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy. 

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy 

pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, 

Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 24, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu 

uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych 

oświadczeń Podwykonawców. 

27. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy netto określonej w § 7 

ust.  1 projektu umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego z winy wykonawcy. 

28. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy. 
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29. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz dalszego/ych  

podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty na jego/ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia za 

realizację powierzonych mu do wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług, w sposób i 

ze skutkiem określonym w § 7 ust. 12-14 projektu umowy. 

30. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje zobowiązanie oraz za 

działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 

31. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do 

umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 

32. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ. 

3. Terminem zakończenia realizacji zamówienia będzie data podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót, bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.  

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

a)  w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na:  

- Budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej (kategoria 

budynków: V, IX, XI do XVIII), 
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o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda robota budowlana wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za 

kierowanie robotami budowlanymi, tj.:  

 minimum 1 osobą - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwodu z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831), 

legitymującego się co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku 

kierownika budowy oraz posiadającego doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu co najmniej 2 roboty budowlane 

polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej. 

 minimum 1 osobą - kierownikiem robót uprawnionym do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z doświadczeniem w wykonywaniu 

(zrealizowaniu i zakończeniu) co najmniej dwóch zadań obejmujących roboty w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w robotach 

obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku/ów, obiektu/ów 

użyteczności publicznej. Wymagane min. 3- letnie doświadczenie. 

 minimum 1 osobą - kierownikiem robót uprawnionym do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z 

doświadczeniem w wykonywaniu (zrealizowaniu i zakończeniu) co najmniej dwóch 

zadań obejmujących roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w robotach 

obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku/ów, obiektu/ów 

użyteczności publicznej. Wymagane min. 3-letnie doświadczenie. 

W/w osoby muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwodu z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831),  lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub w odniesieniu do obywateli 

państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do 
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wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim 

zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownika budowy ze stanowiskiem kierownika 

robót dowolnej branży, pod warunkiem spełniania wymagań dla obu tych funkcji. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p., tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

3) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.). 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 p.z.p.  

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ;  

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

dwie roboty budowlane polegające na:  

- budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej (kategoria 

budynków: V, IX, XI do XVIII), o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto  

każda robota budowlana wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do 

SWZ.  

4) Wykaz osób, wymienionych  w roz. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 4 

podpunkt b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 

do SWZ.  
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym 

mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57 ze zm.), o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 

dowodowych: 
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1.1.  

Przedmiotowy środek dowodowy polegać będzie na ocenie dostarczonej wraz z ofertą 

wizualizacji aranżacji końcowej pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

opisem kryteriów oceny ofert - rozdział XX. 

Uwaga! 

W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, 

przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu4. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby5. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

                                                 
4  Zgodnie z art. 122 p.z.p.   
5  Zgodnie z art. 123 p.z.p.   
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w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale X SWZ6. 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są osoby wymienione w punkcie 10 poniżej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami: 

zampublik@szpital.chojnice.pl 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

                                                 
6  Zgodnie z art. 125 ust. 5 p.z.p.   

  

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące 

specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 

przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na 

platformazakupowa.pl.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Paweł Piotrowski 

Agnieszka Chmielewska 
- w sprawach merytorycznych 

tel.  507 021 332 

tel. 797 028 961 

Anna Tuszkiewicz-Rudnik 

Beata Kowalonek 

Joanna Ceranek 

- w sprawach proceduralnych 

tel. (52) 39-56-974 

      (52) 39-56-504 

e-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl  

 

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

13. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, termin składania 

ofert przedłuża się o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz 

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Potwierdzenie warunków technicznych wyposażenia technologicznego, stanowiący 

Załącznik nr 3 do SWZ  

2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

3) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ; 

4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru7.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym8. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

przedłożyć je w odpowiedniej formie.  

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu  

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – z dnia 23 lipca 2014 r. obowiązujące od 1 lipca 2016 

roku. 

                                                 
7 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
8 Zgodnie z art. 63 ust. 2 p.z.p.   
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13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny, Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików z podpisami 

w formacie XAdES. Przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem XADES, jest równoznaczne 

ze złożeniem niepodpisanego dokumentu. 

14. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 poz. 57 ze zm.) jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału tego dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 

to maksymalnie 500 MB. 

16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty 

podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług 

(VAT).   

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji 

zamówienia  

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z dokumentacją przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty robót 

przygotowawczych, wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, koszty związane z 

ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia 

jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane.  

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy PZP w 

związku z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP).  

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
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7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1570), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć9. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

9. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.   

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

przez okres 30 dni.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

                                                 
9 Zgodnie z art. 225 p.z.p.   
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1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice w myśl ustawy p.z.p. na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.03.2024 r. do godziny 10:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz 

ust. 2  p.z.p., gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2024 r. o godzinie 11:00.   

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem 

Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 

przekazu wideo on-line. 

8. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

L.p. Kryterium Ranga Kryterium  

1. Cena (C) 50% 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2.  Wizualizacja aranżacji końcowej pomieszczeń (dwuetapowa ocena 

kryterium) (W) 

40% 

3. Gwarancja jakości (G) 10% 

 

2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 

 

3. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 

 

3.1 CENA OFERTY (C) 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 

Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 

 C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty 

Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów, tj. 50 pkt.  

 

3.2 WIZUALIZACJA ARANŻACJI KOŃCOWEJ POMIESZCZEŃ (W) 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.  

 

Wizualizacje mają pomóc ocenić planowany efekt końcowy inwestycji. Projekt ma stanowić 

propozycje dotyczące możliwej funkcjonalności i stylistyki wystroju z wstępną propozycją 

niektórych materiałów i produktów zgodnie z wykazem wyposażenia wymienionym w projekcie 

technologicznym oraz warunkami technicznymi wyposażenia stanowiącymi załączniki do SWZ.  

 

Zamawiającemu zależy na stworzeniu harmonijnego i komfortowego wnętrza z estetycznym 

wystrojem i optymalnym wykorzystaniem funkcjonalności pomieszczenia. Preferowane są 

neutralne i stonowane palety barw, które nadadzą wnętrzom spokojny, naturalny charakter oraz 

zastosowanie materiałów, które wprowadzą do wnętrza ciepło i przytulność.  

 

Wizualizacja w formie pliku JPG powinna zostać załączona za pomocą 

www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice 

  

Kryterium będzie rozpatrywane na zasadzie dwuetapowej oceny. W pierwszym etapie członkowie 

komisji, po przeprowadzeniu dyskusji, będą głosować nad przydzieleniem każdej z ofert do której 

został dołączony przez Wykonawcę „Projekt koncepcji aranżacji” kategorii pomocniczej I-II-III. 

Przy czym przydzielenie kategorii będzie zależne od spełniania ogólnych jej kryteriów. Przyjęta 

kategoria pomocnicza oznacza, że w drugim etapie oceny ofert, członkowie komisji 

przyporządkują ofercie punkty w zakresie podanym w tabeli poniżej oceniając projekt pod 

względem: ergonomii i optymalnego wykorzystanie przestrzeni, aspektu estetycznego oraz 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_%1fchojnice
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zapewnienia odpowiedniej atmosfery przestrzeni tworząc harmonijną i przyjemną przestrzeń, a 

także zastosowanego stylu aranżacji. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

W kryterium nr 2 – „WIZUALIZACJA ARANŻACJI POMIESZCZEŃ” oferta może uzyskać maksymalną 

liczbę punktów, tj. 40 punktów (1pkt  = 1%). 

 

 

3.3 GWARANCJA JAKOŚCI (G) 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.  

Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej długości okresu 

gwarancji jakości na zakres przedmiotu umowy obejmujący prace budowlane wskazanej przez 

Wykonawcę w pełnych miesiącach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 

 

 

Minimalny okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 

 

W kryterium nr 3 – „GWARANCJA JAKOŚCI” oferta może uzyskać maksymalną liczbę punktów, tj. 10 

punktów (1pkt  = 1%). 

 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "Gwarancja jakości" będzie okres gwarancji podany 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Określenie 

przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w 

ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował 

Przydzielona do oferty kategoria pomocnicza Punktacja 

Kategoria O 

Brak załączenia wizualizacji aranżacji pomieszczeń 
0 pkt 

Kategoria I  

przestrzeń zaprojektowana funkcjonalnie 
1-5 pkt 

Kategoria II  

przestrzeń zaprojektowana funkcjonalnie i estetycznie 
6-10 pkt 

Kategoria III  

przestrzeń zaprojektowana funkcjonalnie, estetycznie,  

komfortowo oraz w spójnym stylu aranżacji 

11-40 pkt 

L.p. 
Zadeklarowany okres gwarancji jakości zakres 

przedmiotu umowy obejmujący prace budowlane 
Punktacja 

1. 36 miesięcy 0 pkt 

2. 48 miesięcy 5 pkt 

3.  60 miesięcy 10 pkt 
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minimalny, tj. 36-miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 60 

miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 60 miesięcy, ale do umowy 

zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę. 

 

4. Suma punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy „S” obliczana wg poniższego wzoru: 

S = C +W+ G 

gdzie:  

S - całkowita liczba punktów;  

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto oferty”;  

W-  punkty uzyskane w kryterium „Wizualizacja Aranżacji Pomieszczeń” 

G - punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja jakości”;  

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w 

kryteriów wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 

najwyższą liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. Pozostałym 

ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 

oferty. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do:  

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie 

określonej w Rozdziale XXII SWZ;  

2) przedłożenia kosztorysu szczegółowego z podanymi stawkami cenotwórczymi, 

narzutami, cenami jednostkowymi, oraz tabelą elementów scalonych sporządzonego 

na podstawie przedmiaru zawartego w SWZ, który to kosztorys służyć będzie 

wyłącznie weryfikacji stanu zaawansowania wykonanych robót. Kosztorys winien 
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zostać przedłożony na piśmie oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail jako plik 

edytowalny o rozszerzeniu xls (arkusz programu Microsoft Excel) lub kompatybilnym. 

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnie, wniesienia uwag do 

kosztorysu. Brak uwag uznaje się za zatwierdzenie kosztorysu.  

W przypadku wniesienia uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia poprzez 

sporządzenie poprawionego kosztorysu i przedłożenia go Zamawiającemu w formie 

wskazanej w zdaniu poprzednim.  

3) przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

4) złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 

wartości kontraktu (wynagrodzenia brutto), ważnej nie później niż od daty podpisania 

umowy, obejmującej: 

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

pracowników wykonawcy, 

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu 

(wynagrodzenia brutto).  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 

stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto wskazanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 

450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer 

zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w 
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pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia.  

6. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone 

w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności;  

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 

nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 3)  

z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;  

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;  

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;  

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania;  

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 

w Chojnicach;  

8)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie tj. 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze 

przedmiotu zamówienia końcowym (bez uwag) lub 30 dni po usunięciu wszystkich usterek. 

Pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu gwarancji z zakresu prac budowlanych tj. … m–cy 10  od daty odbioru 

końcowego (bez uwag) lub 15 dni po usunięciu wszystkich usterek tj. po uznaniu przez 

Zamawiającego wykonania zamówienia za należycie wykonane.  

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu 

jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich 

wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik 

nr 9 do SWZ. 

                                                 
10 okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert  
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2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o których mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi, o której mowa w pkt 8 powyżej stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX, rozdziału 3 p.z.p. nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2023 r., poz. 1640 ze zm.) albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa  

w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r., 

poz. 285 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Dokumentacja Projektowa 

Załącznik nr 3 Opis Warunków Technicznych Wyposażenia 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 Wykaz robót (podmiotowy środek dowodowy) 

Załącznik nr 7 Wykaz osób (podmiotowy środek dowodowy) 

  

Załącznik nr 8 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy – wzór (jeśli dotyczy) 

  

Załącznik nr 9 Projekt umowy 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,  

pn. " DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA" 

 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….….. 

 

wpisany do: 
 

 

 Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………...………….. pod nr KRS ..................... 

miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za 

pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania 

dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego 

przez Zamawiającego: 

........................................................................... 

 lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej ................................................................. 

miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za 

pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania 

dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego 

przez Zamawiającego: 

........................................................................... 

 

NIP: 

PESEL (dotyczy osób fizycznych): 

 

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Osoba do kontaktów: e-mail, telefon  

 
 
 
  Wykonawca jest: 
   

 

 mikroprzedsiębiorstwem, 

 małym przedsiębiorstwem, 

 średnim przedsiębiorstwem, 

 jednoosobową działalnością gospodarczą, 

 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

 innym rodzajem* 

 

* niepotrzebne skreślić 
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II. OFERTA WYKONAWCY 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na " DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO 

DO STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z 

ZAKUPEM WYPOSAŻENIA", składam (-y) niniejszą ofertę: 

 

Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi w SWZ przy uwzględnieniu wszystkich składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

wpływających na wysokość ceny: 

 

Wartość oferty : ..................................... zł  

słownie: ………………………………………………………..………………….. 

Powyższa cena zawiera podatek VAT. 

 
 

III. OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w 

niej zawarte. 

2. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

3. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SWZ oraz w projektowanych 

postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i akceptuję(-emy) je w całości. 

W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we 

wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w ilości: 

36 miesięcy + dodatkowo ………………= ……………….miesięcy 

5. Oświadczamy, iż do oferty (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE):  

□ Załączmy „Wizualizację Aranżacji Końcowej Pomieszczeń” 

□ Nie załączamy „Wizualizację Aranżacji Końcowej Pomieszczeń” 

 

6. Oświadczam(-y), że jesteśmy związani terminem związania ofertą określonym w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ oraz na 

stronie nr 1 SWZ.  

7. Informuję(-jemy), że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom, jeżeli TAK, 

należy wypełnić poniższą tabelę;  

Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

Lp. 
Powierzona część 

zamówienia 
Wartość lub procentowa część 
powierzonej części zamówienia 

 
Nazwa podwykonawcy 

 
 
 

  

 

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………..………..…………                                

tel. .................................. faks:…………………….. e-mail: ………………………………………………………… 
 

9. Osoba upoważniona do realizacji umowy: ………………..………..……………………………………….………                                        

tel. ........................... faks:…………………….. e-mail: ……………………………………………………………….. 
 

 

10. Osoba upoważniona do podpisania umowy:………………..………..………………………………………………      
 

11. Oświadczam(-y), że  oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach 
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………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

 
 

L.P. 
Nazwa dokumentu 

utajnionego 

Uzasadnienie faktyczne  

i prawne 

Dokument potwierdzający 

przyczynę i ważność utajnienia 

/dokument załączyć do 

oświadczenia/ 

1.    

2.    

 

12. Oświadczam(-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 

13. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
 

 W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, 

składa oświadczenie, w którym informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (co oznacza, iż to na Zamawiającym będzie spoczywał 

obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia przez Zamawiającego odpowiedniej kwoty podatku od 

towarów i usług, tzn. VAT do Urzędu Skarbowego), wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
 

14. Ofertę niniejszą składam(-y) na ................... stronach. 
 

15. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ............................................................ 

2) ............................................................ 

3) ............................................................ 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

UWAGA: 

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 

2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)  

i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 

Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
………………………………………………………… 
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

                                                 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
**  w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia 
następuje np. przez jego wykreślenie). 
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                          im. J. K. Łukowicza,
                          ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

 NAZWA TEMATU:    Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego 
DO STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J.K. ŁUKOWICZA W 
CHOJNICACH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. ST Wymagania ogólne 
2. ST-01 Roboty rozbiórkowe 
3. ST-02 Hydroizolacje
4. ST-03 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 
5. ST-04 Tynki pocienione wewnętrzne i zewnętrzne 
6. ST-05 Układanie płytek na podłogach i ścianach
7. ST-06 Układanie posadzek z wykładzin 
8. ST-07 Roboty malarskie 
9. ST-08 Montaż drzwi i okien 
10. ST-09 Montaż sufitów podwieszanych
11. ST-10 Ściany i okładziny i obudowy z płyt gips-karton ... 
12. ST-11 Rusztowania 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robót objętych ST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.MATERIAŁY

3.SPRZĘT

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBÓT

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.OBMIAR ROBÓT

8.ODBIÓR ROBÓT

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego :

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB „Promocja”.

1.3. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:



1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.3.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie kolejowe, mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje oporowe,  nadziemne i  podziemne przejścia  dla  pieszych,
sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.

1.3.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
3.5.a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
3.5.b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
3.5.c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie  –  należy  przez to  rozumieć  wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót
budowlanych  polegających   na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

1.3.10. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.3.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomością  na cele  budowlane – należy przez to  rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na budowę wraz  z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.3.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

3.16.a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

3.16.b) bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu
górniczego.

1.3.17. aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.3.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym integralną  całość
użytkową.

1.3.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.3.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.3.23. drodze tymczasowej (montażowej)  – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do  ruchu  pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.3.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.3.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.3.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.3.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i  wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.



1.3.32. rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.3.33. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.

1.3.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.3.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.3.40. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

1.3.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.3.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich  UE stało  się  obowiązkowe  z  dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:
-dostarczoną przez Zamawiającego,

-sporządzoną przez Wykonawcę.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy przez  Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze  od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i mają  wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności  i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo  przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY



2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane powinny spełniać wymagania  jakościowe określone Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
Humus i  nadkład czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc pozyskania  piasku i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska



jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom  dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
-projekt organizacji budowy,
- projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3. Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elemen-tów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi  Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały  one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do  użytku
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.



Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do  dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),



3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne z  SST i  programem

zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  na przełożenie linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w SST i  w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpie-czeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  2 grudnia 2002 r.  – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997 r.  –  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  –  w sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004 r.  – w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)

Arkady, Warszawa  1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  „Roboty  rozbiórkowe”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania dla
zadania:
 "Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i Projekt Budowlany
-wykucie otworów w ścianach żelbetowych
- rozebranie ścianek działowych
- rozebranie posadzek i warstw wyrównawczych
- skucie tynków ścian i sufitów
- rozebranie obudów z płyt gips-karton
-demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
-usunięcie gruzu z wywiezieniem

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Roboty towarzyszące
-montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, elementów zsypowych gruzu
-zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,
-wykonanie prac porządkowych,
-wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
Wszystkie  prace  rozbiórkowe  wykonywać  pod  nadzorem  technicznym.  W  razie  stwierdzenia
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

1.4. Informacje  o terenie  budowy i  zagospodarowaniu  placu budowy Należy uzgodnić  sposób i  miejsce
składowania materiałów z rozbiórki.
Wielkości  poszczególnych  miejsc  składowania  należy  dostosować  do  rzeczywistej  ilości  składowanego
materiału.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST ”Wymagania ogólne”.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  załączonym rysunkiem,
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  dostosowania  normami,  instrukcjami,
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robót, wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

2.0. MATERIAŁY
Materiały nowe - nie występują
Materiały pochodzące z rozbiórki  należy poddać ocenie i  zdatne o użytku pozostawić w uzgodnieniu z
Inwestorem do ewentualnego wykorzystania.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”

5.0.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.



Ogólne warunki wykonania robót podano w ST ”Wymagania ogólne”
5.2.Zakres wykonania Robót.

5.2.1.Rozbiórka elementów konstrukcyjnych
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
W  przypadku  elementów  konstrukcyjnych  zastosować  rozwiązania  zabezpieczające  przed  awariami
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.
Odpady  transportować  na  zewnątrz  budynku  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  placu  budowy.  Do  czasu
wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

5.2.2.Wywóz i utylizacja odpadów.
Odpady należy utylizować w sposób i  w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  Stolarkę zachować do
ewentualnego ponownego montażu.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :
-wszelkie niezbędne zabezpieczenia
-wygrodzenia stref bezpieczeństwa
-wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Warunki ogólne”
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  rozbieranych  elementów  oraz  zgodność  z
obowiązującymi przepisami.
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST ”Wymagania ogólne”

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne”.  Roboty wymienione w ST
podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1 Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.
Należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  ST-B01.  „Warunki
ogólne” Cena robót obejmuje :
-prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów
-zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią
-zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem
-przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.
-czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca
rozbiórki do kontenerów- załadunek i wyładunek gruzu

-koszt składowania i utylizacji gruzu
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja
Zestawienie stolarki do wymiany.

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane



ST-02 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych budynku.
Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego : 

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiu budynku.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót hydroizolacyjnych,  wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących
wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza –  warstwa  wykonana w celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów
powierzchni  podłoża.  Warstwa  wygładzająca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej
powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i  uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej. Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części
podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  w  gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i

uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody

gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych Dokumentację robót hydroizolacyjnych
budynku stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania



i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotyczące
stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  opracowanej  dla
zadania okreslonego w pkt 1.1

Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia

fundamentów,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem przemarzania  gruntu  wraz  z

przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz

zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą

europejską  wprowadzoną do zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że  są to  wyroby nie  podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:

- elastyczne folia w płynie - wodoodporna izolacja przeciwwilgociowa oparta na dyspersji akrylowej
- bitumiczno-mineralne - do izolacji i uszczelnień powierzchni pionowych ścian spełniające wymagania

określane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych Do wykonywania

izolacji służą następujące materiały rolowe:

– papy termozgrzewalne



– folie z tworzyw sztucznych

Izolacje  przeciwwilgociowe  wykonuje  się  z  folii  polietylenowych  o  grubości  0,3  mm -  izolacje  poziome
podposadzkowe układane na warstwie izolacji  termicznej pod warstwami wyrównawczymi z zaprawy lub
betonu
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii  PCW o grubości  0-3 -  0,5 mm, gładkich -  izolacje
poziome podposadzkowe na podbudowie betonowej lub bezpośrednio na zagęszczonym gruncie
Izolacje wodochronne z tłoczonych folii  z  PVC -  tzw. folii  kubełkowej do izolacji  ścian fundamentowych
montowanych  na  izolację  termiczną  ścian.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych służą
preparaty  produkowane  na  bazie  cementów  szybkowiążących,  dostarczane  w  postaci  sypkiej,
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.4. Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji  i
stosowane zgodnie z  instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda  lub  inne  preparaty  do rozcieńczania,  spełniające  wymagania  określone  w  odpowiednich

dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze,  w zakresie wynikającym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.  (Dz.  U. Nr 11, poz.  84 z późn.
zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.  w sprawie karty charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w
rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań
substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  (Dz.  U.  Nr  173,  poz.  1679,  z  późn.
zmianami),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
hydroizolacyjnych powinien się  kończyć  przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest  stosowanie do robót  hydroizolacyjnych części  podziemnych i  przyziemi  budynków
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie  wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm bądź aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.
Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.



Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować
przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
2.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
2.3. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych.  Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i
narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego  lub innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać  równomiernie  obok
siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania
się w trakcie przewozu.
Środki  transportu  do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą  umożliwiać zabezpieczenie
tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich,  w których wcześniej  przetrzymywano inne płyny bądź substancje
mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  przygotowania  podłoży  Izolacje  przeciwwilgociowe  i

wodochronne budynków wykonuje się na podłożach:

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,



– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków
betonowych,

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje powierzchni powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego,

bez kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć (luźne części  należy usunąć,  wypukłości  powyżej  2 mm
zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i  zagłębienia o głębokości
powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

– połączenia  izolowanych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  powinny  mieć  wykonane  fasety  o
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości
co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta
podanymi  w aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej  przewidywanych  do  stosowania  wyrobów
hydroizolacyjnych),

– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
(katalogowej),

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju
nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być
całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać
dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być
wykonane z następujących klas betonu:

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów
zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy
wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze
wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez  wypełnienie  spoin  lub  naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest  wykonywanie robót  poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza
przekraczającej  85%. W przypadku konieczności  wykonywania  hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjających
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  części  budynków  znajdujących  się  poniżej  poziomu  gruntu
należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza
1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m  dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie)  lub  o  ścianach  pionowych  umocnionych  deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zależy  od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy



hydroizolacji.  Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
5.5.1. Wymagania ogólne

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia
i izolacje.” Zeszyt 5:
„Izolacje  przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych budynków”  izolacje  przeciwwilgociowe i
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

– stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej
(występowanie złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka,
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,

– rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być  każdorazowo
projektowana,  przy  uwzględnieniu  istniejących  warunków gruntowo-wodnych  panujących  w  miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

– przy wykonywaniu izolacji  z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby
na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji  pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na
siebie w sposób destrukcyjny,

– miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie
zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy lub  wkładki  dylatacyjne  wbudowywane  w trakcie  betonowania
(wkładki  powinny być wykonane z tego samego materiału i  o identycznym profilu  na całej  długości
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych:

– mas hydroizolacyjnych,

– pap asfaltowych,

– folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji  przeciwwilgociowych wykonywanych w części  podziemnej i  przyziemiu
budynku są następujące:

– izolacje  powłokowe  mogą  być  wykonywane  tylko  od  strony  zewnętrznej  fundamentów,  liczba
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna
grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

– przy wykonywaniu izolacji  z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas  bitumicznych) wskazane jest  wykonanie dodatkowej  warstwy osłonowej  na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak
dla izolacji  wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i
ilości jej warstw,

– izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być  dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli
zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź  poziomą  folii  na
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować
jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych
Przed przystąpieniem do robót  hydroizolacyjnych należy przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.

6.2.1. Badania materiałów
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,

– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą powinny być objęte w

przypadku podłoży:

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni,
wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność
wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin,
czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień  lub  wymaganej  przez  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,

– gładzi  i  tynków cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi,   w tym: sztywność podkładu, równość i  wygląd powierzchni,  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:

– styki  różnych płaszczyzn (krawędzie,  naroża itp.)  przygotowywanych do izolacji  powierzchni (fasety i
sfazowania),

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.

Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym lub  sztucznym.  Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych

2
miejscach na każde 20 m   podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na
zgodność z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny
być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione.
Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży
należy  przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  polegają  na sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych robót  hydroizolacyjnych z
dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów



stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich
ciągłość i szczelność,

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

– poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów budowlanych  przez
izolację,

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,

– przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w
punkcie  5.5.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych
materiałów,  ilości  i  grubości  nanoszonych  warstw,  wielkości  zakładów,  dokładności  sklejenia
poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i
dociskowych,

– sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  i
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu
i utwardzeniu.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń
krawędzi izolacji),

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,

– sprawdzenie szczelności izolacji,

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,

– sprawdzenie  pozostałych  wymagań  określonych  w  pkt.  5.5.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka
drewnianego przez lekkie
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opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m    powierzchni
zaizolowanej lub metodą niszczącą
określoną w PN-92/B-01814.
Przy  opukiwaniu  młotkiem  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  świadczy  o  nieprzyleganiu  i  niezwiązaniu
izolacji z podłożem.
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami
nieniszczącymi w trakcie ich

2
nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m   izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez
wycięcie próbek) po ich

2
wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinięciu.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni
potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1  2   Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe,   oblicza się w metrach.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji  przeciwwilgociowych i  wodochronnych elementami
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje  przeciwwilgociowe i
wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione
w  pkt.  6.3.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi
poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy
izolacji  wielowarstwowych za  wykonane prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową oraz ST i
zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić
badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli  umowa
taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.
Odbiór  ostateczny przeprowadza komisja  powołana  przez zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

– protokoły odbiorów częściowych,

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i  przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.



Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  hydroizolacja  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku,  gdy nie  są możliwe podane wyżej  rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest  usunąć
wadliwie  wykonaną izolację  przeciwwilgociową lub wodochronną,  wykonać ją  ponownie i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą następuje  po dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  hydroizolacyjnych  w
podziemnej części i  przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej,

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz lekkich rusztowań przestawnych  umożliwiających  wykonanie
robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,

– przygotowanie podłoży,



– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

– wykonanie prac hydroizolacyjnych,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości,  resztek i  odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej,

– likwidację stanowiska roboczego,

– utylizację  opakowań i  resztek materiałów zgodnie  ze wskazaniami ich producentów i  wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.

W kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  ewentualnego  obniżenia  poziomu  zwierciadła  wody
gruntowej  oraz  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót
hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy  rozliczaniu  robót  hydroizolacyjnych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  obniżenia
poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach
pkt. 9 SST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drenażowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

PN-EN  13969:2005  (U)  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.



PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie  i  przygotowanie  próbek zapraw do
badań.

PN-EN 1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy
(za pomocą stolika rozpływu) .

PN-EN 1015-4:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.

PN-EN  197-1:2002/A1:2005  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN  1008-1:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar
przyczepności przez odrywanie.

PN-92/B-01814  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  –
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.



ST-03 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja   techniczna   (ST) stanowi  podstawę jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. dla zadania pn:

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),

– wykonanie warstwy wyrównawczej,

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania
i odbiorów tynków zwykłych.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4,a także podanymi poniżej:

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i  uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda



Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji  betonu”.  Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez

sito o prześwicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania).

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

• Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy

PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania
normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w
zależno-ści od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe do przechowywania materiałów i  wyrobów opakowanych  powinno być
kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.



Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i  w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

– Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych;

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice
drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Uwaga:  Jeżeli  istnieje  prawdopodobieństwo  wykonywania  tynków  w  obniżonych  temperaturach,  w
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki.

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji  tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego
mydła lub wypalając je lampą benzynową.

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych



5.4.1. Sposoby wykonania  tynków zwykłych jedno- i  wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubości  tynków zwykłych w zależności  od ich kategorii  oraz od  rodzaju  podłoża lub  podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.4.6. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na
zawilgocenie – w proporcji  1:1:4;  narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę
zwilżania,

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane
w formie protokołu  kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej  na placu budowy,  a w szczególności  jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,



– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w   trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.

BadaniaDo badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia
robót tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.

6.4.2. Opis badań

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500.  Jako  badania  orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie  opukiwania  tynku  lekkim  drewnianym
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).

Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą  przyrządu
zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego  nacinania  wyprawy  i
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków,
a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o
dostatecznej przyczepności.

6.4.2.2. Sprawdzenie  odporności  tynków na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać  młotkiem
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na  podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej

wynoszącej nie więcej niż 5000 m
2  

należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy
około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało  odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem
z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku  badanej  powierzchni  otynkowanej  należy
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2
wyciąć jeden dodatkowy
otwór.

6.4.2.5. Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd  powierzchni
otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:

– powierzchnię  tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i  natychmiast  przeprowadzić
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. O g ó ln e z a sa d y p r z e d mia r u i o b mia r u p o d a n o w ST „ Wy ma g a n ia o g ó ln e ” p
kt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnię  tynków stropów płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię  stropów żebrowych  i  kasetonowych oblicza  się  w rozwinięciu  według wymiarów w stanie
surowym.



Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.

Powierzchnię  pilastrów,  słupów i  innych  elementów oblicza  się  w rozwinięciu  tych elementów w stanie
surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek
kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  2  Przy  potrącaniu
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię
ościeży w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. O g ó ln e z a sa d y o d b io r u r o b ó t p o d a n o w ST „ Wy ma g a n ia o g ó ln e ” p kt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać,  że podłoża zostały prawidłowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić
na przystąpienie do nakładania wyprawy.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę
przygotowania podłoża.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli  umowa
taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników  badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w  trakcie wykonywania prac,

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku  odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji  technicznej  robót  tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz  dokonać oceny wizualnej.



Tynki  zwykłe  wewnętrzne  i  zewnętrzne  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający
może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku,  gdy nie  są możliwe podane wyżej  rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest  usunąć
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany na  podstawie  oceny  wizualnej  tynku
zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach tynkowych.
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
9.1. 1 . O g ó ln e u sta le n ia d o ty cz ą ce p o d sta w y r o z licz e n i a r o b ó t p o d a n o w ST „

Wy ma g a n ia o g ó ln e ” p kt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą następuje  po dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych

przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  tynkowe
uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4 m,

– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,



– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,

– umocowanie profili tynkarskich,

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach
nie tynkowanych,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),

– likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie  robót  tynkowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych

może by wariantowe: 

Wariant I

Ceny jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań oraz  koszty
pomostów i barier zabezpieczających.

Wariant II

Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  do  wykonania
tynków zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m od  poziomu ich  ustawienia,  a  także  pomostów i  barier
zabezpieczających.

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga:  W szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  należy  pozostawić  tylko  wariant  wybrany przez
zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastąpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badań.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji  świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13.PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.

17. PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.



18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

ST-04 WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
pocienionych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. dla zadania pn:

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  tynków  pocienionych  z
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, podkładów z tynków
zwykłych,  tynków  szlachetnych,  specjalnych  (np.  akustycznych,  przeciwpożarowych),  renowacyjnych,
stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.

Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.

Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa)  o  łącznej  grubości  nie  przekraczającej  8  mm,  stanowiąca  powłokę  wyrównawczą,
ochronną i dekoracyjną.

Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek  lub  dodatków
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska  –  masa otrzymana przez zarobienie  wodą lub  specjalną  substancją  suchej

mieszanki tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie

tynkarskiej.

Okres  przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  przechowywana  w
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o
wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać  wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione oraz
ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.



Do zapraw tych należy stosować:

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z

wapna palonego.
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla
wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

– wodę odpowiadającą  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004;  bez badań laboratoryjnych
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie  wyroby  do  robót  tynkowych  pakowane  w  worki  powinny  być  przechowywane  i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement,  gips  i  wapno  suchogaszone  w  workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i  masy  tynkarskie
przygotowane  fabrycznie  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach,
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement
i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

– mieszarki do zapraw,

– agregaty tynkarskie,

– betoniarki wolnospadowe,

– pompy do zapraw,

– przenośne zbiorniki na wodę,

– tynkarskie pistolety natryskowe,

– zacieraczki do tynków.



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów w  opakowaniach,  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów
przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia  i  bruzdy,  wykonane
podkłady  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

– Bez specjalnych  środków zabezpieczających  prace  tynkarskie  w warunkach  zimowych mogą być
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać
się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej
należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

– Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  barwionych  nie  może
przekraczać 80%.

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować
minimalny  czas  przerwy  technologicznej,  dostosowany  do  warunków pogodowych  i  lokalnej
wentylacji,  nie  krótszy niż 3  tygodnie,  o ile wskazówki  producenta mieszanki  tynkarskiej  nie
stanowią inaczej.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione
Podłożem  może  być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona  do  otynkowania  lub  podkład,  na  który

nakłada się wyprawę. Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

– z autoklawizowanych betonów komórkowych,

– z zaprawy cementowej marki M4-M7,

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę,  szorstkie,  suche,  nie
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna
być wygładzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy,  raki,  kawerny  i  ubytki  podłoża  należy  naprawić  zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.



Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć,  zmywając  odpowiednimi
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i
wkręty mocujące.
Podkłady  z  tynków  zwykłych  powinny  spełniać  wymagania  PN-70/B-10100,  odpowiednie  do
założonej  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  –  odmiany  i
kategorii tynku podkładowego.
Uwzględniając  stan  podłoża,  wskazówki  pochodzące  od  producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz
warunki  atmosferyczne,  w  których  nakładana  będzie  wyprawa,  konieczne  może  być  wstępne
przygotowanie  podłoża  do  tynkowania,  poprzez  jego  zwilżenie  wodą,  zagruntowanie  bądź
zastosowanie  środków zwiększających  przyczepność  tynku  do  podłoża.  Jako  środki  zwiększające
przyczepność tynku do podłoża stosowane są:

– obrzutka wstępna,

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynków pocienionych
Rodzaj  i  typ  tynku  a  także  wymagania  w zakresie  mieszanki  tynkarskiej  określone  są  w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze  względu na technikę wykonania  i  sposób obrobienia  powierzchni  rozróżnia  się  następujące typy
tynków pocienionych:

– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej stwardnieniu
(około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna,

– zacierane  –  wykonywane  przez  zatarcie  pacą  lub  szczotką  wyprawy  do  uzyskania  gładkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej  warstwy za pomocą rolki.  Grubość tynków

pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania
masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji  projektowej i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  i  jego  poszczególnych  warstw  (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

– obowiązkowo stosować technikę  wykonywania  i  reżimy technologiczne  (np.  minimalne  przerwy
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji  (profile  narożnikowe,  stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności  materiału z którego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi,

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu
wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach  zewnętrznych  nacięcia  tynku  są
niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,

– ewentualne  zbrojenie  tynku  siatką  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  oraz  zaleceniami  z  instrukcji  producenta
mieszanki tynkarskiej,



– przed  całkowitym  stwardnieniem  tynku  należy  dokonać  jego  przecięcia,  aż  do  podłoża,  w
miejscach  fug  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej;  po  upływie  niezbędnego  czasu  i
przeschnięciu  powstałych  w  wyniku  przecięcia  szczelin  należy  je  wypełnić  odpowiednią  masą
elastyczną,

– świeże  tynki  zewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt  intensywnym
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych

5.5.1. Przyczepność  tynku  do  podłoża  polegająca  na  mechanicznym  połączeniu  się  zaprawy  z
podłożem powinna  zapewnić  takie  przyleganie  i  zespolenie  tynku  z  podłożem,  aby  po  stwardnieniu
zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy
wykonywać  wg  PN-85/B-04500.  Wzajemna  przyczepność  poszczególnych  warstw  w  tynkach
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być
mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

5.5.3. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z
zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na
działanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych
grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych
grubość każdej z warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.

5.5.5. Cechy  powierzchni  otynkowanych.  Powierzchnie  tynków  powinny  być  gładkie  lub  mieć
fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez
smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.

Wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli  przenikających  z
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne.

Nie  dopuszcza  się  występowania  pęcherzy,  rys  i  spękań na  powierzchni  tynku.  Powierzchnie  tynków
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły  regularne płaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z
techniki  wykonania,  są  niedopuszczalne.  Natomiast  w  przypadku  tynków  na  elementach
prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.

5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroża  oraz  wszelkie  obrzeża  tynków  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.  Gzymsy  i  podokienniki  zewnętrzne  powinny  być  zabezpieczone  obróbkami
blacharskimi z kapinosem.
Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy  ościeżnicach  i  podokiennikach,
powinny  być  zabezpieczone  przed  pęknięciami  i  odpryskami  przez  odcięcie.  W miejscach  przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.2.1. Badania materiałów



Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotności  –  poprzez  ocenę wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie  potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę
zwilżania,

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,

h) złuszczania  i  powierzchniowego  odspajania  podłoża  –  poprzez

ocenę  wyglądu.  Świeże  podkłady  z  tynku  zwykłego  podlegają

badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i  w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót
tynkowych.
Badania  w  czasie  odbioru  tynków  pocienionych  zewnętrznych  przeprowadzać  należy  podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej
0°C.

6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
młotkiem (brak  głuchego  odgłosu  świadczy  o  dobrej  przyczepności).  W przypadku  tynków gipsowych
sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.
Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą  przyrządu
zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego  nacinania  wyprawy  i



poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a
co  najmniej  500  gramów –  po  28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików pod  uderzeniem  świadczy  o
dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m
2 

należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub
o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte
podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości  tynku powinien  być
wykonany  przymiarem z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku  badanej  powierzchni
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2
 
należy na każde rozpoczęte 1000 m2

wyciąć jeden dodatkowy otwór.

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni
otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze
250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).



6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg
PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo oraz przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem wyglądu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej  specyfikacji
technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnię  tynków stropów płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię  stropów żebrowych i  kasetonowych oblicza się  w rozwinięciu  według wymiarów w stanie
surowym.

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.

Powierzchnię  pilastrów,  słupów i  innych  elementów oblicza  się  w rozwinięciu  tych elementów w stanie
surowym.

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek
kamiennych, kratek,  drzwiczek i  innych,  jeżeli  każda z nich jest  mniejsza od 0,5 m2  Przy potrącaniu
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię
ościeży w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i
zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę
przygotowania podłoża.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli  umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)



Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Tynki  pocienione  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków
pocienionych  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany na  podstawie  oceny  wizualnej  tynku
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  po dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe  wykonania  tynku  pocienionego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  tynkowe
uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4 m,

– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,

– umocowanie profili tynkarskich,

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem
nacięć i  fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach
nie tynkowanych,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości,  resztek i  odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej,

– likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia
kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości
powyżej  4  m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  tynków pocienionych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady

koordynacji modularnej. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 



PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

ST-05 UKŁADANIE  PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA
ŚCIANACH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
posadzkowych i  okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji  klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego :

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę
architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów
oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także podanymi poniżej:

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z
płytek.

Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic

poziomów powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania

gładkiej powierzchni podłoża.

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca

przyczepność  powłoki  ochronnej.  Faseta  –  wyoblenie  wykonane  na  połączeniu  powierzchni

poziomych i pionowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co najmniej następujące
informacje i rozwiązania dotyczące:

– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,

– lokalizacji i warunków użytkowania,

– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i

okładziny. W projekcie zawarto informacje

określające:

– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

– specyfikacje  materiałów  do  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  powołaniem  się  na  odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),



– sposoby  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z  uwzględnieniem  szerokości  spoin  i  sposobu
wykończenia,

– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,

– zasady konserwacji posadzek i okładzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Płyty i płytki

Płytki powinny odpowiadać następującej normie:

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy
to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i
twardość.

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy

Ko mp o z y cje kle ją ce d o mo co w a n ia p ły te k mu sz ą sp e łn i a 

 w y ma g a n ia n o r my PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i

okładzinowych  z  płytek  Materiały  i  wyroby  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli

spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.



2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych

Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej
+5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i

okładzinowych  Do  wykonywania  robót  posadzkowych  i

okładzinowych należy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– gąbki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych  i

okładzinowych 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały
płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich,  w których wcześniej  przetrzymywano inne płyny bądź substancje
mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po
wcześniej wykonanych posadzkach.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:

– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i  izolacji
podłóg,

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i  okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek

5.3.1. Podłoża

Podłoża pod posadzki z płytek stanowią istniejące : beton lub zaprawa cementowa oraz nowowykonywane
podłoża z  płyt  włóknowo-gipsowych w systemie "suchy jastrych"  ściśle  wg instrukcji  montażu podanej
przez producenta

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum  12  MPa,  a  na

zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

– podkłady związane z podłożem – 25 mm,

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i
środkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2,
a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz
w styku różnych rodzajów posadzek.  Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i
kierunkach spadków,  miejsc wykonania dylatacji,  osadzenia wpustów i  innych elementów powinny być
podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie  podkładów cementowych
włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę
warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2. Układanie posadzek z płytek

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  posadzka  zawierająca  określone  w
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.



Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  podłodze.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.  Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i
pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

–     50 x 50 mm – 3 mm

–     100 x 100 mm – 4 mm

–     150 x 150 mm – 6 mm

–     200 x 200 mm – 6 mm

–     250 x 250 mm – 8 mm

–     300 x 300 mm – 10 mm

–     400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i
wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i
docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące

szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

– do 100 mm – około 2 mm

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem
(wodą).

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
posadzki  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.



Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.4. Wykonanie okładzin

5.4.1. Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

– ściany betonowe,

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,

– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia  i  spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie  i  równe.  W przypadku
wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą  cementową  lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku  ścian  z  elementów drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i
narzut)  zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki  M4-M7. W
przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być  otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z

instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać

następujące wymagania:

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na
długości łaty,

– odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na  wysokości
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  ułożonych  na
podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,  cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.4.2. Układanie płytek (okładzin)

Przed  przystąpieniem do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone  symetrycznie a skrajne powinny
mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga
okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do
usytuowania łaty  należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie  przygotowuje się (zgodnie z instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór kompozycji
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się
powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m  lub  pozwolić  na
wykonanie okładziny w ciągu
około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na
właściwym miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej



zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca
się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości

spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki
dystansowe.

W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie
nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy
używać odpowiednich szablonów dociskowych.  Po związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa się po
uprzednim namoczeniu wodą.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas
powinien być określony  przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem
(wodą).

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
okładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i

stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać
wymagania  odpowiednich norm lub aprobat  technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
posadzkowych  i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych  miejscach  i
kierunkach 2-metrową łatę,

– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy;  pomiary
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3.1. i  5.4.1.,  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót



Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania
ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót
„zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:

– zgodności  z dokumentacją projektową i  wprowadzonymi zmianami,  które  naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  związania  płytek z  podkładem przez lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym młotkiem (lub
innym  podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z
podkładem,

– sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na
dowolnie wybranej powierzchni  2

wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany w trakcie  realizacji  robót  lub

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

– cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem (nie  dotyczy  posadzek  dla
których różnorodność barw jest zamierzona),

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m)
nie powinno być większe niż 3 mm na długości  łaty i  nie większe niż 5 mm na całej  długości  lub
szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3
mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin
dla których różnorodność barw jest zamierzona),

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,



– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm
na długości 2 m,

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3
mm na długości całej okładziny,

– elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 2

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według
stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  i  okładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są
podłoża. Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.

W trakcie  odbioru należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.2.  niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy  porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane
prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót  posadzkowych  i
okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie  w  przypadku
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką
formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny stanowi  ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie  robót  w odniesieniu  do zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i  terminy powoływania komisji  oraz czas jej  działalności  powinna określać umowa. Wykonawca

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– dokumentację powykonawczą,



– szczegółowe specyfikacje techniczne,

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

– protokóły odbioru podłoża,

– protokóły odbiorów częściowych,

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST  porównać  je  z  wymaganiami  i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  posadzki  lub
okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz ocena wykonywanych w tym  okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  posadzkach  i
okładzinach z płytek.
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
9.1. 1 . O g ó ln e u sta le n ia d o ty cz ą ce p o d sta w y r o z licz e n i a r o b ó t p o d a n o w ST „

Wy ma g a n ia o g ó ln e " p kt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą następuje  po dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.



Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót
na wysokości do 4 m,

– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem
odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin,

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót  posadzkowych  i
okładzinowych,

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach
nie okładanych płytkami,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości,  resztek i  odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej,

– likwidację stanowiska roboczego,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robót  okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych

może by wariantowe: 

Wariant I

Ceny jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań oraz  koszty
pomostów i barier zabezpieczających.

Wariant II

Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  do  wykonania
okładzin  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  ich  ustawienia,  a  także  pomostów  i  barier
zabezpieczających.

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga:  W szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  należy  pozostawić  tylko  wariant  wybrany przez
zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.

4. PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości  wodnej,  porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

6. PN-EN  ISO  10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły
łamiącej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne – Oznaczanie  odporności  na uderzenia  metodą
pomiaru współczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych.



10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.

12. PN-EN  ISO  10545-10:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie

rozszerzalności wodnej. 13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.

16. PN-EN  ISO  10545-13:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie

odporności chemicznej. 17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek
szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN  12004:2002  Kleje  do  płytek  –  Definicje  i

wymagania techniczne. 23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i
zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i  zaprawy do spoinowania  płytek – Oznaczanie odporności  chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i  przygotowanie

próbek zapraw do badań. 27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za

pomocą stolika rozpływu). 29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji  świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002  Metody  badań  zapraw do  murów –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34.  PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku. 35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.

40. PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997  Spoiwa  gipsowe  –  Gips  szpachlowy,  gips

tynkarski i klej gipsowy.

45. -B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
wymagania.



ST-06 POSADZKI Z WYKŁADZIN

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót budowlanych polegających na ukladaniu wykladzin PCV
Nazwa nadana inwestycji przez Zamawiającego :

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  niezbędny  przy  realizacji  i
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objetych ST.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiajace  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek z wykladzin PCV.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiazującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inż yniera.

1.4.1. Wymogi formalne.
Wykonanie  podlóg  z  posadzkami  z  wykladzin  PCV  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu
wlaściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu wlaściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podlóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokladnie zaznajomić z
calością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowan przed przystapieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu  akceptacji  Inż  yniera,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje projektantów.

2.MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanym  materialem  do  wykonania  posadzek  są  wykladziny  PCV  elastyczne,  homogeniczne
wzmocnione PUR oraz kleje określone w projekcie budowlano-wykonawczym
2.2. Podloże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej, podłoże
z płyt gipsowo-włóknowych w systenie "such jastrych" oraz wylewka samopoziomująca wyrównawcza.
Kleje zastosowane do przyklejania wykladzin powinny odpowiadac zaleceniom producenta wykladziny.
Materialy  powinny  odpowiadac  wymaganiom  norm  panstwowych  lub  posiadac  swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materialy pomocnicze ;
-taśma klejąca dwustronna
- listwy wyobleniowe

3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do ukladania wykladzin PCV stosuje sie noże do przycinania wykladzin, pace i szpachelki stalowe, walki
dociskowe, linialy stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie
Wykladziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny byc skladowane w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25C. Należy je ochronić przed bezpośrednim dzialaniem promieni
slonecznych.
Kleje zachowują trwalosc przez 6 miesiecy.



5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta wykladziny oraz zasadami określonymi w projekcie budowlanym / wykonawczym
5.3. Opis ogólny.
Podklad  pod  posadzke  należy  wykonać zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  normach.  Podklad  pod
posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymalosci na sciskanie E 12 MPa i
wilgotnosci max. 3% dla podkladu cementowego i max. 1,5% dla podkladu anhydrytowego i gipsowego.
Do wykonania napraw podkladu należy stosowac zagęszczona drobnym piaskiem masę wygladzającą,
używajac gladkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do
dalszych prac.
Do wykonania posadzki z wykladzin PCV można przystąpic po zakończeniu wszystkich robót budowlanych
stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych,  oraz  po  zakończeniu  robót  instalacyjnych,  lącznie  z
przeprowadzeniem prób cisnieniowych instalacji.
Temperatura,  w której  wykonuje sie posadzki  z wykladzin  nie  powinna być niższa niż 15 C.  W obębie
jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego
rodzaju wykladziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Wykladzine należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do
wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakladów, i luźno ulożyć na podkladzie.
Uklad spoin miedzy arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego
ruchu i w miare możliwosci przebiegaly prostopadle do sciany okiennej. Przy ukladaniu wykladzin należy
dopasować ich kierunek, a przy wykladzinach wzorzystych również wzór stykających sie arkuszy.
Wykladziny przykleja sie cala powierzchnia do podkladu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta
wykladziny. Klej przed uż yciem musi być dokladnie wymieszany. Brzegi wykladziny dopasowuje sie
przycinając  je  jednocześnie  ostrym nożem,  na  zalożonym zakladzie.  Po  przycięciu  należy  odwinąć
arkusze do polowy ich dlugości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odslonięty podklad należy
nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej.
Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość.  Po 5-10 min.  można nalożyc arkusze
wykladziny i starannie docisn ąć. Powierzchnia przyklejonej wykladziny nie może miec sfaldowń, i pęcherzy,
szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy
powinny być nie wieksze niż 0,5mm.
Po przyklejeniu wykladziny PCV do podkladu należy sfrezowac styki i sąsiednie arkusze wykladziny skleić
na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.
Posadzki z wykladziny należy wykonczyć przy scianach listwami wyobleniowymi i zakońc zeniowymi na
wywinięciu wykladziny, wykladziny PCV wyklejonymi na ścianę pasami

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Zasady ogólne kontroli jakosci robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Kontrola robót
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podlóg z posadzkami z wykladzin PCV polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkladu i ukladaniu posadzki.
Kontrola jakosci powinna obejmować:
– sprawdzenie materialów pod względem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i

niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkladu,
– sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wykladzin PCV.
Podczas odbioru jakościowego wykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
– zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
– gatunek dostarczonych wykladzin (gatunek I),
– jednolitosc wzoru lub barwy.
Wykladziny powinny posiadac oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju,
barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
– poprawności  przyklejenia  wykladziny  do  podloża  (niedopuszczalne  jest  występowanie  miejsc  nie
przyklejonych, fald, pęcherzy, odstających brzegów),
– wygladu powierzchni – powierzchnia powinna byc równa, czysta, gladka, nie zanieczyszczona klejem.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa Posadzki oblicza sie w m2.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją
Roboty  powinny  byc  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  pisemnymi  decyzjami
Inżyniera. 
8.2.Odbiór elementów
Odbiór podkladu powinien byc przeprowadzony w następujących etapach:



– po ulożeniu warstwy materialu izolacyjnego,
– podczas ukladania podkladu,
– po calkowitym stwardnieniu podkladu.
Odbiór podkladu powinien obejmować sprawdzenie:
– jakosci zastosowanych materialów,
– prawidlowosci ulożenia kolejnych warstw,
– grubosci podkladu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równosci i zachowania dopuszczalnych odchylek plaszczyzny podkladu,
– prawidlowosci osadzenia elementów dodatkowych w podkladzie,
– poprawnosci  wykonania  i  rozmieszczenia  szczelin
dylatacyjnych, 
Odbiór koncowy robót podlogowych powinien obejmować:
– ocene zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,
– jakosci zastosowanych materialów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów
w dzienniku budowy. Odbiór posadzki powinien obejmowac:
– ocene wygladu zewnetrznego,
– sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
– sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem,
– ocene prawidlowosci osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Dopuszczalne tolerancje:
-odchylenie powierzchni podkladu lub posadzki od plaszczyzny nie mo&e przekraczac 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,
-przeswit pomiedzy dwumetrowa lata przylożona w dowolnym miejscu nie mo&e byc większy niż 5 mm,
-odchylenie spoiny od linii prostej nie mo&e byc wieksze niż 1 mm/m lub 5 mm na calej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu

9.PRZEPISY ZWIĄZANE
• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:
• PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z polichlorku winylu.
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i &elbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.



ST-07 ROBOTY MALARSKIE

1. CZĘŚC OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów budowlanych  nie  narażonych  na  agresję
chemiczną.  Specyfikacja  techniczna (ST) nie  dotyczy wykonywania zabezpieczenia  chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych.

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego :

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników

atmosferycznych),  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję

chemiczną.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  i
sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów  budowlanych  oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np.  szpachlówką) powierzchnia (np.  muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.

Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w  spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).

Farba i  emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i  obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.



Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego
itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków pomocniczych  i  modyfikujących,  przygotowana  w  postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072),

 dziennik  budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późn. zmianami),

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,

 dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:

 wymagania  dla  podłoży,  ewentualnie  sposoby  ich  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

 sposoby wykonania powłok malarskich,

 kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,

 wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

 warunki użytkowania powłok malarskich.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną do zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową



specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że  są to  wyroby nie  podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

· farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

· emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

· farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

- żywicznych rozcieńczalnych wodą,

- mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych  mieszanek  do
zarobienia wodą,

- mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

· lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.



2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

· farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

· emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

· farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-91/B-10102,

· farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom
aprobat technicznych,

· farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii,  spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt  i  narzędzia  do  wykonywania  robót  malarskich  Do  wykonywania  robót  malarskich  należy
stosować:

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

 pędzle i wałki,

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  do przygotowania  kompozycji  składników
farb,

 agregaty malarskie ze sprężarkami,

 drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów



Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać
samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót  malarskich można przystąpić  po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

· całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i
metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury  oświetleniowej  (gniazdka,
wyłączniki itp.),

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

· wykonaniu tzw. białego montażu,

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar
oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli  jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj
farby

Największa
wilgotność podłoża,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami,
na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będzie  powłoka
malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia  betonu  powinna  być
odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe
1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).



2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i  niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.



5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności  nie
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia
powinna  być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano
aprobatę techniczną.

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  oraz
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

 przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich
zewnętrznych),

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,

 w temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy
zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  daleka  od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,

agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m
2

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

· zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.



5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją
projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze  wzorcem producenta  i  dokumentacją  projektową  w zakresie

barwy  i  połysku.  Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą

rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków
modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

 Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm ,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych  wodorozcieńczalnych  i

rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,



c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących
terminach:

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

· murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładność
wykonania  zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
czystość powierzchni, wilgotność muru,

· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

· tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

· podłoży z drewna – wilgotność,  stan podłoża,  wygląd i  czystość powierzchni,  wykonane naprawy i
uzupełnienia,

· płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

· elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie

PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami

podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W przypadku  wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  odnotowane  w  formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.

2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

 czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie.  Farba powinna  stanowić  jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:



a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• kożuch,

• ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• ślady pleśni,

• zbrylenie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególności  powinny
dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania
powłok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości przygotowania podłoży,

 jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z
odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,



c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłokę  należy  uznać  za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej  powłoki;  przyczepność powłoki  należy uznać za dobrą,  jeżeli  żaden z kwadracików nie
wypadnie,

· na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej  szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu  oraz  jeżeli  po wyschnięciu  cała  badana powłoka  będzie  miała  jednakową barwę i  nie
powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i  opisane w dzienniku
budowy i protokole  podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z obliczonej  powierzchni  nie  potrąca się  otworów i  miejsc nie  malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i
rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z  ościeżnicami  wraz  z
ćwierćwałkami)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  świetle  wykończonych  otworów
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki .

Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w
rozwinięciu.  Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów ażurowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną  powierzchnię
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować
potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  rur  o
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-
02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

W trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt.
5.3.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i  rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża.  Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.



Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli  umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny przeprowadza komisja  powołana  przez zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i  terminy powoływania  komisji  oraz czas jej  działania  powinna

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest  przedłożyć komisji

następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru podłoży,

− protokoły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.



Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej  powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone
wady w wykonanych robotach malarskich.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  malarskich  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych  w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  malarskie
uwzględniają:

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

 ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz lekkich rusztowań przestawnych  umożliwiających  wykonanie
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

 przygotowanie podłoży,

 próby kolorów,

 demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają
zdemontowania w celu  wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

 wykonanie prac malarskich,

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

 oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

 likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub  stanowić  podstawę oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia  kosztów
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m,
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewnętrzne
ściany i sufity.

Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe. 



PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów
produkcji betonu.



ST-08 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu
drzwi i okien.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie następujących
czynności:

 przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien,

 usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

 uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.
Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów

wykorzystywanych do montażu okien  i  drzwi  oraz wymagań dotyczących wykonania i  odbiorów robót
montażowych.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-
91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:
Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z
samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze
budowlanym.
Skrzydło  –  ruchoma  część  okna  (naświetla),  drzwi  lub  wrót  zamocowana  w  ościeżnicy,  krośnie  lub
bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło  prawe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  prawej  strony  a  po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  strony  a  po
zamocowaniu  w  ościeżnicy  (krośnie)   lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle
składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie.
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone
części.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich
obrót względem osi  pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja montażu okien i drzwi
Montaż okien i drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi :

 obróbki,

 materiały uszczelniające,

 inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Okna i drzwi
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z
wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w
odniesieniu  do  wszystkich  elementów  składowych,  mających  wpływ  na  trwałość  wyrobów  przy  ich
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  i  drzwi  oraz  ich  części
podlegających wymianie.
Według  PN-EN 14351-1:2006  wymagane  właściwości  okien  i  drzwi  powinny  być  określone  zgodnie  z
zasadami podanymi w dokumentach odniesienia
2.2.2. Obróbki
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są
wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.2.3. Materiały uszczelniające
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od
rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w
tablicy 3.
Tablica  3.  Materiały  uszczelniające  i  izolacyjne  stosowane  do  wypełniania  szczelin  między  oknem lub
drzwiami balkonowymi a ościeżem

Warstwa  zewnętrzna
(uszczelnienie)

Warstwa  środkowa
(izolacja
termiczna)

Warstwa  wewnętrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana  taśma
rozprężna
paroprzepuszczalna

Pianka
poliuretanowa
Wełna mineralna

Folia  do  okien
paroszczelna Kit  trwale
elastyczny

Folia paroprzepuszczalna
Folia  elastyczna
paroprzepuszczalna

Impregnowana  taśma
rozprężna paroszczelna

Taśma butylowa do okien

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.
Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji
projektowej  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich norm lub aprobat  technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:

• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu:
– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,

• elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.

Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji
projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Wyroby i materiały do montażu okien i  drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli  spełniają następujące
warunki:



 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

 każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,

 wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

 producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu
okien  i  drzwi  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania
odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi

Okna i  drzwi z drewna, aluminium i  tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
Okna  i  drzwi  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe,  należy
przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.
Pozostałe  wyroby i  materiały powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie  z  odpowiednimi
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  materiałów
powinno  być  kryte,  suche   oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  konfekcjonowane powinny  być  przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach,  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.
Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny  być  utwardzone,  poziome,  równe.
Dpuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale
wówczas  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  należy  ustawiać  na  legarach  ułożonych  równolegle  do  siebie.
Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w
odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku
warstwach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków
bezpieczeństwa.  W  zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz
rodzaju  podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez
producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i  drzwi  w
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu



4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były
równoległe  do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym że  okna  –  na progach  ościeżnic,  drzwi  balkonowe –  na
stojakach  ościeżnic.  Wyroby  nieszklone,  w  których  elementy  okuć  zamykających  wystają  ponad
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi
wagonu, z tym że:
a) okna – na progach ościeżnic,
b) drzwi :

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy.

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć
względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie
może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione  wyroby w środkach  transportowych należy  łączyć  w bloki.  Połączenia  powinny zapewniać
stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów.
Wyroby należy zabezpieczać przez:
a)ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b)wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,

c)usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d)łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym

za pomocą elementów mocujących,
e)usztywnienie bloków za pomocą progów,

f)ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej
powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  Wymagane  jest  więc
sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń.
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ścian,

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  podparcie  okien  z
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu
5.3.1.1. Okno  i/lub  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,



– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek
zasłaniał  stojaki  i  nadproże  ościeżnicy  na  szerokość nie  większą  niż  połowa szerokości  kształtownika
ościeżnicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności
okna / drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona  możliwość
odkształcania się kształtowników okien.
Zamocowanie  okien  przy  użyciu  tylko  kołków rozporowych,  śrub  lub  kotew,  bez  zastosowania  klocków
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być
usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m
powinny wynosić do 1,5 mm/m.
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na
funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu

5.3.3.1. Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia
zewnętrzne  były  przenoszone  za  pośrednictwem łączników na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność
okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
5.3.3.3. Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału
ościeży.
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są
do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za  pośrednictwem  podkładki
metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt
duży  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  w  rozwiązaniach  ścian
warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą

Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyć  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem  przed  wnikaniem  wody
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  materiałów
uszczelniających, dotyczących:

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,

– oczyszczenia powierzchni przylegania,

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.



Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między
oknem a  ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między
oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej.
Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację  termiczną  i  akustyczną
połączenia okna z ościeżami.
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu)
nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie
nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa  zewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozprężnych
paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby
nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi

5.4.1. Parapety zewnętrzne

Parapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony zgodnie  z  rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi
i silikonem,

– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniać
ciągłość  uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  na  styku  z  ościeżem
przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006
r.),

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony
pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego
uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia),

– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.  wydry  w
ramiaku

– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów (kształtek parapetowych) ceramicznych powinno być
poprzedzone  ułożeniem  na  styku  ościeżnicy  i  ościeża  izolacji  przeciwwilgociowej  wywiniętej  na
kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych

5.4.2. Parapety wewnętrzne drewniane
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie
okna.
Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeża,  zgodnie  z  rozwiązaniami
przewidzianymi w dokumentacji  projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna
być  tak uszczelniona,  aby nie  dopuścić  do penetracji  wody i  pary wodnej  w przestrzeni  pod progiem
ościeżnicy.
5.4.3. Obróbki progów drzwi
Progi  ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja  projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania  sposobów obrobienia  tych
miejsc.



Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią  izolacji
przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu.
Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów
rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm.
Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w  dokumentacji
przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w masę
hydroizolacyjną)  bądź  w  płycie  balkonu  lub  tarasu  zaprojektowano  odprowadzenie  wody  w  pasie
bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi Przed przystąpieniem do montażu
okien należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia
(otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także
w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić:

– zgodność  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  obróbek  z  aprobatą  techniczną  lub  indywidualną
dokumentacją techniczną  w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
techniczną,

– w protokole  przyjęcia  materiałów na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w
robotach montażowych,

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy
przydatności materiałów uszczelniających.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub  instrukcjami
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:

– podparcia progu ościeżnicy,

– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  całym  obwodzie  ościeżnicy
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),

– izolacji  termicznej  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym
uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i  przestrzegania  zaleceń
technologicznych,

– obróbek progu drzwi balkonowych,

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji,
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.



6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące  montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

– jakości robót montażowych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w   trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.
Badania  sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi  balkonowych,  według pkt.  5.4.  Warunków
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6
„Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych

robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami  naniesionymi  w
dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do
3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie  różnicy długości  przekątnych ościeżnicy i  skrzydeł  –  różnica długości  przekątnych nie
powinna być większa od 2  mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno
odbywać się  płynnie i  bez zahamowań, skrzydło  nie  powinno pod własnym ciężarem samoczynnie
zamykać się lub otwierać,

e) sprawdzenie  szczelności  –  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy
zapewniając szczelność między tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych
okien i drzwi Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w
metrach kwadratowych: Wariant I

• w  świetle  ościeżnic,  a  w  przypadku  braku  ościeżnic  w  świetle
zakrywanych otworów. Wariant II

• w świetle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  mocowanie
ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny
między  oknem  a  ościeżem.  Odbiór  tych  prac  musi  być  dokonany  w  trakcie  montażu  okien  i  drzwi
balkonowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały  wynik  pozytywny można uznać zamocowanie,  uszczelnienie  i
izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.



Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli  umowa
taką formę przewiduje).
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i  terminy powoływania  komisji  oraz czas jej  działania  powinna
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest  przedłożyć komisji
następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i

wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny być przyjęte. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć),

usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt.  5. niniejszej  specyfikacji  technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do
odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości
okien  i  drzwi  balkonowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do
demontażu  wadliwie  wbudowanych  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zamontowania  ich  ponownie  i
powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

 stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  montażu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  z
zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji



Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  oraz
sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi balkonowych
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót

na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji

termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych
właściwości oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN  ISO  717-1:1999  Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 



PN-EN 1027:2001  Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda
badania.
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia
odporności na obciążenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia
odporności na obciążenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia
odporności na próby włamania ręcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN  ISO  12567-1:2004  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN  ISO  12567-2:2006  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika
przenikania  ciepła  metodą  skrzynki  grzejnej  –  Część  2:  Okna  dachowe  i  inne  okna  wystające  z
płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i
siły operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja –
Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja –
Część 2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1:
Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2:
Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja  budynków – Badanie właściwości  elementów/wyrobów do wentylacji
mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza,  montowane w przegrodach zewnętrznych i
wewnętrznych.
PN-EN 13363-1:2007  (U)  Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem –  Obliczanie
współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.
PN-EN  13363-2:2006  Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie
współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa
metoda obliczania.



PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów budowlanych  i  elementów budynków  –  Część  5:
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 

PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi
zewnętrzne bez  właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych
– Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 
– PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych –
Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.

ST- 09 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
sufitów podwieszonych w wybranych pomieszczeniach.(wg. projektu architektury).
Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego :

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty ,  których  dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na  celu
wykonanie sufitów podwieszanych następujących typów :
· Sufity systemowe, rastrowe o wym. rastrów 60/60 cm – zgodnie z rzutem sufitów podwieszonych w
dokumentacji projektowej z zastosowaniem płyt odpornych na rozwój mikroorganizmów
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAŁY
2.1. Systemowe sufity rastrowe – na ruszcie metalowym
-Wymiary : 60/60 cm
-Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta

3.SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnych  narzędzi  oraz  narzędzi  zalecanych  przez  producenta
wyrobu.

4.TRANSPORT
Dowolnymi środkami transportu . Ogólne zasady określa ST "Wymagania ogólne"

5.WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne :
a) Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji  elektrycznych – podejścia do opraw oświetleniowych
[rastrów oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie
sufitów i projektem instalacji elektrycznych
b) Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian]
c) Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oprawy oświetleniowe – wg projektu instalacji elektrycznych

6.KONTROLA JAKOŚCI
Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić :
jakość wykonania prac montażowych – wzrokowo w tym:
-zgodność rozmieszczenie rastrów sufitu podwieszonego z projektem
-sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów
-sprawdzenie styku sufitów ze ścianami [w przypadku obu typów sufitów] i czy rozmieszczenie i dobór
odpowiedniego typu opraw oświetleniowych jest zgodne z dokumentacją

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonego sufitu podwieszonego [dla obu typów].
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  przed  wykonaniem  prac  malarskich  [malowanie  ścian]
względnie przed nałożeniem wierzchniej powłoki malarskiej na ściany.
Odbiór  ten  powinien  być  natomiast  przeprowadzony po  ostatecznym
wykończeniu  sufitow.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny
stanowić następujące dokumenty :
a)dokumentacja techniczna;
b)dziennik budowy;
c)zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
d)protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy;
-wykonanie kompletnych sufitów podwieszonych;
-zamontowanie oświetlenia – zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-79405:1997/Apl:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
ROZWIĄZANIA  SYSTEMOWE  -  Dotyczące  wykonania  rusztu  metalowego  dla  zamocowania  sufitów
podwieszonych  oraz  technologii  samego  montażu  sufitów  rastrowych  i  wykonanych  z  płyt
gipsowokartonowych.



ST- 10 ŚCIANY I OKŁADZINY Z PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian i
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) na zadaniu pn:

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej
tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane  są ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnętrza pomieszczenia.  Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu)  posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
 roboty budowlane przy wykonaniu  okładzin  z płyt  gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie

prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z założeniami
projektowymi,

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2

2.2 Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom określonych  w  normie  PN-B-79405  –
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. Wymagania
GKB
zwykła

GKF
ognioodporn
a

GKBI
wodoodporn
a

GKFI
wodo-  i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

2. Przyczepność  kartonu  do  rdzenia
gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się
od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5

szerokość 1200 (+0; -5,0)

długość [2000¸3000] (+0; -6)

prostopadłość różnica w długości przekątnych Ł5

9,5 Ł9,5 - - -



4.
Masa

2 
płyty o grubości

1m
[kg]

12,5 Ł12,5 11,0¸13,0 Ł12,5 11¸13,0

15,0 Ł15,0 13,5¸16,0 Ł15,0 13,5¸15,0

ł18,0 Ł18,0 16,0¸19,0 - -
5. Wilgotność

[%]
Ł10,0

6. Trwałość  struktury  przy  opalaniu
[min.]

- ł20 - ł20

7. Nasiąkliwość [%] - - Ł10 Ł10

8. Oznakowanie

napis  na
tylnej
stronie
płyty

nazwa,  symbol  rodzaju  płyty;  grubość;
PN .....................; data produkcji

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

Grubość
nominalna płyty
gipsowej [mm]

Odległość  podpór
l [mm]

PRÓBA ZGINANIA

Obciążenie  niszczące
[N]

Ugięcie
[mm]

prostopadle  do
kierunku włókien
kartonu

równolegle  do
kierunku włókien
kartonu

prostopadle  do
kierunku
włókien kartonu

równolegle  do
kierunku  włókien
kartonu

9,5 380 450 150 – –

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 – – –

2.3 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2  Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem

płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden

na drugi.

4.3Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000  
2  

płyt o grubości 12,5 mm lub około

2400 m
2 

o grubości 9,5 mm.

Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w sposób  zmechanizowany przy  pomocy wózka  widłowego  o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót

– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne.



– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza
mieści się w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
5.3.1 Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych.
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

] Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm

] Dla płyt o gr. 12,5 mm –

650 mm Płyty montuje się, ustawiając

je pionowo.

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się
wełnę mineralną. W  tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość
wełny). Można to osiągnąć przy  pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między
listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia
wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  jeszcze  zostać
podwyższona  przez  podłożenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące
przegrody  w  sposób  zdecydowany  podnosi  też  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu
tłumienia  sprzyja  również  obecność  wolnej  przestrzeni  powietrznej  między  wełną  mineralną  a  płytą
gipsowo-kartonową.

5.3.2. Okładziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,

– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.



5.5 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt  stanowiący podłoże dla  płyt  gipsowo-kartonowych powinien składać się z  dwóch warstw:  dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej –
dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z
warstwy nośnej.  Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki  stalowe lub listwy
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę
następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– jeżeli  ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt
jednowarstwowy;  natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania
dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku  usytuowania
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły
do  elementów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany  z  kształtowników
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność
ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru
podstawowych zasadach:

– styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy
je  tak  rozmieścić,  by  na  obu  krańcach  tego  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  o  szerokości
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw
między nośnymi elementami rusztu.

5.5.3 Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.
kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.



5.5.4 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego
wymagają  warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Płyty  gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

– mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów  nośnych
rusztu,

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich

dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
– do profili stalowych blachowkrętami.

1.5.1. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpiętość  między  elementami
nośnymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podłużny 320

12,5
poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity na ruszcie stalowym
5.6.1 Ruszt stalowy – standard

Prezentowany  poniżej  ruszt  stalowy  dla  sufitu  podwieszanego  jest  rozwiązaniem  analogicznym  do
niemieckiego systemu S400.

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące
się ich wytworzeniem i dostawą.

Opis ogólny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili  nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się
przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt  jest  pod-wieszany do konstrukcji  stropu przy pomocy
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o
odpowiedniej długości)  lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit  mocowany
bezpośrednio do podłoża.

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
długich i  równocześnie  wąskich zasadne jest  stosowanie rusztu  pojedynczego.  Ruszt  jednowarstwowy
stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do ścian.

Grubość  płyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna  odległość
między wieszakami [mm]

Dopuszczalna odległość w
warstwie głównej [mm]

Dopuszczalna  odległość  w
warstwie nośnej [mm]

9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1Częstotliwość  oraz  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),



– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu
wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
7.3 Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej  wielkości
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z

płyt gipsowo-kartonowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą

8.3Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywne wyniki.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość powierzchni suchego tynku
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoża,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,



- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

- przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i
dopasowaniem,

· dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.



ST- 11 RUSZTOWANIA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z montażem,  eksploatacją  i  demontażem rusztowań w zakresie  niezbędnym do wykonania
robót.
Zakres robót na zadaniu pn:

"Dostosowanie  pomieszczeń  Oddziału  Położniczego  do  standardów  sanitarnych  w  Szpitalu
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje roboty związane z montażem, eksploatacją i demontażem
rusztowań w zakresie niezbędnym do wykonania innych robót określonych w Dokumentacji Projektowej.
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  i  ich  właściwe  zabezpieczenie,
przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na
miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu.
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i
warunki realizacji  robót wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny
robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne" pkt 2.  Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 21.3
przewiduje  się  zastosowanie  następujących  materiałów:  Wykaz  materiałów  wynikający  z
kosztorysu inwestorskiego wg poniższego zestawienia:
1.bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
2.deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
3.płyty pomostowe długie
4.płyty pomostowe krótkie
5.siatka osłonowa rusztowaniowa
Dopuszczalne  jest  stosowanie  zamienników  w  stosunku  do  wymienionych  rodzajów  materiałów  pod
warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów
wymienionych powyżej.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może
pogorszyć  jakości  wykonywanych  robót,  obniżyć  ich  trwałości,  estetyki  i  użyteczności  oraz  nie  może
stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
• Narzędzia pomocnicze w postaci wiertarek, pił tarczowych, młotków,
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z przewidywaną technologią ich wykonania wg poniższego zestawienia:
1. rusztowanie elewacyjne rurowe stalowe lub aluminiowe systemowe
Sprzęt  stosowany  do  robót  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu,
iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót
oraz w późniejszej eksploatacji obiektu.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".

4. WYKONANIE ROBÓT
Roboty  budowlane  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi
wykonania  oraz  wymaganiami  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy  odbiorze,  określonymi  w
obowiązujących normach i przepisach.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z
danymi  zawartymi  w  projekcie  technicznym.  Wszelkie  odstępstwa  powinny  być  zarejestrowane  w
Dzienniku  Budowy  i  potwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru.  W razie  wątpliwości  co  do  możliwości
realizacji  robót  w sposób zgodny z dokumentacją  należy dokonać uzgodnień z  Projektantem.  Należy
zapewnić  bezpieczeństwo  pracy robotników oraz  osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  pobliżu
miejsca  (strefy)  prac,  zgodnie  z  planem  BIOZ  i  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  BHP  przy
wykonywaniu robót budowlanych.



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Rusztowania  powinny  być  wykonywane,  montowane,  eksploatowane  i  demontowane  zgodnie  z
dokumentacją  i  instrukcją  producenta  dla  rusztowań  systemowych  albo  projektem  indywidualnym  dla
rusztowań innych niż systemowe.
Montażyści  rusztowań metalowych  powinni  mieć  wymagane uprawnienia.  Użytkowanie  rusztowania  jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone
wpisem  w Dzienniku  Budowy  lub  w  protokole  odbioru  technicznego.  Rusztowania  należy  ustawiać  na
podłożu ustabilizowanym i
wyprofilowanym,  ze  spadkiem  umożliwiającym  odpływ  wód  opadowych.  Przed  montażem  lub
demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji
rusztowania. Rusztowania powinny:
• posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
• posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
• posiadać balustradę,
• posiadać piony komunikacyjne,
• zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania,
• zabezpieczenie  przechodniów  przed  możliwością  powstania  urazów  oraz  uszkodzeniem  odzieży
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
W  przypadku  odsunięcia  rusztowania  od  ściany  ponad  0,2  m  należy  stosować  balustrady  z  poręczą
ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni
pomiędzy  poręczą  a  deską  w sposób zabezpieczający  pracowników przed  upadkiem z  wysokości.,  od
strony tej ściany. W przypadku rusztowań
systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
Rusztowanie  elewacyjne  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać  instalację
piorunochronną.
Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów
nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla
pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez Kierownika Budowy lub uprawnioną osobę,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie
dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niż raz w miesiącu.

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Jednostką  obmiarową jest  jednostka  wynikająca  z  podstawy wyceny przyjętej  do  obmiaru  roboty  wg
odpowiedniego  katalogu  lub  kalkulacji  własnej  wykonawcy  (m2,  m-g  czasu  pracy  rusztowania)  i
zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie
wykonanych i technicznie uzasadnionych. Koszt pracy rusztowań niezależnie od faktycznego czasu, w
jakim rusztowania były eksploatowane jest określany zgodnie w przyjętymi podstawami wyceny robot tylko
i wyłącznie w zakresie i w sposób wynikający z tych podstaw (katalogów).
Ilość rusztowań, czas ich eksploatacji i zasady obliczania tych kosztów należy uzgodnić z Zamawiającym w
formie  protokolarnej  przed  rozpoczęciem  robót.  Pozostałe,  szczegółowe  zasady  obmiarowania  robót
wynikają z  opisów i  założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości  robót  (dostępne
katalogi KNR, KNNR, kalkulacje
własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

7.BADANIA I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robót dokonuje Inspektor  Nadzoru,  po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru.  Odbiór
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania postępu robót.
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przewidzianych dla
rusztowań określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach.



Jeżeli  wszystkie  badania  przewidziane  w  odpowiednich  normach  lub  Specyfikacji  dadzą  wynik
pozytywny,  wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie  z  wymaganiami normy i  niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej
część należy uznać za wykonaną niezgodnie z
wymaganiami  norm  i  Specyfikacji  Technicznej.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany
doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego
odbioru, którego

8.PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
• PN-M-47900.01 Rusztowania  stojące metalowe robocze.  Rusztowania  stojakowe z rur  stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
• PN-M-47900.02  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne  wymagania  i
badania
• PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby
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przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowi-
cza w Chojnicach

1 Prace rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Wyznaczenie stref BHP i przejść, zabezpieczenia z płyt OSB m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

KNR 4-04
1006-03
analogia

Wyniesienie z budynku skrzydeł drzwiowych do utylizacji szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

305.6 m2 305.600
RAZEM 305.600

6
d.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 4-04
0105-05

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

(1.8+0.9+3.3*2+3.2+3+3.12+0.9+0.9+3.3+3.3)*3 m2 81.060
RAZEM 81.060

8
d.1

KNR 4-04
1106-01

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samocho-
dem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozłado-
waniu na odl.do 1 km

t

48*0.12*2500/1000 t 14.400
RAZEM 14.400

9
d.1

KNR 4-04
1106-02

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

14.4 t 14.400
RAZEM 14.400

2 Roboty wykończeniowe - sufity
10

d.2
KNR 4-01
0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na stropach po rozebraniu
ścianek z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

(1.8+0.9+3.3*2+3.2+3+3.12+0.9+0.9+3.3+3.3) m 27.020
RAZEM 27.020

11
d.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

27.02*0.4 m2 10.808
RAZEM 10.808

12
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

305.6 m2 305.600
RAZEM 305.600

13
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fotokatalitycznymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

305.6 m2 305.600
RAZEM 305.600

3 Roboty wykończeniowe - posadzki
14

d.3
KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

(18.51+18.69+18.7+18.69+18.72+18.7+18.68+18.68+18.7+18.7+15.5+20) m2 222.270
RAZEM 222.270

15
d.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

222.27 m2 222.270
RAZEM 222.270

16
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

222.27 m2 222.270
RAZEM 222.270

17
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
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222.27 m2 222.270

RAZEM 222.270
18

d.3
KNR-W 2-02
0602-01

Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej podłogowej podpłytkowej m2

76.51 m2 76.510
RAZEM 76.510

19
d.3

KNR-W 2-02
1114-07

Posadzki z płytek na zaprawie klejowej m2

6.59+6.99+7.15+7+6.54+7.1+7.03+6.59+7.1+7.1+3.8+3.52 m2 76.510
RAZEM 76.510

4 Roboty wykończeniowe - ściany
20

d.4
KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

(3.8+3.8+7.5+7.5+7.5+7.5+3.7)*3 m2 123.900
RAZEM 123.900

21
d.4

KNR-W 2-02
2003-06
analogia

Uzupełnienie otworów po zdemontowanych drzwiach z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 100-02

m2

10*2*0.9 m2 18.000
RAZEM 18.000

22
d.4

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami w miejscach montażu umywalek do wysokości 1,6 m
w pokojach łóżkowych

m2

9*2.5*1.6 m2 36.000
RAZEM 36.000

23
d.4

KNR 4-01
1205-03

Układanie fragmentów fototapet w pokojach łóżkowych m2

12*3 m2 36.000
RAZEM 36.000

24
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(20.1+19.5*10+16.5)*3-0.9*2*24-1.8*1.8*12-(36-36) m2 612.720
RAZEM 612.720

25
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fotokatalitycznymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych w pokojach łóżkowych

m2

612.72 m2 612.720
RAZEM 612.720

26
d.4

KNR-W 2-02
20203-01
analogia

Okładziny zabezpieczające ścienne montowane za łóżkami pacjentów m2

12*3*0.5 m2 18.000
RAZEM 18.000

27
d.4

KNR-W 2-02
0602-01

Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ściennej podpłytkowej m2

6*12*2 m2 144.000
RAZEM 144.000

28
d.4

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami w łazienkach do wys. 2 m m2

(8.2+14*10+7.8)*2-0.9*2*12 m2 290.400
RAZEM 290.400

29
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych
i betonów wylewanych ponad poziom płytek w łazienkach

m2

(8.2+14*10+7.8)*1 m2 156.000
RAZEM 156.000

30
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

156 m2 156.000
RAZEM 156.000

31
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fotokatalitycznymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

156 m2 156.000
RAZEM 156.000

32
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w miejscu uzupełnień z
GK od strony korytarzy

m2

10*0.9*2 m2 18.000
RAZEM 18.000

33
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

34
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fotokatalitycznymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

5 Stolarka drzwiowa
35

d.5
KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych szt.

10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000

36
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone D1 z podcięciem

m2

12*0.9*2 m2 21.600
RAZEM 21.600
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1.0. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem wykonania niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla inwestycji polegającej na 
dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu 
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- instalację elektryczną oświetleniową i gniazdową 
- instalację przyzywową 
- instalację rtv. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, a także poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie przewody, aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektryczne j 
muszą spełniać wymagania norm odpowiednich dla danego wyrobu i być zgodne z Dokumentacją 
Techniczną. Każda zamiana elementu wyposażenia musi być zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru i uzyskać akceptację Projektanta. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Rozdzielnice 

Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji zawartych w 
dokumentacji projektowej. Rozdzielnice II klasy ochronności. 
 

2.2. KABLE i przewody  

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o 
przekrojach do 35mm2 
Zestawienie materiałów: 
1. Przewody YDYpżo -750 V; 3,4,5x1,5 mm2 
2. Przewody YDYpżo -750 V; 3,5x2,5mm2 
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2.3. oprawy oświetleniowe 

Zestawienie materiałów: 
1. Oprawy oświetleniowe LED wg zestawienia w projekcie budowlanym 

2.4. odgałęźniki i puszki instalacyjne 

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm , 400 V (do instalacji 
szczelnych). Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm. 

2.5. gniazda wtykowe 

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A/Z, 250 V. Gniazda wtyczkowe 
podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 16 A/Z, 250V. 

2.6. Łączniki instalacyjne 

Łączniki i przełączniki jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe 10 A, 250 V do przykręcania do 
puszek pod tynkiem. Łączniki jednobiegunowe 10 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle 
lub betonie. 

2.7. rury instalacyjne winidurowe 

Zestawienie materiałów: 
1. Rury przepustowe z PCW 110mm 
2. Rury elektroins.PVC gładkie,b.lekkie RB22, RB28, RB37, RB47 
3. Złączki z PCW do rur 

2.8. odbiór materiałów na budowie 

- Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi wytwórcy. 
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 

2.9. składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

3.0. sprzęt 

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
1. Młotowiertarka 

4.0. transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.0. wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.1. trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wymagane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2. montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 

5.3. przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.4. montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

5.5. podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych.  
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
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5.6. układanie przewodów 

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach. 
a) Układanie rur 
 Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 
należy wykonywać przez: 
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
– wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
– wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
b) wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
– w listwach PCW. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików - średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 
a) Układanie przewodów na uchwytach 
 Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1,0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
b) Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie  
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do  średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich  
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uszczelnień 
c) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

 

5.7. łączenie przewodów 

 W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie 
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 

5.8. przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 

5.9. montaż tablic rozdzielczych 

 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
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– podłączyć obwody zewnętrzne, 
– podłączyć przewody ochronne. 

 

5.10. próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące oględziny, badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych. 

 

6.0. kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7.0. obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

8.0. odbiór robót 

8.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. odbiory częściowe 

8.3. odbiory końcowe 

8.4. odbiory ostateczne 

9.0. podstawa płatności 

 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 



 

 

  

 

9 

 

 

- 9 - 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

10.1. PRZEDMIARY ROBÓT 

10.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

10.3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

10.4. PRZEPISY I NORMY 

 

[1] PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 

[2] PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

[3] PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

    Ochrona przeciwporażeniowa. 

[4] PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

    Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

[5] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

    Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

[6] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

    Ochrona przed   przepięciami. 

    Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

[7] PN-IEC 60364-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

    Ochrona przed przepięciami. 

    Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w  

   instalacjach obiektów budowlanych. 

[8] PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

    Ochrona przed obniżeniem napięcia  

[9] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

    Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

    Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem  

    prądem elektrycznym  
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[10] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie   

   środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

    Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

[11] PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

    Dobór środków ochrony w zależności od wpływów   

    zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 

    zależności od wpływów zewnętrznych  

[12] PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków  

    ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

    Ochrona przeciwpożarowa. 

[13] PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

    Postanowienia ogólne. 

[14] PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.   

[15] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

    Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

[16] PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

    Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

[17] PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

    Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

    Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

[18] PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

    Uziemienia i przewody ochronne. 

[19] PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

    Instalacje bezpieczeństwa  

[20] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze  

[21] PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  

    Pomieszczenia wyposażone w wannę.lub/i basen natryskowy  
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[22] PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki.  

    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

[23] PN-EN 60445  Zasady podstawowe bezpieczeństwa przy współdziałaniu   

    człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja.  

    Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył  

   przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

[24] PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi  

[25] PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw. 

[26] PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

    widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

[27] PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

[28] PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  

    Zasady ogólne  

[29] PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

    Zasady ogólne  

[30] PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.   

     Zasady ogólne. Wybór poziom w ochrony dla urządzeń  

    piorunochronnych. 

[31] PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady   

   ogólne.  

     Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i  

    sprawdzanie urządzeń piorunochronnych  

[32] PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

    Wymagania ogólne. 

[33] PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

    Ochrona obostrzona. 

[34] PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

    Ochrona specjalna   

[35] PN-IEC 884  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i   

    podobnego. Ogólne wymagania i badania. 

[36] PN-IEC-60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach   

    niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania  

[37] PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i     

   podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie  

    znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A  

[38] PN-85/E-93150  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych   

    i podobnych. Wymagania ogólne  

[39] PN-86/E-93151  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych   

    i podobnych. Łączniki naścienne do 16A, 250V.  

    Główne wymiary  



 

 

  

 

12 

 

 

- 12 - 

[40] PN-83/E-93152  Łączniki instalacyjne powszechnego użytku.   

    Łączniki podtynkowe do 16A, 250V.  

[41] PN-IEC-998:1997  Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia  

     do użytku domowego i podobnego  

[42] PN-EN 1838  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

[43] PN-EN 12464-1  Światło i oświetlenie. 

    Oświetlenie miejsc pracy. 

    Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[44] PN-/E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach     

   elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia  

    pomontażowych badań odbiorczych. 

[45] PN-IEC-60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

[46] BN-68/B-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  

    winylu  

 

 
 



SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna inż. Ireneusz Gwiazda

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2023

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 10 89-600 Chojnice

NAZWA INWESTORA: Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego
do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. 
Łukowicza w Chojnicach

ADRES INWESTYCJI: ul. Leśna 10 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.08.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 7031



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Demontaże

1
d.1

KNNR 9
0403-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych
podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

2
d.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego,
natynkowego

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

3
d.1

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych

szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000

4
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

35 szt. 35,000

RAZEM 35,000

5
d.1 kalk. własna

Demontaż do ponownego montażu telewizorów kpl

14 kpl 14,000

RAZEM 14,000

2 Budowa instalacji elektrycznej

2.1 Roboty przygotowawcze, wykończeniowe

6
d.2.1

KNNR 5
1209-0301

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w
ścianach lub stropach z ga- zobetonu

otw.

35 otw. 35,000

RAZEM 35,000

7
d.2.1

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
gipsie, tynku, gazobetonie

m

180 m 180,000

RAZEM 180,000

8
d.2.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

180 m 180,000

RAZEM 180,000

9
d.2.1

KNR 4-03
1009-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do
8 cm i śr.do 10 mm w podłożu gipsowym

otw.

120 otw. 120,000

RAZEM 120,000

10
d.2.1

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do
8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym

otw.

50 otw. 50,000

RAZEM 50,000

11
d.2.1

KNR 5-08
0201-01

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gip-
sowym, gazobetonowym

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych

12
d.2.2

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12- Al mm2) mocowane na uprzednio
zainstalowanych uchwytach odstępowych - YDY 3x2,5 mm

m

250 m 250,000

RAZEM 250,000

13
d.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000

14
d.2.2

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 7031
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54 szt. 54,000

RAZEM 54,000

15
d.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegu- nowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

16
d.2.2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

150 szt.ż
ył

150,000

RAZEM 150,000

2.3 Instalacja oświetleniowa

17
d.2.3

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12- Al mm2) mocowane na uprzednio
zainstalowanych uchwytach odstępowych - YDY 3x1,5
mm2

m

180 m 180,000

RAZEM 180,000

18
d.2.3

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12- Al mm2) mocowane na uprzednio
zainstalowanych uchwytach odstępowych - YDY 4x1,5
mm2

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

19
d.2.3

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
oprawa LED - A

kpl.

16 kpl. 16,000

RAZEM 16,000

20
d.2.3

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
oprawa LED - B

kpl.

41 kpl. 41,000

RAZEM 41,000

21
d.2.3

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
oprawa LED - C

kpl.

34 kpl. 34,000

RAZEM 34,000

22
d.2.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

46 szt. 46,000

RAZEM 46,000

23
d.2.3

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000

24
d.2.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000

25
d.2.3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

220 szt.ż
ył

220,000

RAZEM 220,000

Mnożnik przedmiaru * 3 660,000

2.4 Instalacja przyzywowa

26
d.2.4

KNR 4-03
1001-30

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o
śr. do 47 mm w betonie

m

(poz.27) * 0,7 m 87,500

RAZEM 87,500

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 7031
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.2.4
KNNR 5
0205-01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż betonowe
przewody YTDY 10x0,5

m

125 m 125,000

RAZEM 125,000

28
d.2.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.26 m 87,500

RAZEM 87,500

29
d.2.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

30
d.2.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do
60mm

szt.

poz.29 szt. 15,000

RAZEM 15,000

31
d.2.4

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem
przycisk pociągowy FAP3002

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

32
d.2.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych - uruchomienie
systemu

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000

2.5 Pomiary

33
d.2.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika róż- nicowoprądowego - pierwszy

pomi
ar

18 pomi
ar

18,000

RAZEM 18,000

34
d.2.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
niskiego napięcia

pomi
ar

22 pomi
ar

22,000

RAZEM 22,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 7031
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EWA STRĘCIWILK 
UL. CENTRALNA 20 
86-005 BIAŁE BŁOTA 
TEL.  694 42 44 55 

e-mail:  medes1@interia.pl 
www.medes.info.pl                                              

 

                                                                                                                          PRACOWNIA  PROJEKTOWA   
    
PROJEKTY TECHNOLOGII  OBIEKTÓW  OCHRONY  ZDROWIA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI, SANATORI ÓW, UZDROWISK, KUCHNI SZPITALNYCH, SZKÓŁ, 
RESTAURACJI, BARÓW, KAWIARNI, PRALNI SZPITALNYCH, PIEKARNI, ZAKŁADÓW GARMAŻERYJNYH, PIEKARNI, CIASTKARNI I INNYCH 

 

PROJEKT TECHNICZNY 
 

nazwa zamierzenia 
budowlanego 

      Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego 
do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. 
J.K. Łukowicza w Chojnicach 

adres obiektu budowlanego Chojnice,  ul. Leśna 10 

kategoria budynku 
budowlanego 

XI 

-nazwa jednostki ewidencyjnej 
 
-nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego, 
 
-numer działek ewidencyjnych  
na których obiekt jest 
usytuowany 

jednostka ew.: Chojnice 

obręb:  2Chojnice 

działka nr: 4283 

Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora, adres inwestora 

SZPITAL  SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
89-600  CHOJNICE, UL. LEŚNA 10 

 
Zakres 

opracowania 
Pełniona 
funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność i numer 
uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 

wod-kan 
wentylacja 

 

Projektant  
 

mgr inż. SEBASTIAN GWARNY 
do projektowania w specjalności 
instalacyjnej bez ograniczeń w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych 

nr uprawnień: POM/0287/PBS/15 

31.08.2023  

wod-kan 
wentylacja 

 

Sprawdzający 
Spec. 

uprawnień 
numer 

uprawnień 

mgr inż. JAN SCHULZ 
do projektowania w specjalności 
instalacyjnej bez ograniczeń w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych 

nr uprawnień: POM/0295/PBS/16 

31.08.2023  

 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dn. 23.02.1994r. o Prawie Autorskim 
Dz. U. Nr 23/94. poz. 83. z  32.02.1994 R. późniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora. 
                                                             MEDES Ewa Stręciwilk Sp. z o.o. 

                NIP 554-299-96-98                                          KRS 0000944548                                   REGON 52095402700000
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PROJEKT TECHNICZNY 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. ZAŁĄCZNIKI. 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO. 
UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA. 
UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJĄCEGO. 
 
 
II. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA. 8 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 8 
3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 8 

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 8 
5. INSTALACJA WENTYLACJI. 8 
6. INSTALACJA GRZEWCZA. 9 

7. WYTYCZNE BRANŻOWE. 9 
7.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE. 9 
7.2. ELEKTRYCZNE. 9 

7.3. IZOLACJE TERMICZNE. 9 
8. UWAGI KOŃCOWE. 10 
 
 
III. RYSUNKI. 
 

Nr Nazwa Skala 
S01 INSTALACJA WODY. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
S02 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
S03 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
S04 INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
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OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane art.34 ustęp 3D punkt 3 
oświadczam, że projekt budowlany: 

 
PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN. ORAZ WENTYLACJI 

DLA DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO 
DO STANDARDÓW SANITARNYCH  

W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J.K. ŁUKOWICZA  
W CHOJNICACH PRZY UL. LEŚNEJ 10 DZ. NR 4283 

 
 

branża 
SANITARNA 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

projektant: 
mgr inż. Sebastian Gwarny upr. nr POM/0287/PBS/15 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 
 

sprawdzający: 
mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 

data opracowania 31.08.2023 
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II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod.-kan. oraz wentylacji dla dostosowania 
pomieszczeń oddziału położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. 
Łukowicza w Chojnicach przy ul. leśnej 10 dz. nr 4283. 

 Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub 
urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub 
odwrotnie, należy traktować jako pełnoprawne z tymi, które opisano w obu częściach - opisowej  
i rysunkowej opracowania. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Projekt architektoniczny, 
 Projekt technologiczny 
 Wytyczne Inwestora, 
 Wytyczne projektowania, 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

 Rozbudowę instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w wersji 
PE-RT/AL/PE-HD: 

 Projektowaną instalację wodociągową należy włączyć do istniejących pionów - zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. 

 Na odejściach od pionów zamontować zawory odcinające dn15 oraz dn20 - zgodnie z częścią 
graficzną opracowania 

 Przewody rozprowadzające montować w podłodze oraz bruzdach ściennych. Przejścia przewodów 
przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje 
większych od rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym 
lub elastycznym. Przewody ułożone w posadzce i bruzdach  izolować otulinami z pianki polietylenowej 
grub. min. 6 mm.  

 Dla umywalek i zlewozmywaków podejścia wodociągowe należy wykonać „od dołu” za pomocą kurka 
kulowego oraz przyłącza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8”. Dla muszli ustępowych 
podejścia wykonać za pomocą kurka kulowego z rozetą typu 1/2-1/2” oraz przyłącza elastycznego w 
oplocie ze stali nierdzewnej 1/2”. 

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 Rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U przeznaczonych do instalacji 

wewnątrz budynku koloru szarego, łączone przy pomocy kielichów uszczelnianych gumowymi 
uszczelkami wargowymi.  

 Projektowaną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejących pionów - zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. 

 Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak 
przewody wody zimnej i ciepłej.  

 Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego pionu 
kanalizacyjnego.  

 Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
wody. W przejściach przez przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z 
elastycznym uszczelnieniem. 

5. INSTALACJA WENTYLACJI. 
 Ilości powietrza dobrano na podstawie wytycznych zawartych w Projekcie technologicznym 

opracowany przez MEDES Ewa Stręciwilk Sp. z o.o. oraz na podstawie ilości osób oraz urządzeń 
sanitarno-higenicznych. 
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 Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń objętych zakresem odbywać się będzie poprzez 
nawiewniki okienne z wytłumieniem akustycznym QAIR 501 doprowadzające świeże powietrze do 
pomieszczeń na skutek panującej różnicy ciśnień między ciśnieniem w pomieszczeniu a 
atmosferycznym. 

 Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne należy zamontować w górnej 
części stolarki okiennej. 

 Rozwiązanie lokalizacji nawiewników ujęte zostało w części graficznej opracowania. W celu 
zapewnienia optymalnej pracy systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej zaleca się aby nawiewniki 
były cały czas otwarte. 

 Wyciąg powietrza odbywać się będzie poprzez pomieszczenia łazienkowe w których zamontować 
należy wentylatory typu Limodor LF/M-R 60/30 z odgałęzieniem Ø80 włączonym do istniejących 
kominów wentylacyjnych.  

 Vw=30m3/h (praca ciągła) / Vw=60m3/h (praca czasowa II bieg sterowana włącznikiem światła ) 
 Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych urządzeń.  
 Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym atesty i 

dopuszczenia.  

6. INSTALACJA GRZEWCZA. 

 W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe 1100x500 montowane wraz z 
zaworem kątowym termostatyczny, głowicą termostatyczną oraz zaworem kątowym powrotnym. 

 Włącznie do istniejących pionów CO zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
 Przewody grzewcze zaprojektowano jako PEX/AL/PEX. 
 Na salach grzejniki higieniczne, istniejące – bez zmian. 

7. WYTYCZNE BRANŻOWE. 

7.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE. 

 Wykonać otwory do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem 
czynników atmosferycznych 

 W drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy 
zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2, 

 Zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających 
okresowej regulacji, przeglądu itp.; 

7.2. ELEKTRYCZNE. 

 Wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
 Wykonać instalację uziemiającą urządzenia.  

7.3. IZOLACJE TERMICZNE.  

 Całość instalacji ciepłej wody użytkowej, wody zimnej. musi być izolowana termicznie.  
 Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 

współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK.  
 Grubość izolacji wg poniższej tabeli:  

Lp. 
 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
 Uwaga: 

 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w płaszczu ochronnym z foli 

np. FRZ firmy THERMAFLEX.  
 Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną np. typu Thermacompact 

S o gr. 6mm i 9mm.  
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8. UWAGI KOŃCOWE. 

 Wymagania ogólne: 
Projekt branży sanitarnej winien być rozpatrywany z innymi opracowaniami branżowymi. 

 Zakres opracowania: 
Wszelkie produkty równorzędne możliwe są do zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawcę 
tylko za wiedza i aprobata Projektanta.  

 Materiały i wyroby użyte w budynku: 
Każdy dostawca materiałów i urządzeń zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatów CE 
i deklaracji właściwości użytkowych, aprobat, atestów, świadectw dopuszczenia wymaganych prawem 
budowlanym, rozporządzeniami szczegółowymi i wszelkimi właściwymi przepisami oraz wymaganiami 
Inwestora. 

 Zastrzeżenie kompletności: 
Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem instalacji wod.-kan. oraz 
wentylacji dla dostosowania pomieszczeń oddziału położniczego do standardów sanitarnych w 
Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach przy ul. leśnej 10 dz. nr 4283. 
Roboty nieopisane i nie wspomniane poniżej będą przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy rysunków branży sanitarnej oraz opisów i rysunków konstrukcji, architektury, branży 
elektrycznej. Roboty, o których nie wspomina się w niniejszym opracowaniu, a które są niezbędne z 
punktu widzenia sztuki budowlanej, będą przewidziane przez Wykonawcę w złożonej ofercie cenowej. 
Wszelkie warianty rozwiązań musza być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

 Zastrzeżenie zgodności: 
Jakiekolwiek niezgodności lub różnice mogące wystąpić w informacjach, zawartych w poszczególnych 
dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikających z niezgodności gabarytów obiektu 
budowy względem niniejszego dokumentu) musza być zgłoszone Projektantowi. 
Skutki wszelkich działań i decyzji wynikających z niezgodności nie zgłoszonych do Głównego 
Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca. 

 Wymóg koordynacji międzybranżowej: 
Obowiązkiem Wykonawcy danego rozdziału robót jest gotowość do koordynacji z wszystkimi 
wykonawcami robót związanych z ta częścią budynku. 

 Zastrzeżenie rozwiązań alternatywnych: 
Rozwiązania alternatywne wprowadzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Projektanta i 
Inwestora, powodujące dodatkowe prace projektowe mogą być wykonane jedynie przez Projektanta 
niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy. 

 Realizację robót prowadzić: 
 zgodnie z niniejszym projektem 
 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 

 W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 
 projektantem.  
 Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem. 

 

projektant: 
mgr inż. Sebastian Gwarny upr. nr POM/0287/PBS/15 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

sprawdzający: 
mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

data opracowania 31.08.2023 
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ŁAZIENKA  

19  

A: 6,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

20  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

18  

A: 18,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

16  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

14  

A: 19  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

12  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

10  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

08  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

06  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY  

04  

A: 19,5  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY  

02  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

17  

A: 7,4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

15  

A: 7,2  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

13  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

11  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

09  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

07  

A: 7,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

05  

A: 6,6  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

03  

A: 8,1  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

01  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

23  

A: 16,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

24  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

22  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY   
21  

A: 20  m2 

płytki ceram.  
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ŁAZIENKA  

19  

A: 6,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

20  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

18  

A: 18,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

16  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

14  

A: 19  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  
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A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  
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A: 18,3  m2 
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P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

08  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

06  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

17  

A: 7,4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

15  

A: 7,2  m2 

płytki ceram.  
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A: 7,9  m2 
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A: 6,6  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

03  

A: 8,1  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

01  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

23  

A: 16,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

24  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

22  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY   
21  

A: 20  m2 

płytki ceram.  
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A: 19,5  m2 
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A: 19,3  m2 

płytki ceram.  
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ŁAZIENKA  

19  

A: 6,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

20  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

18  

A: 18,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

16  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

14  

A: 19  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

12  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

10  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

08  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

06  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

17  

A: 7,4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

15  

A: 7,2  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

13  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

11  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

09  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

07  

A: 7,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

05  

A: 6,6  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

03  

A: 8,1  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

01  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

23  

A: 16,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

24  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

22  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY   
21  

A: 20  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY  

04  

A: 19,5  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY  

02  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  
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ŁAZIENKA  

19  

A: 6,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

20  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

18  

A: 18,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

16  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

14  

A: 19  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

12  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

10  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

08  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

06  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

17  

A: 7,4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

15  

A: 7,2  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

13  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

11  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

09  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

07  

A: 7,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

05  

A: 6,6  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

03  

A: 8,1  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

01  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

23  

A: 16,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

24  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

22  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY   
21  

A: 20  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY
04  

A: 19,5  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY
02  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  
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Sprawdzający mgr inż. Jan Schulz
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EWA STRĘCIWILK 
UL. CENTRALNA 20 
86-005 BIAŁE BŁOTA 
TEL.  694 42 44 55 

e-mail:  medes1@interia.pl 
www.medes.info.pl                                              

 

                                                                                                                          PRACOWNIA  PROJEKTOWA   
    
PROJEKTY TECHNOLOGII  OBIEKTÓW  OCHRONY  ZDROWIA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI, SANATORI ÓW, UZDROWISK, KUCHNI SZPITALNYCH, SZKÓŁ, 
RESTAURACJI, BARÓW, KAWIARNI, PRALNI SZPITALNYCH, PIEKARNI, ZAKŁADÓW GARMAŻERYJNYH, PIEKARNI, CIASTKARNI I INNYCH 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE 

INSTALACJA WENTYLACJI  
KOD CPV 45331210-1 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 
KOD CPV 45333000-9 

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
KOD CPV 45331100-7 

 

nazwa zamierzenia 
budowlanego 

      Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego 
do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. 
J.K. Łukowicza w Chojnicach 

adres obiektu budowlanego Chojnice,  ul. Leśna 10 

kategoria budynku 
budowlanego 

XI 

-nazwa jednostki ewidencyjnej 
 
-nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego, 
 
-numer działek ewidencyjnych  
na których obiekt jest 
usytuowany 

jednostka ew.: Chojnice 

obręb:  2Chojnice 

działka nr: 4283 

Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora, adres inwestora 

SZPITAL  SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
89-600  CHOJNICE, UL. LEŚNA 10 

 
Zakres 

opracowania 
Pełniona 
funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność i numer 
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WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 
Kod CPV 45000000-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania dostosowania pomieszczeń Oddziału Położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu 
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach przy ul. Leśnej 10 dz. nr geod. 4283. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. jako część 
Dokumentacji Przetargowej. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
Instalacja wentylacji mechanicznej, Instalacja wod-kan.. 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane 
normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami 
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do prawidłowego wykonania 
robót budowlanych 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich 
badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne 
państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. 
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na 
Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

-  Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego 
projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 
- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 
zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych 
wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz 
wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 
- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych 
urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 
występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 
wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 
- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w 
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o 
dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, 
profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi 
określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami 
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, 
jakie są praktycznie nieuniknione. 
4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją 
Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej 
projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco 
przez Wykonawcę. 
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, 
takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 
3. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane 
4. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności każda osoba 
powinna być 
poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb 
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osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe. 
5. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i 
substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy 
układaniu przewodów. 
6. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i 
skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym 
incydencie. 
7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, 
powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 
bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 
1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 
środowisku 
naturalnym 
b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na 
Terenu budowy i poza nim 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób 
zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie 
Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez 
Wykonawcę w 
cenach jednostkowych Robót. 
5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy 
łącznie z 
urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 



str. S5 

 

- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych 
do przebywania na budowie. 
8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w 
obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując swoje Roboty 
uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i 
terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji 
lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 
7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót 
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13. Opieka nad Robotami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do 
przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy 
sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich 
miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
1.5.14. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyżej i 
stosować się do nich. 
1.5.15. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, 
urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien 
spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich 
kopie. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
 
 



str. S6 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
- Nowe i nie używane 
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.  
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich 
próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów 
Materiałów. 
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone we 
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 
innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 
Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych 
Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co 
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót 
zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną 
poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób 
Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- Część ogólną podającą: 
a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 
- Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 
e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego 
wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów 
dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez 
niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być 
prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
- Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu 
zajęcia 
stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
6.8.2. Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze 
Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. 
Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 
Świadectwa Przejęcia Robót 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 
a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej 
prawem Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
nadzoru. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – 
po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
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Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
realizacji 
Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie on 
utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
8.3. Świadectwo Przejęcia Robót. 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 
8.4. Dokumenty Przejęcia Robót. 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego 
przez Inspektora nadzoru. 
2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Programem Zapewnienia Jakości. 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
- Sprawozdanie techniczne 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 
8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane jako 
ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po 
usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
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Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa 
dokumentacja. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych 
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne. 
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych 
ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
3. Cena jednostkowa obejmuje: 
a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, 
koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 
koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 
g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, 
łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
Kod CPV 45331210-1 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 
Kod CPV 45333000-9 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
KOD CPV 45331100-7 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania oraz wod.-kan. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1, prac obejmujących : 
- demontaż istniejącej instalacji i przyborów sanitarnych w obrębie istniejących łazienek podlegających przebudowie 
- montaż nowej instalacji wod-kan wraz z nowymi przyborami i włączenie do istniejących pionów. 
- montaż nawiewników okiennych oraz montaż wentylatorów ściennych przystosowanych do pracy dwu biegówej. 
- montaż grzejników łazienkowych i włączenie do istniejących pionów CO. 
1.4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 
- Rozbudowę instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w wersji PE-RT/AL/PE-HD: 
- Projektowaną instalację wodociągową należy włączyć do istniejących pionów. 
- Na odejściach od pionów zamontować zawory odcinające dn15 oraz dn20  
- Przewody rozprowadzające montować w podłodze oraz bruzdach ściennych.  
- Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje 
większych od rur przewodowych.  
- Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym.  
- Przewody ułożone w posadzce i bruzdach  izolować otulinami z pianki polietylenowej grub. min. 6 mm.  
- Dla umywalek i zlewozmywaków podejścia wodociągowe należy wykonać „od dołu” za pomocą kurka kulowego oraz 
przyłącza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8”.  
- Dla muszli ustępowych podejścia wykonać za pomocą kurka kulowego z rozetą typu 1/2-1/2” oraz przyłącza elastycznego 
w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2”. 
1.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
- Rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV-U przeznaczonych do instalacji wewnątrz budynku koloru 
szarego, łączone przy pomocy kielichów uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi.  
- Projektowaną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejących pionów. 
- Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody 
zimnej i ciepłej.  
- Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego pionu kanalizacyjnego.  
- Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. W przejściach przez 
przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem. 
1.6. INSTALACJA WENTYLACJI. 
- Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń objętych zakresem odbywać się będzie poprzez nawiewniki okienne z 
wytłumieniem akustycznym QAIR 501 doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń na skutek panującej różnicy 
ciśnień między ciśnieniem w pomieszczeniu a atmosferycznym. 
- Wyciąg powietrza odbywać się będzie poprzez pomieszczenia łazienkowe w których zamontować należy wentylatory typu 
Limodor LF/M-R 60/30 z odgałęzieniem Ø80 włączonym do istniejących kominów wentylacyjnych Vw=30m3/h (praca ciągła) 
/ Vw=60m3/h (praca czasowa II bieg sterowana włącznikiem światła z modułem opóźnienia czasowego ). 
1.7. INSTALACJA GRZEWCZA. 
- W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe 1100x500 montowane wraz z zaworem kątowym 
termostatyczny, głowicą termostatyczną oraz zaworem kątowym powrotnym. 
- Włącznie do istniejących pionów CO zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
- Przewody grzewcze zaprojektowano jako PEX/AL/PEX. 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja wodociągowa
1

d.1
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

90 szt. 90.000

RAZEM 90.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

18 szt. 18.000

RAZEM 18.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PERT/Al/PEHD o śr. zewnętrznej 16 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

160 m 160.000

RAZEM 160.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PERT/Al/PEHD o śr. zewnętrznej 20 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

17 m 17.000

RAZEM 17.000

6
d.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. dz16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

poz.4 m 160.000

RAZEM 160.000

7
d.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. dz20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

poz.5 m 17.000

RAZEM 17.000

8
d.1

KNR 0-35
0134-02

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

poz.4+poz.5 m 177.000

RAZEM 177.000

9
d.1

KNR 4-01
0340-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

54 m 54.000

RAZEM 54.000

10
d.1

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.9 m 54.000

RAZEM 54.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - do wanienek dla nowo-
rodków

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
13
d.2

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm podej.

12 podej. 12.000

RAZEM 12.000

14
d.2

KNR-W 2-15
0211-06

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm podej.

33 podej. 33.000

RAZEM 33.000

15
d.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

13 m 13.000

RAZEM 13.000

16
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

53 m 53.000

RAZEM 53.000

17
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-01

Elementy montażowe do miski ustępowej kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

18
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Miska ustępowa kpl.
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12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

19
d.2

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

20
d.2

KNR-W 2-15
0229-05
analogia

Wanienka dla noworodków z szafką szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

21
d.2

KNR 0-35
0123-03
analogia

ścianka prysznicowa kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

22
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01
analogia

Zestaw wpust liniowy linearis compact 750mm Kessel szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

3 Instalacja wentylacji
23
d.3

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylator łazienkowy z króćcem przyłączeniowym fi 80 Limodor LF/M-R 60/
30, Qel=11/6W, 30-60 m3/h + opóźnienie czasowe + obudowa z wylotem do
tyłu

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

24
d.3

KNR-W 2-17
0156-02

Nawietrzak okienny ciśnieniowy QAIR 501 + okap OKZ100, Vn=30m3/h szt.

12*2 szt. 24.000

RAZEM 24.000

25
d.3

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

1.055 m2 1.055

RAZEM 1.055

4 Instalacja co
26
d.4

KNR 0-35
0213-07

Grzejnik łazienkowy Standard 1100x500 szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

27
d.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne - dekoracyjne do grzejników łazienkowych szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

28
d.4

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne DN15 - dekoracyjne do grzejników łazienkowych szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

29
d.4

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe DN15 - dekoracyjne do grzejników łazienkowych kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

30
d.4

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PERT/Al/PERT o śr. 16x2,
0

m

7*12 m 84.000

RAZEM 84.000

31
d.4

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

32
d.4

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000

RAZEM 1.000

33
d.4

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

poz.30 m 84.000

RAZEM 84.000

34
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

12 urz. 12.000

RAZEM 12.000
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Uwaga: 

 Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia materiałów i producenta, a  służą 
wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. 

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod 
warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji 
oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. 

 Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie ewentualne rozbieżności zgłaszać do autorskiego biura projektowego 

 Wyposażanie w meble biurowe i medyczne wg. odrębnego opracowania aranżacji wnętrz. Wymiary mebli podano orientacyjnie. 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z wymogiem Dz.U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, 

projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą do opracowania projektu technologii  jest: 

 Zlecenie na opracowanie technologii medycznej w ramach projektu „Dostosowanie 
pomieszczeń Oddziału Położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu 

Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach”; 

  Uzgodnienie z użytkownikiem w zakresie funkcji pomieszczeń i rozplanowania urządzeń i    

sprzętu technologicznego w pomieszczeniach; 

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 z późniejszymi 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. 

Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597); 

 Dane techniczne urządzeń technologicznych oraz informacje producentów aparatury i 

sprzętu medycznego; 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy Oddziału Położniczego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w 

Chojnicach i dostosowania wybranych pomieszczeń tego oddziału do standardów sanitarnych. 

Oddział znajduje się na parterze w segmencie budynku D i G szpitala. Przewidziano odnowienie i 

wyremontowanie poszczególnych pokoi łóżkowych matki z dzieckiem wraz z wydzielenie węzłów 

sanitarnych dostępnych z pokoi łóżkowych. Adaptowano 9 pokoi 3-łożkowych na pomieszczenia 1-

łóżkowye dla matek z noworodkiem oraz dwa pokoje 2-łóżkowe przedporodowe wraz z węzłami 

sanitarnymi w budynku D. Przewidziano również remont pokoju 1- łóżkowego przedporodowego 

wraz z węzłem sanitarnym, znajdującym się w segmencie G. Pokoje dla matki z dzieckiem pod 

względem wyposażenia jak i wykończenia o podwyższonym standardzie.  Przewiduje się 

stanowisko do pielęgnacji noworodka, łóżko szpitalne dla matki sterowane elektrycznie, fotel 

rozkładany do karmienia dziecka, szafka przyłóżkowa, szafka słupek na odzież oraz sofa dla 

osoby towarzyszącej. Na ścianie fototapeta z motywem roślinnym, która ma poprawić komfort 

pacjentek podczas pobytu na oddziale. Łazienki doposażone w natrysk, miskę ustępową, 

umywalka, suszarka do włosów, lustro, szafka wisząca na przybory toaletowe, wieszaki ścienne. 

Pokoje 2-łóżkowe przedporodowe dla pacjentek wyposażenie jak wyżej bez stanowiska do 

pielęgnacji noworodka. We wszystkich  pomieszczeniach objętych opracowaniem wymiana 

oświetlenia na oprawy ledowe, odbiornik telewizyjny, kolory ścian pastelowe, wymiana wykładzin 

pcv z aplikacją. 
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3.  POMIESZCZENIA OBJĘTE  OPRACOWANIEM 

Program powierzchniowy  zespołu pomieszczeń w których będzie podwyższony 
standard sanitarny ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO przedstawia się następująco:  
 

                           Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza  Chojnicach   

                                      ODDZIAŁ POŁOŻNICZY   

LP. Budyn. 
Nr 

pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2 

1. D 1.102 Węzeł sanitarny 6,8 

2. D 1.103 Pokój 2 łóżkowy przedporodowy 19,3 

3. D 1.104 Pokój 2 łóżkowy przedporodowy 19,5 

4. D 1.106 Węzeł sanitarny 8,1 

5. D 1.107 Węzeł sanitarny 6,6 

6. D 1.108 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 18,3 

7. D 1.109 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 19,3 

8. D 1.110 Węzeł sanitarny 7,9 

9. D 1.112 Węzeł sanitarny 6,8 

10. D 1.113 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 18,3 

11. D 1.114 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 18,8 

12. D 1.115 Węzeł sanitarny 7 

13. D 1.117 Węzeł sanitarny 7 

14. D 1.118 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 19 

15. D 1.119 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 18,8 

16. D 1.120 Węzeł sanitarny 7,2 

17. D 1.122 Węzeł sanitarny 7,4 

18. D 1.123 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 18,9 

19. D 1.124 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 18,8 

20. D 1.125 Węzeł sanitarny 6,9 

21. D 1.139 Pokój 1 łóżkowy + 1 N 16,9 

22. D 1.140 Węzeł sanitarny 4 

23. G 1.344 Pokój 1 łóżkowy przedporodowy 20 

24. G 1.344a Węzeł sanitarny 4 

      RAZEM: 305,6 

 
 
4.  ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE  

  

   Pacjentki – przyjęcie na oddział położniczy odbywa się na oddziale odcinka położniczego w 

pokoju przyjęć. Pacjentki przyjmowane w pokoju badań i przyjęć przez łazienkę przyjęć na 

wewnętrzny korytarz oddziału. Na oddziale  modernizuje się łącznie 12 pokoi, w tym:  pokoje 1-

łóżkowe matki z dzieckiem oraz pokoje 1-2-łóżkowe przed porodowe. Wszystkie pokoje z węzłami 

sanitarnymi. 
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   Personel – personel medyczny korzysta będzie  z  szatni dla kobiet i mężczyzn zlokalizowanymi 

w piwnicy budynku. Dla personelu wydzielono na oddziale położniczo-ginekologicznym 

pomieszczenie  socjalne do spożywania posiłków i wypoczynku oraz węzeł sanitarny. 

   Sprzęt jednorazowego użytku –sprzęt medyczny pobierany z magazynu czystego 

znajdującego się w szpitalu,  transportowany w pojemnikach zamkniętych szczelnych na wózku 

korytarzem wewnętrznym, trafiać będzie do gabinetu zabiegowego lub do pokoju przygotowania 

pielęgniarek. Po użyciu wyrzucany do pojemników jako odpad szpitalny i transportowane do 

podręcznego magazynu brudnego w piwnicy. Stamtąd transportowane do magazynu odpadów na 

terenie szpitala. Pomieszczenia poza zakresem opracowania.  

   Leki - Czasowe składowanie leków i sprzętu jednorazowego użytku odbywa się w magazynie 

czystym. Z magazynów pobierany materiał trafia do gabinetu zabiegowego lub punktu 

przygotowania pielęgniarek znajdującego się na oddziale. Pomieszczenia poza zakresem 

opracowania.  

   Sprzęt brudny – po użyciu sprzętu medycznego w gabinecie zabiegowym, sprzęt jest  

segregowany  i pakowany w te same pojemniki. Transport pojemników odbywa się w zamykanych 

szczelnie opakowaniach do magazynu brudnego. Sprzęt jednorazowy po użyciu wyrzucany jest do 

pojemników jako odpad szpitalny i składowany czasowo w pomieszczeniu na odpadki medyczne 

na terenie szpitala.  

   Stoły zabiegowe, fotele zabiegowe, wózki  –myte i dezynfekowane każdorazowo po 

pacjencie. Mycie łóżek mechaniczne oraz dezynfekowanie materacy i koców okresowo w 

Centralnej Stacji Łóżek na terenie szpitala. Wózki medyczne okresowo myte i dezynfekowane w 

Stacji Mycia i Dezynfekcji transportu wewnątrzszpitalnego na terenie szpitala. Połączenie 

komunikacyjne tunelem podziemnym łączącym obiekt ze szpitalem. 

  Odpady medyczne – śmieci i odpady medyczne zbierane osobno do worków foliowych z 

zachowaniem podziału na komunalne (wywożone na wysypisko) oraz szpitalne (przewidziane do 

utylizacji). Odpady przewożone w wózkach do śmietnika lub do utylizacji przechowywanych 

czasowo  w pomieszczeniu odpadków. Mycie pojemników po odpadach w specjalnie 

wyznaczonym pomieszczeniu przy pomieszczeniu na odpadki poza opracowaniem. 

   Bielizna czysta i sterylna  – bielizna czysta wielorazowa z bielizną zabiegową sterylną 

przechowywana w magazynie czystym. Korzystać się będzie z pralni usługowej z barierą 

higieniczną zgodnie ze stosowną umową na w/w usługi. Bielizna czysta przechowywana będzie w 

magazynie bielizny czystej lub czasowo w zamykanych szafach, poza zakresem opracowania. 

   Bielizna brudna – odzież medyczna używana podczas pobytu w pomieszczeniach zabiegowych 

jest wrzucana do worków jednorazowych umieszczonych w wózkach do przewozu brudnej bielizny 

i gromadzona w magazynie brudnym. Stamtąd usuwana i  wywożona do pralni z barierą 

higieniczną poza szpitalem. 

   Sprzęt myjąco- czyszczący – przechowywany w pomieszczeniach porządkowym. Magazyn 

porządkowy  i środków dezynfekcyjnych, wyposażony w zlewozmywak do przygotowania 

zestawów dezynfekujących. Pomieszczenia poza zakresem opracowania. 
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5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 

Szczegółowe wytyczne budowlano-instalacyjne zostały przedstawione w kartach wyposażenia 

technologicznego dla pomieszczeń objętych opracowaniem (tabela, pkt.3) , na rysunku 

zagospodarowania technologicznego oraz charakterystyce urządzeń instalacyjnych. 

5.1. WYKOŃCZENIE  BUDOWLANE 

W pokojach łóżkowych w miejscach montażu umywalek i wanienek będących w zestawie 

pielęgnacji noworodka, ściany powinny być pokryte do wysokości min. 1,6 m oraz  o szerokości co 

najmniej 0,6 m poza obrysem urządzenia po obu stronach,  materiałem zmywalnym (glazura lub 

materiał   bezspoinowy np. okleina winylowa).  

Ściany I sufity w pokojach łóżkowych malowane farbą emulsyjna fotokatalityczną. Na ścianach 

fragmentami wyłożenie fototapetą o motywach roślinnych. Podłogi wykonane z gładkiej wykładziny 

na bazie PCV ze zgrzewanymi spoinami wywinięte i zaoblone na ścianę ok. 10 cm.    

W pomieszczeniach sanitarnych ściany do wysokości 2,0 m wyłożone płytkami ceramicznymi. 

Powyżej malowanie emulsyjne. Podłogi z płytek ceramicznych. Sufity pomieszczeniach mogą być 

wykonane z tynku lub jako podwieszone w materiale niepalnym.  

 Drzwi do gabinetów i pomieszczeń pomocniczych płycinowe, łatwo zmywalne. Szerokość drzwi do 

pokoi łóżkowych min. 110 cm, do łazienek 90 cm. Odcinki ścian w pokojach łóżkowych (za 

łóżkami) powinny być wyposażone w pasy wykładziny zabezpieczające ściany przed zniszczeniem 

w kolorze farby.  

Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atesty dopuszczające 

stosowania w obiektach ochrony zdrowia.  

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania technologicznego wykonać niezbędne instalacje do 

zamontowania urządzeń technologicznych.  

5.2. INSTALACJA C.O. 

W zakresie opracowani jest wymiana grzejników w pokojach łóżkowych. W węzłach sanitarnych 

przewidzieć grzejniki łazienkowe. Wymagane  temperatury pomieszczeń podano na kartach 

poszczególnych pomieszczeń. Do ogrzewania przewidzieć moc cieplną szczytową zgodnie z 

Polskimi Normami. Instalację rozprowadzić w bruzdach i obudować. Zastosować grzejniki w 

wykonaniu higienicznym. Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości 

grzejnika, ścian i podłogi. Mocowanie grzejników 10 cm. od ściany i 15 cm. od posadzki. 

Szczegółowy zakres zmian opracowany zostanie w projekcie branżowym projektu instalacji c.o. 

5.3. INSTALACJA WENTYLACJI  

We wszystkich pomieszczeniach przewidzieć wentylację wg. wytycznych technologicznych. W 

pokojach łóżkowych pozostawia się wentylację grawitacyjną. Wentylacja w pomieszczeniach bez 

wymagań co do sterylności będzie dostarczała powietrze w ilościach minimum 30 m3/h i osobę. 

Pomieszczenia łazienek będą obsługiwane przez oddzielne zespoły wywiewne. Minimalne 

krotności wymian w pomieszczeniach wymagających wentylacji mechanicznej  załączonych 

kartach technologicznych.  
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5.4  INSTALACJA WOD - KAN. 

Rozprowadzenie wody rozprowadzone instalacją rurową,  w bruzdach lub obudowane. Instalację 

wodno-kanalizacyjną doprowadzić i odprowadzić przyborów sanitarnych w łaziekach, wanienek w 

zestawach pielęgnacyjnych dla dzieci w pokjach łóżkowych, uwzględniając baterie  po prawej 

stronie wanienki zgodnie z wytycznymi i rysunkiem zagospodarowania technologicznego. 

Temperatura wody ciepłej nie powinna być niższa niż 55 0 C i nie wyższa niż 60 0 C. Ścieki 

odprowadzić do kanalizacji sanitarnej budynku.  Przewody wentylacyjne pionów instalacji 

kanalizacyjnej wyprowadzić ponad dach lub zastosować urządzenia napowietrzające piony 

kanalizacyjne uniemożliwiające przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń. Otwory 

kanalizacyjne  wyposażyć w czyszczaki, zlokalizowane poza strefami czystymi pomieszczeń. 

5.5.  INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 

W pokojach łóżkowych znajduje się instalacja  gazów medycznych.  Istniejąca instalacja gazów 

medycznych to: tlen, próżnia, sprężone powietrze. 

 

5.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

Instalację elektryczną doprowadzić  do wszystkich urządzeń technologicznych zgodnie  

z wytycznymi Charakterystyka Instalacyjna Urządzeń i rysunkiem zagospodarowania 

technologicznego. Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną  powinny być wyposażone 

w instalację ochronną od porażeń.  

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z normą PN-EN12464 

 -300 lx - pokoje łóżkowe 

 -200-lx  - węzły sanitarne 

We wszystkich  pomieszczeniach objętych opracowaniem wymiana oświetlenia na oprawy ledowe. 

W wyznaczonych miejscach wykonać instalację gniazd elektrycznych i sieci komputerowej. 

Zamontować oprawy nadłóżkowe i doprowadzić niezbędne instalacje elektryczne. 

W instalacji stosować osprzęt podtynkowy instalując wyłączniki na wysokości 1,4 m od posadzki a 

w  pomieszczeniach łazienek na wysokości 1,0 m. Razem z oświetleniem w tych pomieszczeniach 

na kratkach wentylacyjnych zamontować indywidualne wentylatorki kanałowe. 

Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną  powinny być wyposażone w instalację 

ochronną od porażeń. Gniazda elektryczne instalować na wysokości 0,3 m od posadzki. 

 

6 . WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

Szczegółowe zestawienie wyposażenia  zostało przedstawione w kartach wyposażenia 

Pomieszczenia wyposażono w przykładowe urządzenia i sprzęt stosowany w obiektach służby 

zdrowia, podając adresy producentów i dystrybutorów. Zakupywany sprzęt powinien odpowiadać 

co najmniej takiej jakości jaką zaproponowano w projekcie.  

Szczegółowe zestawienie wyposażenia  zostało przedstawione w kartach wyposażenia 

technologicznego, zestawieniu sprzętu i urządzeń technologicznych oraz na rysunku 

zagospodarowania technologicznego. Dane techniczne i technologiczne urządzeń  zostały 

opracowane w Charakterystyce Instalacyjnej  Urządzeń. Wszystkie meble i sprzęt powinny być 

dostosowane do  mycia i dezynfekcji, powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, 

powierzchniach gładkich i odpornych na środki dezynfekcyjne. 
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Pokoje dla matki z dzieckiem pod względem wyposażenia jak i wykończenia o podwyższonym 

standardzie.  Przewiduje się stanowisko do pielęgnacji noworodka, łóżko szpitalne dla matki 

sterowane elektrycznie, fotel rozkładany do karmienia dziecka, szafka przyłóżkowa, szafka słupek 

na odzież oraz sofa dla osoby towarzyszącej. Na ścianie fototapeta z motywem roślinnym, która 

ma poprawić komfort pacjentek podczas pobytu na oddziale. Łazienki doposażone w natrysk, 

miskę ustępową, umywalka, suszarka do włosów, lustro, szafka wisząca na przybory toaletowe, 

wieszaki ścienne. 
Pokoje 2-łóżkowe przedporodowe dla pacjentek wyposażenie jak wyżej bez stanowiska do 
pielęgnacji noworodka. Wyposażenie pomieszczeń w meble według odrębnego opracowania 
aranżacji wnętrz. W węzłach sanitarnych zainstalować uchwyty dla niepełnosprawnych. 
Zamontować na odpowiedniej wysokości odbojnice naścienne, które maja zabezpieczyć ściany 
przed uszkodzeniem. 
Przy umywalkach zamontować dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnymi i pojemniki na mydło w 

płynie i ręczniki jednorazowego użytku. Wszystkie meble wykonać indywidualnie na zamówienie 

po wykonaniu prac budowlano instalacyjnych i dokładnym wymierzeniu pomieszczeń. 

  

Opracowanie:  

mgr  Ewa Stręciwilk 



CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.01 SegmentPowierzchnia6,59

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,00 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja

Strona 10



CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.02 SegmentPowierzchnia18,51

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Strona 11



CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.03 SegmentPowierzchnia6,99

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja

Strona 12



CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.04 SegmentPowierzchnia18,69

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.05 SegmentPowierzchnia7,15

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.06 SegmentPowierzchnia18,7

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.07 SegmentPowierzchnia6,52

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.08 SegmentPowierzchnia18,69

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.09 SegmentPowierzchnia6,54

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.10 SegmentPowierzchnia18,72

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.11 SegmentPowierzchnia7,1

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.12 SegmentPowierzchnia18,51

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.13 SegmentPowierzchnia7,03

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.14 SegmentPowierzchnia18,68

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Strona 23



CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.15 SegmentPowierzchnia6,95

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy + 1N  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.16 SegmentPowierzchnia16,68

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 2-

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

fartuch z glazury przy umywalce i wanience  do 1,60 mWykończenie budowlane

malowanie farbą akrylową

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do wanienkiInstalacja wod - kan

do wanienkiInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.17 SegmentPowierzchnia7,1

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 2-łóżkowy przedporodowy  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.18 SegmentPowierzchnia18,7

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Krzesło ze stelażem  metalowym 
lakierowanym, siedzisko profilowane

2- HANDEL

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

2- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 2- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

2- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

malowanie farbą akrylowąWykończenie budowlane

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.19 SegmentPowierzchnia7,1

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 2-łóżkowy przedporodowy  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.20 SegmentPowierzchnia18,7

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Krzesło ze stelażem  metalowym 
lakierowanym, siedzisko profilowane

2- HANDEL

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

2- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 2- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

2- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

malowanie farbą akrylowąWykończenie budowlane

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Strona 29



CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.21 SegmentPowierzchnia15,5

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Fotel tapicerowany jednoosobowy. 1 zmywalny i 
odporny na środki 
dezynfekcyjne

-

Krzesło ze stelażem  metalowym 
lakierowanym, siedzisko profilowane

1- HANDEL

OVO 2814x476x925/1225Łóżeczko dla noworodków 1- FAMED Żywiec

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

--Stanowisko do pielęgnacji 
noworodków (wanienka+przewijak).

1 bateria po prawej 
stronie

- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

malowanie farbą akrylowąWykończenie budowlane

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.22 SegmentPowierzchnia3,8

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Węzeł sanitarny  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.24 SegmentPowierzchnia3,52

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro łazienkowe z oświetleniem led 1-

--Pojemnik do ręczników składanych, 
jednorazowego użytku

1-

--Pojemnik na mydło w płynie, 
tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

-Pojemnik na odpady medyczne 1- HANDEL

--Suszarka do włosów 1- HANDEL

-800X350X850Szafka łazienkowa 1-

Uchwyt dla niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej

1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak na papier toaletowy 
dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.

1- HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

glazura do wysokości 2,05 mWykończenie budowlane

malowanie emulsyjne

posadzka - płytki ceramiczne

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

 wymagana temperatura: +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

do przyborów sanitarnychInstalacja wod - kan

do przyborów sanitarnychInstalacja C.W.

wentylacja  mechaniczna kanałowa  150 m3/h - podciśnienieWentylacja
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

Dział I PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Pokój 1-łóżkowy  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia 1.25 SegmentPowierzchnia20

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Krzesło ze stelażem  metalowym 
lakierowanym, siedzisko profilowane

1- HANDEL

-ok.2200x1000x550/1
010

Łóżko szpitalne z barierkami, 
poręczmi, półką podłóżkową oraz 
elektrycznie regulowaną wysokością.

1- HANDEL

Stolik okolicznościowy 1 HANDEL

-510x550x2000Szafa ubraniowa. 1- HANDEL

VELO400x500x810Szafka przyłóżkowa (z blatem 
bocznym)

1- STIEGELMEYER

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

malowanie farbą akrylowąWykończenie budowlane

na ścianie fototapeta z motywem roślinnym

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy

instalacja przyzywowa

oświetlenie ogólne i miejscowe LED

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  500 lx

gniazdo telefoniczne w oprawie szpitalnejInstalacje teletechniczne

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

 wymagana temperatura: +22- +24°CInstalacje C.O.

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1Wentylacja

próżnia: 1 pkt poboru w oprawie szpitalnej/stanowiskoGazy medyczne

tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Strona 33





Zestawienie Sprzętu i Urządzeń
CHOJNICE- Oddział Położniczy

I Piętro

I   Urządzenia i sprzęt wymagający montażu

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Stanowisko do pielęgnacji noworodków (wanienka+przewijak).

- szt9

Wymiary Ilość

1

1.02  - 1 1.04  - 1 1.06  - 1

1.08  - 1 1.10  - 1 1.12  - 1

1.14  - 1 1.16  - 1 1.21  - 1

II   Urządzenia i sprzęt nie wymagający montażu

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Lustro łazienkowe z oświetleniem led

- szt12

Wymiary Ilość

2

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Łóżko szpitalne z barierkami, poręczmi, półką podłóżkową oraz 

elektrycznie regulowaną wysokością.

ok.2200x1000x550/1010 szt14

Wymiary Ilość

3

1.02  - 1 1.04  - 1 1.06  - 1

1.08  - 1 1.10  - 1 1.12  - 1

1.14  - 1 1.16  - 1 1.18  - 2

1.20  - 2 1.21  - 1 1.25  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Suszarka do włosów

- szt12

Wymiary Ilość

4

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

III   Pozostałe meble i sprzęt

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Fotel tapicerowany jednoosobowy.

- szt17

Wymiary Ilość

5

1.02  - 2 1.04  - 2 1.06  - 2

1.08  - 2 1.10  - 2 1.12  - 2

1.14  - 2 1.16  - 2 1.21  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Krzesło ze stelażem  metalowym lakierowanym, siedzisko 

profilowane

szt6

Wymiary Ilość

6

1.18  - 2 1.20  - 2 1.21  - 1

1.25  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Łóżeczko dla noworodków

814x476x925/1225 szt9

Wymiary Ilość

7

1.02  - 1 1.04  - 1 1.06  - 1

1.08  - 1 1.10  - 1 1.12  - 1

1.14  - 1 1.16  - 1 1.21  - 1
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CHOJNICE- Oddział Położniczy

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik do ręczników składanych, jednorazowego użytku

- szt12

Wymiary Ilość

8

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.

- szt12

Wymiary Ilość

9

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na odpady medyczne

szt12

Wymiary Ilość

10

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

Stolik okolicznościowy

szt12

Wymiary Ilość

11

1.02  - 1 1.04  - 1 1.06  - 1

1.08  - 1 1.10  - 1 1.12  - 1

1.14  - 1 1.16  - 1 1.18  - 1

1.20  - 1 1.21  - 1 1.25  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Szafa ubraniowa.

510x550x2000 szt14

Wymiary Ilość

12

1.02  - 1 1.04  - 1 1.06  - 1

1.08  - 1 1.10  - 1 1.12  - 1

1.14  - 1 1.16  - 1 1.18  - 2

1.20  - 2 1.21  - 1 1.25  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Szafka łazienkowa

800X350X850 szt12

Wymiary Ilość

13

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)

400x500x810 szt14

Wymiary Ilość

14

1.02  - 1 1.04  - 1 1.06  - 1

1.08  - 1 1.10  - 1 1.12  - 1

1.14  - 1 1.16  - 1 1.18  - 2

1.20  - 2 1.21  - 1 1.25  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej

szt12

Wymiary Ilość

15

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1
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występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą

- szt24

Wymiary Ilość

16

1.01  - 1 1.02  - 1 1.03  - 1

1.04  - 1 1.05  - 1 1.06  - 1

1.07  - 1 1.08  - 1 1.09  - 1

1.10  - 1 1.11  - 1 1.12  - 1

1.13  - 1 1.14  - 1 1.15  - 1

1.16  - 1 1.17  - 1 1.18  - 1

1.19  - 1 1.20  - 1 1.21  - 1

1.22  - 1 1.24  - 1 1.25  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 

cm.

- szt12

Wymiary Ilość

17

1.01  - 1 1.03  - 1 1.05  - 1

1.07  - 1 1.09  - 1 1.11  - 1

1.13  - 1 1.15  - 1 1.17  - 1

1.19  - 1 1.22  - 1 1.24  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm

- szt24

Wymiary Ilość

18

1.01  - 1 1.02  - 1 1.03  - 1

1.04  - 1 1.05  - 1 1.06  - 1

1.07  - 1 1.08  - 1 1.09  - 1

1.10  - 1 1.11  - 1 1.12  - 1

1.13  - 1 1.14  - 1 1.15  - 1

1.16  - 1 1.17  - 1 1.18  - 1

1.19  - 1 1.20  - 1 1.21  - 1

1.22  - 1 1.24  - 1 1.25  - 1
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ściana nowoprojektowana

ściana istniejąca

ściana do wyburzenia

drzwi nowoprojektowane

drzwi istniejące

drzwi do likwidacji

zakres opracowania

Oddział Położniczy

1

TV

33

TV

4

27

punkt poboru

A

  1. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA
  2. SZAFA UBRANIOWA
  3. STOLIK
  4. FOTEL
  5. KRZESŁO
  6. ŁÓŻECZKO
  7. ŁÓŻKO SZPITALNE
  8. TELEWIZOR
  9. STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKA
10. OPRAWA NADŁÓŻKOWA

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

V

O

A

LEGENDA

DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOPROWADZENIE WODY ZIMNEJ

DOPROWADZENIE WODY CIEPŁEJ

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

TLEN

SPRĘŻONE POWIETRZE

PRÓŻNIA

GNIAZDO SIECI TELEFONICZNEJ

GNIAZDO SIECI KOMPUTEROWEJ

KONTROLA DOSTEPU

SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA

KRATKA ŚCIEKOWA

KRÓĆCE ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

BATERIA BEZDOTYKOWA

KD

Uwaga:

1. �Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca
      pochodzenia materiałów i producenta,a  służą wyłącznie do określenia cech jakościowych,
      parametrów technicznych oraz estetyki wykonania.
2.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych
      w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych
      i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz
      uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
3.   Wszystkie meble wykonać indywidualnie na zamówienie po wykonaniu prac budowlano-
      instalacyjnych i dokładnym wymierzeniu pomieszczeń, uwzględniając dostęp do kratek,
      wyciągowych  kanałów wentylacji mechanicznej oraz grzejników centralnego  ogrzewania.
4.   Wyposażenie pomieszczeń oddziału w meble biurowe  według odrębnego opracowania
      aranżacji wnętrz.
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RZUT  I PIĘTRA  segment D /fragment/   1:100

Data

RZUT   IPIĘTRA               SKALA 1:100

sierpień   2023 Nr rys

86-005 Białe Błota ul. Centralna 20    www.medes.info.pl
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONCEPCJA

Treść rysunku

SZPITAL  SPECJALISTYCZNY IM. J.K. ŁUKOWICZA
89-600  CHOJNICE, UL. LEŚNA 10

Nr rys T-01

mgr  Ewa StręciwilkProjektant

M E D E S
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Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego do
standartów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Iwona MajchrzakOpracował

REMONT  POKOI  ŁÓŻKOWYCH    NA   ODDZIALE  POŁOŻNICZYM
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1 2 3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA /fragment/

NR POMIESZCZENIE POSADZKA WYKOŃCZENIE ŚCIAN  POW. [m²]

1.1. ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne
okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba emulsyjna 6.59

1.2.
P. 1-ŁÓŻKOWY

+1N
wykładzina

PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego/fragment fototapety z motywem roślinnym
18.51

1.3. ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
6.99

1.4.
P. 1-ŁÓŻKOWY

+1N
wykładzina

PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.69

1.5. ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
7.15

1.6.
P. 1-ŁÓŻKOWY

+1N
wykładzina

PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.70

1.7. ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
7,00

1.8.
P. 1-ŁÓŻKOWY

+1N
wykładzina

PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.69

1.9. ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
6.54

1.10
.

P. 1-ŁÓŻKOWY
+1N

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.72

1.11
. ŁAZIENKA wykładzina

PCV

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
7.10

1.12
.

P. 1-ŁÓŻKOWY
+1N

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.70

1.13 ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
7.03

1.14
.

P. 1-ŁÓŻKOWY
+1N

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.68

1.15
. ŁAZIENKA

płytki
ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
6.95

1.16
.

P. 1-ŁÓŻKOWY
+1N

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i wanience do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego//fragment fototapety z motywem roślinnym
18.68

1.17
. ŁAZIENKA

płytki
ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
7.10

1.18
.

P. 2-
ŁÓŻ.PRZEDPO

RODOWY

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1//fragment fototapety z motywem roślinnym 18.70

1.19
. ŁAZIENKA

płytki
ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba

emulsyjna
7.10

1.20
.

P. 2-
ŁÓŻ.PRZEDPO

RODOWY

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1/fragment fototapety z motywem roślinnym 18.70

1.21
.

P. 1-ŁÓŻKOWY
+1N

wykładzina
PCV

farba WALLSHEEN PW1/fartuch z okładziny łatwo zmywalnej przy

umywalce i zlewozmywaku do 1,6m wzdłuż ciągu

technologicznego/fragment fototapety z motywem roślinnym
15.50

1.22
. ŁAZIENKA

płytki
ceramiczne

okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba emulsyjna 3.80
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1.24. ŁAZIENKA
płytki

ceramiczne
okładzina łatwo zmywalna do 2,0 m powyżej farba emulsyjna 3.52

1.25. P. 1-ŁÓŻKOWY wykładzina PCV farba WALLSHEEN PW1//fragment fototapety z motywem roślinnym 20.00

RAZEM: 342,36

O A

O A

O A
O A

O AO A
O AO AO A

O AO A

1010
101010

10
10

10
1010

O A

ŁAZIENKA
1.01
A: 6,9 m2

płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.02
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.04
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.06
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.08
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.10
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.12
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.14
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1.16
płytki ceram.

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY
1.18
płytki ceram.

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY
1.20
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.03
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.05
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.07
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.09
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.11
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.13
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.15
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.17
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.19
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N
1. 21
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.22
płytki ceram.

ŁAZIENKA
1.24
płytki ceram.

P. 1-ŁÓŻKOWY
1.25
płytki ceram.



OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA       Załącznik do SWZ nr 3 
 

 

 

   

 

MINIMALNE WYPOSAŻENIE 
 
 

 

 

I. URZĄDZENIA I SPRZĘT WYMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI NA ETAPIE REALIZACJI BUDOWY   
 

  

 

 

 

L.p.  Nazwa sprzętu  Przybliżone wymiary /cm/  
Ilość 

szt.  
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH 

 

1 Stanowisko do 

pielęgnacji noworodków 

(wanienka + przewijak) 

150x60x90 9 Zabudowa przyścienna z wanienką do kąpieli noworodka wpuszczaną w blat,  

Meble w standardzie mebli medycznych, ergonomiczny kształt. Stelaż z zamkniętych profili 

aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo (kolor do wyboru). Szafka z płyty 

meblowej laminowanej kolor wg Zamawiającego. Wanienka i blat wykonany jest z jednorodnego, 

nieporowatego, z materiału odpornego na zarysowania, oraz odpornego na działanie środków 

dezynfekcyjnych i UV, który jest dedykowany placówkom medycznym. Gładkie powierzchnie i 

zaokrąglone kształty zapewniając bezpieczeństwo i higienę. Kołnierz otaczający zlew umożliwiający 

wsparcie łokci w czasie kąpieli. Wyposażony w materacyk w powłoce z tworzywa sztucznego. 

Możliwość wyboru barwy materacyka.    

Wymiar dopasowany do wnętrza ok. 150x60x90. Opcjonalnie z szufladą lub skomponowaną szafką na 

akcesoria pielęgnacyjne. 

 

 

 

 

II. URZĄDZENIA I SPRZĘT NIE WYMAGAJĄCY MONTAŻU   
  

2 Lustro łazienkowe z 

oświetleniem LED 
 

12 Kształt i rozmiar do uzgodnienia z Architektem i Zamawiającym 

3 Łóżko szpitalne z 

barierkami, poręczami, 

półką podłóżkową oraz 

w opisie wymagań 14 Rok produkcji: 2024 

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów 

sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Łóżko przystosowane do mycia 

ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia łóżek. Podstawa łóżka pantograf podpierająca 

leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a 
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elektrycznie regulowaną 

wysokością. 

całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz 

wjazd do dźwigów osobowych. Wymiary zewnętrzne łóżka: dł. całkowita: 2170 mm, (± 30 mm), 

szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża 

870x2000). Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Zasilanie elektryczne  

220/230 V. Szczelność układu elektrycznego IPX6. Rama leża wyposażona w gniazdo  wyrównania 

potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – 

dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. 

Elektryczne regulacje: 

- segment oparcia pleców 0-75° (± 5°)  

- segment uda 0-45° (± 5°), 

- kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), 

- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), 

- regulacja segmentu podudzia – ręczna   mechanizmem zapadkowym. 

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm). Łóżko sterowane 

przewodowym pilotem. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do 

odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne 

zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy 

jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych 

funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, 

wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła 

kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do 

sieci. Panel wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający  zaprogramowanie dowolnej pozycji. 

Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego  szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia 

umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. 

Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, 

środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. 

Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania 

sieciowego. Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), 

odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i 

głowy. Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na 

całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką (zintegrowane ze szczytem łóżka). 

Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed 

uderzeniami. Barierki spełniające  normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 

Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. 

Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym 

obciążeniem min. 15 kg. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. 

Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, 

dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn.  
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Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą 

kół oraz blokadą kierunkową. Bezpieczne obciążenie min. 260 kg. Możliwość wyboru kolorów 

wypełnień szczytów min. 10 kolorów w tym 4 drewnopodobne oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w 

tym kolor szary. 

Elementy wyposażenia łóżka: Materac na łóżko o następujących cechach: 

- wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka 

- wkład - pianka 

- grubość materaca min. 12 cm 

- pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 

- wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) 

- oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze 

- pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem 

- materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów (dołączyć opinię laboratoryjną) 

- odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru 

- pranie pokrowca w temp. do 95°C 

- pozytywne badanie na trudnopalność materiału - tkanina z której wykonany jest pokrowiec materac  

przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa.  

- raport z badań/opinia laboratoryjna o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu 

z bakteriofagami, oświadczenie” 

- oświadczenie o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów 

• Deklaracja Zgodności,  

• WPIS  lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. 

Gwarancja min.  24 miesięcy 

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 15 lat. 
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III. POZOSTAŁE MEBLE I SPRZĘT 

 

4 Suszarka do włosów  12 Suszarka hotelowa do włosów z przeznaczeniem do montażu stacjonarnego 

- moc min. 1200W 

- trzystopniowa regulacja mocy grzewczej, 

- włącznik naciskowy, który zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki  

- podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem (bimetal + termik), 

- posiada wyłącznik główny zlokalizowany w uchwycie ściennym, 

- wyposażona w uchwyt ścienny oraz przewód zasilający zakończony wtyczką. 

- gwarancja min. 2 lata 

5 Fotel tapicerowany 

jednoosobowy 

70x70x45/85 17 Tapicerka bezszwowa, z materiału łatwego do utrzymania w czystości   

 

6 Krzesło ze stelażem 

metalowym 

lakierowanym, siedzisko 

profilowane 

 

50x50x45/85 6 Krzesło tapicerowane z podłokietnikami. Na czterech  nóżkach w wersji aluminiowej.  Prosty, 

współczesny, ergonomiczny kształt.  Siedzisko i oparcie wypełnienie z pianki o podwyższonej 

odbojności (gęstość min. 35kg/m3). Obicie z tkaniny zmywalnej, odpornej na działanie środków 

dezynfekcyjnych. Kolorystyka do uzgodnienia z Architektem i Użytkownikiem. 

 

7 Łóżeczko dla 

noworodków 

w opisie wymagań 9 Wymiary łóżka: 

Powierzchnia leża w cm (wymiary materaca) – 740mm x 355mm +/- 20mm 

Łóżko – wymiary zewnętrzne - 950 x 460mm +/- 20mm 

Wysokość leża w cm (od – do) – 500mm – 750mm +/- 20mm 

Leże łóżka wykonane z  polipropylenu o falistej strukturze. Materac wykonany z pianki poliuratanowej o 

grubości min. 4,5 cm. Obsługa barierek bocznych za pomocą jednej ręki. Wysokość ochronna 

zabezpieczenia bocznego min. 27 cm. Regulacja wysokości dokonywana siłownikiem hydraulicznym. 

Regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga: min. 0-12°. Zintegrowane barierki wykonane z 

nietłukącego się szkła akrylowego umożliwiające ciągłą obserwacje pacjenta. Podstawa łóżka jezdna 

wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 75 mm (+/-10). Blokada przy każdym kole. Bezpieczne 

obciążenie robocze min. 20 kg. 

Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do rozmiarów leża. Możliwość wyboru kolorów 

wypełnień szczytów min 3 kolory. 

WPIS lub zgłoszenie  do Rejestru Wyrobów Medycznych. Łóżko zgodne wymaganiami przepisów 

dotyczących łóżek medycznych dziecięcych EN50637 lub równoważna. Gwarancja min. 24 miesięcy. 

Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat. 

8 Pojemnik do ręczników 

składanych, 

jednorazowego użytku 

12x25,5x15 12 Stal nierdzewna matowa, na 250 sztuk ręczników; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 

bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 
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9 Pojemnik na mydło w 

płynie, tworzywo 

sztuczne, poj.min.1,0 l. 

10x10x26 12 Stal nierdzewna matowa, z pompką spieniającą, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 

bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane 

 

10 Pojemnik na odpady 

medyczne  

 12 Z tworzywa sztucznego; otwierane bez kontaktu z dłonią; wyłożone workami foliowymi; zróżnicowane 

kolorystycznie lub wyraźnie oznakowane– z podziałem na kody 

11 Stolik okolicznościowy 

 

12 Blat z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej melamina imitująca fornir – 

zharmonizowana kolorystycznie z pozostałymi elementami wyposażenia. Na czterech nogach o 

przekroju elipsy/koła stalowych malowanych proszkowo. Nogi wykończone stopkami z tworzywa 

sztucznego.  

Kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym 

12 Szafa ubraniowa 51x55x200 14 Szafa dwudrzwiowa, wykonanie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm – 

kompozycyjnie dopasowanej do wyposażenia danego pomieszczenia. Na nóżkach o wysokości min 

100 mm z regulacją wysokości. Zamykana drzwiami skrzydłowymi. Zawiasy ze stali nierdzewnej, samo 

domykające, drążek na wieszak, półki 

13 Szafka łazienkowa 800x350x850 12 Szafka wisząca dwudrzwiowa z półkami, wykonana w standardzie mebli łazienkowych z płyty meblowej 

laminowanej o gr. min. 16 mm, odporna na wilgoć, wnętrze podzielone półkami na 3 części, z 

mechanizmem samo domykającym, forma i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem i Użytkownikiem 

 

w przypadku potrzeby zabudowę uzupełnić o szafkę pod umywalkę, Wykonanie j.w.  wisząca lub na 

nóżkach o wysokości min. 100 mm. Forma i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem i Użytkownikiem 

 

14 Szafka przyłóżkowa (z 

blatem bocznym) 

W opisie wymagań 14 Rok produkcji: 2024 

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z 

ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane 

z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Szafka składająca się z 

dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu 

szafki. Wysokość szuflady górnej min. 110 mm. Wysokość szuflady dolnej  min. 350 mm.   Szuflady  

wysuwane spod na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. 

Wymiary zewnętrzne: 

- wysokość  -  900 mm (± 25mm) 

- szerokość szafki -  460 mm  (± 30mm) 

- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 20mm) 

- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 20mm) 

- głębokość  -  470 mm (± 20mm) 
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Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej 

osłonięta w obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony na wysokości blatu 

szafki. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm). Blat półki bocznej wykonany z 

wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Łatwo odejmowany blat boczny 

z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi). Szafka wyposażona 

w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym 

podłóg bieżnikiem. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do 

użycia w szpitalach. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów  oraz 

możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. 

Deklaracja zgodności ze znakiem CE. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. 

Gwarancja min. 24 miesiące  

Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 15 lat 

15 Uchwyt dla 

niepełnosprawnych ze 

stali nierdzewnej 

60x12x3,5 12 Wykonanie ze stali nierdzewnej, szczotkowanej 

16 Wiadro plastikowe z 

uchylną pokrywą 

 24 Z tworzywa sztucznego; otwierane bez kontaktu z dłonią; wyłożone workami foliowymi 

17 Wieszak na papier 

toaletowy  

 12 pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej – wersja matowa; wyjmowana podstawka z 

uchwytu ułatwia czyszczenie; pojemnik na duże role papieru toaletowego z tworzywa sztucznego i ze 

stali nierdzewnej polerowanej, na rolki o średnicy min. 19cm; zabezpieczony trwałym, stalowym 

zamkiem bębenkowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia; łączenia spawane i szlifowane, 

niewidoczne zawiasy;   

 

18 Wieszak ścienny 6x40 24 metalowy, malowany proszkowo 

 

 

 

Uwaga: 

 Wyposażanie w meble oraz meble medyczne wg. odrębnego opracowania aranżacji wnętrz -forma i kolorystyka do uzgodnienia z Architektem i Zamawiającym. 

Wymiary mebli podano orientacyjnie. 

 Materiały użyte do wykończenia budowlanego pomieszczeń powinny zapewniać łatwe utrzymanie każdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystości i higieny.  

  
 Oświadczam, iż spełniam wymagane WARUNKI I PARAMETRY wymienione w zestawieniu. 
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UWAGA: 

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 

2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)  

i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
 

 

………………………………………………………… 

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Pełna nazwa WYKONAWCY    
 
.............................................................................................................................................. 
 
Adres: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL: ……..……………….…. 
 
REGON: ………………………………….. 
 
KRS/CEIDG:……………………………… 

 

ZNAK SPRAWY 

NAZWA 

POSTĘPOWANIA 

FZAP-380-6/24 

" DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO 

STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. 

K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA"     

 

OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP  
WYKONAWCY, W TYM WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. 

 
A. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII 
ust. 2 SWZ. 
 

B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie art. 275 pkt 1 p.z.p. oświadczam, co następuje: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze*:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 

1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.). 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
UWAGA: 

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  

2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e -dowód)  

i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje  

(JEŻELI DOTYCZY) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków  

 

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.  

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

 

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie: 

 

- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP; 

- art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP.  

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. 

podjąłem następujące środki naprawcze*:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
UWAGA: 

3. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  

4. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e -dowód)  

i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 

 

………………………………………………………… 

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela  

Podmiotu udostępniającego zasoby 
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OŚWIADCZENIE* 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
W związku z przystąpieniem naszej firmy: 

 
........................................................................................ 

 
.......................................................................................... 

 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO STANDARDÓW SANITARNYCH W 

SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z ZAKUPEM 
WYPOSAŻENIA” 

(oznaczenie sprawy: FZAP-380-6 /24) 
prowadzonego przez 

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

                                                                                                                                                    
oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy – Pzp, że:  

□ 1. Nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp  
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), 

 

□ 2. Należymy* do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty i przedstawiamy 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689). 

………………………………………………………………………………………………….. 
(wymienić załączone dowody) 
 
* Zaznaczyć właściwe 
UWAGA:  
1. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia powyższego 

oświadczenia.  
2. Wykonawca składa w/w dokument za pośrednictwem Platformy w terminie określonym w wezwaniu.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winien złożyć każdy 
z tych Wykonawców. 
 
UWAGA: 
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  
2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do  reprezentowania wykonawcy, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) 
potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę . 

 
 

………………………………………………………… 
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO STANDARDÓW 

SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA" 

  
 

 
Lp. 

 
Rodzaj robót (należy 

opisać roboty w taki 
sposób, aby umożliwić 

sprawdzenie, czy 
odpowiadają swoim 
rodzajem warunkom 

opisanym w SWZ ) 
oraz miejsce 
wykonania 

 

Termin  realizacji robót 
 

Wartość brutto 
Robót(dotyczącyc

h wyłącznie robót 
określonych w 

warunkach udziału 
w postępowaniu) 

[zł] 
 

 
 

Odbiorca robót/Zlece-
niodawca 

 
Nazwa i adres Data 

Rozpoczęcia 
m-c, rok 

Data 
Zakończenia 

m-c, rok 

1.       

2.   

 

 

    

Do niniejszych wykazów należy dołączyć dowody określające, że wyżej wymienione roboty 
budowlane zostały wykonane należycie. 

 
 
 
UWAGA: 

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 
2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym (e-dowód)  
i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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WYKAZ OSÓB 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące realizacji zadania pn. " 

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA" oświadczam, 

że w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w SWZ wykazuję następujące osoby: 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
 
 
 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie, 
kwalifikacje 
zawodowe 

Posiadane 
uprawnienia 
budowlane 

/ numer 
uprawnień 

Doświadczenie  
w kierowaniu 

robotami 
budowlanymi 

[w latach] 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania 
osobami 

1.       

2.       

3.       

4. 
 

      

 

Tabelę rozszerzyć w zależności od potrzeb. 
 

 

 

UWAGA: 

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 

2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)  

i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 

Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
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WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 
DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

  
WYKONAWCA (Nazwa(y) Wykonawcy(ów), adres(y) Wykonawcy(ów): 
………………………………………………………………………………………………. 
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY (Nazwa Podmiotu, adres Podmiotu): 
………………………………………………………………………………………………. 
(UWAGA: w przypadku udostępniania zasobów przez różne podmioty, wymagane jest 
złożenie odrębnych załączników podpisanych odpowiednio przez podmiot (y) udostępniające 
właściwe zasoby) 
OŚWIADCZAM (Y), ŻE: 
zobowiązuję(my) się do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów wskazanych                     
w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Informacja na temat podmiotów, 
na których zasoby Wykonawca się powołuje o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu 
wykluczeniu) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: 
„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO STANDARDÓW 
SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA” 
ZNAK SPRAWY: FZAP-380-6/24. 

− wiedzy i doświadczenia w celu realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie  
z informacjami ujawnionymi w wykazie robót i załączonych dowodach, a tym samym 
zobowiązuję(my) się do faktycznego udziału w realizacji niniejszego zamówienia w 
formie ...........................................................*, 

− charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem: 
......................................................................................................................................... 

− zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 
......................................................................................................................................... 

*Należy wskazać w jakim charakterze/w jaki sposób/w jakiej formie podmiot trzeci udostępniający zasoby wiedzy                     
i doświadczenia będzie faktycznie brał udział w realizacji zamówienia, bowiem powołanie się przez wykonawcę na 
doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten 
podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia. 

Wskazuję(my) następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków: 
1) ................................................................................................................................................. 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) 

2) ................................................................................................................................................. 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji)   
UWAGA: 
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  

2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby upraw nione do reprezentowania wykonawcy, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e -dowód) 
i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

………………………………………………………… 
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  
podpis osobisty (e-dowód) 
Uprawnionego przedstawiciela  
Podmiotu udostępniającego zasoby 
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Umowa nr …/PN/2024 
 
Zawarta w dniu …………… r. w Chojnicach pomiędzy: 
 
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice,  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051787,  
NIP 555-17-83-839, REGON: 000308169 
reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora – Macieja Polasika 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………………… wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
……………………………………… pod numerem ………………………,/ zarejestrowanym w ……………………… pod numerem 
………………………,  
NIP: ………………………, REGON: ……………………… 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………… – ………………………………….. 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”. 
 
dalej łącznie zwanymi „Stronami”. 
 
 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z ustawą 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)  (dalej zwana: p.z.p.) została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 
ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO DO STANDARDÓW SANITARNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. 
ŁUKOWICZA W CHOJNICACH WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA”, Nr postępowania:  FZAP-380-6/24 
zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, złożonym w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-
600 Chojnice. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, złożoną ofertą, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego 
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 
Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 
przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem umowy, 
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 
5 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu szkód 
wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie 
poinformował o nich Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót 
są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
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§ 2 

Termin wykonania 
 
1. Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

całości: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekaże miejsce przebudowy Wykonawcy w terminie 5 dni od podpisania umowy. 
 
 

§ 3 
Osoby sprawujące funkcje techniczne 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:  

 kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Inwestycji i Rozwodu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) . 
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ……………….., posiadający uprawnienia 
budowlane nr ……………, tel. ……………..  

 kierownika robót uprawnionego do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie ……………….., 
posiadający uprawnienia nr ……………, tel. …………….. 

 kierownika robót uprawnionego do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie 
……………….., posiadający uprawnienia nr ……………, tel. …………….. 

W/w osoby muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwodu z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, 
posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

2. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownika budowy ze stanowiskiem kierownika robót 
dowolnej branży, pod warunkiem spełniania wymagań dla obu tych funkcji. 

3. Zamawiający zapewni inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresach niezbędnych do nadzoru  
przedmiotowego zamówienia. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Oddanie przewidzianego w umowie obiektu wraz z urządzeniami budowlanymi oraz 

wyposażeniem, wykonanego zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, 
normami i zasadami wiedzy technicznej, zawartą umową i Specyfikacją warunków zamówienia 
w postępowaniu przetargowym. 

2) Przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i terenu budowy. 
3) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i Ochrony Środowiska; opracowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4) Posiadania przez cały okres realizacji inwestycji ubezpieczenia OC  na sumę ubezpieczenia równą 

co najmniej wartości kontraktu (wynagrodzenia brutto), obejmującej: 

 ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 
związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności 
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spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników 
wykonawcy, 

 ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy z polisą na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu 
(wynagrodzenia brutto), 

oraz złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu. Polisa ubezpieczeniowa obejmować 
musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia, tj. 
okres od podpisania umowy do dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 
Ubezpieczenie winno obejmować także podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 
Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pierwszą polisę ubezpieczenia ważną na okres co najmniej 90 dni w terminie do 
3 dni przed datą podpisania niniejszej umowy, zaś kolejne kopie polisy Wykonawca będzie składał 
Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem ważności poprzedniej  polisy. 

5) Terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i pozwolenia na prowadzenie robót. 

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w ustawie - Prawo budowlane, okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu. 

7) Wykonawca urządzi zaplecze i zapewni szatnię z węzłem sanitarnym na zewnątrz budynku 
szpitala we własnym zakresie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

8) Ze względów bezpieczeństwa i zagrożenia zdrowia i życia pacjentów, nie ma możliwości aby w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych doszło do przerw lub awarii w zasileniu energetycznym 
czy dostawie wody. W związku z powyższym wymaga się, żeby Wykonawca dysponował 
agregatem prądotwórczym. 

9) Ze względów bezpieczeństwa wymaga się, aby przed rozpoczęciem robót oraz każdorazowo 
przed wprowadzeniem nowych pracowników Wykonawca zgłaszał dane osób, które będą 
przebywały na terenie szpitala. W trakcie robót budowlanych osoby te będą zobowiązane do 
posiadania widocznych identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz nazwę Wykonawcy. 
Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy oraz w jej otoczeniu muszą być legalnie 
zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawców oraz posiadać aktualne badania lekarskie 
oraz przeszkolenie z przepisów BHP oraz pozostałe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

10) Wszystkie elementy wyposażenia, jak również materiały budowlane „widoczne” tj. drzwi, 
wykończenie posadzek, lampy, gniazda itd., należy oprócz Inspektora Nadzoru, uzgodnić 
wnioskiem materiałowym również z Zamawiającym przed ich wbudowaniem (biorąc pod uwagę 
szybkie tempo prac powinny one być składane z odpowiednim wyprzedzeniem). 

11) Zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 
terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca 
nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, 
otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego; 

12) Materiały z odzysku, tj. które podlegają demontażowi i nie mogą być wykorzystane do realizacji 
niniejszego zamówienia, przechodzą na własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest 
zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami prawa; 

13) Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji 
inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania 
z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom; 

14) Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych przez 
podwykonawców. 

15) Zgłoszenie pisemne do Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 
16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
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17) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

18) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień dla 
wszystkich urządzeń określonych w projekcie budowlanym, a wymagających dodatkowych badań 
i pomiarów przed przekazaniem do eksploatacji. 

19) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy przez Wykonawcę 
w tym dokonania napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac; 

20) Wykonanie i skompletowanie dokumentacji m.in.:  
a) dziennik budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy 
b) w stosunku do wbudowanych materiałów: atest higieniczny oraz inne dokumenty wymagane 

do oznakowania danego wyrobu znakiem budowlanym ”B” lub znakiem „CE” (deklarację i/lub 
certyfikat zgodności z odpowiednią Normą lub aprobatą techniczną), 

c) pomiary, atesty i niezbędne badania (wykonane przez właściwe jednostki badawcze), 
d) protokoły z przeprowadzonych prób eksploatacyjnych, przeprowadzonych rozruchów, 

próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
e) harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych, 
f) instrukcje obsługi i karty gwarancyjne dla zamontowanych urządzeń, 
g) wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego zadania i niezbędne 

do przekazania obiektu do użytkowania. 
21) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas 

przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji 
2. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy również informowanie Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru o konieczności wykonania zamówień dodatkowych i robót zamiennych w terminie 7 dni od 
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

3. Za zamówienie dodatkowe uznać można takie roboty budowlane, które łącznie spełniają następujące 
warunki: 
1) są to takie roboty budowlane, których przedmiot wykracza poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego, 
2) są ściśle związane z przedmiotem umowy i warunkują jego prawidłowe wykonanie. 

4. Wszelkie zamówienia dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności 
i ustaleniu zakresu zamówień dodatkowych w kosztorysie, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru 
i zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu aneksu do umowy lub odrębnej 
umowy z określeniem terminu wykonania zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich 
przez Zamawiającego, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 
dodatkowe. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlanym wraz 
z wykonawczym lub z niego wynikające, nie są robotami dodatkowymi. 

6. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiającego w stosunku do projektu budowlanego wraz 
z wykonawczym zostaną rozliczone w formie wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysem dodatkowym, 
w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji stosuje się wskaźniki cenotwórcze 
z kosztorysu ofertowego, a katalogi np. KNR oraz ceny materiałów ustala się indywidualnie, jednak 
wymagają one akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwiązań zamiennych, Wykonawca zobowiązany 
jest, na własny koszt, do opracowania szczegółowych projektów wykonawczych i technologicznych, 
uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym autora projektu podstawowego 
oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących 
następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: osoby wykonujące pracę fizyczne w zakresie 
robót ogólnobudowlanych, robót sanitarnych i robót elektrycznych. Wymóg nie dotyczy czynności 
wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierowników robót oraz innych 
osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, dostawców materiałów 
budowlanych.  
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9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 
osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 niniejszej 
umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. 

 
 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu umowy w terminie 
5 dni od daty zawarcia umowy. 

2) Przekazania Wykonawcy miejsca przebudowy  w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. 
3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót 

ulegających zakryciu i zanikających. 
4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
5) Odbioru kompletnego przedmiotu umowy. 
6) Zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane przedmiotu zamówienia. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona sam, za wyjątkiem 
robót w zakresie które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów (w tym, na którego/ych 
zasoby się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 
ustawą Pzp – o ile występuje). 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptacje projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptacje umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 20 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 4–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla 
potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 
Za należne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie, które należy się podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy ze złożonej faktury. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 



PROJEKT UMOWY   ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ  

 

300 
 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający prześle wykonawcy informację o zamiarze 
dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, 
zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. 

20. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy 
pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający 
może, z zastrzeżeniem ust. 20, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania 
zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń 
Podwykonawców. 

23. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większa niż 5% wartości umowy netto określonej w § 7 ust.  1 umowy. Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego z winy 
wykonawcy. 

24. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

25. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz dalszego/ych  
podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty na jego/ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia za realizację 
powierzonych mu do wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług, w sposób i ze skutkiem 
określonym w § 7 ust. 12-14. 

26. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje zobowiązanie oraz za 
działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 

27. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów 
zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 

28. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
 

§ 7. 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi ....................…..  złotych netto 
(słownie: …………….. złotych), , tj. .................................... zł brutto (słownie: ..................... złotych ). 
Powyższa kwota zawiera podatek VAT.” 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za cały przedmiot Umowy płatne będzie, po wykonaniu robót 
z pracami wykończeniowymi oraz wyposażeniem, po dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego, na 
podstawie podpisanego protokołu końcowego odbioru robót przez komisję odbiorową, po 
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przedłożeniu faktury końcowej Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
(stanowiącym załącznik nr 3 do umowy). Płatność okresowa następować będzie za wykonane roboty 
ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót, wykonane w okresie 2 
poprzedzających miesięcy kalendarzowych, z tym że faktury za wykonane roboty wystawiane będą na 
ostatni dzień miesiąca kończącego dany okres. 

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy płatne będzie, po wykonaniu robót, 
dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego protokołu końcowego 
odbioru robót przez komisję odbiorową, po przedłożeniu faktury Zamawiającemu. 

6. Zapłata, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni. 

7. Za otrzymanie przez Zamawiającego faktury uznane będzie dostarczenie formy papierowej do siedziby 
Zamawiającego – SEKRETARIAT DYREKCJI SZPITALA pok. 133 lub skorzystanie przez Wykonawcę  
z możliwości przesłania ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – https://pefbroker.pl, http://pefexpert.pl 
(Numer PEPPOL Zamawiającego w platformie elektronicznego fakturowania (PEF): 5551783839). 
W treści faktury należy powołać się na numer niniejszej umowy. 

8. Błędne lub nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego terminu płatności, 
o którym mowa w ust. 2 powyżej od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury. 

9. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki za 
opóźnienie dla podmiotów leczniczych według stopy ustawowej w skali roku zgodnie z ustawą z 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 
r. poz. 1790). 

10. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im 
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
o Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
o Wykonawcy: …………………… . 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do 
odbioru. 

12. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie 
wobec Zamawiającego z tytułu dokonywanych przez niego zapłat na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie pociąga za 
sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty dla Wykonawcy, ani dokonania jakichkolwiek zmian 
warunków niniejszej umowy.  

14. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamówienia określony 
w przedmiocie Umowy, o którym mowa w § 1, wykonany w sposób prawidłowy oraz zgodny z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

15. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót.  

 
§ 8. 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu i oddaniu zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia, 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w trakcie trwania gwarancji 
i rękojmi za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

https://pefbroker.pl/
http://pefexpert.pl/
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d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
albo dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

e) brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub zawarcie umowy bez zgody 
zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 
ust. 1 umowy; 

f) brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w określonym umową terminie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego jak 30 dni od 
dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
robót budowlanych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 
§ 7 ust. 1 umowy, 

h) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę pracowników – w wysokości 3000,00 PLN za każdą osobę 

i) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 4 ust. 9 - w wysokości 
3000,00 PLN za każdą osobę.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
b) za nieterminowe płacenie faktur odsetki za każdy dzień zwłoki od terminu płatności 

określonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy, których wysokość określają obowiązujące 
przepisy. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody. 

3. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 
w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara umowna będzie 
liczona od nowych terminów. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
z faktur częściowych i końcowej. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 
50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy. 
 

§ 9. 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakres przedmiotu umowy obejmujący prace 
budowlane na okres ......................... miesięcy.  

2. Bieg terminu gwarancji o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od daty 
odbioru końcowego zadania. 

3. Wskazany w ust. 1 okres gwarancji dotyczy zarówno robót budowlanych jak i wbudowanych 
materiałów, urządzeń. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usuwania wad i usterek przedmiotu umowy oraz wykonywania wymaganych przeglądów serwisowych, 
konserwacyjnych i technicznych budynku, instalacji oraz wszystkich urządzeń. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 
dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
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należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie ww. kosztów z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji, a Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 
uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na 
ich wykonanie. 

10. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących 
w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w załączonych i zaakceptowanych 
warunkach gwarancji i rękojmi. 

11. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji. 
 

§ 10. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zgodnie z 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 z późn. zm.) Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy 
brutto tj. ................................. zł (słownie:............) w formie ………………………, zgodnie z art. 450 ustawy 
Pzp.  

2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
go za należycie wykonany lub po usunięciu wszystkich usterek. Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą wysokość 30 % wartości 
zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji lub po usunięciu wszystkich usterek. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1. 

6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 2.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 11. 

Odbiór 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 
1) Odbiory częściowe  
2) Odbiór końcowy 

2. Odbiory częściowe nastąpią po wykonaniu robót wykonanych w okresach zgodnych z 
harmonogramem (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy) 

3. Odbiory częściowe są dokonywane przez Inspektora nadzoru z udziałem Wykonawcy, w tym 
Kierownika budowy. 
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4. Protokół częściowy zawierający zaawansowanie prac zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru częściowego oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 
i usterek. 

5. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru częściowego. 
6. Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 

robót. Zawiadomienie o gotowości do odbioru robót zostanie złożone w terminie wskazanym w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

8. Odbiór końcowy nastąpi komisyjnie protokołem końcowym po całkowitym wykonaniu robót, 
dostarczeniu wyposażenia oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji, w tym pozwolenia na 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i innych czynności, przewidzianych w umowie i jej 
załącznikach.  

9. Protokół końcowy wykonania robót zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

10. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru.  
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu  

usunięcia wad wyznaczając ostateczny termin ich usunięcia, 
2) jeżeli wady/usterki nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli występują, lecz możliwe jest użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 
13. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i przyjęciu ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanych Wykonawca nabywa prawo do wystawienia faktury 
końcowej. 

14. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
rozpoczynają ponownie swój bieg terminy gwarancji, rękojmi i serwisu wbudowanych urządzeń. 

15. Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji ustalonego w umowie. 

16. Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo odmówić odbioru robót wykonanych niezgodnie 
z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca, 
niezależnie od kar umownych.  

17. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru. 

§ 12. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 465 ust. 7 ustawy Pzp - w przypadku 
konieczności, wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokolarnie wykonane roboty, zafakturowane 

i wbudowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją 
umowy, 

d) Zamawiający dokona odbioru robót i zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane 
prawidłowo do dnia odstąpienia.  

 
       § 13. 

ZMIANY UMOWY  

1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnego Aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

2. Z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia w przypadku wystąpienia potrzeby, Strony 
zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie w zakresie niżej wymienionych 
elementów: 

a) termin wykonania zamówienia: 
 

 zmiany w budżecie inwestycyjnym Zamawiającego, 

 nieprzewidziany brak płynności u Zamawiającego,  

 wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 
generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

 wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno-prawnych, 

 zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 
zamówienia, 

 ustalenie innych warunków płatności, 

 konieczność wykonania zamówień dodatkowych bądź zamiennych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia podstawowego, 

 konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

 nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub 
usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, jak i jednostek administracyjnych, a 
mających wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania, w tym dokonanie odbiorów 
technicznych, wydanie opinii, decyzji, itp.). 

b) przedmiot zamówienia: 

 aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,  

 konieczność wykonania robót zamiennych, 

 konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych, 

 rezygnacja z wykonania części zamówienia,  

 zaniechanie wykonywania części robót, 

c) wynagrodzenie należne wykonawcy: 

 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego, a zmiany będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia,  w tym: 

                - urzędowa zmiana stawki podatku VAT,  

 rezygnacja  lub zaniechanie wykonania niektórych części zamówienia,  

 wykonanie robót zamiennych czy niezbędnych robót dodatkowych, 

d) inne postanowienia umowy: 

 zmiana kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 

 zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

 zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 
3. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 
obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prawa podatkowego, decyzji krajowych 
lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub 
ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
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 § 14. 
1) Zgodnie z art. 439 ust.1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 
miesięcy – w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów(wyrobów) na rynku lub kosztów dostawy 
przedmiotu zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie 
Wykonawcy oraz przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień umowy. 

2) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 
od momentu, gdy wartość zmiany cen w/w materiałów lub kosztów przekroczy 50% w stosunku do stawek 
przyjętych przez Wykonawcę w w/w ofercie i utrzyma się przez okres 3 miesięcy. 

3) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług GUS. Maksymalna łączna 
wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień              
o zasadach wprowadzania zmian w czasie obowiązywania umowy wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy 
(wartości pierwotnej umowy ujętej w §7 ust. 1, na dzień zawarcia umowy). 

4) Początkowy termin ustalenia waloryzacji nie może być wcześniejszy niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia 
umowy. 

5) Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia: 
a) zmiana wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie jednokrotnie w każdym kwartale roku, 
b) zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej (działa na  

przyszłość od momentu dokonania zmiany), 
c) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkość wskaźnika  

cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwartał poprzedni, a w przypadku likwidacji wskaźnika,            
o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje 
się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 
dotychczasowy wskaźnik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne,  
zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, waloryzacja nie może służyć do poprawienia kalkulacyjnych błędów 
Wykonawcy w ofercie i nie może prowadzić do zmniejszenia ryzyka gospodarczego związanego  
z ewentualnym niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę ani do jego wzbogacenia rozumianego 
jako zwiększenie jego zysku w wyniku waloryzacji, 

d) z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia może wystąpić każda ze stron. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na cenę lub koszt 

realizacji umowy wraz z wyliczeniem dotyczącym marży Wykonawcy. Wykazanie może nastąpić np. 
poprzez przedstawienie kopii umów z dostawcami, podwykonawcami i zmian tych umów, pism  
i oświadczeń od dostawców materiałów lub asortymentu, faktur za nabywany materiał lub asortyment, 
przy czym Wykonawca jest także zobowiązany do wykazania, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
odbyła się bez jego wpływu.  Wykonawca zobowiązany jest nadto do przedstawienia szczegółowej analizy 
finansowej w zakresie wpływu poszczególnych zmian cen materiałów lub kosztów na ostateczną cenę 
każdego asortymentu objętego niniejszą Umową. 

7) W przypadku niedochowania warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej przez Wykonawcę Zamawiający 
odmawia uwzględnienia wniosku. 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

9) Zmiana wynagrodzenia skutkuje jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego Wykonawcy  po dacie 
wejścia w życie aneksu do Umowy zmieniającego wynagrodzenie. 

 
 

§ 15. 
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim zakresie, 
w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której 
mowa niżej. 

2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub 
powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który 



PROJEKT UMOWY   ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ  

 

307 
 

zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów 
niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, 
strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów 
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron 
umowy. 

3. Każda ze Stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o przypadkach 
i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, 
pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru 
oraz opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 16. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 13 ust. 
1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach (89-600), ul. Leśna 10 (dalej Szpital), adres  
e-mail:sekretariat@szpital.chojnice.pl, numer telefonu: 52 395 67 69, NIP: 555 178 38 39, REGON: 
000308169; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@szpital.chojnice.pl; numer telefonu 52 395 65 171; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3; 

                                                 
1 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
§ 17 

1) Wykonawca może dokonać czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela, w tym przelewu  
         wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, na zasadach określonych w § 17 ust. 2 i 3. 
2) Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności 

określonych w § 17 ust. 1, wszczyna bez zbędnej zwłoki procedurę wskazaną w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) i na tej podstawie wydaje opinię   
i przekazuje ją wraz z wnioskiem do Rady Powiatu Chojnickiego. 

3) O podjętej przez podmiot tworzący (Radę Powiatu Chojnickiego) decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody 
na dokonanie czynności prawnej lub odmowie jej wyrażenia, Zamawiający informuje Wykonawcę 
niezwłocznie. 

4)      Czynność prawna dokonana przez Wykonawcę bez zgody Rady Powiatu Chojnickiego jest nieważna. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie 
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia wówczas każda ze stron może 
poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

  
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
    

                                                                                                                                                         
3 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


