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1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia
(przedmiary robot, kosztorys naktadczy —sSlepy, projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt) wystgpig
nazwy materiatébw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Ilub inne
szczegotowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatébw o rownowaznych ze wskazanymi
parametrach - zgodnie z art. 30.1 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegotowe dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamowienia —
jego poziomu, standardu, jakoSci.

3. Nazwy handlowe materiatobw i okreSlone konkretne technologie uzyte w

dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajgcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 2



1.
1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA (STO)

Czes¢ ogodlna
Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

Rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o pomieszczenia
strefy wejsciowej z kontrolg bagazu.

2.1.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Oddziatu Zewnetrznego
Aresztu Sledczego o pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu.

a)

b)
Roboty

zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujagcych inwestycje:
Pomieszczenie kontroli bagazu 21,26 m?

Zakres robot budowlanych obejmuije:

branzy budowlanej:

Przygotowawcze (rozbiorkowe — pokrycia dachu i ocieplenia elewacji w
miejscu nadbudowy i rozbudowy),

ziemne wraz z robotami pomiarowymi

izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne,

murarskie,

izolacyjne cieptochronne i elewacyjne,

montazowe stropow i dachu

monolityczne konstrukcje zelbetowe,

pokrycia dachowe, obrdbki blacharskie

tynkarskie,

posadzkarskie i podtogowe,

okfadziny wewnetrzne,

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

stolarka okienna i drzwiowa,

Slusarsko — kowalskie elementy budowlane,

Roboty elektryczne opracowane wg odrebnej Specyfikacji technicznej
1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

ewentualne ogrodzenie terenu budowy z wejsciem i osobng bramg wjazdowa
geodezyjne wytyczenie obiektu gidwnego i obiektow towarzyszacych
wykonanie drég tymczasowych dojazdowych na terenie budowy

roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji zelbetowych

montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.3. Informacja o terenie budowy zawierajgca niezbedne dane istotne z punktu

a)

widzenia:
organizacji robot budowlanych:
Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi urzgdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej w terminie ustalonym w szczegdtowych
warunkach umowy
Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z przytgcza
docelowego zasilajgcego projektowany budynek lub na wniosek wykonawcy
wynikajgcy z warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez
wiasciciela sieci - na koszt wykonawcy
Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana jw tzn. z przytagcza
docelowego wody zasilajgcego projektowany budynek lub na wniosek
wykonawcy wynikajgcy z warunkow technicznych przytgczenia wydanych
przez wiasciciela sieci - na koszt wykonawcy
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora w trakcie

realizacji robét w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 3




b)

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren budowy, a w szczegdélnosci:

wygrodzic¢ teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wtasnosci publicznej
i prywatnej oraz w celu zapobiegania niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac
w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robot. Ogrodzenie terenu budowy powinno byé tak wykonane,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie
mnij niz 1,50 m,

wykona¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw - srodkéw transportowych drogowych,
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robot
budowlanych,

zapewni¢ korzystanie z wody do robo6t budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

urzgdzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, ustepu - tzn. pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne o odpowiedniej powierzchni zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkéw
higieniczno — sanitarnych na budowie.

Nalezy korzystaC z obiektéow tymczasowych w postaci kontenerow
segmentowych lub barakowozéw.

wykonac drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z
ochrong przejs¢ w miejscach niebezpiecznych,

drogi dojazdowe i na terenie budowy wykona¢ wg wymogéw WTW i ORBM
rozdziat 2 pkt. 2.2.2.2.

Jednoczesnie drogi nalezy oznakowacC zgodnie z wymaganiami przepisow
drogowych

podac¢ na tablicach informacyjnych na szczegdlnie niebezpiecznych odcinkach
dréog dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdéw, strefy

ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dane dla
bezpieczenstwa ruchu. W zakresie ograniczenia obcigzen osi pojazdow
nalezy przestrzegaC przepisdbw i oznakowah istniejgcych ulic — drég

dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow transportujgcych materiaty i wyroby
budowlane na przedmiotowy teren budowy.

zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

Wykonawca musi przestrzega¢ ogélne warunki w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jednocze$nie musi on wykona¢ szczegétowe
oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

W ramach projektu zastosowano rozwigzania chronigce interes oséb trzecich
przed pozbawieniem:

dostepu do drogi publicznej

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej
wody i srodkéw tgcznosci,

doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby

Ochrona srodowiska
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy

— unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

— ziemie urodzajng (humus) nalezy pozostawi¢ po skladowaniu w pryzmie o
maksymalnej wysokosci 2 — 3m na terenie placu budowy poza obrysem
projektowanego budynku

— nadmiar ziemi z wykopow fundamentowych wywieziony zostanie
bezposrednio z terenu budowy za posrednictwem sprzetu zatadowawczego i
transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu wg wskazania Inwestora

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje warsztatéw, baz, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drdog
dojazdowych

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

— Kierownik budowy musi sporzadzi¢ badz zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

— Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, poprzez
oznakowania terenu budowy i jego ogrodzenia

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw pozarowego

— Za bezpieczenstwo 0sob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

— Woykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy

— Wykonawca zapewni dozér terenu budowy

g) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla
pracownikéw moze znajdowaé sie w obrebie przekazanego protokolarnie przez
Inwestora terenu budowy. Wykonawca moze ustawi¢ wilasne zaplecze
kontenerowe lub w postaci barakowozu na terenie przejetego terenu budowy.
Szczegoty wig WTW i ORBM rozdziat 2.

h) warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu
Niezalezny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowg i wejscia w
ogrodzeniu tymczasowym

i) ogrodzenia placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub
zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy, ewentualnych
szkicow, planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowaé przejety teren budowy
szczelnym ogrodzeniem tymczasowym zapewniajgc zabezpieczenie terenu
budowy przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu wykona¢ oddzielne wejscia dla
ruchu pieszego oraz bramy wjazdowe dla pojazdéw transportowych.

j) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
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Istniejgce drogi i chodniki znajdujg sie poza bezposrednig lokalizacjg inwestycji.
Poza terenem budowy drogi i ulice wykonawca musi utrzyma¢ w nalezytym
porzadku (gtéwnie po robotach ziemnych) oraz korzysta¢ z nich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego (w tym w zakresie ograniczenia
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow). Wykonawca opracuje i uzgodni z
inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1.4. Nazwy i kody robdt zalezne od zakresu robot budowlanych objetych

przedmiotem zamowienia:

wg klasyfikacji CPV 45212222 - 8

grupa robét : 45200000 -9
klasa robot : 45210000 - 2
kategoria robot : 45212000 - 6

1.5. Okres$lenie podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ dokument potwierdzajgcy
pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot;

kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowazniona do kierowania robotami i budowg, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane,
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych;

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inspektor nadzoru.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogodlnych warunkach
Umowy.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

— wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce muszg
spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa budowlanego” i posiada¢ wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ,Prawa budowlanego”,

— przechowywanie, transport, sktadowanie i kontrola jakosci wyrobow
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, czes¢ 1 rozdziat 2
wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i
zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.

— Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

— wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot

— sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

— liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét

— sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

— wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t musza by¢ w petni
sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich,

— Wykonawca musi posiada¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i
eksploatacji sprzetu i poszczegolnych maszyn budowlanych.

— jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

— Wykonawca musi uzywac¢ tylko takich srodkéw transportu poziomego i
pionowego, ktére nie spowodujg uszkodzeh przewozonych materiatow
elementéw i urzadzen

— liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach przewidzianych w
Umowie wynikajgcych z harmonogramu robét

— przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruch drogowego, szczegdolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy

— wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg by¢
sprawne technicznie i bezpieczne dla osob obstugujgcych je oraz oséb
trzecich,

— Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,

5. Wymagania dotyczace witasciwosci wykonania robét budowlanych:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania

wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedodw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

dokumentacjg projektowg i SST.
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Dane okres$lone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

— wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

— szczegotowe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” tzw. ,WTW i ORB” ITB W- wa
2004 oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy,

— wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby
budowlane powinny mie¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za prawidtowe, 2zgodne z
dokumentacjg projektowg wytyczenie projektowanej sali przez
uprawnionego geodete

— Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robot do
likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania

probek i badania materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat

mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie @z

wymaganiami stosownych norm.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli

pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a wykonawca

zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo

Budowlane. Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia

dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostepniania do wglgdu

przedstawicielom uprawnionych organéw.

6.6. Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z :

zawartg umowa niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztukg budowlang

6.7. Biezacg kontrole robot prowadzi¢ bedg inspektorzy nadzoru inwestorskiego
we wszystkich branzach : budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z
Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy robét wszelkich dokumentow

potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatdow i wyrobéw budowlanych na
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teren budowy oraz stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakosé wykonanych
robot w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koncowym.

6.8. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

6.9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :
zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji , Warunki  techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych” (WTW i ORB)

Czes¢ A : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe.
Czes¢ B : Roboty wykonczeniowe.

Czeé¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.

Czeé$é D : Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB — Os$rodek Informacji
Naukowo — Technicznej 02 — 656 Warszawa , ul. Ksawerow 21 w 2004 roku.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Uwaga: Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych
(tzw. typ A) i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiardw.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.
Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjig techniczng w ustalonych
jednostkach.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m].
Objetosci bedg wyliczone w [ m*].
Powierzchnie bedg wyliczone w [m? ]
Sprzet i urzadzenia w [ szt. |
lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kilogramach lub
tonach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne swiadectwo.
7.4. Czas prowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw.
7.5. Podstawg okreslajgcg zasady przedmiarowania i obmiarowania robét
budowlanych sg katalogi naktadow rzeczowych zawierajgce w poszczegolnych
rozdziatach szczegétowe zasady przedmiarowania oraz warunki specjalne dla
wszystkich robot budowlanych.
7.6. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Moga wystepowac nastepujgce rodzaje odbioréw robét :

- Odbidr czesciowy lub etapowy

- Odbidr roboét zanikajgceych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbidr koncowy

- Odbiér po okresie rekojmii

- Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen
technicznych Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:

8.1. Odbiory czesciowe (obejmujace réwniez odbidr robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych) rzeczowo- finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu etapu robét i
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora robot
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia
Wykonawca dotaczy:

— protokoty odbioréw technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
na wbudowane materiaty i wyroby budowlane,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robét) wraz z niniejszymi
ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

— dziennik budowy.

— protokoty badan i sprawdzeh.

Podstawg formalng  odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowo -
finansowy oraz tzw. protokét odbioru elementu robot zatwierdzony na kwote
finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Protokot odbioru elementu robét jest podstawg do wystawienia faktury czesciowe;.
Protokét odbioru elementu robot musi rozliczaé srodki finansowe w odniesieniu do
umowy podstawowej i ewentualnych aneksow. Faktura czesciowa bedzie
wystawiana w przedziatach czasowych zgodnie z zawartg umowg o wykonanie
robét budowlanych — moze by¢ osobno dla kazdej z branz.

Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekraczaé okreslonej w w/w
umowie wartosci umownej przed odbiorem koncowym (najczesciej 80 — 90%
warto$ci umownej).

8.2. Odbior koncowy prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robét za posrednictwem os6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie
z warunkami okres$lonymi w umowie o wykonanie robo6t budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

— kompleksowe zakonczenie robét objetych umowg

— pisemne zgtoszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robot
objetych umowa,

— zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

— przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

— oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich branz gotowosci obiektu do odbioru koncowego,

— oswiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— protokoty badan i sprawdzeh wraz z ich zestawieniem,

— umocowanej prawnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych jw. Zamawiajgcy sprawdza ich
poprawnos¢ i kompletnosé. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty
posiadania przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu dokumentéw
odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajgcy spisuje Protokdt Odbioru
Koncowego Obiektu, ktérego integralng czesé stanowig dokumenty odbiorowe jw .
Kopia Protokotu Odbioru Koncowego (bez zatgcznikdw) zostanie przekazana
Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikow odbioru protokot odbioru korncowego
obiektu stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robot na ostatnig czesé zakresu

rzeczowego robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robot,

c) uruchomienia ptatnosci umownej koncowej przez Zamawiajgcego, tylko w

przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

d) w dniu odbioru kocowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady

przedmiotu umowy.
8.3. Odbidr po okresie rekojmii.

Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajgcy zorganizuje odbior ,po okresie

rekojmii”

8.4. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/ oraz
przy odbiorze po okresie rekojmii oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji  projektowej, = umozliwiajgcej  przygotowanie = dokumentac;ji
powykonawczej obiektu.

8.6. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego sali.

Do odbioru obiektu Wykonawca jest obowigzany przygotowaé wszystkie
odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rusztowania budowlane stuzgce do umozliwienia wykonywania robét:

— murarskich

— tynkarskich

— malarskich

— ocieplenia elewacji a takze wszelkie inne deskowania konstrukcji

zelbetowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami
tymczasowymi, ktdére nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i
odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrze¢ je w cenie
jednostkowej poszczegolnych robét, w ktorych wystepuja.
Rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o
roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg robdét.
Zamawiajgcy zdecyduje czy rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonywane
w systemie przedmiarowym czy ryczattowym. Okresli takze zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Zasady te okreslone zostang w umowie.
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Rozliczenia robét obejmowac¢ bedg roboty budowlane objete zawartg umowg o
wykonanie przedmiotowego obiektu.

Rozliczenia robét dokonywane bedg scisle i zgodnie z przyjetymi zasadami
okreslonymi w umowie o roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg
robét.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robot kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Do cen
jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow oraz
catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.

UWAGI:

1. Roboty, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi, nie
stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Nie ma ich w
przedmiarze robot. (paragraf 9 Rozporzadzenia). Wszystkie roboty tzw.
tymczasowe oferent powinien zawrzeé w cenie jednostkowej
poszczegodlnych robot, w ktérych wystepuja.

2. Szczegodtowa cena jednostkowa roboty skfada sie z wartosci poszczegélinych
jednostkowych naktaddéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich) oraz doliczeniu
narzutow kosztow posrednich i zysku.

3. Przedmiar robét zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem jest
opracowaniem wchodzacym w zakres dokumentacji projektowej - ma funkcje
opisujgcg przedmiot zaméwienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi nakfadéw rzeczowych i numery tabel
poszczegodlnych pozycji nie stanowig podstawy wyceny dla oferenta - stuzg jedynie
uszczegotowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych
naktadow rzeczowych danej konkretnej roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru
danych dotyczacych katalogéw zawierajgcych normy naktaddéw rzeczowych oraz
opisdbw robot z tych katalogéw nie oznacza zobowigzania wykonawcy do
sporzagdzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa
normatywna.

5. Dla_sporzadzenia kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca winien
zastosowa¢ wilasng wycene indywidualng opartg na wiasnej analizie lub przy
uzyciu dostepnych katalogéw - niekoniecznie wskazanych.

6. W ofercie winien by¢ ujety caty zakres wszystkich robét, ktére zawarte sg w
poszczegolnych projektach technicznych oraz szczegoétowo w przedmiarach robot
poszczegolnych branz.

7. Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane
przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy zawart w SIWZ (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia).

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Jednostka autorska :
Ustugi Projektowo Budowlane Ryszard Poptawski
mgr inz. Ryszard Poptawski
62 — 800 Kalisz ul. Zgodna 2m28

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
Projekt budowlany wielobranzowy
— Projekt zagospodarowania terenu
— Projekt architektoniczno — budowlany

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 13



— Projekt techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjnej
— Projekt technizny branzy instalacyjnej — elektrycznej
— przedmiary robot wszystkich branz

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng czesc i nalezy

czytac je tgcznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich

Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny

sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm

przy wykonywaniu robo6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich

postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w

specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i

wymaganiami tych norm i przepisow, a w szczegolnosci:

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WTWiORB
ITB W—wa 2004r(czes¢ A, czesé B, czes$¢ C, czes¢ D)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
WTW i ORB -M Arkady W — wa 1990r (tom | czes¢ 1 + 4, tom Ill),

— Ustawa z dnia 7.07. 1994 r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.),

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r Nr 75, poz. 690 z péz. zm.),

— Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r Nr
74, poz.836),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.
U. nr 47, poz.409)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow BHP”

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

— Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowe] Inspekciji
Sanitarnej

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci
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SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT)
SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(SST.1.0-SST.17.0)

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY FUNDAMENTOWE

ROBOTY MUROWE SCIANY | SCIANKI DZIALOWE
. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE
MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE

. OKNA

DRZWI | PRZESZKLENIA

PODLOZA | POSADZKI CERAMICZNE

. ROBOTY MALARSKIE

10. ROBOTY IZOLAC. CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA

1

1. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

12. SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD
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Uwagqi do szczeqgdétowych specyfikacji technicznych SST.1.0 - SST.12.0:

( wspolne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia )

1. Czesé ogodlna:

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

Przedmiot i zakres robot objetych SST:

Zawarty jest w szczegdtowych SST.1.0 - SST.15.0

Okreslenia podstawowe wystepujgce w SST:
podane zostaty w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna (STO)
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:
podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna (STO) plus w
szczegotowych SST.1.0 - SST.15.0
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych:
podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:
podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna (STO)
5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych:
podano w poszczegolnych SST.1.0 - SST.15.0
6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robo6t budowlanych:
—0golne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej -
czesc ogolna (STO)
— szczegotowe zasady kontroli robdt dla kazdego rodzaju wystepujacych robot
objetych specyfikacjg zawarte sg w poszczegdélnych SST.1.0 - SST.15.0
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:
- 0go6lne warunki obmiaru robo6t podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - czesé
ogolna (STO)
8. 0Odbiér robét budowlanych:
- 0golne zasady odbioru robdt podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej - czes¢
ogdlna (STO)
- szczegotowe zasady odbioru robét zawarte sg w poszczegdélnych SST.1.0 -
ST.15.0
9. Rozliczenia robot:
- 0golne zasady rozliczen robot podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - czes¢
ogdlna (STO)
10. Dokumenty odniesienia:
- podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe dokumenty odniesienia dla poszczegdinych robdt zawarte sg w
poszczegoblnych SST.1.0 - SST.15.0
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1. ROBOTY ZIEMNE SST.1.0.
1. Czes$¢ ogdina:
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Projekt rozbudowy budynku Oddziatu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych.
b) Zakres stosowania specyfikac;ji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okres$lenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg technicznag.
1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
specyfikacji techniczne.
Materiaty (grunty) :

— wykopy - do wykonywania robét materiaty nie wystepujg

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz zasypywanie wykopdéw, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zzrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie
(Umowie). Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

— Zasypki i nasypy - do zasypywania wykopow moze byC uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia ros$linna, odpadki materiatdw budowlanych itp. Do
wykonania nasypow nalezy uzy¢ dowiezionego piasku zgodnie z opisem w
projekcie

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. )

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp. )

4. Wpymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

4.2. Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykop pod projektowany obiekt nalezy wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacjg geotechniczng z
zachowaniem wymagan normy PN — 68/B — 06050 ,Roboty ziemne budowlane.
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Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN- 86/B —
02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
w  szczegolnosci:

— wytyczenia obiektu dokonac¢ przez uprawnionego geodete

— sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

— nasyp wykona¢ z zachowaniem kata stoku naturalnego gruntu skarpy,

— w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i
skarpe) przed niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej
(rozwodnieniem) i zabezpieczy¢ odptyw woéd opadowych powierzchniowych
poza teren robot,

— zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed
przekazywaniem nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego
sprzetu mechanicznego,

— w trakcie wykonywania robo6t ziemnych konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych

— zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez
pozostawienie warstwy gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej 20 cm. Nie wybrang w sposdb mechaniczny (w odniesieniu do
projektowanego poziomu) warstwe gruntu nalezy usungc¢ bezposrednio
przed wykonaniem podbetonu i fundamentu — zaleca sie sposobem
recznym.

— zapewni¢ odpowiednig strukture gruntu nasypu poprzez uktadanie warstwy
gruntu o grubosci co najmniej 20 cm nastepnie zagesci¢ w sposob
mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) do stopnia
zageszczenia Ip ™ > 0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is >
0,98.

— pod posadzke projektowanego obiektu po zdjeciu powierzchniowej warstwy
gleby nalezy uformowaé piaszczysty nasyp kontrolowany. Nasyp ten
nalezy wykona¢ z dowiezionych réznoziarnistych piaskow (wskaznik
zageszczenia U>4) i zagesci¢ mechanicznie warstwowo do stopnia
zageszczenia Ip ™ > 0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is >
0,98. Stopien zageszczenia nasypow nalezy udokumentowac protokotem z
dokonanych badan.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Kontrola wykonywania robot ziemnych
Rodzaje sprawdzen:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczna,

— roboty pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,

— odwodnienie wykopow,

— wymiary wykopow, nachylenia skarp (stan geometryczny),

— stopien zageszczenia gruntdéw w nasypach,

— zabezpieczenie wykopow i nasypow,

— wykonczenie wykopow i nasypow oraz uporzgdkowanie terenu.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania
po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér
techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy wraz z ich ocenag.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

— 0golne warunki obmiaru robét podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej -
czes¢ ogolna (STO)

8. Odbiodr robét budowlanych.
Odbidr wykonanych robét ziemnych (odbiory czesciowe i koncowy).
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Odbidr czesciowy winien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do
ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg, jak:
odbiér podtoza gruntowego, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntow.
Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy
robot ziemnych.
Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokdt, w
ktérym winna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robot.
Odbidr koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu robat,
Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét a fakt dokonania
odbioru kohcowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST 1.0. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Tolerancje wymiarowe. Dokladnos¢ wykonania wykopdw.

— dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny

by¢ wieksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty
+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m

+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szer. ponizej 1,5 m
+10% - w nachyleniu skarp
+ 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie
budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

— tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5 cm
dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

— odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz +/-10 cm. Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cm i -3 cm.

— krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

— maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

9. Rozliczenie robét.

Podstawa ptatnosci

—wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym

—zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu

—transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu

10. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:
Szczegoly, detale oraz ilosci robét ziemnych zawarte sg w:

—szczegbdtowych przedmiarach robdt,

—rysunkach

—opisie technicznym architektonicznym

—opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego

— PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine"

— PN-86/B—02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow”.
PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.
BN 77/8931 - 12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2. ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0.

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o

pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot

betonowych i zelbetowych fundamentowych.

Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjag techniczna.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

2.2.Szalowanie
— drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu

oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWIiO,
rozdziat 5.

2.3. Zbrojenie

— zebrowana i gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z
zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, zbrojenie pomocnicze ze
stali Al. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz WTWO.

— elektrody spawalnicze - powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

— materialy pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o
srednicy 1,6mm, miekki. Klocki, podktadki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé

2.4. Beton.

— beton klasy C-10, C-20/25
"chudy" beton klasy C-7,5

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogadlnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz
szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

3.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu klasy C-20/25, stali
klasy A-llIN plus izolacja pozioma przeciwwilgociowa 2xpapa asfaltowa na
lepiku na poziomie wierzchu taw i stép oraz w poziomie posadzki wg
rysunkow szczegotowych projektu konstrukcyjnego.
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Grubos¢ otulenia zbrojenia betonem - 5cm (zalecane 7cm) dla fundamentéw,
3,0cm dla pozostatych elementéw. tawy i stopy fundowaé na warstwie
podbetonu kl. C 7,5 grubosci min. 10 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych M 4 — M 6 i betonowe ocieplone styropianem ekstrudowanym,
otynkowane tynkiem zwyklym kat.l, nastepnie izolowane przeciwwilgociowo
pionowo 2 x Abizol R + P.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobow i robot

podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru zawarty jest SST
8.0. "Konstrukcje monolityczne zelbetowe"

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

6.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

6.2. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robaét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
m? kubatury stép fundamentowych
— m® faw fundamentowych
7. Odbiér robé6t budowlanych.
Odbidr fundamentéw bezposrednich.
— odbiér podioza:
Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
podioza (przed utozeniem warstwy podbetonu), z ktérego nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru i dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy
Odbiér robdt towarzyszacych np. instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z WTWIOR przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te
nie wywarly ujemnego wplywu na fundamentowanie obiektu.
Stan odwodnienia podfoza nalezy sprawdza¢ w ciggu catego czasu trwania
robét fundamentowych.
— odbiér fundamentéw:
a) polega na prawidiowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu
posadowienia zgodnie z projektem,
b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych (sciany  fundamentowe)
i izolacyjnych.
Odbidr tych robdt winien sie odbywaé sukcesywnie w miare ich ukonczenia.
Wyniki odbioréw powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajgcych i
dzienniku budowy. Nalezy = wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg fundamentow.
Tolerancje wymiarowe.
— Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny
by¢ wieksze niz 5 cm.
— Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 cm.

8. Rozliczenie robét.

8.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

8.2. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuje:
— wykonanie projektu mieszanki

— deskowanie konstrukcji

— przygotowanie mieszanki betonowe;j

— transport mieszanki betonowej

— uktadanie mieszanki betonowej
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— pielegnacja betonu

— pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji
9. Dokumenty odniesienia.
Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t betonowych i zelbetowych fundamentowych
zawarte sg w:

— szczegotowych przedmiarach robot,

— rysunkach

— opisie technicznym architektonicznym

— opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego
Normy i przepisy zwigzane.

— PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 Beton zwykty

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

— PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

— PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom 1— Budownictwo ogdine

— Rozdziat 1 — warunki ogdlne wykonania

— Rozdziat 5 — deskowania

— Rozdziat 6 — roboty betonowe

— Rozdziat 7 — zbrojenia

— Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane

— Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane

3. ROBOTY MUROWE | SCIANKI DZIALOWE, - SST.3.0.
1. Czes¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
murowych i $cianek dziatowych, przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okres$lenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Materiaty do wykonywania rob6t murowych.

Do robo6t murowych scian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy stosowac¢ wyroby
budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane).

2.2. Kazda partia materiatu sciennego zaprojektowanego (pustak szczelinowy
ceramiczny "U" alternatywnie bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 gat. I,
cegfa ceramiczna petna kl. 15, dziurawka kl. 3,5 oraz cegty klinkierowe kl. 35)
powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub krajowej deklaraciji
zgodnosci.

Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany na budowie.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogadlnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych i lekkich $cianek zabudow
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad rob6t murowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wymagania ogoine:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i

grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do

odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe

grubo$ci ponizej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian

gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu

potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig

zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy

murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed

utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem

murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze

powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy muréw powinny byC¢ zabezpieczone przed szkodliwym

dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z pustakéw ceramicznych typu "U" lub ,Silka”.

a) pustaki ceramiczne nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian

no$nych, samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania

Scian wewnetrznych.

b) zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng

w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

c) pustaki ceramiczne w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich

szczeliny miaty kierunek pionowy.

Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez polewanie woda.

d) Grubosc¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin

pionowych -10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2

mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.2. Mury z cegty petnej.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych

do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.
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5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nodnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.
b) Potgczenie murdow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione
boczne.
5.3.  Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z
ceglty petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w
kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu pustakow, cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka, cegly przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencije w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbiorow materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Tolerancje wymiarowe.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe dla muréw z cegly i pustakow wynosza:
¢ Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1m - 6mm
- na wysokosci 1 kondygnaciji -10 mm
- na wysokosci catej sciany -30 mm

e  Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

- na dlugosci 1m - 2mm

- na dlugosci catego budynku -20 mm
e  Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie:

- na dlugosci 1m - 6mm
¢ Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach:
do 100 cm - szerokosc¢ + 6 - 3mm
wysokosé + 15 -10 mm
powyzej 100 cm - szerokos¢ + 10 - 5mm
wysokos¢ + 15 -10 mm

o Dopuszczalne odchyiki dla muréw z elementow z betonu komérkowego:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzie
na wysokosci 1 m - 3mm
na wysokosci 1 kondygnacji - 6 mm
na catej wysokosci Sciany - 15 mm
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 24



na diugosci 1m - 2mm
na catej dlugosci sciany -30 mm
e Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle o$cieznicy wynoszg : + 10mm
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest :
- m2 muru o odpowiedniej grubosci i Scianki systemowej.
8 Odbiér robot.
8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robodt
zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
9.2.Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, scianek, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— systemowych Scian dziatowych i drzwi przeznaczonych do zabudowy
— sanitariatow, natryskéw i innych pomieszczen sanitarnych lub przebieralni.
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane.
Szczegoty, detale oraz ilosci robét murowych i scianek zabudowy kabin w.c. i
natryskow przewidzianych do wykonania w ramach robét zawarte sg w:
— szczegobtowych przedmiarach robét,
— rysunkach
— opisie technicznym architektonicznym
— opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego
normy zwigzane:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-68/B—-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementow z autoklawizowanych betonéw komdérkowych
BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone
PN-B-19301/Az1 z 2002 r Prefabrykaty budowlane z
autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6437/2004 dla systemu scian dziatowych i drzwi,
przeznaczonych do zabudowy sanitariatow, natryskéw i innych pomieszczen
sanitarnych lub przebieralni.
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4. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE SST.4.0.

1. Czes¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
tynkarskich wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonywania tynkéw.

Do robdét tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich -Srednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przedwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy zwykle do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN — 90/B — 14501.

Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski wg p. 3.2 PN — 70/B — 10100.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét tynkarskich i gtadzi gipsowych

pozostawia

sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogadlnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad robot tynkarskich i gtadzi gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

5.1.Podtoza.

Podtoza tynkéw zwykilych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B—

10100 p. 3.3.2.

Podtoza muszg by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,

szorstkie, suche, nie pekajgce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa.

5.2. Wykonywanie tynkow zwyktych.

Sposéb wykonywania tynkéw zwyktych kategorii 1ll winien by¢é zgodny z

danymi okreslonymi w tablicy 4 PN — 70/B — 10100

Grubos¢ tynkéw powinna by¢é zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B—

10100.

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podiozy

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin

przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami

oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna

usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew

kierunkowych.
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5.4.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Kryteria oceny jakosci i odbioru
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
— sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
Kontrola jakosci
6.1. Materiaty tynkarskie
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow z zamdwieniem,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. 0Odbioér robét budowlanych.
Wymagania dotyczagce robdt tynkowych i gtadzi gipsowych oraz tolerancja
wykonywanych tynkow i gtadzi.
— Wymagania i tolerancje dla tynkdw zwyktych stanowigcych podtoze pod
gtadzie gipsowe winny spetnia¢ wymogi PN —70/B  — 10100
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie moze by¢ wieksze od 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dtugosci faty kontrolnej dtugosci 2m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze byé
wieksze niz2 mm na 1 m,
8.1. Odbiodr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.3.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 28



8.3. Na wszystkich tynkach $cian i sufitdbw nalezy natozy¢ jednowarstwowag gtadz
gipsowg grubosci do 3mm. Wymogi i tolerancje — jak w pkt. 8.
9. Rozliczenie robot.
Cena obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. Ill i jednokrotnej gtadzi
gipsowej gr. do 3mm
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
10. Dokumenty odniesienia.
Normy i przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

5. MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.5.0.
1. Czes¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot

monolitycznych konstrukcji zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach

robot budowlanych

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi

Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci wyroboéw

budowlanych.

Wszystkie monolityczne konstrukcje zelbetowe, jak: tawy, wience zelbetowe,

wykona¢ z betonu klasy C 20/25 ze zbrojeniem stalg klasy A - IlIN o znaku

RB500.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Techniczne;j.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz

szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym

realizacjg umowy oraz Inspektorem nadzoru.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
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odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
4. Wpymagania dotyczace srodkéw transportu.
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Techniczne;j.
4.2. Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
skitad robét betonowych mozna przewozi¢é dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy
uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej
- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej
- samochod wywrotka
- samochodd dostawczy
Sposéb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢ ich
statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem. Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien
by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregac;ji
pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna byc¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp
pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo =zastosuje odpowiednie $rodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikdw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.
5. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Przygotowanie do betonowania, uktadanie mieszanki betonowej, jej
zageszczenie, pielegnacja, zbrojenie, deskowanie powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami stosowanych rozdziatow WTW i ORBM tj.

Rozdziatu 5 ,Rusztowania i deskowania”,

Rozdziatu 6 , Mieszanki betonowe i betony”,

Rozdziatu 7 , Zbrojenie konstrukcji budowlanych”

Rozdziatu 10 ,Monolityczne konstrukcje zelbetowe”
5.2. Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora i
po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. ( w przypadku
wystepowania zbrojenia).
5.3. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:
— przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem,
— betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach >+5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa
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przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej ukfadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniegj
7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inspektora,

— mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od
powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgar/min z butawami
o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebiaé butawe na
gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R
(R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7
m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 sek.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur,
wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za
pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wygig¢ gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowg ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore
Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze Srodka
transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych,
a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normainie.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze
otoczenia >5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, przez
co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 31



drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-
63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu.
6.1.1. Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu,
inspektor ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom bgdz prébom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250:

— konsystencja mieszanki betonowej,
— urabialno$¢,
— zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
— nasigkliwos¢ betonu,
— przepuszczalnosé wody przez beton,
— mrozoodpornosé.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do
kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekow, pomiaru opornosci itp.

6.1.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1
prébke na 100 zarobdéw, 1 prébke na 50 m®, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3
prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo
po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3.Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu
i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie, co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.1.4. Dokumentacja badan.

Na wykonawcy robdét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.2.1.Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét
polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujgcymi
normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkciji, a przede wszystkim
takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy:
— sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami
jakosci i protokotami odbiorczymi.
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Badania polegajg na stwierdzeniu:

— zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem, zachowaniu rzednych oraz
odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

— zgodno$ci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

—  prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez
kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukgciji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
tatg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg, suwmiarkg i pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec€ i rakow.

6.2.2.Badania po zakonczeniu budowy.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac¢ przez
wykonanie pomiaréw na zgodnosc¢ z projektem w zakresie:

— podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku
do dojazdow,

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3.Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogéine;j.
Jednostkg obmiaru jest:
m? wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie
m? ptaskich ptyt zelbetowych
m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu
m? $cian zelbetowych
m? kubatury stopni schodéw zelbetowych
8. Odbioér robét budowlanych.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych".
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych zgodnie z pkt. 10.8.
Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Tolerancje wymiarowe — wg tablicy 10 — 3 warunkow j/w.
9. Rozliczenie robot.
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w: ,Wymaganiach ogdlnych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuije:
— wykonanie projektu mieszanki
— deskowanie
— przygotowanie mieszanki betonowej
— transport mieszanki betonowej
— ukfadanie mieszanki betonowej
— pielegnacja betonu
— pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Dokumenty odniesienia.
Normy i przepisy zwigzane
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
o PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

- WTWO Robdét budowlano-montazowych — Tom 1— Budownictwo ogdlne
Rozdziat 1 — warunki ogolne wykonania

Rozdziat 5 — deskowania

Rozdziat 6 — roboty betonowe

Rozdziat 7 — zbrojenia

Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane

Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane

6. OKNA SST.6.0.
1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej przewidzianych do wykonania w
ramach roboét budowlanych.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wbudowa¢ nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z okuciami.

Materiat okien:

2.1. PVC.

Do produkcji stolarki okiennej powinny by¢ stosowane profile 5-komorowe, w
kolorze biatym, o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,1W/m?K, wzmacniane
ksztattownikiem stalowym ocynkowanym. Profile muszg by¢ odporne na butwienie,
z6tkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogg reagowac¢ na wilgo¢. Nie
mogg zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji i nie powodowaé odczynow
alergicznych. Nie mogg zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm)

Okna z utwardzonego polichlorku winylu PVC wykonane indywidualnie wg
zestawienia stolarki okiennej w projekcie.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
obwiedniowe.

2.2.2.0kucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujgce okno na catym obwodzie.
2.2.3.0kucia muszg byc¢ fatwe w obstudze i gwarantowac wieloletnie bezawaryjne
funkcjonowanie okien.

2.2.4.0Okucia muszg posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takze, by posiadaty
blokade niewtasciwego funkcjonowania okuc.

2.2.5.0kucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposazone
w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3. Szkio.

Oszklenie okien zestawami dwuszynowymi - szkto klasy O2.
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Szyby w oknach - bezpieczne — $cisle wg zestawienia projektowego (klasy O2 i
P2). Do szklenia nalezy stosowa¢ szyby zespolone FLOAT 4-16-4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K

2.4. Uszczelki - podwdjne, wymienne, znajdujgce sie na obwodzie skrzydia i

oscieznicy. Muszg charakteryzowa¢ sie wysokg elastycznoscia, brakiem

jakichkolwiek odksztatcen oraz duzg odpornoscig na wptywy atmosferyczne.

2.5. Okna powinny zachowac catkowitg szczelnos¢ przy zraszaniu wodg dla klasy

4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja" ,

tj. nie mniej niz 150Pa.

2.6.Parapety wewnetrzne - z elementéw gotowych prefabrykowanych PCV lub

ptyty posforming.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Okna mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przystosowanym
specjalistycznie do transportu okien i przeszklen zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonanie robdét.

Whbudowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje,

Wytyczne, Poradniki 421/2006 W—-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykonczeniowe,

zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

— Okna nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, Kkofki
rozporowe(dyble), sSruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
obwodowo styku oscieznicy z o$ciezami muru. llos¢ elementow
mocujgcych okna przyja¢ stosownie do wymogow i zalecen konkretnego
systemu profili okiennych PVC.

— Folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz2 m — ce.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostaty wykonane okna,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest ilo$é m? wbudowanych okien w $wietle oécieznic.

8. Odbiér robét budowlanych.

Odbidr robot montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIORB czes¢ B:

roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych".

Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg

WTWIORB tom1 czes¢ 4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych systemowych

producenta profilu dziennego PCV.

Odbidr robot.

Odbiér obejmuje wszystkie roboty wymienione w STWIOR oraz wszystkie

materiaty i atesty.

9. Rozliczenie robét.

Podstawa ptatnosci.
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub
iloé¢ m? wbudowanych okien. Cena obejmuije:
— dostarczenie gotowych okien PVC
— osadzenie okien PVC w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
— o0sadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych
— dopasowanie i wyregulowanie
10. Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.
Polskie normy:
— PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.
Klasyfikacja
— PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja
— PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem.Klasyfikacja
— PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
— BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
— BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.
— PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

7. DRZWI | PRZESZKLENIA SST.7.0.

1. Czesé ogdlna:
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z drzwiami i przeszkleniami przewidzianych do wykonania w ramach
robét budowlanych przy budowie
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.
2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyroboéw budowlanych.
Rozwigzania materiatowe:
2.1. Slusarka aluminiowa

al/ zewnetrzne drzwi i przeszklenia - aluminiowe systemowe wykonac¢ z profili
ocieplonych (tzw. "ciepte"), czesciowo szklone podwdjnie szybg bezpieczna,
malowane proszkowo. Muszg by¢ wyposazone w samozamykacze, klamki i zamki.
Wbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami proszkowymi
2.2.1. Na elementy Slusarki stosowac

— ksztattowniki ze stopow aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
— Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na sruby.

2.2.2. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.2.3. Okucia wg punktu 2.3
2.2.4. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

— twardos$¢ Shor'a min. 35-40

— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
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— palnos¢ -nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ -nie nasigkliwe

— trwatos¢ min. 20 lat

wewnetrzne drzwi - drewniane ptytowe okleinowane laminatem drewnopodobnym,

systemowe wraz z oscieznicami regulowanymi systemowymi na catg szerokosc¢

muru szerokosSci - wg szczegotow w projekcie architektonicznym i zestawieniu

drzwi i przeszklen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Techniczne;j.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne,.

4.2.Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
przystosowanym specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszklen
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢é przewozone dowolnym srodkiem

transportu, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem

oraz utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonanie robdét.

Whbudowanie drzwi i przeszklen nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 cze$¢ B: roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

— Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe,
kotki rozporowe (dyble), sruby lub wkrety z uszczelnieniem pianka
poliuretanowg obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢
elementéw mocujgcych okna przyjg¢ stosownie do wymogow i zalecen
konkretnego systemu profili drzwiowych PVC oraz profili aluminiowych.

— Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m — ce.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z
oszkleniem wykona¢ wg zestawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej (
wraz z szybami bezpiecznymi).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest iloé¢ m? wbudowanych drzwi i przeszklen w
Swietle oscieznic.

8. Odbiér robét budowlanych.

Odbidr drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszklen wraz z oscieznicami
dokonywany bedzie wg wytycznych WTW i ORB tom1 czes¢ 4 oraz technicznych
szczegotowych zalecen producenta konkretnego systemu drzwi wewnetrznych
drewnianych i metalowych oraz drzwi zewnetrznych aluminiowych.

9. Rozliczenie robét.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi i przeszklen w
obiekcie lub ilo$é m? wbudowanych drzwi i przeszklen. Cena obejmuije:

— dostarczenie gotowych drzwi i przeszklen
— osadzenie drzwi i przeszklen w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
— dopasowanie i wyregulowanie
W cenie drzwi nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

— ich opis

— numer pomieszczenia

— odbojniki
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10. Dokumenty odniesienia.

— PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.
Klasyfikacja

— PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

— PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja

— PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

— BN-75/6821-02 ,Szkfo budowlane. Szyby zespolone.”,

— BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

— PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

8. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH SST.8.0.

1. Czes¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
posadzek z ptytek przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
przy budowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych.
Materiaty - charakterystyka techniczna ptytek
— zaprojektowano ptytki posadzkowe grupy | o nasigkliwo$ci ponizej 3%, IV
klasy Scieralnosci
— muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne,
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |."
— plytki posadzkowe muszg by¢ o podwyzszonym wspoétczynniku tarcia
— wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa
— twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6
— odpornosc¢ na scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 102 max 205
— odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-
EN 106 - wymagana
— wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02
min. 0,24
— wspotczynnik liniowej rozszerzalnoséci cieplnej od temperatury pokojowej do
temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K"
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt posadzkarskich pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad
robét posadzkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Zatadunek, transport i rozladunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonany zostanie wybér koloru ptytek
podtogowych.

5.1.Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich
robét budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu
usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

5.2. Podtoze pod posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo wzdtuz $cian
pomieszczen.

5.3. Cato$¢ robdt posadzkarskich nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ITB
Instalacje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i
zywiczne” Warszawa 2004 rok. W szczegolnosci z pkt. 4 (4.1, 4.2, 421, 4.2.2,
4.2.3.1,4.3.4, 4.4) oraz zeszyt 5 ,Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych”
397/2004.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Warunki wykonania i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe — zgodnie z pkt.
431, 43.2, 4.3.3 tj warunkami wykonania izolacji podtogowych cieplnych i
przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych i parochronnych podtég.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. 0Odbioér robét budowlanych.

8.1.Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i
posadzkowych:

— odbiér poditoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

— odbiér siatki stalowej ® 4,5 mm w podtozu,

— odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania,

— odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej oraz przeciwdzwigkowej,

— odbidér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej,

— odbiér podtogowego podktadu betonowego lub zaprawy cementowej,

— odbiér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgce;j.

8.2 Kontrola wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych bedzie obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania z projektem poréwnujgc je przez ogledziny i pomiary (
w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw,miejsca osadzenia wpustow itp.),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

— przyczepnosci wykfadziny ceramicznej posadzki,

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (nie

wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetniania spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm
8.3. Posadzki z ptytek — podstawowe wymagania. Posadzke z ptytek mozna
wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotami odbioru dotgczonym
do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
mierzone 2 metrowg fatg w dowolnych kierunkach i dowolnym miejscu nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm. Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugos¢ i szerokosc¢
pomieszczenia powinna tworzy¢ linie proste.
8.4.Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

— 2mm na 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki
w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
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— 3 mm na 1 m na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gat.
drugiego i trzeciego,

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej swej
powierzchni, w miejscu styku dwéch odmiennych rodzajéw posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone kgtownikami stalowymi.
9. Rozliczenie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w: ,Wymaganiach ogdélnych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanych posadzek ceramicznych.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 176 "Plytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I."
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze.

9. ROBOTY MALARSKIE SST.9.0.

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych przy
budowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode- do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne- do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
— czas schniecia - 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.
2.4. Srodki gruntujgce
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogdlnej

Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Zastosowane materiaty:

— korytarze - farba natryskowa do wys. 2.20 m powyzej i sufity farba
emulsyjna (sciany, sufit) w kolorach pétpetnych

— pom. sanitarne - plytki ceramiczne do wysokosci 2,2m, powyzej farba
emulsyjna

— pozostate pomieszczenia - farba emulsyjna

Roboty wewnetrzne malarskie scian i sufitow oraz ich odbiory powinny by¢ zgodne
z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i
ORB zeszyt 4 ,Powioki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” W-wa 2003 rok.

Do malowania wnetrz mogg by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Iub farby na spoiwach
mineralno-organicznych do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpocza¢
kiedy poditoza spetniajg wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich
prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB.

Uwaga: Malowanie scian i sufitéow - na gtadziach gipsowych,

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
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— catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanle podiozy
5.1.1.Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byg¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje
sie odpowiednie farby podktadowe.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1.Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskéw.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powioki powinny mieC jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podfoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3
S.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachloéwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka
szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbidr robot malarskich obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Szczego’fy w p.6.2 zeszyt 4 WTWIORB.
9. Rozliczenie robét.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska
pracy.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA ST.10.0

1. ROBOTY IZOLACYJNE(DOCIEPLENIE ELEWACJI) Kod CPV-45320000-6
1.1 . OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1.1 . PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych ,Projekt rozbudowy budynku Oddziatu Zewnetrznego
Aresztu Sledczego o pomieszczenia strefy wejsciowej z kontrolg bagazu ”.
1.1.2 . ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy dla zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. 9.1.1.
1.1.3 . ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych zwigzanych z:
+ ociepleniem systemem BSO Scian zewnetrznych elewacii,
1.1.4 . OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniem w obowigzujgcych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami
ogolnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) wykonany na budowie
zestaw wyrobow produkowany fabrycznie, dostarczony jako kompletny system,
Podtoze — powierzchnia istniejgcej sciany,
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojgca, celem
regulacji (wyrdwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci,
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach zewnetrznych) i
nadajgcy im wymagane parametry termomodernizacyjne,
Zaprawa (masa klejgca) —materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza,
taczniki mechaniczne — okreslone tgcznik do mocowania systemoéw izolacji
cieplnej do podtoza, np. kotki rozporowe, profile
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej, zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu,
Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
cigglych widkien szklanych obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw,
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
widkien szklanych lub siatki metalowe,
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny organiczny i / lub
nieorganiczny systemu tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojgcg stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych - nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe,
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy, (profile) cokotowe (startowe)
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile elementy dekoracyjne,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 44



podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

1.2 . MATERIALY

1.2.1 . WYKAZ MATERIALOW

Srodek gruntujgcy — uniwersalna powtoka gruntujgca do stosowania na zewnatrz,
wzmocniona silikonem, charakteryzujgca sie poprawg przyczepnosci, regulacjg
chtonnosci do podioza, wiasciwosciami lekko hydrofobizujgcymi. Materiat
stosowany do przygotowania podtoza przed klejeniem ptyt izolacji termiczne;j
Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony wtdoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Piyty termoizolacyjne:

a) styropian EPS 70 gr.16cm, wymiary piyt nie powinny by¢ wigksze niz
100x50cm- Sciany

b) styrodur gr.16 cm, wymiary ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 100x50cm- sciany
fundamentowe

c) wetna mineralna, wymiary ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 100x50cm- $ciany w
pasie 2m od krawedzi scian sgsiednich

taczniki mechaniczne: — kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z
tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w kragzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkow termicznych

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa,
nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Zaprawy (masy) tynkarskie — tynk dekoracyjny cienkowarstwowy

Farby — farby elewacyjne krzemianowe (silikatowe) wg kolorystyki pokazanej na
rysunkach.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

a) aluminiowe listwy naroznikowe (aluminiowe perforowane 2z siatkg
25x25x0,5mm)

b) listwy kapinosowe

c) pianka poliuretanowa

1.2.2 . DOSTARCZENIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.

Materiaty ktére moga ulec zamoknieciu, nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniu
zamknietym lub pod zadaszeniem.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych,
nienapoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej, niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wpltywem promieniowania
stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocig nie dtuzej, niz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°C

Ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

1.3 . SPRZET

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzagdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne
(wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe,

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, sznury traserskie, mtotki,
pedzle, watki itp.

1.4 . TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby
mogg byC przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyltadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy Iub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

1.5 . WYKONANIE ROBOT

1.5.1 . OCIEPLENIE PLYTAMI STYROPIANOWYMI, Z WELNY MINERALNEJ
ORAZ STURODUREM

Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny
powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢é zapewniona do momentu
ostatecznego zakonczenia instalacji, obrébek blacharskich i uszczelnien.
Powierzchnie nieobjete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
Pomiedzy rusztowaniem, a sciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtosé
(minimum 45cm), a kotwy zamontowa¢ ze spadkiem od $ciany w celu
prawidtowego odprowadzania wody.

Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza.

Ptyty powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami
wieksze niz 0,4 mm nalezy wypeni¢ piankg poliuretanowa.

Powierzchnia powifoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢
przy uzyciu taty dlugosci co najmniej 2,5m.

Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty
pyt doktadnie usungé.

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych
przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy
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zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan. Nalezy unikaé prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare
mozliwosci uzywaé materiatu pochodzgcego z tej samej serii.

1.5.2 . PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Powierzchnie $cian oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie brudu.
Nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Powierzchnie dachu nalezy oczysci¢, wszystkie wybrzuszenia papy rozcigé,
wywing¢, osuszy¢ np. pankiem i podklei¢ do podtoza uzywajgc palnika. Dodatkowo
powierzchnie dachu nalezy wyréwnac wklejajgc kilka warstw papy zgrzewalnej w
miejscach zagtebien lub zastosowac specjalng mase wyrdwnawczg. Przystepujac
do wykonania ocieplenia i doszczelnienia istniejgcego pokrycia dachowego,
konieczne jest zapewnienie wentylacji starego pokrycia dachowego poprzez
wyciecie kwadratbw w papie stanowigcej istniejgce pokrycie dachowe i
zamontowanie bezposrednio na betonie kominkéw wentylacyjnych dachowych,
wystajgcych min 15 cm ponad projektowane nowe pokrycie dachowe.

Na krawedziach podtuznych dachu nalezy zamontowac¢ krawedziaki drewniane o
szerokosci 10 cm i wysokosci 15 cm Srubami o $rednicy 812 mm montujgc w
podfozu betonowym w wywierconych otworach na gtebokos¢ min 10 cm na kotwy
chemiczne.

1.5.3 . GRUNTOWANIE PODLOZA

Powierzchnie $cian zagruntowac uniwersalng powtoka gruntujgcg do stosowania
na zewnagtrz wzmocniong silikonem, charakteryzujgca sie poprawg przyczepnosci,
regulacjg chtonnosci do podtoza, wtasciwosciami lekko hydrofobizujgcymi.

1.5.4 . WARSTWA ZBROJACA

Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy
zbrojgcej. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej nalezy nanieS¢ klej do
wtapiania siatki z wtdkna szklanego. Narozniki otworéw drzwiowych wzmocnié
dodatkowg warstwg siatki 50x30cm, utozong pod kagtem 45°. Warstwe zbrojaca
wykonac¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu. Krawedzie osciezy oraz
narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi . Nad
cokotem na styropianie nalezy zamontowa¢ listwe kapinosowa.

1.5.5 . WYKONANIE WARSTWY TYNKU ORAZ MALOWANIE POWIERZCHNI
TYNKU FARBA

Na powierzchni scian nalezy wykonaé tynk gtadki. Powierzchnie $cian ponownie
zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym do stosowania na zewngtrz na bazie
hydrozolu akrylowego, charakteryzujgcym sie wzmocnieniem podtoza,
wiasciwosciami hydrofobizujgcymi. Nastepnie powierzchnie $cian dwukrotnie
pomalowac¢ farbg elewacyjng silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci
graficznej.

1.6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 . BADANIA JAKOSCI MATERIALOW

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny
stanu podtoza.

Badania materiatéw przeprowadza sie na podstawie dokumentéw towarzyszacych
wysytce materialtdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

1.6.2 . BADANIA W CZASIE ROBOT

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robét szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

kontroli przygotowania podtoza: nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
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kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej: montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi, uksztattowania detali elewacyjnych,
kontroli wykonania mocowania mechanicznego: rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w
ptaszczyznie lub do 1Tmm poza nig),

kontroli wykonania warstwy zbrojgcej; zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojace;j,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojgcej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili,

wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojgcej

kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojgcej sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej,

tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, faktury,

malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru

1.6.3 . BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

ZAKRES | WARUNKI WYKONYWANIA BADAN

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w
zakresie :

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowsq)
wraz z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania docieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania. Przed przystgpieniem do
badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét dociepleniowych, a
uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

OPIS BADAN ODBIOROWYCH

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych prac
elewacyjnych z zastosowaniem ocieplania poprzez poréwnanie z wymaganiami
producenta systemu ocieplenia, normy dotyczgce warunkow odbioru, a takze
,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem

zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wydane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. Miedzy innymi
zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70 / B- 10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze." Wedtug tej normy
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Odchylenie powierzchni tynku od . . B o
Kategoria Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
- plaszczyzny i odchylenie krawedzi

nku
Y od linii prostej

pionowego poziomego

Tynk nie wieksze niz 3mm i w liczbie |nie wigksze niz2mmna 1mi| nie wigksze niz3mmna 1mi

cienkowarstwo|  nie wigkszej niz 3 na catej  |ogdtem nie wigcej niz4mmw|  ogotem nie wiecej niz 6mm
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wy dtugosci faty kontrolnej 2m pom. do 3,5m wysokosci na catej powierzchni migdzy
oraz nie wiecej niz6mmw | przegrodami pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach powyze; belki)

3,5m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania :

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
nie powinny by¢ wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na
catej wysokosci budynku

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodng fakture, staty kolor. Niedopuszczalne jest wystepowanie na
jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

1.7 . OBMIAR ROBOT

Powierzchnie ocieplenia budynku oblicza sie w metrach kwadratowych.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otwordéw
wieksze od 1m, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

1.8 . ODBIOR ROBOT

1.8.1 . ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy
przygotowanie z gruntowaniem podfoza, klejenie piyt izolacji termicznej,
wykonanie warstwy zbrojgcej. Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy prowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym
wypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtérzy¢. Wszelkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy.

1.8.2 . ODBIOR ROBOT OSTATECZNY (KONCOWY)

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac :
ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania docieplenia z zaméwieniem
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

1.9 . PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

1.10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznac sie z aktualnymi
przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

- Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z
2003r Nr 207 poz. 2016/

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz.
690/ z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/
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- Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

- Karty techniczne produktéw

- Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu

- PN-B-20130:421 ptyty styropianowe

- PN- 88/B-30000 cement portlandzki

- PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

- PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

11. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SST.11.0.
1. Czes¢ ogdina:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt rozbudowy budynku Oddziatu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejSciowej z kontrolg bagazu ".

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
wewnetrznych i zewnetrznych balustrad stalowych tarasowych i schodowych,
uchwytéw wzdtuz schoddw i korytarzy, zewnetrznych wycieraczek do wykonania w
ramach roboét budowlanych.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.

Zastosowano :

e Balustrady i uchwyty dla niepetnosprawnych — systemowe rurki ze stali
nierdzewnej, elementy wypetnien-pionowe, elementy poziome zabezpieczone
przed slizganiem

o Stalowe np. kratki Wema w ramie z katownikéw stalowych jako zewnetrzne
wycieraczki

Ewentualne balustrady podjazdu, schodow zewnetrznych i wewnetrznych o
wysokosci 1,10 m.

Porecze wszystkich balustrad powinny przenosi¢ site poziomg 500 N/m.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢é przewozone dowolnym srodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
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Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawié¢ rgbkoéw, a na spawach w
miejscach stykow zeszlifowac.
Elementy stalowe drabin z rur stalowych bez szwu ogdélnego przeznaczenia, profile
stalowe zimnogiete nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie
¢ 1 x farba poliuretanowa do gruntowania przeciwrdzewna (powtoka 45-50um)
e 2 x emalia poliuretanowa ogoélnego stosowania
5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiarowe : mb, m? , szt

8. Odbior robot budowlanych.
Odbidr robét slusarsko — kowalskich stalowych elementow budowlanych wraz z ich
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym nalezy przeprowadzi¢ wg :
e WTWIORB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 399/2004 czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: " Zabezpieczenia przeciwkorozyjne" W-wa
2004
o wytycznych WTW i ORBM tom 1, czes¢ 4 rozdz. 29.
9.Rozliczenie robét.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

12. SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD SST.12.0.
1. Czes$¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Projekt rozbudowy budynku Oddzialu Zewnetrznego Aresztu Sledczego o
pomieszczenia strefy wejSciowej z kontrolg bagazu ".

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z tarasem i schodami zewnetrznymi przewidzianymi do wykonania w
ramach robét budowlanych
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi

Normami i ogoing specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyroboéw budowlanych.
2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Ogadlnej
Specyfikacji Technicznej.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
1. Poszczegdlne roboty jak: podjazd, betonowe schody i podest przedwejsciowy z
okfadzing z ptytek gresowych mrozoodpornych bardzo szorstkich i kostki
betonowej nalezy wykona¢ wg szczegdtow i opiséw projektowych oraz
wytycznych wykonania i odbioru robot zawartych w WTW i ORBM tom 1 + 4 dla
konkretnych robét.
2. Wykonanie oktadzin schodéw , podestéw i tarasu:
e potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin (na jednej $cianie ptytki powinny by¢é rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa
ptytki) zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta
uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
e zaprawe klejowg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata
powierzchnie podfoza).
o wielos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek (prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa wiekszg cze$¢ powierzchni plytki) powierzchnia z
natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. grubos¢ warstwy zaprawy
klejowej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8mm. po natozeniu zaprawy klejowej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika (naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja
lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki, nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
o wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
e w przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejowe;j
powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki (mozna to osiggng¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek);
dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami
nalezy usung¢ jego nadmiar (mozna tez usung¢ wktadki dystansowe)
e w trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe
e po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. do spoinowania
ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek,
(doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej) spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowg (zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek, nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna ggbka)
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych.
Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50mm.
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i
ubytkéw, czysta i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi). Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosdci 2 m. W podkiadzie nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbioér robot budowlanych.

Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru poszczegolnych robét wig WTW i ORBM
tom 1 + 4.

9. Rozliczenie robot.

10. Dokumenty odniesienia. — stosowne PN, instrukcje i projekt

UWAGI KONCOWE

Szczegoly, detale oraz ilosci poszczegdlnych robot zawarte sa w projekcie
budowlanym, szczegétowych przedmiarach robét, rysunkach i opisie
technicznym architektonicznym oraz konstrukcyjnym projektu budowlanego
pn.: ,,Projekt rozbudowy budynku Oddziatu Zewnetrznego Aresztu Sledczego
o pomieszczenia strefy wejSciowej z kontrolg bagazu "
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