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2. A/50/A.100b RZUT PIWNICY ARKUSZ B 1:50 

3. A/50/A.101 RZUT PARTERU 1:100 

4. A/50/A.102 RZUT PIĘTRA 1:100 

5. A/50/A.103a RZUT PIWNICY- RZUT SUFITÓW ARKUSZ A 1:50 

6. A/50/A.103b RZUT PIWNICY- RZUT SUFITÓW ARKUSZ B 1:50 

7. A/50/A.104a RZUT PIWNICY- RZUT POSADZEK ARKUSZ A 1:50 

8. A/50/A.104B RZUT PIWNICY- RZUT POSADZEK ARKUSZ B 1:50 

9. A/50/A.200 PRZEKRÓJ A-A 1:50 

10. A/50/A.201 PRZEKRÓJ B-B 1:50 

11. A/50/A.300 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 

12. A/50/A.301 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100 

13. A/50/A.302 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 

14. A/50/A.400 WC -1.12 1:50 

15. A/50/A.401 DETAL A 1:20 

16. A/50/A.402 DETAL B 1:10 

17. A/50/A.500 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50 

18. A/50/A.501 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNYM 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW. 22834/1, 22834/2, 

22834/3 PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁOMŻY.  

2. Lokalizacja obiektów 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na tych samych działkach oraz, w tym samym zakresie 

obszaru opracowania jak w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu 

na budowę nr 292/2017  

3. Opis zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowalnego 

Zgodnie z Art. 36a. ustawy Prawo Budowlane dokonano kwalifikacji istotnych odstępstw                               
od zatwierdzonego pierwotnego projektu budowlanego w zakresie zmian polegających na: 
a) Przebudowa układu komunikacji pieszej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy głównego wejścia 
b) Budowa małej architektury, w tym schodów terenowych zewnętrznych do kondygnacji piwnicy 
c) Budowa zadaszenia wejścia głównego do budynku 
d) Budowa małej architektury, w tym zmiana lokalizacji pochyli dla osób niepełnosprawnych  
e) Przebudowa geometrii schodów przed wejściem do dostaw 
f) Wykonanie projektowanych otworów okiennych i drzwiowych w ścianach nośnych w tym 
dodatkowych wejść z zewnątrz, zamurowanie otworów okiennych w ścianach nośnych zewnętrznych, 
zmiana wielkości i geometrii  
g) Zmiany poziomu posadzki istniejącej w piwnicy na części budynku wraz  wykonaniem nowych 
posadzek - wykonanie podbić fundamentów istniejących (lokalizacja i szczegóły w projekcie 
konstrukcji) 
h) Przebudowa układu funkcjonalnego w zakresie budowy dźwigu windowego obsługującego 
piwnicę, parter oraz piętro 
i) Przebudowa i modernizacja pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym 
(otrzymano odstępstwo na obniżenie wysokości w  kuchni do 2,77m, oświetlenie dzienne zapewnione 
będzie poprzez 3 okna o wymiarach w świetle ościeżnicy 0,82m x 1,31m każde oraz zamontowanie 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej)  
j) Przebudowa węzłów sanitarnych 
k) Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń piwnicy: szatni,  pomieszczeń socjalnych, 
gospodarczych oraz magazynowych 

Wyżej opisane zmiany są istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowalnego                            

co w świetle obowiązujących przepisów skutkuje zmianą o decyzji o pozwoleniu na budowę.  

4. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna obiektu  

Istniejący układ funkcjonalno-przestrzenny na działce bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu 

budowlanego. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne przewiduje budowę trzech dodatkowych wejść 

do budynku zlokalizowanych w elewacji zachodniej i północnej w części budynku należącej                         

do Zespołu Szkół Specjalnych.  

W wyniku projektowanej przebudowy zmianie ulegnie układ funkcjonalny kondygnacji piwnicy wraz z 

modernizacją pionu kuchennego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Kondygnacja parteru i 1 

piętra ulegnie przebudowie w zakresie projektowanego dźwigu windowego i wydzieleniu przestrzeni 

komunikacyjnej przed windą. 

 

4.1. Opis funkcji  
Projektowane wejście główne do budynku zlokalizowano w elewacji zachodniej budynku od strony 
istniejącego placu parkingowego a wejścia do strefy techniczno - magazynowej zaprojektowane                    
w elewacji południowej dostępne od strony istniejącego placu parkingowego.  Projektowane wejścia 
dostępne z istniejącego poziomu terenu poprzez schody zewnętrzne. Główne wejście do budynku 
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zostało dodatkowo wyposażone w rampę oraz zadaszenie. Istniejące wejścia do budynku zostaną 
zachowane. Wejście do strefy gastronomicznej zostanie dodatkowo pogłębione ze względu                         
na projektowane obniżenie poziomu posadzki części pomieszczeń. W elewacji wschodniej                              
i południowej zaprojektowano powiększenie istniejących otworów okiennych oraz projektowane otwory 
okienne w celu doświetlenia pomieszczeń. W elewacji zachodniej zaprojektowano zamurowanie                  
oraz przesunięcie otworów okiennych ze względu na lokalizację windy. 
 

4.2. Forma architektoniczna budynku  
Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu 

budowlanego. Projekt obejmuje stworzenie dodatkowych wejść do obiektu w poziomie piwnicy              

w miejscach istniejących otworów okiennych a także powiększenie i dodanie nowych otworów 

okiennych w celu doświetlenia projektowanych pomieszczeń. Przed wejściami projektowanymi                    

w elewacji zachodniej i południowej zaprojektowano schody zewnętrzne a przed wejściem głównym 

dodatkowo pochylnię dla niepełnosprawnych. Projektowane wejście główne do budynku  

zlokalizowane w elewacji zachodniej od strony placu parkingowego zaakcentowano w bryle  poprzez 

zadaszenie strefy wejścia.  

Zastosowana kolorystyka w odcieniach bieli, czerni, szarości oraz użyte materiały będą harmonijnie 

współgrać z istniejącą architekturą budynku oraz otoczeniem przedmiotowej nieruchomości.  

 

5. Technologia i funkcja budynku 

(Szczegółowy opis elementów technologii znajduje się w opracowaniu - części III:  zamienny projekt 

technologii.) 

W projektowanym obiekcie podstawową funkcją jest funkcja oświaty i  nauki. Obecnie obiekt Zespołu 
Szkół Specjalnych mieści się w północno-zachodnim i środkowym skrzydle  istniejącego budynku 
użyteczności publicznej na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru i piętra oraz  stanowi odrębną strefę 
funkcjonalną nie połączoną komunikacyjnie z pozostałymi obiektami zlokalizowanymi w budynku. 
Główną komunikacją pionową w budynku stanowią trzy istniejące klatki schodowe zlokalizowane                  
w północnej, południowej oraz wschodniej części obiektu, a także projektowana winda przylegająca      
do zachodniej elewacji budynku. Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmujące północno-
zachodnią oraz północno-wschodnią część istniejącego budynku w kondygnacji piwnicy, a na parterze 
i piętrze obejmuje strefę  komunikacji w obszarze projektowanej windy.   
 
W istniejącej części obiektu objętej zakresem opracowania nie zmienia się sposobu użytkowania. 

Istniejący budynek w części objętej opracowaniem nadal będzie pełnić funkcję obiektu Zespołu Szkół 

Specjalnych. 

 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano przebudowę układu funkcjonalnego w zakresie: 

budowy dźwigu windowego obsługującego piwnicę, parter i piętro, przebudowy i modernizacji  pionu 

kuchennego wraz z zapleczem a także przebudowę węzłów sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń 

socjalnych, gospodarczych i magazynowych. Przyjęte założenia projektowe mają na celu poprawę 

funkcjonalności istniejącego budynku oraz podniesienie komfortu użytkowników a w szczególności 

zapewnienie dostępności całości obiektu dla osób niepełnosprawnych. Projektowana winda                      

oraz wejście do budynku w poziomie piwnicy  a także wyrównanie poziomów posadzki w kondygnacji 

piwnicy umożliwi osobom niepełnosprawnym,  w tym poruszającym się na wózku inwalidzkim 

swobodne korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach co obecnie 

stanowi kluczowy problem użytkowy. Zaplecze gastronomiczne stanowi odrębną strefę funkcjonalną             

z oddzielnym wejściem z zewnątrz zlokalizowaną na poziomi piwnicy w północno-wschodnim skrzydle 

budynku. Inwestor uzyskał odstępstwo od warunków technicznych w zakresie zagłębienia posadzki 

poniżej poziomu terenu oraz wysokości pomieszczenia kuchni. 

Pomieszczenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego  zlokalizowane na poziomie piwnicy 

obejmują obszary: 

• strefa wejściowa z  windą w której wydzielono korytarz do którego przylega szatnia                      
i wc -zaprojektowano wejście z zewnątrz wraz ze schodami zewnętrznymi                       
oraz pochylnią a także zadaszenie strefy wejściowej; 
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• strefa stołówki w której wydzielono: salę konsumpcyjną, kuchnię, zmywalnię, korytarz 
z wejściem bezpośrednio z zewnątrz (dostawy),  pomieszczenie socjalne z węzłem 
sanitarnym, magazyn chłodni, magazyn produktów suchych, magazyn warzyw, 
pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw i jaj, pomieszczenie gospodarcze – 
projektowane obniżenie poziomu wejścia z zewnątrz wraz ze zmianą geometrii 
schodów zewnętrznych, obniżenie poziomu posadzki w części pomieszczeń, 
powiększenie otworów okiennych w kuchni; 

• strefa wejściowa techniczna z przyległymi pomieszczeniami w której wydzielono: 
korytarz, dwa magazyny zasobów szkolnych w tym jedne z bezpośrednim wejście                
z zewnątrz, pomieszczenie gospodarcze – projektowane wejścia z zewnątrz                       
wraz ze schodami zewnętrznymi, powiększenie otworów okiennych, projektowane 
otwory okienne w celu doświetlenia pomieszczeń, zmiana poziomów posadzki; 

• strefa węzłów sanitarnych w której wydzielono toaletę damską i męską dostosowane 
do użytku osób niepełnosprawnych oraz przylegające do nich pomieszczenie 
porządkowe;  

 
Na poziomie parteru zlokalizowano: 

• hol z windą- projektowane zamurowanie oraz przesunięcie otworu okiennego; 
 
Na poziomie 1 piętra kondygnacji podziemnej zlokalizowano: 

• hol z windą -projektowane zamurowanie oraz przesunięcie otworu okiennego; 
 

5.1. Technologia stołówki 

Przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na poziomie piwnicy niezależny blok żywieniowy stołówki 

szkolnej z salą konsumpcyjną na 42 miejsca o pięciokrotnej rotacji, w systemie samoobsługowym. 

Przewiduje się przygotowanie do 200 porcji obiadowych dziennie.  

Opis produkcji potraw 

 Modernizowany  blok żywieniowy jest zakładem o pełnej działalności, w którym przygotowuje              

się potrawy w całości we własnym zakresie od przyjęcia surowca do wydania gotowej potrawy.  

Cykl produkcyjny rozpoczyna się od przyjęcia surowców i towarów dostarczanych przez przeznaczone               

do tego celu wejście bezpośrednio z zewnątrz. Następnie towary i surowce przekazywane będą                        

do magazynu: produktów suchych, chłodni, magazynu warzyw. Towary i surowce przyjmować                     

będzie wyznaczony pracownik i będzie za nie odpowiedzialny. Surowce i towary będą wydawane                                

do: przygotowalni wstępnej warzyw i jaj oraz kuchni. 

Proces produkcji potraw obejmuję  6 etapów realizowanych w dwóch pomieszczeniach i tak: 

• mycie obieranie i oczkowanie ziemniaków i warzyw oraz mycie i dezynfekcja jaj promieniami UV                                
w przygotowalni wstępnej (pom. nr -1.15) 

• rozdrabnianie warzyw i owoców oraz sporządzanie surówek  na wyznaczonym stanowisku w kuchni; 

• mycie, rozdrabnianie i porcjowanie mięsa na wyznaczonym stanowisku w kuchni; 

• przygotowanie dań mącznych na wyznaczonym stanowisku w kuchni; 

• sporządzanie deserów na wyznaczonym stanowisku w kuchni; 

• obróbka termiczna na wyznaczonym stanowisku w kuchni: gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie; 
 

Wydawanie gotowych posiłków w formie wydzielonych porcji odbywać się będzie ze stanowiska 
wydawczego w kuchni przez  okienko wydawcze  bezpośrednio do sali konsumpcyjnej – ekspedycja             
w systemie samoobsługowym.   

Sala konsumpcyjna przylegająca do kuchni jest wyposażona zostanie w stoły 6- osobowe, 4-osobowe  
oraz 2- osobowe. Zwrot brudnych naczyń z sali konsumpcyjnej będzie odbywał się przez okienko 
podawcze do pomieszczenia zmywalni. 

Zmywanie naczyń kuchennych i sprzętu zaprojektowano na wydzielonym stanowisku w kuchni. Naczynia 

stołowe i sztućce zmywane będą w pomieszczeniu zmywalni  zgodnie z zaleceniami w zmywarce. Proces 

zmywania składa się z następujących etapów: 

• oczyszczenie naczyń z resztek jedzenia, 
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• posegregowanie naczyń do mycia, 

• spłukanie naczyń wodą o temperaturze do 400 C, 

• ułożenie naczyń w koszu (szklanki dnem do góry), 

• przygotowanie zmywarki do pracy polegające na: 
- sprawdzeniu i w zależności od potrzeb uzupełnienie środka myjącego , 
- sprawdzeniu i w zależności od potrzeb uzupełnienie nabłyszczacza 
- umieszczeniu w maszynie korka przelewowego, 
- włączeniu zmywarki, dopływu wody i odczekania do momentu osiągnięcia odpowiednich 

temperatur, 

• włożeniu kosza z naczyniami do zmywarki 

• wybrania odpowiedniego programu mycia zmywarki, 

• po zakończeniu cyklu mycia naczyń wyjąć kosz ze zmywarki 

• odczekać do wyschnięcia naczyń 

• wyjąć czyste i suche naczynia z kosza, 

• sprawdzić stan ich czystości, 
 -     wstawić je do szafy przelotowej, 

Odpady technologiczne powstające z przygotowania potraw oraz resztki pokonsumpcyjne będą poddane 

rozdrobnieniu w młynku koloidalnym i włączone do ścieków technologicznych.  

Zabiegi mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, aparatury, sprzętu, naczyń należy przeprowadzać 

zgodnie z instrukcją dostępną w każdym czasie dla pracowników dokonujących tych zabiegów. Instrukcja 

powinna odpowiednio do konstrukcji, mytych powierzchni, materiału z którego są wykonane, oraz artykułu 

spożywczego stykającego się tymi powierzchniami w produkcji szczegółowo określać: 

• poszczególne fazy mycia, dezynfekcji oraz częstotliwości tych zabiegów; 

• rodzaj chemicznych środków myjących oraz chemicznych środków dezynfekujących; ich stężenia, 
temperatury i czas działania na powierzchnie; 

• w przypadku fizycznych metod dezynfekcji (gorące powietrze, para lub woda) - temperatury i czas 
działania na powierzchnie; 

• sposób suszenia umytych powierzchni; 

• sposób mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzętu i urządzeń używanych do zabiegów mycia                     
i dezynfekcji (zlewozmywaki, wiadra, szczotki itp.) 

• pracownicy dokonujący zabiegów mycia i dezynfekcji powinni być przeszkoleni w tym zakresie                       
i wyposażeni w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodne     
z przepisami bhp. 
 

Pobieranie i przechowywanie próbek środków spożywczych 

Do przechowywania próbek spożywczych zaprojektowano specjalną lodówkę spełniająca wymogi 
sanitarne. Usytuowano ją w magazynie chłodni. 

Próbki potraw oraz innych środków spożywczych należy pobierać w następujących ilościach: 

• zupy - 50 g; 

• mięso, potrawy mięsne i rybne po - 50 g; 

• wędliny i wyroby wędliniarskie po - 50 g w jednym kawałku; 

• jarzyny gotowane, sosy, potrawy mączne oraz mleczne, leguminy - po 50 g; 

• wyroby garmażeryjne - po 50 g; 

• sałatki – po 50 g; 

• lody – po 50 g. 
 

Próbki należy pobrać czystymi, uprzednio wyparzonymi lub wygotowanymi przyrządami metalowymi                 

oraz przechowywać w opakowaniach jednorazowych przeznaczonych do tego celu lub naczyniach innych 

czystych, wyparzanych lub wygotowanych naczyniach szklanych, porcelanowych lub emaliowanych, 

szczelnie zakręconych, zamkniętych lub przykrywanych. Na naczyniu z próbką należy umieścić w trwały 

sposób napis określający zawartość, datę i godzinę przygotowania potrawy oraz imię i nazwisko                               

i stanowisko służbowe osoby, która pobrała próbkę. Jeżeli do przygotowania potrawy użyto środka 

spożywczego z konserwy, należy podać również datę i godzinę otwarcia konserwy oraz dane umieszczone 
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na jej opakowaniu, a dotyczące producenta oraz daty produkcji lub terminu przydatności do spożycia.                  

Na naczyniu z próbką wyrobu garmażeryjnego należy umieścić datę i godzinę danego wyrobu. Próbki 

powinny być przechowywane przez 72 godziny, licząc od chwili ich pobrania, w zaprojektowanej do tego 

celu lodówce w temperaturze stałej nie niższej niż 00 C i nie wyższej niż +40 C z wyłączeniem próbek 

lodów, które przechowuje się w temperaturze nie wyższej niż -180 C. Lodówka powinna być zabezpieczona 

tak, aby dostęp do niej miał tylko kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona. 

6. Charakterystyczne parametry obiektu – dane liczbowe  

Parametry obiektu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 

7. Dostosowanie budynku do użytkowania przez niepełnosprawnych 

Poszczególne części budynku są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne                 

w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby starsze zgodnie z treścią art. 5 ust.1 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127) oraz art. 1 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

(Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). W przestrzeniach wspólnych i ogólnodostępnych 

należy zapewnić oznakowanie alfabetem Braille’a oraz w formach łatwych do czytania i rozumienia                

a także wyeliminować potencjalne przeszkody i bariery w zakresie dostępności. Nie należy stosowania 

rozwiązań, które mogą stanowić bariery oraz ograniczenia w dostępności budynku dla osób 

niepełnosprawnych. Wejścia do budynku – bezprogowe, od strony parkingu – w strefie miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych  projektuje się „zatopiony krawężnik” w celu zapewnienia 

swobodnej komunikacji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku                      

z zewnątrz zapewniony za pośrednictwem rampy. Drzwi wejściowe do budynku o szerokości minimum 

90 cm w świetle przejścia - przystosowane do gabarytu standardowych wózkówndla 

niepełnosprawnych. W celu zapewnienia dostępności całego obiektu dla osób niepełnosprawnych 

przewidziano budowę dźwigu windowego oraz wyrównanie poziomów posadzki na kondygnacji 

piwnicy (w stanie istniejącym ograniczony dostęp). Z komunikacji ogólnej bezpośredni dostęp                

do windy oraz  przejść odpowiadających wymogom dostępności dla niepełnosprawnych. Komunikacja 

pionowa pomiędzy kondygnacjami za pomocą windy osobowej przystosowanej do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Winda z przyciskiem przystosowanymi do użytku przez osoby niewidome. 

Możliwość wprowadzenia układu informacji głosowej w windach. Zaleca się uwzględnienie 

zróżnicowanych form komunikacji dostosowanych do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności                                 

tj. wyświetlanie tekstu, alfabet Braille’a, komunikacja przez dotyk, dostępne multimedia, język 

uproszczona, lektor oraz inne formy wspomagające i alternatywne, w tym dostępną technologię 

informacyjno-komunikacyjną. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  o wym. 3,6x5 zgodnie 

z pierwotnym projektem budowlanym.  

8. Rozpoczęcie budowy oraz kolejność wykonywania robót budowlanych 
 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po uprzednim zawiadomieniu właściwego 
organu z siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych). 
Zgodnie z treścią art. 41 ustawy z dnia 07.07.1994 roku. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006r. nr 156, poz. 1118) za prace przygotowawcze przyjmuje się: wytyczenie geodezyjne obiektów w 
terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych 
obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Inwestor 
obowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz 
nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności 
(art. 42 ust. 1 ww. ustawy). 
Do zadań osoby odpowiedzialnej za prowadzoną budowę, czyli kierownika oprócz nadzoru nad 
budową należy również prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na budowie w widocznym 
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy (art. 42 ust. 2 ww. ustawy). 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są 
obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji (art. 45 ust. 2 Prawa 
budowlanego). 
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8.1. Przygotowanie budowy 

Organizacja budowy polega na szczegółowym rozpoznaniu tematu inwestycji, warunków jej realizacji, 
zaplanowaniu i zagospodarowaniu placu budowy, przeanalizowaniu i zapoznaniu się z  
pełnobranżową dokumentacją projektową oraz potrzeb w zakresie zatrudnienia, specjalistycznego 
sprzętu, rozplanowaniu terminarza harmonogramu poszczególnych robót oraz ustalenie dostaw 
materiałów budowlanych. 
 
8.1.1 Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie 
W celu zapewnienia realizacji inwestycji na dalszych etapach zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, należy powierzyć wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektów osobie posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne uprawnienia geodezyjne. 
 
8.1.2 Roboty ziemne, posadowienie  
Całość prac ziemnych związanych z koniecznością oceny stanu podłoża gruntowego w wykopach pod 
fundamenty i ewentualne zabezpieczenie wykopu przed wodami gruntowymi prowadzić należy pod 
nadzorem uprawnionego geologa. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco 
analizować zgodność gruntów występujących w wykopach z warunkami założonymi do projektowania. 
W przypadku pojawienia się rozbieżności należy skontaktować się z projektantem i nadzorem 
geotechnicznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 
Dz. U. Nr 126 poz. 839 projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej obiektów 
budowlanych. Ewentualne warstwy gruntów organicznych, nasypy niekontrolowane oraz grunty 
słabonośne należy usunąć spod fundamentów projektowanego budynku, a powstałą przestrzeń do 
poziomu projektowanego posadowienia budynku wypełnić chudym betonem. W przypadku  
występowania w podłożu gruntowym gruntów spoistych stosowanie podsypek piaskowych pod 
fundamentami budynku jest niedopuszczalne. Podczas trwania prac ziemnych i fundamentowych  nie 
dopuszcza się okresowego zalewania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. W celu 
zabezpieczenia nośnego podłoża gruntowego w dnie wykopów przed działaniem wód gruntowych i 
opadowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych ostatnią przewidzianą do usunięcia warstwę gruntu 
o grubości około 10 – 20 cm należy usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem układania chudego 
betonu. Dno wykopu natychmiast po odsłonięciu zabezpieczyć należy poprzez ułożenie warstwy 
chudego betonu. Warstwa ta winna wypełniać szczelnie całą powierzchnię dna wykopu. Na etapie 
prowadzenia robót ziemnych i fundamentowania zapewnić należy stałą obsługę geotechniczną 
budowy. Głębokość posadowienia poszczególnych części obiektu na zmiennych rzędnych zgodnie z 
projektem konstrukcji (najniższa rzędna na poziomie -1,68)  względem poziomu 0,00 stanowiącego 
poziom posadzki piwnicy  na rzędnej bezwzględnej 109,09 m n.p.m. 
Przyjęto posadowienie budynku bezpośrednie, w postaci ścian ław fundamentowych żelbetowych a 
także płyty fundamentowej w obrębie szybu windowego. Rzędne posadowienia fundamentów podano 
na rzucie i przekrojach (szczegóły w opracowaniu branżowym projektu konstrukcji). 
 
                  Uwaga: Na etapie wykonywania wykopów należy dokonać  geologicznego odbioru w celu 
sprawdzenia zgodności rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych z przyjętymi założeniami do 
projektowania  
 
8.1.3 Szalunki, Betonowanie  
Szalunki powinny nadać elementowi z betonu kształt i wymiary przewidziane w projekcie, ale również 
przenieść ciężar elementu oraz inne obciążenia – muszą mieć zatem odpowiednią wytrzymałość i 
sztywność. Nie mogą ulegać wstrząsom i odkształceniom w czasie betonowania.  Do szalowania 
słupów i podciągów  zastosować  systemowe szalunki o gładkiej powierzchni. Części szalunków 
mniejszych  elementów obiektu będą wykonywane indywidualnie. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających 
przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur 
stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i 
posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również  stosowanie 
dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową. W trakcie wiązania i dojrzewania 
mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych 
pielęgnację świeżego betonu. Rozformowania elementów żelbetowych i usunięcia podpór 
montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 80% projektowanej wytrzymałości. 
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8.1.4 Roboty zbrojarskie 
Stal użyta do zbrojenia nie może być zatłuszczona lub zabrudzona, gdyż zmniejsza to siłę 
przyczepności betonu do stali. Odpowiednio przygotowane elementy zbrojenia należy ułożyć w 
deskowaniu i szalunkach przed zalaniem betonem. 
 

8.2  Charakterystyka konstrukcyjna obiektu 

 
Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych znajduje się w opracowaniu - części IV:  projekt 
konstrukcji. 
 
Projektowany budynek istniejący to budynek zbliżony kształtem do litery „U”, dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony. Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego Zespołu Szkół Specjalnych w 
Łomży. 
 8.2.1 Posadowienie  

Fundamenty zaprojektowano jako posadowione bezpośrednio w postaci ław fundamentowych oraz 
płyty fundamentowej w obrębie szybu windowego wykonanych z betonu C20/25 i stali A-III N ze 
strzemionami ze stali A-0.  
 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub grunty organiczne należy je 
wybrać i zastąpić warstwą nasypu budowlanego lub betonem podkładowym. 
 
Uwaga: Na etapie wykonywania wykopów należy dokonać  geologicznego odbioru w celu 
sprawdzenia zgodności rzeczywistych warunków gruntowych. 
 
8.2.2      Fundamenty 

   Nastąpiła zmiana w zakresie projektowanej przebudowy w stosunku do zatwierdzonego 
pierwotnego projektu budowlanego 

   Fundamenty żelbetowe wylewane. Wszystkie elementy konstrukcyjne fundamentów wykonać z 
betonu C20/25, stal A-IIIN.  
(zmiany zgodnie z rysunkiem projektu konstrukcji) 
 

Pozostałe części budynku bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 
 
8.2.3      Ściany fundamentowe  
Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych klasy B20 na zaprawie M10 lub z 
betonu C16/20. Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem żelbetowym. Elementy betonowe 
stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed wilgocią w sposób ciągły np. przez zastosowanie 
izolacji przewidzianej w projekcie architektury.  
Zaprojektowano ścianę żelbetową o grubości 30cm z betonu C16/20, zbrojoną stalą A-IIIN oraz A-0. 
Podbicie fundamentów zaprojektowano w lokalizacji projektowanej windy oraz projektowanych 
wejść do budynku  w poziomie piwnicy a także w lokalizacji projektowanych obniżeń posadzki 
kondygnacji piwnicy ( ściany w osiach 8, 9, 10, 11, A, E, G, H – szczegółowa lokalizacja w 
opracowaniu branżowym projektu konstrukcji) 

Pozostałe części budynku bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 
 
8.2.4   Ściany  
Zaprojektowano jako murowane z bloczków gazobetonowych klasy 600 na zaprawie 
cienkowarstwowej zgodnie z częścią graficzną w poziomie piwnicy w zakresie przebudowy pionu 
kuchennego, magazynów, szatni i sanitariatów a także w poziomie parteru w lokalizacji  
projektowanego szybu windowego. Grubość ścian konstrukcyjnych 24 cm. Ściany działowe 
zaprojektowano z bloczków gazobetonowych klasy 600 na zaprawie cienkowarstwowej o gr. 8 i 12 cm.  
 
Ściana działowa w konstrukcji lekkiej z płyt g-k gr. 12,5cm.  
 
Ściany w pozostałych częściach budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
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8.2.5  Strop   

Zaprojektowano otwory w istniejących stropach w lokalizacji projektowanego szybu windowego. 
Pozostałe części budynku bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 
 
8.2.6 Schody  
  Zaprojektowano schody zewnętrzne jako żelbetowe z betonu klasy C 20/25 zbrojone stalą A-IIIN. 
 
8.2.7 Słupy i rdzenie  
Słupy oraz rdzenie zaprojektowano jako monolityczne wykonane z betonu C25/30 i stali A-IIIN ze 
strzemionami ze stali A-0. Otulina zbrojenia 2,5 cm.  
 
8.2. 8 Nadproża, podciągi  i wieńce 
Wieńce zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Wszystkie wieńce wykonane z betonu C20/25 i 
stali A-IIIN ze strzemionami A-0. Otulina zbrojenia 2,5 cm. 
 
Nadproża stalowe zaprojektowano z belek IPE (przekrój zgodnie z dokumentacją), stal S235. 

Elementy stalowe należy przed wbudowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 

pomalowanie farbą podkładową. 

 
8.2.9. Attyka 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
8.2.10 Konstrukcja dachu 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
8.2.11 Pokrycie dachu 
 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
8.3. Prace remontowo - budowlane budynku ZSS 

8.3.1 Ogólny zakres prac remontowo - budowlanych w części budynku objętej opracowaniem 

-zbicie płytek podłogowych i ściennych we wskazanych pomieszczeniach, 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie oraz schodów wewnętrznych we wskazanych 

pomieszczeniach  

-likwidacja studni rewizyjnych 

-wyburzenie części ścian 

-demontaż i wymiana części instalacji sanitarnej (zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej) 

-demontaż instalacji elektrycznych w tym licznika 

- demontaż istniejących drzwi, okien i parapetów okiennych  

-wymiana oświetlenia (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej) 

-montaż dodatkowych instalacji elektrycznych (zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej)  

-wydzielenie dodatkowych pomieszczeń – murowanie ścian działowych  

-murowanie ścian konstrukcyjnych oraz wykonanie żelbetowej konstrukcji zgodnie z projektem 

konstrukcji, 

- lokalne podbicie fundamentów zgodnie z projektem konstrukcji 

- montaż stalowych nadproży drzwiowych i okiennych 

-montaż ścian w technologii płyt g-k 

-montaż sufitu podwieszonego  w wybranych  pomieszczeniach piwnicy 

-oczyszczenie ścian, uzupełnienie uszkodzonych tynków (tynkowanie ,szlifowanie) 

- tynkowanie ścian i sufitów oraz żelbetowych elementów konstrukcji 

- gruntowanie i malowanie ścian  

- zamurowanie części otworów drzwiowych i okiennych 

- powiększenie otworów okiennych – dostosowanie do montażu nowych okien i drzwi 

- wykucie projektowanych otworów okiennych i drzwiowych 

- montaż parapetów okiennych 
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-montaż sufitów podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach 

-montaż urządzeń wentylacji mechanicznej (zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej) 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- obsadzenie drzwi i okien wewnętrznych i zewnętrznych  zgodnie z zestawieniem stolarki – naprawa i 

obróbka wnęk  

-ułożenie wykładzin i cokołów 

-ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach 

- biały montaż urządzeń  sanitarnych  

- montaż nawiewników w istniejących oknach 

- montaż balustrad przy projektowanych schodach zewnętrznych, 

- montaż dźwigu windowego 

 

8.3.2. Pomieszczenia objęte zakresem opracowania  

Prace remontowe obejmą wskazane pomieszczenia na poziomie piwnicy, parteru oraz piętra budynku 

wielofunkcyjnego w zakresie placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. 

Zakres prac szczegółowych w poszczególnych pomieszczeniach: 

PIWNICA 

Węzeł sanitarny: -1.01 

- montaż prefabrykowanych nadproży drzwiowych, 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr 12 cm  

- zbicie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach  

- demontaż urządzeń sanitarnych  

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych  

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, 

- oczyszczenie ścian i sufitów 

- montaż i malowanie sufitów podwieszanych z G-K lub modułowych z płyt mineralnych na 

systemowej podkonstrukcji, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionów ks  

- biały montaż  

- montaż wyposażenia    

- montaż luster 

- montaż drzwi zgodnych z zestawieniem stolarki 

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

Korytarz: -1.02, -1.03 

- demontaż istniejących drzwi do wymiany 

- powiększenie lub wybicie nowych otworów drzwiowych 

- demontaż ściany z luksferów 

- wyburzenie fragmentów ścian nośnych i działowych 

- zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- zamurowanie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych 

- budowa szybu windowego zgodnie z  proj. konstrukcji 

- montaż dźwigu windowego 

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji 

- zamurowanie otworu w ścianie i uszczelnienie przejścia instalacji przez ścianę ppoż.  w klasie EI 30 

- montaż i malowanie sufitów podwieszanych z G-K na systemowej podkonstrukcji na fragmencie    

korytarza (-1.03) przy windzie 

- likwidacja studni rewizyjnej 
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-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż drzwi zgodnych z zestawieniem stolarki 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian 

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- oczyszczenie ścian, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- gruntowanie ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem, 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- montaż sufitów podwieszanych modułowych z płyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

 

Pomieszczenie socjalne -1.04 

 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- wymiana drzwi 

- zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- gruntowanie ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- montaż sufitów podwieszanych modułowych z płyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji 

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

- ułożenie płytek ceramicznych  w pasie między szafkami a blatem 

- montaż szafek kuchennych i elementów wyposażenia  

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

Węzeł cieplny -1.07 

 

- wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych  

- demontaż istniejących drzwi ppoż. do ponownego montażu 

- powiększenie istniejącego otworu drzwiowego 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z klapami ppoż. zgodnie z projektami      

branżowymi, 

- wykonanie nadproża stalowego zgodnie z proj. konstrukcji 

- montaż istniejących drzwi 

- montaż centrali wentylacyjnej 

- demontaż istniejącego okna 

- zmiana geometrii otworu okiennego – obniżenie parapetu 

- montaż okna zgodnie z zestawieniem stolarki 

 

Wiatrołap  -1.08 

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- nasypanie warstw gruntu - podniesienie poziomu posadzki o ok. 44 cm do projektowanej rzędnej  

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji 
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- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- gruntowanie ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- montaż sufitów podwieszanych modułowych z płyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji, 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

 

 

Pom. gospodarcze  -1.09 

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- nasypanie warstw gruntu - podniesienie poziomu posadzki o ok. 44 cm do projektowanej rzędnej 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach  

- demontaż istniejących okien i parapetów 

- powiększenie otworów okiennych- obniżenie parapetu 

- montaż parapetów i okien zgodnie z  zestawienie  stolarki 

- demontaż drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

 

Magazyn zasobów szkolnych  -1.10, -1.11 

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- nasypanie lub zebranie warstw gruntu - dostosowanie poziomu posadzki do projektowanej rzędnej 

- wykonanie podbicia fundamentów zgodnie z  projektem konstrukcji 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach  

- demontaż istniejących okien i parapetów 

- powiększenie i wybicie nowych otworów okiennych 

-montaż parapetów i okien zgodnie z  zestawienie  stolarki 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 
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- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

 

Wc damski   -1.12,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie oraz schodów wewnętrznych 

- zebranie warstw gruntu - obniżenie poziomu posadzki o ok. 57cm do projektowanej rzędnej 

- wykonanie podbicia fundamentów zgodnie z  projektem konstrukcji 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach do pełnej wysokości, 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- montaż i malowanie sufitów podwieszanych z G-K lub modułowych z płyt mineralnych na 

systemowej podkonstrukcji, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionów ks  

- biały montaż  

- montaż wyposażenia    

- montaż luster 

 

Pom. Porządkowe   -1.13, -1.22 

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- biały montaż  

- montaż wyposażenia    

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

Wc męski   -1.14,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionów ks  
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- montaż i malowanie sufitów podwieszanych z G-K lub modułowych z płyt mineralnych na 

systemowej podkonstrukcji, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- biały montaż  

- montaż wyposażenia    

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

 

Pom. przygotowania wstępnego jaj i warzyw   -1.15,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach do wysokości min. 2m, 

- ułożenie kształtek i narożników ceramicznych lub porcelanowych wklęsłych na połączeniach 

płaszczyzn ściana-ściana oraz ściana podłoga  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- wykonanie obudowy instalacji i pionów kanalizacyjnych 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż urządzeń i wyposażenia    

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

Pom. rozładunku towaru -1.16,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie cokołów i płytek ceramicznych na podłogach  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych  zgodnie  z proj. konstrukcji 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wykonanie elementów żelbetowych podparcia istniejących schodów zgodnie z  proj. konstrukcji 

- gruntowanie sufitu i ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową łatwo zmywalną kolor do uzgodnienia z inwestorem,  

- narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnikami, 
- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż wyposażenia    

 

Komunikacja -1.17,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie oraz schodów wewnętrznych  

- zebranie warstw gruntu - obniżenie poziomu posadzki o ok. 45cm do projektowanej rzędnej 

- wykonanie podbicia fundamentów zgodnie z  projektem konstrukcji 
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- wyburzenie działowych i konstrukcyjnych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie cokołów i płytek ceramicznych na podłogach  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych  zgodnie  z proj. konstrukcji 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie sufitu i ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową łatwo zmywalną kolor do uzgodnienia z inwestorem,  

- narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnikami. 
- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 
 

Umywalnia   -1.18,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie oraz schodów wewnętrznych 

- zebranie warstw gruntu - obniżenie poziomu posadzki o ok. 45cm do projektowanej rzędnej 

- wykonanie podbicia fundamentów zgodnie z  projektem konstrukcji 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych  zgodnie  z proj. konstrukcji 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- montaż i malowanie sufitów podwieszanych z G-K lub modułowych z płyt mineralnych na 

systemowej podkonstrukcji, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionów ks  

- biały montaż  

- montaż wyposażenia    

- montaż luster 

 

Pomieszczenie socjalne -1.19 

 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- zebranie warstw gruntu - obniżenie poziomu posadzki o ok. 45cm do projektowanej rzędnej 

- wykonanie podbicia fundamentów zgodnie z  projektem konstrukcji 

- ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji 

- montaż projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki 

- oczyszczenie ścian, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- gruntowanie ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do uzgodnienia z inwestorem,  
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- montaż sufitów podwieszanych modułowych z płyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji  

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi , 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

- ułożenie płytek ceramicznych  w pasie między szafkami a blatem 

- montaż szafek kuchennych i elementów wyposażenia  

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

Magazyn-chłodnia   -1.20,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie cokołów i płytek ceramicznych na podłogach  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie sufitu i ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną w kolorze białym, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż wyposażenia    

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

 

Pom. wody  -1.21 

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną w kolorze białym, 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z klapami ppoż. zgodnie z projektami 

branżowymi, 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- montaż centrali wentylacyjnej 

 

Komunikacja -1.23,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

- montaż separatora tłuszczu z włazem rewizyjmym  

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- ułożenie cokołów i płytek ceramicznych na podłogach  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych  zgodnie  z proj. konstrukcji 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  
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- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wykonanie elementów żelbetowych podparcia istniejących schodów zgodnie z  proj. konstrukcji 

- gruntowanie sufitu i ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową łatwo zmywalną kolor do uzgodnienia z inwestorem,  

- narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnikami, 
- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż wyposażenia    

- montaż nawiewnika w istniejącym oknie 

 

Magazyn produktów suchych   -1.24, Magazyn warzyw -1,25 

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- płytek ceramicznych na podłogach  

- układanie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 150 cm, 

- ułożenie kształtek i narożników porcelanowych wklęsłych na połączeniach płaszczyzn ściana-ściana 

oraz ściana podłoga  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie sufitu i ścian podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną w kolorze białym od wys. 150cm do sufitu, 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż wyposażenia   

 

Kuchnia   -1.26,  

 

-zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- wykonanie odwodnieni liniowych w posadzce 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- wykonanie obudowy przewodów instalacji i pionów kanalizacyjnych 

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, 

- ułożenie kształtek i narożników ceramicznych lub porcelanowych wklęsłych połączeniach płaszczyzn 

ściana-ściana oraz ściana podłoga  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wyrównanie sufitu, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie sufitu, 

- gruntowanie sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 
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- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż urządzeń i wyposażenia    

- montaż nawiewników w istniejących oknach 

 

Zmywalnia   -1.27,  

 

- zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

- wyburzenie działowych ścian murowanych 

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- wykonanie odwodnieni liniowych w posadzce 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- wykonanie obudowy instalacji 

- ułożenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach  

- ułożenie kształtek i narożników ceramicznych lub porcelanowych wklęsłych na połączeniach 

płaszczyzn ściana-ściana oraz ściana podłoga  

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji 

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- gruntowanie sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową 

- montaż urządzeń i wyposażenia    

 

Jadalnia   -1.28,  

 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- wymiana drzwi 

- zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie  

-ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach 

- wyrównanie ścian i sufitu, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian i sufitu, 

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż nawiewników w istniejących oknach 

 

Szatnia   -1.29,  

 

- wybicie otworu drzwiowego  

- wykonanie nadproża stalowego zgodnie z proj. konstrukcji 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- montaż drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- wykonanie ściany działowej w konstrukcji lekkiej g-k 

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż nawiewników w istniejących oknach 
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Magazyn zasobów szkolnych  -1.30,  

 

- powiększenie otworu drzwiowego  

- wykonanie nadproża stalowego zgodnie z proj. konstrukcji 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- montaż drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw ,  

- szlifowanie ścian, 

- wykonanie ściany działowej w konstrukcji lekkiej g-k 

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbą akrylową lub lateksową w kolorze białym 

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż nawiewników w istniejących oknach 

 

Komunikacja  -1.41,  

 

- zerwanie i skucie starych warstw podłogi na gruncie i schodów zewnętrznych  

- wyburzenie ściany  

- nasypanie lub zebranie warstw gruntu - dostosowanie poziomu posadzki do projektowanej rzędnej 

- ułożenie warstw podłogi na gruncie i wykonanie posadzek 

- przygotowanie podłoża pod wykończenie posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach  

- zamurowanie otworów drzwiowych 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji  

- montaż projektowanych drzwi  zgodnie z zestawieniem stolarki 

- oczyszczenie ścian, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- wyrównanie ścian, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw,  

- szlifowanie ścian, 

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem,  

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat  

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- montaż sufitów podwieszanych modułowych z płyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji, 

- montaż opraw oświetleniowych – zgodnie z częścią branżową  

 

PARTER 

Komunikacja  1.01, (przy windzie),  

 

- demontaż istniejących drzwi do ponownego montażu 

- demontaż istniejących okien 

- wybicie nowego otworu drzwiowego 

- wyburzenie fragmentów ścian działowych 

- zerwanie fragmentu posadzki (zakres wynikający z przebudowy) 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- zamurowanie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych 

- budowa szybu windowego zgodnie z  proj. konstrukcji 

- montaż dźwigu windowego 

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- wykonanie warstw posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach 
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- montaż drzwi istniejących w nowej lokalizacji (opcjonalnie nowe drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki) 

- montaż projektowanego okna zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wyrównanie ścian i sufitu, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw,  

- szlifowanie ścian i sufitu 

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- gruntowanie ścian i sufitu  podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian i sufitu 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem, 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat do wysokości 150 cm 

 

Gabinet psychologa nr 1.02 

- demontaż istniejących drzwi do ponownego montażu 

- wybicie nowego otworu drzwiowego 

- zerwanie fragmentu posadzki (zakres wynikający z przebudowy) 

- murowanie ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr.  12 cm  

- wykonanie nadproży prefabrykowanych  

- wykonanie instalacji zgodnie z projektami branżowymi  

- zerwanie i ułożenie cokołów na podłogach 

- montaż drzwi istniejących w nowej lokalizacji (opcjonalnie nowe drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki) 

- wyrównanie ścian i sufitu, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw,  

- szlifowanie ścian i sufitu 

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- gruntowanie ścian i sufitu  podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian i sufitu 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem, 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat do wysokości 150 cm 

 

PIĘTRO 

Komunikacja  2.01,(przy windzie)  

- demontaż istniejących okien 

- zerwanie fragmentu posadzki (zakres wynikający z przebudowy) 

- zamurowanie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych 

- budowa szybu windowego zgodnie z  proj. konstrukcji 

- montaż dźwigu windowego 

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branżowymi  

- wykonanie warstw posadzki 

- ułożenie cokołów i płytek gresowych na podłogach 

- montaż projektowanego okna zgodnie z zestawieniem stolarki 

- wyrównanie ścian i sufitu, zatarcie gładzią gipsową w miejscach napraw,  

- szlifowanie ścian i sufitu 

- tynkowanie projektowanych ścian murowanych oraz elementów żelbetowych, 

- oczyszczenie ścian i sufitów, uzupełnienie uszkodzonych tynków  

- gruntowanie ścian i sufitu podkładem malarskim minimum  dwa razy 

- malowanie ścian i sufitu 2-3 warstw farbą lateksową zmywalną kolor do ustalenia z inwestorem, 

- malowanie ścian 3 warstwami lakieru mat lub półmat do wysokości 150 cm 

 

W pozostałych pomieszczeniach należy uwzględnić prace remontowo-naprawcze  (dotyczące głównie 

malowani sufitów) wynikające z wykonania projektowanych instalacji zgodnie z projektami branżowymi. 

Uwaga!  

Z powierzchni ścian i sufitów zagrzybionych należy dokładnie usunąć starą farbę i użyć specjalnego 

środka grzybobójczego. Jeśli zagrzybienie wynika z zawilgocenia ścian lub sufitów, należy 

bezwzględnie je osuszyć. 

 
8.4  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  
 
Elementy wykończenia zewnętrznego 

• Tynk elewacyjny silikonowy – kolor biały i szary dopasowany do istniejącej kolorystyki (do 
ustalenia z projektantem)  

https://czasnawnetrze.pl/premiery/27387-wnetrzarskie-sos-jak-usunac-trudne-plamy-ze-scian
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• Obróbki blacharskie  z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej gr. 0,5-0,7 mm w kolorze 
ciemny szary np. RAL 9016 lub zbliżony 

• Parapety zewnętrzne – systemowe, kolor zgodny z istniejącą kolorystyką, blacha stalowa, 
ocynkowana, powlekana gr. 0,7mm. 

• Balustrady - ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor ciemny szary np. RAL 9016 lub 
zbliżony,  

• Zadaszenie rampy – systemowe zadaszenie szklane opcjonalnie poliwęglanowe (do ustalenia z 
inwestorem) na konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ciemny szary np. 
RAL 9016 lub zbliżony 

• Wycieraczki zewnętrzne – systemowe wycieraczki aluminiowe  

 
 
Wykończenie wewnętrzne: 
 
Wykończenie ścian 
 
• Ściany murowane - tynk cem.-wap. kat. III (opcjonalnie tynk gipsowy)  
–w pom. obróbki wstępnej,  sanitariatach i pom. porządkowych  wykończone płytką ceramiczną w kolorze białym 
do wysokości min. 2 m, a w kuchni i zmywalni na pełną wysokość pomieszczenia. W pomieszczeniach 
gastronomicznych wskazane jest wykonanie zaokrąglonych połączeń ścian oraz ścian z podłogą z 
zastosowaniem narożników i kształtek ceramicznych lub  porcelanowych .  
W pom. magazynowych ściany malowane farbą szorowalną, półmatową (lateksową) na zgruntowanym podłożu 
do wysokości sufitu w jasnych kolorach (kolorystyka do ustalenia z inwestorem)  na zagruntowanym podłożu, 
farba zabezpieczona przez 3- krotne malowanie lakierem matowym lub półmatowym do wysokości 150 cm, 
 
- W korytarzach i szatni – ściany malowane farbą szorowalną, półmatową (lateksową) na zgruntowanym podłożu 
do wysokości sufitu w jasnych kolorach (kolorystyka do ustalenia z inwestorem)  na zagruntowanym podłożu, 
farba zabezpieczona przez 3- krotne malowanie lakierem matowym lub półmatowym do wysokości 150 cm, 
- W pomieszczeniach wc i umywalni, ściany murowane wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości min. 
2,05 m na zagruntowanym podłożu w kolorze białym a powyżej farba emulsyjną  
- W pom. socjalnym – ściany malowane farbą szorowalną, półmatową (lateksową) na zgruntowanym podłożu do 
wysokości sufitu w kolorze białym lub jasnym szarym (kolorystyka do ustalenia z inwestorem)  na zagruntowanym 

podłożu, wykończenie płytkami ceramicznymi  w pasie między szafkami a blatem od wysokości +0,85  do + 1.5m 

- w pomieszczeniu gospodarczym/porządkowym nad zlewem fartuszek z płytek ceramicznych,  
Ściany malowane farbą szorowalną, półmatową (lateksową) na zgruntowanym podłożu do wysokości sufitu w 

kolorze białym lub jasnym szarym. 
 
UWAGA.  
(Rodzaj wykończenia ścian, wraz z doborem materiałów budowlanych do ustalenia z Inwestorem). 
 
Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu kwarcowego 20 mm w kolorze białym lub jasnym szarym. W 
części zaplecza gastronomicznego oraz pom. technicznych i gospodarczych dopuszcza się wykonanie parapetów 
z płytek ceramicznych. 
 
Wykończenie sufitów  

  Projektowane sufity podwieszane modułowe 60x60cm z płyt mineralnych lub z płyt GK  

• W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszone na ruszcie stalowym z płyt g-k wodoodpornych opcjonalnie  
modułowe 60x60cm wodoodporne 

• W komunikacji piwnicy (pom nr -1.02, -1.03, -1.08, -1.41) -  sufity podwieszane modułowe 60x60cm z 
płyt mineralnych,  
Uwaga! Instalacje co i ka obniżone względem powierzchni sufitu podwieszonego należy obudować płytą gk 

• W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego a w szczególności w kuchni przewody instalacyjne 
powinny być obudowane płytą g-k 
 

Wykończenia posadzek  
W pomieszczeniach socjalnych przewiduje się wykończenie płytkami granito-gresowymi lub panelem winylowym 

o wysokiej odporności na ścieranie. W sanitariatach, pom. porządkowych, kuchni, zmywalni i pom. zaplecza 

kuchennego posadzki z płytek gresowych o wysokiej odporności na ścieranie. W komunikacji posadzki z płytek 

gresowych z cokołem  h- min.10 cm. Docelowe wykończenie posadzki do ustalenia z Inwestorem. Materiały 

wykończenia o parametrach ścieralności i antypoślizgowości spełniających normy dla budynków użyteczności 

publicznej.   

Wycieraczka wewnętrzna - mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową zlicowana z wykończeniem posadzki w 

strefie wejścia głównego. 
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Stolarka:  
Stolarka  okienna :  

-okna PCV lub z profili aluminiowych (okna w klasie ppoż), rozwieralno-uchylne oraz fix, szklenie 
zespolone, szkło przezierne, bezpieczne, kolor profili biały. Okna w pomieszczeniach zalecza 
gastronomicznego w konstrukcji umożliwiającej łatwe mycie, montaż siatek ochronnych przed 
owadami., Uo=0,9 W/m2K.  ( rozpatrywać z rysunkiem zestawienia stolarki) 
 
Stolarka drzwiowa :  
 
• Drzwi zewnętrzne Uc= 1,3 W/m2K. 
(patrz zestawienie stolarki) 
- główne wejście -drzwi 2-skrzydłowe, z ciepłych profili aluminiowych, przeszklone, rozwieralne, 
kolor biały,  
- wejście do dostaw - drzwi 2-skrzydłowe, z ciepłych profili aluminiowych, pełne, rozwieralne, kolor 
biały lub jasny szary RAL 9006, 
- pozostałe wejścia -drzwi 1 i 2-skrzydłowe, z ciepłych profili aluminiowych, przeszklone, rozwieralne, 
kolor biały,  
- wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki i wkładki patentowe z 3 szt. kluczy. 
W ścianach oddzieleni przeciwpożarowego stolarka specjalna w klasie odporności ogniowej 
oznaczonej na rysunkach. 
 
• Drzwi wewnętrzne 
(patrz zestawienie stolarki) 
- drzwi w pomieszczeniach socjalno-bytowych (sanitariaty, pom. socjalne, porządkowe)– pełne, 
płytowe, gładkie. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki wentylacyjne lub podcięcie 
wentylacyjne. Kolor biały lub jasny szary, opcjonalnie drewnopodobny (do ustalenia z Inwestorem), 
-  drzwi w pomieszczeniach pionu kuchennego  (kuchnia, zmywalnia, magazyny, po. obróbki 
wstępnej)– pełne, aluminiowe, gładkie, dostosowane do mycia wodą i dezynfekcji, pokryte powłoką 

foodsafe chemicznie obojętną. Kolor biały lub jasny szary, (do ustalenia z Inwestorem), 

- drzwi w komunikacji– w konstrukcji aluminiowej, przeszklone. Kolor biały lub jasny szary, opcjonalnie 
drewnopodobny (do ustalenia z Inwestorem), 
- wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki i wkładki patentowe z 3 szt. kluczy. 
W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego stolarka specjalna w klasie odporności ogniowej 
oznaczonej na rysunkach. 
 
Uwaga: 
Wymiar światła przejścia wszystkich drzwi musi wynosić minimum 90x200, przy drzwiach 
dwuskrzydłowych - warunek ten musi spełniać skrzydło zasadnicze. 
  
Rynny i rury spustowe  (zewnętrzne) : 
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 
 
8.17. Izolacje 

Przewidywane izolacje przegród zewnętrznych i wewnętrznych pionowych oraz poziomych  

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
 

• Podłoga na gruncie  
-2x emulsja asfaltowa np. Dysperbit,  
-papa termozgrzewalna,  
-folia budowlana zbrojona gr. 0,3mm 

 

• W pomieszczeniach mokrych -przeciwwodna powłoka z płynnej membrany wodoszczelnej  

IZOLACJA TERMICZNA 

• Podłoga na gruncie Umax = 0,30 W/m2K 
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 - termoizolacja płyty EPS-200 gr.10 cm  
             

• Ściana zewnętrzna parteru,  piwnicy, piętra Umax = 0,20 W/m2K 
  - styropian gr.20 cm  

• Ściany fundamentowe 
             - Polistyren  ekstrudowany XPS gr. 10cm 
 
(wszystkie warstwy projektowanych przegród opisane w indeksie przegród w punkcie 9) 
 

9. Przegrody poziome i pionowe  

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD 
 
9.1 PRZEGRODY POZIOME  ZEWNĘTRZNE 
Pz 1 Podłoga na gruncie Uk= 0,30 W/m2K 
· warstwa wykończeniowa- gres 2 cm 
· szlichta zbrojona gr.5cm 
· folia budowlana 
· termoizolacja płyty EPS-200 gr.10 cm  
· folia budowlana 
· podkład z chudego betonu C8/10 gr.10cm 
· podsypka piaskowa gr. 30cm 
 
9.2 PRZEGRODY PIONOWE  ZEWNĘTRZNE 
Sz 1  Ściana zewnętrzna zamurowanie otworów okiennych Uk= 0,20 W/m2K 
· Tynk strukturalny silikonowy 
· Polistyren  ekstrudowany EPS gr. 20cm 
· Ściana murowana z bloczków z betonu  
             komórkowego gęstość 600gr. 39-53cm  (dostosować do grubości ściany) 
· Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm 
 
Sz 2   Murek przy schodach 
· Tynk cokołowy mozaikowy 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Ściana żelbetowa  gr.20 cm  
· Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit 
· Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm 
· Folia kubełkowa w warstwie gruntowej 
· Tynk cokołowy mozaikowy 
 
 
9.3 PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE 
 
Sw 1  Ściana działowa wewnętrzna gr .12cm  
· Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
· Ściana murowana z bloczków z betonu  
             komórkowego gęstość 600, gr. 12 cm   
· Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
             (w pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć płytkami)  
 
Sw2     Ściana wewnętrzna murowana 
· tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm  
· ściana murowana z bloczków z betonu  
            komórkowego gr. 8cm gęstość 600 
· tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
            (w pomieszczeniach mokrych ściany wykończyć płytkami 
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Sw3     Ściana szybu windowego 
· tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm  
· ściana murowana z cegły pełnej lub bloczka betonowego gr. 24cm 
· tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 
 
Sw4      Ściana wewnętrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 12,5 cm  
·     2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm  
·     podkonstrukcja z profili stalowych / wypełnienie z wełny            
                 mineralnej lub skalnej gr.7,5 cm  
·                2x płyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm  
 
             
Uwaga! Wszystkie przegrody powinny spełniać wymogi akustyczne zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami szczególnie PN-B 02151-3:2015-10, PN-B-02151-2:2018-01 

(Pozostałe przegrody zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym) 

10. Instalacje 

(szczegółowe informacje w projektach branżowych) 

• Projektowana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej (szczegóły w opracowaniu 
branży sanitarnej) 

• przyłącza energetycznego  –(istniejące przyłącze do przebudowy- zwiększenie mocy)  
zasilanie z istniejącej sieci energetycznej na warunkach wydanych przez PGE  
 

Pozostałe elementy uzbrojenia terenu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 

• przyłącza wodociągowego- (istniejące przyłącze wodociągowe)  obiekt jest  zaopatrywany 
w wodę z istniejącej  w pasie drogowym sieci wodociągowej na warunkach MPWiK za pomocą 
istniejącego przyłącza .  

• przyłącza kanalizacji sanitarnej – (istniejące przyłącze)  odprowadzenie ścieków 
sanitarnych z budynku będzie się odbywało do istniejącego  kanału sanitarnego 
zlokalizowanego w pasie drogowym za pomocą istniejącego przyłącza – należy przewidzieć 
wymianę przyłącza ze względu na zły stan techniczny 

• przyłącza kanalizacji deszczowej - (istniejące przyłącze)  odprowadzanie wód opadowych 
z terenu Inwestycji odbywać się będzie do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej                    
za pośrednictwem istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej na warunkach zarządcy sieci.  

• przyłącze cieplne –(istniejące przyłącze)   ogrzewanie z istniejącej sieci ciepłowniczej                     
na warunkach MPEC za pośrednictwem istniejącego przyłącza  

• przyłącza teletechnicznego   –(istniejące przyłącze)   
 

11. Zestawienie pomieszczeń 

Zestawienie pomieszczeń piwnicy objętych przebudową: 

nr nazwa pomieszczenia  pow. [m²] 
 

-1.01 wc 9,2  

-1.02 Korytarz 7,89  

-1.03 Korytarz 86,51  

-1.04 Pomiesczenie socjalne 14,53  

-1.07 Węzeł cieplny 9,37  

-1.08 Wiatrołap 5,75  

-1.09 Pom. gospodarcze 26,22  

-1.10 Magazyn zasobów szkolnych 30,15  

-1.11 Magazyn zasobów szkolnych 41,19  

-1.12 Wc damski 9,2  
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-1.13 Wc męski 6,04  

-1.14 Pomieszczenie porządkowe 2,18  

-1.15 Obróbka wstępna warzyw i jaj 13,95  

-1.16 Pom. rozladunku towaru 4,42  

-1.17 Korytarz 4,26  

-1.18 Umywalnia 6,19  

-1.19 Pomiesczenie socjalne 4,67  

-1.20 Magazyn chłodnia 4,4  

-1.21 Pom. wody 7,04  

-1.22 Pom. porządkowe 1,59  

-1.23 Komunikacja 13,76  

-1.24 Magazyn produktów suchych 4,83  

-1.25 Magazyn warzyw 4,02  

-1.26 Kuchnia 29,05  

-1.27 Zmywalnia 5,57  

-1.28 Stołówka 72,47  

-1.29 Szatnia 23,8  

-1.30 Magazyn zasobów szkolnych 71,7  

-1.41 Komunikacja 24,78  

Suma 544,73  

 

Zestawienie pomieszczeń parteru objętych przebudową: 

nr nazwa pomieszczenia  pow. [m²] 

 

1.01 Korytarz 16,98 
 

1.02 Gabinet psychologa 10,70 
 

Suma 27,68  

 

Zestawienie pomieszczeń parteru objętych przebudową: 

nr nazwa pomieszczenia  pow. [m²] 

 

2.01 Korytarz 13,26 
 

Suma 13,26 
 

 

Suma powierzchni użytkowej – 585,67 m2 

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

12.1 Podstawa opracowania: 

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 

ze zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1225). 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 

2015 poz. 2117). 
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4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 

124, poz. 1030). 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.). 

6) PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 1-2: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. kwiecień 2006 r. 

7) „Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                       

i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zmianami/ do wniosku                                     

o zaakceptowanie rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku                            

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży w związku z przebudową oraz zmianą sposobu 

użytkowania obiektu” z stycznia 20221 r. sporządzona przez mgr inż. Jerzy Zygmunt Dawdo 

Rzeczoznawca Budowlany  Centralny Rejestr Rzeczoznawców  nr uprawnień 56/02                                

oraz mgr inż. Maciej Foryś Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. nr uprawnień KG PSP 

695/2020. 

8) Postanowienie Podlaskie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Białymstoku znak WZ.5595.5.2020 z 05.03.2021 r. 

 

12.2 Charakterystyka pożarowa budynku 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Budynek położony na działce o nr ew. 22834 obręb 2 w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, która 

jest w całości ogrodzona. Na działce usytuowany jest budynek szkolny, budynek garażowy, altana 

śmietnikowa, boisko szkolne, utwardzenia terenowe i obiekty małej architektury. 

Część objęta opracowaniem znajduję się w budynku istniejącym 3-kondygnacyjnym kompleksem 

szkolnym wybudowanym w latach 70-tych ubiegłego wieku. Bryłę budynku stanowi graniastosłup 

prostokątny, do którego przylegają krótszym bokiem dwa mniejsze graniastosłupy w układzie 

prostokątnym. Przebudowa dotyczy wyłącznie zaplecza kuchennego na kondygnacji piwnicy                        

oraz budowy dźwigu osobowego. Ze względu na powyższy zakres opracowania dotyczy centralnej 

strefy pożarowej obejmującej trzy kondygnacje i pełniącego funkcję dla szkoły specjalnej 

przeznaczonej głównie dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.  

Zestawienie danych liczbowych strefy objętej opracowaniem:  

Powierzchnia wewnętrzna SP-3 według [7]:   2 795,82 m2 

Kubatura brutto SP-3 według [7]:    9 668,16 m3 

Wysokość budynku:     11,48 m 

Liczba kondygnacji: 

- nadziemnych       3 

- podziemnych      0 

Grupa wysokości:      N (niski) 

Część objęta opracowaniem pełnił funkcję oświatową dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną 

zdolnością poruszania się, z tego względu grupa wysokości służąca do przyporządkowania temu 

budynkowi wymagań przeciwpożarowych określana jest przy uwzględnieniu jego maksymalnej 
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wysokości. W związku z tym, że przebudowa będzie stanowiła odrębną strefę pożarową ZL II należy 

spełnić wysmagania dla budynku grupy wysokości niskich. 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

Parametry pożarowe wybranych materiałów palnych 

W budynku nie przewiduje się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo 

definiowanych w § 2 ust. 1 pkt.1 [5].  

W pomieszczeniach mogą występować materiały palne typowe dla budynków biurowych,                                     

w tym między innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skóry i tworzyw 

sztucznych, sprzęt AGD i RTV, meble, artykuły biurowe i inne podobne. 

 

Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, kategoria zagrożenia 

ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  

i w pomieszczeniach, w których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń. 

Budynek przeznaczony do użytku tylko w godzinach pracy placówki w porze dziennej, podopieczni      

nie będą przebywali w budynku w porze nocnej. 

Przedmiotowa część obiekt to budynek użyteczności publicznej oświatowy przeznaczony dla osób 

niepełnosprawnych z ograniczoną zdolnością poruszania się.  

Przebudowaną część z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania klasyfikują się do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL II. Niektóre pomieszczenia techniczne będą wydzielone jako odrębne strefy 

pożarowe PM (poza zakresem opracowania). Przewidywana liczba osób w obrębie strefy ZL II –                 

do 100 osób o ograniczonej zdolności poruszania się (niepełnosprawne dzieci i dorośli do 24 roku 

życia) oraz do 30 osób personelu. Na kondygnacji podziemnej pomieszczenie pionu kuchennego    

wraz salą konsumpcyjną, szatnia, 4 pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, porządkowe, 

higieniczno-sanitarne oraz socjalne sklasyfikowane jako PM o Qd≤500 MJ/m2, które są powiązane 

funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku. Parter i piętro przeznaczone dla funkcjonowania szkoły 

sale lekcyjne i gabinety specjalistyczne i rehabilitacyjne, pokój nauczycielski, pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne. 

 

Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać w budynku 

Przewidywana liczba osób mogących jednocześnie przebywać w przedmiotowej części budynku 

wynosi 175 osób. 

Na poszczególnych kondygnacjach przewiduje się przebywanie: 

kondygnacja nadziemna piwnicy – do 60 osób w tym 52 osób o ograniczonej zdolności poruszania się 

niepełnosprawne dzieci i dorośli do 24 roku życia) i 8 osób personelu; stołówka – 45 osób, kuchnia 

wraz z zapleczem – 3 osoby, szatnia i pomieszczenia dla pracowników -  

12 osób, 

kondygnacja nadziemna parter – 80 osób w tym 65 osób o ograniczonej zdolności poruszania się 

niepełnosprawne dzieci i dorośli do 24 roku życia) i 15 osób personelu,  

Kondygnacja nadziemna piętro – 80 osób w tym 65 osób o ograniczonej zdolności poruszania się 

niepełnosprawne dzieci i dorośli do 24 roku życia) i 15 osób personelu. 

 

Pomieszczenia w których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz 

W budynku występują pomieszczenie dla których wymagane jest otwieranie się drzwi na zewnątrz 

pomieszczenia są to: 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi, 
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- wszystkie sale lekcyjne (za wyjątkiem 1.36) oraz sale do ćwiczeń przeznaczone dla ponad 6 osób z 

ograniczoną zdolnością poruszania się, 

- świetlica, 

- szatnia,  

- jadalnia. 

Ponadto jadalnia jest przeznaczona dla ponad 30 osób w strefie ZL II i posiada dwoje drzwi 

oddalonych od siebie o co najmniej 5 m. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone dla poniżej 30 osób. 

 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W budynku ze względu na kategorię zagrożenia ludzi ZL, gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza 

się. W pomieszczeniach PM gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła poniżej 500 MJ/m2. 

 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, występowanie 

materiałów wybuchowych 

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów mogących wytworzyć mieszaniny 

wybuchowe, w związku z czym nie istnieje konieczność dokonywania oceny zagrożenia wybuchem. 

Brak pomieszczeń zagrożenia wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem.   

 

Klasa odporności pożarowej obiektu, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budynku 

Dla przebudowy części budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych przyjęto klasę „B” odporności 

pożarowej zgodnie z § 212 ust. 3 [2]. 

 

Klasa odporności ogniowej 

Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odporności pożarowej „B”, powinny spełniać                         

co najmniej następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej: 

 

Element budynku Klasa odporności ogniowej 

główna konstrukcja nośna R 120 

Stropy  REI 60 

ściany zewnętrzne w pasie między- 

kondygnacyjnym o wysokości co najmniej 0,8 m 

EI 60 

 

ściana zewnętrzne 
E 60 

(na powierzchni >65 %) 

ściany wewnętrzne EI 30 

konstrukcja dachu R 30 

przekrycie dachu RE 30 

Strop oddzielenie przeciwpożarowego REI 60 

ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz strop 

na której oparta jest ściana 
REI 120 

schody  R 60 

Okna na granicy stref i klatkach schodowych według 

części graficznej 
EI 60 

R – nośność ogniowa (w minutach), 

E – szczelność ogniowa (w minutach), 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach). 
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dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o minimalnej wysokości 0,8 m                                                                                 

wraz z połączeniem ze stropem, za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w 

formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i 

pionowe o sumie wysięgu                       i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m, 

wymaganie nie dotyczy naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w 

połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczy także budynku, w którym 

nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryterium odporności 

ogniowej dla stropu. 

dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI 60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30. 

 

Obudowa oddymianych ewakuacyjnych klatek schodowych w klasie odporności ogniowej REI 60. 

Obecnie klatki schodowe ewakuacyjne będą zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EIS 30 

i EIS 60 według [7]. Biegi i spoczniki schodów wykonane z materiałów niepalnych, o klasie odporności 

ogniowej R 60.  

Odległość budynku od budynku garażu istniejącego wynosząca ok. 2,4 m– w pasie 8 m od ściany  

z otworami okiennymi przedmiotowego budynku (budynek wyższy) brak jest wymaganej klasy 

odporności ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 przekrycia dachu istniejącego budynku garażu 

(budynek niższy) na co wyrażono zgodę postanowieniem [8]. 

Rozdzielnia główna elektryczna zasilająca urządzenia ppoż. – SSP oraz oddymianie klatek schodowych 

znajduje się na zewnątrz budynku przy wyjściu z klatki schodowej 1.42. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

W strefach pożarowych ZL II stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 

zabronione. 

Elementy służące do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego muszą spełniać następujące warunki: 

• do aranżacji i wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, tj. 

posiadające klasę reakcji na ogień D s2,d0 ;  D s3,d0 ; D s2,d1 ;  D s3,d1 ; D s2,d2 ;  D s3,d2 ;E d2 ; E ; F, 

których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. 

posiadających klasę reakcji na ogień A2 s3,d0; A2 s3,d1; A2 s3,d2; B s3,d0; B s3,d1; B s3,d2; C s3,d0; C 

s3,d1; C s3,d2 ; D s3,d0 ;  D s3,d1 ;  D s3,d2 ; E d2 ; E ; F 

• Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. 

posiadających klasę reakcji na ogień A1; A2 s1, d0; A2 s2, d0; A2 s3, d0; lub niezapalnych, tj. 

posiadających klasę reakcji na ogień A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2,d2; A2 s3,d2; B-

s1,d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapiących i 

nieodpadających pod wpływem ognia. Przestrzeń między sufitami podwieszonymi i stropem powinna 

być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach – przegrodami co 

50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych. 

• W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 osób przegrody, stałe 

elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładziny podłogowe powinny być wykonane  

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, takie pomieszczenia nie występują. 

W pomieszczeniach strefy pożarowej ZL II wykładziny podłogowe powinny być wykonane  

z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 
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• Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów  

i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

• W pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo 

zapalnych jest zabronione. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności  

w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 

których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 

zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej 

jednego z kryteriów: 

1) ti ≥ 4 s; 

2) ts ≤ 30 s; 

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 

4) nie występują płonące krople. 

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody 

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością 

zapalenia lub zwęglenia 

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku 

Wszystkie ww. elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Klasa odporności ogniowej przepustów w pomieszczeniach zamkniętych 

W rozumieniu pojęcia „pomieszczenia zamknięte” mieszczą się wszelkie przestrzenie w budynku,                

co do których istnieje obowiązek ich zamknięcia (wydzielenia) ścianami i stropami o określonej 

odporności ogniowej, ale nie stanowiącymi elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  

W przypadku przedmiotowego budynku pomieszczeniami zamkniętymi będą obudowane klatki 

schodowe wyposażone w system oddymiania uruchamiany automatycznie z systemu wykrywania 

dymu.  

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60,                

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  Przyjścia instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 

m                      na klatkę schodową powinny być zabezpieczone biernymi systemami zabezpieczeń do 

klasy odporności ogniowej EI(S) 60. 

Podział na strefy pożarowe i strefy dymowe 

Wielkości stref pożarowych 

Dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych dla przedmiotowego części budynku ze względu                    

na znajdowanie się w budynku ZL II N nie może przekroczyć 5 000 m2.  

Przebudowaną część zaprojektowano w całości jako jedną odrębną strefę pożarową ZL II.  

Podział na strefy pożarowa przedstawia się następująco: 

- SP 3- ZL II – piwnica, parter i piętro: 2 795,82 m2. 
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Pozostałe strefy pożarowe poza zakresem opracowania. Pojedyncze pomieszczenia techniczne będą 

stanowiły odrębne strefy pożarowe PM Qd≤500 MJ/m2. 

Nie przewiduję się stref dymowych. 

Oddzielenia przeciwpożarowe 

Na granicy stref pożarowej SP-3 zostanie wykonany pasa elewacji o szerokości 2 m na całej wysokości 

budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 z materiału niepalnego                          lub 

przedłużenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego na 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej. 

Zaprojektowano wydzielenia strefy pożarowej ZL II SP-3 od pozostałych stref pożarowych, tj. klatki 

schodowej, gdzie relacja ścian zewnętrznych tworzy między sobą kąt 90 stopni, brak w pasie 4 m                

na całej wysokości budynku jednej ze ścian o wymaganej klasie odporności ogniowej (znajdują                    

się otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy odporności ogniowej lub okna oddymiające)                   

oraz ocieplenia z materiału niepalnego – wełny mineralnej. Zgodnie z [7] i [8] wyrażono zgodę na 

brak pełnego wydzielenia strefy pożarowej ZL II [SP-3] od strefy pożarowej ZL III,  tj. klatki schodowej                   

(-0.20, 1.19, 2.32) i (1.30, 2.1) gdzie relacja ścian zewnętrznych tworzy między sobą kąt 90 stopni, 

brak w pasie 4 m na całej wysokości budynku jednej ze ścian ściany o wymaganej klasie odporności 

ogniowej (znajdują się otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy odporności ogniowej lub okna 

oddymiające) oraz ocieplenia z materiału niepalnego– wełny mineralnej według części graficznej. 

Zapewniono możliwości ewakuacji ze strefy pożarowej ZL II (SP-3) o powierzchni > 750 m2 w budynku 

wielokondygnacyjnym do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego na granicy z strefą pożarową SP-3, a częścią istniejącą należy 

wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120. Ściana oparta na stropie o klasie odporności co 

najmniej R 120. Na granicy stref pożarowych na elewacji należy wykonać 2 m pas  

z materiały niepalnego o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60.   Drzwi w ścianach oddzielenia 

przeciwpożarowego jako EI 60 lub EIS 60 na klatkę schodową. Jako rozwiązanie zamienne zgodnie                    

z [8] zamknięcie otworów pomiędzy ewakuacyjną klatką schodową łączącą piwnicę z parterem -1.31, 

1.42 (0.49, 1.42 zgodnie z ekspertyzą techniczną), a pomieszczeniami szatni -1.32 (szatnia  0.50 

zgodnie z ekspertyzą techniczną) oraz magazyn zasobów szkolnych -1.30 (sali zajęć 0.48 zgodnie                  

z ekspertyzą techniczną), drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi                                  

w samozamykacze. 

Strop i ścianę oddzielenia przeciwpożarowego oraz jego ocieplenie należy wykonać z materiałów 

niepalnych (np. ocieplenie wełną mineralną). Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić 

na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej 

nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów będących w klasie 

odporności ogniowej nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia 

przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu. 

Klasa odporności ogniowej dla zamknięć w elementach oddzielenia przeciwpożarowego                            

oraz elementów oddzielenia przeciwpożarowego dla klasy odporności pożarowej „B” przedstawia                   

się następująco: 

- ściany i stropy z wyjątkiem stropów ZL - R E I 120  

- stropów w ZL - R E I 60 

- drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych – EI 60. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) przegrody. 
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Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 

sąsiadujących 

Budynek zlokalizowany w odległości: 

• od strony północnej – 2,4 m od budynku garażu usytuowanego na tej samej działce 

budowlanej oraz 8 m (ściany zewnętrzne E 60 >65 %) od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

• od strony południowej – ok. 67 m (ściany zewnętrzne E 60 >65 %) od budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, 

• od strony wschodniej – ok. 36 m (ściany zewnętrzne E 60 >65 %) od budynków garaży, 

• od strony zachodniej – ok. 48 m (ściany zewnętrzne E 60 >65 %) od budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego. 

Wszystkie elementy NRO. 

Odległość budynku od działek niebędących drogowymi ponad 4 m. Budynek nie wymaga zachowania 

odległości 4 m od granicy działek drogowych. 

Wymagane odległości pomiędzy budynkami zachowane z wyjątkiem garażu. Zgodnie z [8] wyrażono 

zgodę na ww. nieprawidłowość w ramach rozwiązań zamiennych zgodnych z [7] i [8]. 

 

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposób  

z uwzględnieniem liczby i stanu osób przebywających w obiekcie 

 

Przejścia ewakuacyjne 

Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w strefach ZL II wynosi maksymalnie 40 m, 

przechodzące przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.  

Wymagana szerokość przejść ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 0,9 m. 

Przejścia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania. 

 

Dojścia ewakuacyjne 

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych strefie ZL II wynosi maksymalnie 10 m przy jednym 

dojściu oraz 40 m przy dwóch kierunkach ewakuacyjnych dla najkrótszego, przy czym dłuższe                    

może być o 100% dłuższe od najkrótszego tj. 80 m. Długości dojść liczone są do obudowanych, 

zamykanych drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 z cechą dymoszczelności S i oddymianych 

grawitacyjnie klatek schodowych (istniejące i podłączone do istniejącego systemu sygnalizacji 

pożarowej). Klatki schodowe na poziomie parteru wyposażone w barierki zabezpieczające przed 

omyłkowym zejściem na poziom piwnic w czasie ewakuacji. W kondygnacji piwnicy poziome drogi 

ewakuacyjne prowadzą również bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Dojścia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania pozadługością 

dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia magazynu zasobów szkolnych  -1.32 (zgodnie z ekspertyzą 

szatni 0.50 numer z [7]) w [7] i [8] wynosząca 20,46 m przy jednym dojściu ewakuacyjnym                              

na co wyrażono zgodę zgodnie z postanowieniem [8]. 

Poziome drogi ewakuacyjne 

Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 1,4 m. 

Dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m                            

o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.  Skrzydła drzwi, stanowiące wyjścia 

na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości 

drogi ewakuacyjnej. Do drzwi, które zawężają wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej należy 

zastosować samozamykacze. 
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Wymagana wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 2,2 m, przy 

czym dopuszcza się lokalne obniżenia do wysokości 2 m na odcinkach 1,5 m na każdy odcinek 10 m 

drogi ewakuacyjnej. Wysokość fragmentu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej -1.31 (0.49 

oznaczenie z [7]) na poziomie piwnicy wynosząca 2,03 m na odcinku o długości 6,28 m                                 

na co wyrażono zgodę w [8]. 

Obudowa ścian wewnętrznych poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi co najmniej EI 30.  

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spełniające ww. wymagania. 

Klatki schodowe 

Wymiary klatek schodowych w strefie ZL II: 

- szerokość biegu: jedna z klatek ma szerokość biegu zawężoną do 1,06 m, poza tym nie mniej niż 1,4 

m (wymagane co najmniej 1,4 m) wyrażono zgodę w postanowieniu [8], 

- szerokość spocznika: nie mniej niż 1,5 m (wymagane co najmniej 1,5 m), 

- wysokość stopni: 0,14 m – 0,15 m (wymagane co najwyżej 0,15 m), 

- maksymalna ilość stopni w biegu: 17  

- szerokość stopnia spełniający warunek 2 h +s = 0,6 m do 0,65 m, 

h- wysokość stopnia, 

s- szerokość stopnia.  

Schody oraz kładka na zewnątrz budynku zostaną wykonane z materiałów niepalnych w klasie 

odporności ogniowej R60. 

Brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposażenia w urządzenia zapobiegające 

zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu 

wykrywania dymu ewakuacyjnej klatki schodowej łączącej piwnicę z parterem nr pom. -1,31, 1,42 

(zgodnie z ekspertyzą techniczną nr 0.49, 1.42 oznaczanie w [7]) na co wyrażono zgodę                           

w postanowieniu [8]. 

 

Wyjścia ewakuacyjne 

Wymagana szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń oraz z budynku wynosi co najmniej 

0,9 m (mierzona w świetle ościeżnicy).  

Dla pomieszczeń, w których przebywać będą maksymalnie 3 osoby, wymagana szerokość drzwi 

ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,8 m (mierzona w świetle ościeżnicy). 

W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydłowych, wymagana szerokość 

przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydła wynosi co najmniej 0,9 m. Zalecane jest, aby drzwi 

ewakuacyjne z budynku otwierały się na zewnątrz. 

Wymagana szerokość drzwi ewakuacyjnych prowadzących z klatki schodowej oraz z poziomych dróg 

ewakuacyjnych prowadzących z klatki na zewnątrz budynku oraz zewnętrznych z poziomych dróg 

ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m. Drzwi otwierające się na poziome drogi ewakuacyjne zawężające 

je w światle po otwarciu zostaną wyposażone w samozamykacze. 

Wymagana wysokość wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2 m (mierzona w świetle 

ościeżnicy). 

Nie spełnioną powyższych warunków w następujących miejscach: 

- wysokości drzwi wewnętrznych na poziomie piwnicy i parteru -1.30 oraz-1.32 (zgodnie z ekspertyzą 

sala zajęć rytmicznych 0.48, szatnia 0.50 oznaczenie z [7]) wynoszące 1,94 m – 1,97 m, 

- szerokość ewakuacyjnych drzwi zewnętrznych z przedsionka -1,39 (zgodnie z ekspertyzą 0.27 

oznaczanie z [7]) na poziomie piwnicy wynosząca 0,9 m, 

na powyższe wyrażono zgodę w postanowieniu [8]. 
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Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz 

instalacji i urządzeń technologicznych. 

 

Instalacja elektryczna istniejąca. Nowe elementy zaprojektować według poniższych wytycznych. 

 

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane  

w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny 

zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do 

uruchomienia i działania urządzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu 

pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu 

wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody 

badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 

zabezpieczających.  

Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do 

uruchomienia i działania urządzenia, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub 

przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.  

 

Instalację odgromowa istniejąca. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne  

i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość 

nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny 

być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na 

ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych, w których drzwiczki zostaną zainstalowane. Elastyczne 

elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 

instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co 

najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być 

prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące 

wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego  

z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). Przewody wentylacyjne 

i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową  

i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające  

w wymaganej klasie odporności ogniowej i dymoszczelności. 

 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 

powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków 

jednorodzinnych  

i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania: 
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1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 

pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 

przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu; 

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej; 

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji; 

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząstek; 

Nie przewiduję się instalacji gazowej w budynku. 

Ogrzewanie z sieci miejskiej z istniejącego węzła cieplnego. 

 

12.3 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu wraz z zakresem i celem ich zastosowania 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpożarowej odcinający 

dopływ prądu do całego budynku tj. obu stref pożarowych należy zastosować do wszystkich 

obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru. Łącznik (przycisk) należy połączyć z przeciwpożarowym wyłącznikiem 

prądu kablem PH90.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu istniejący wyłączający prąd w całym 

budynku. Przyciski zlokalizowane na zewnątrz budynku przy wyjściu z klatki schodowej 1.10, 1.42 

przy strefie pożarowej SP-3 oraz 1.30. Urządzenie wykonawcze na zewnątrz budynku w rozdzielni 

przeciwpożarowej przy wyjściu z klatki 1.42. 

Jeżeli zaistnieję wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej ze względu na niewystarczającą moc 

elektryczną w budynku należy wykonać projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu jako odrębne 

opracowanie uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Strefa pożarowa wymaga zastosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów 

wewnętrznych. Zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantem 

wewnętrznym H-25/30 (zasięg rzutu 33 m) w strefie pożarowej SP.  Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa zostanie zmodernizowana i będzie obejmować swoim zasięgiem skutecznym całą 

strefę pożarową na wszystkich kondygnacjach. Instalacja powinna posiadać wydajność 1 l/s dla 

hydrantu H-25 i zapewniać możliwość jednoocznego działania dwóch sąsiednich hydrantów o 

wydajności łącznej 2 l/s przy ciśnieniu 0,2 MPa oraz zapewniać zaopatrzenie wodne do 

wewnętrznego gaszenia pożaru minimum dla 1 godziny pracy instalacji. Średnice nominalne 

przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne i zawory 52, 

powinny wynosić co najmniej DN 25 - dla hydrantów 25. Przewody instalacji, z której pobiera się 

wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich 

stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów 

prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie 

odporności ogniowej co najmniej EI 30. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku 

ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. Instalację 
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wodociągową przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych należy wykonać w oparciu o projekt 

urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Budynek wymaga wyposażenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich poziomych                  

i pionowych drogach ewakuacyjnych. 

Przewiduję się zgodnie z postanowieniem [8] wyposażenie: 

wszystkich pomieszczeń kondygnacji piwnicy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające 

wymagania Polskich Norm, 

wyposażenie nieobudowanych schodów zewnętrznych służących ewakuacji, prowadzących z 

obudowanej i oddymianej klatki schodowej, w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające 

wymagania Polskich Norm, 

wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w strefie SP-3 ZL II, 

toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o czasie działania minimum 1 godziny pozwoli                                  

na zapewnienie bezpiecznych warunków ewokacyjnych na wypadek zaniku prądu z zasilania 

podstawowego oraz zminimalizowania efektu paniki. 

Oświetlenie powinno zapewniać natężenie: 

• min. 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 lx w pasie o szerokości połowy drogi ewakuacyjne, 

min. 5 lx w miejscach lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, hydrantów, gaśnic oraz 

apteczek pierwszej pomocy, 

natężenie min. 0,5 lx na poziomie posadzki dla całego pomieszczenie nie wliczając pas 0,5 m wzdłuż 

ścian zewnętrznych pomieszczenia. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać również pozostałe wymagania wskazane  

w Polskich Normach. 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o projekt urządzenia 

przeciwpożarowego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 Urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie  

z systemu wykrywania dymu 

Budynek wymaga wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z 

systemu wykrywania dymu. Klatki schodowe w SP-3 za wyjątkiem klatki łączącej piwnicę z parterem 

(odstępstwo od przepisów zgodnie z postanowieniem [8]) są wyposażone w istniejący system 

oddymiania klatek schodowych uruchamiany automatycznie przez system wykrywania dymu. System 

połączony z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej.  

Dwie ewakuacyjne klatki schodowe -1.20, 1.19, 2.32 oraz -1.35, 1.10, 2.14  (0.20, 1.19, 2.32                      

oraz 0.13, 1.10, 2.14 numeracja według [7]) zlokalizowane w SP-3 zostały wyposażone                                  

w uruchamiane samoczynnie urządzenia oddymiające, jednakże okna oddymiające na piętrze 

znajdują się w bezpośredniej bliskości ścian z oknami bez klasy odporności ogniowej na co wyrażono 

zgodę  w postanowieniu [8]. 

System sygnalizacji pożarowej 

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pożarowej zgodnie z rozporządzeniem [4]. 

Obiekt jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej jako rozwiązanie zamienne na podstawie 

postanowienia [8] zgodnie z wytycznymi zawartymi w PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji 
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pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji  

i konserwacji. Planowana ochrona obiektu – całkowita bez monitoringu pożarowego. Podczas zmiany 

układu pomieszczeń należy zmodernizować istniejący system sygnalizacji pożarowej na podstawie 

projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

W obiekcie przyjęty zostanie wariant alarmowania dwustopniowego, który daje obsłudze czas na 

ocenę sytuacji i przejęcie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzeń. Nadrzędnym działaniem personelu 

jest bezzwłoczne oraz dokładne rozpoznanie czy alarm wstępny jest zasadny.   

Alarm pożarowy I stopnia 

Obsługa potwierdza obecność personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pożarowej w czasie 

T1 (dokładny czas zostanie ustalony w projekcie technicznym - branżowym) od rozpoczęcia 

alarmowania, brak potwierdzenia obecności obsługi w czasie T1, spowoduje automatyczne przejście 

centrali w alarm II stopnia. 

Działanie urządzeń: 

1. Załączenie sygnalizatora wbudowanego w centralę SSP oraz wskazanie przez Centralę sygnalizacji 

pożarowej miejsca wystąpienia pożaru.  

Alarm pożarowy II stopnia 

Brak obsługi w czasie T2 (dokładny czas zostanie ustalony w projekcie technicznym - branżowym) lub 

uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) spowoduje przejście systemu sygnalizacji 

pożarowej w alarm II stopnia. 

Działanie urządzeń: 

1. Załączenie akustycznego sygnalizatora wbudowanego w centralę SSP.  

3. Wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji w obiekcie. 

4. Zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w przewodach wentylacji bytowej i klimatyzacji  

w budynku (jeśli będą sterowane z systemu sygnalizacji pożarowej). 

5. Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych.  

6. Zwolnienie zamków w instalacji kontroli dostępu w drzwiach służących ewakuacji z pomieszczeń i z 

budynku. 

7. Zjazd i blokada windy osobowej na poziomie parteru – otwarcie drzwi umożliwiające ewakuację 

pasażerów windy na zewnątrz budynku.  

8. Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych. 

Szczegółowy scenariusz zdarzeń w czasie pożaru zostanie opracowany na etapie wykonawczym 

(projekcie technicznym – branżowym) jako odrębne opracowanie, kiedy zdefiniowane zostaną 

wszystkie klapy przeciwpożarowe w systemach wentylacji bytowej i klimatyzacji. Scenariusz będzie 

zawierał część opisową i matrycę sterowań instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, bądź służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa. Powyższe opracowanie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Klapy odcinające przeciwpożarowe 

Na granicach stref pożarowych oraz przejściach w pomieszczeniach zamigniętych o średnicy powyżej 

4 cm przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego  

z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność odpowiednio E I S 120 i E I S 

60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę 

pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 
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oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 

ogniową i dymoszczelność odpowiednio E I S 120 i E I S 60) lub powinny być wyposażone  

w przeciwpożarowe klapy odcinające w wymaganej klasie odporności ogniowej i dymoszczelności. 

Rozmieszczenie oraz parametry klap odcinających przeciwpożarowych powinny być dobrane na 

podstawie projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

Informacje o wyposażeniu w gaśnice  

Strefę SP-3 wyposażyć w gaśnice proszkowe, z proszkiem A B C (minimum GP-2Z), tak aby jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadała na każde  

100 m2 powierzchni. Strefy PM o Qd≤500 MJ/m2 wyposażyć w gaśnice proszkowe, z proszkiem A B C 

(minimum GP-2Z), tak aby jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego  

w gaśnicach przypadała na każde 300 m2 powierzchni.  Sprzęt należy umieścić w miejscach 

widocznych, na korytarzach, przy wejściach, zapewniając dostęp o szerokości co najmniej 1 m, 

odległość dojścia do sprzętu nie może przekraczać 30 m. Sprzęt oznakować zgodnie z normą PN-EN 

ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane 

znaki bezpieczeństwa. Dodatkowo jako rozwiązanie zamienne należy wykonać montaż szafy 

ochronnej oraz wyposażenie jej w dwie 4 kg gaśnice ABC oraz koca gaśniczego na ścianie zewnętrznej 

garażu (przedmiotowy sprzęt gaśniczy niezależny od zastosowanego w budynku garażu). Gaśnice i 

koc oznakować znakami zgodnymi z PN. 

12.4 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 

tych działań. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektu 

wynosi 20 dm3/s. 

Hydranty powinny być zlokalizowane w odległości: 

- pierwszy hydrant – co najmniej 5 m, lecz nie więcej niż 75 m od chronionego budynku, 

- kolejne hydranty – co najmniej 5 m, lecz nie więcej niż 150 m od chronionego budynku. 

Hydranty zlokalizowane są przy działkach drogowych, pierwszy w odległości ok 67 m od budynku, 

drugi w odległości ok. 78 m od budynku. 

Zaleca się, aby wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

potwierdzić warunkami wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej. 

W budynku nie występują dźwigi dla ekip ratowniczych. 

Droga Pożarowa 

Na podstawie § 12 rozporządzenia [4] do przedmiotowego obiektu jest wymagane doprowadzenie 

drogi pożarowej. Drogę pożarową stanowi układ utwardzonych dróg wewnętrznych o szerokości  

4 m. Zapewniono dostęp do budynku z drogi pożarowej utwardzonymi dojściami o długości                       

nie przekraczającej 30 m i szerokości co najmniej 1,5 m, w sposób umożliwiający dostęp drogami 

ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Na końcu drogi pożarowej zapewniono możliwość 

zawrócenia pojazdu – rozwiązanie w kształt litery „T”. Odcinki, które nie posiadają możliwości 

zawrócenia nie przekraczają długości 15 m. Szerokość drogi pożarowej będzie wynosiła                        
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co najmniej 4 m, umożliwiając przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni                         

co najmniej 100 kN. Nachylenie podłużne drogi nie przekroczy 5%.  

 

12.5 Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 

2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 

objętych projektem architektoniczno-budowlanym 

W przedmiotowym budynku zastosowano rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej na podstawie Postanowienia Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku znak WZ.5595.5.2022 z 05.03.2022 r. wyrażające zgodę 

na pozostawienie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych. W związku,                            

że postanowienie dotyczy całego budynku, a przedmiotowe opracowanie tylko i wyłącznie części 

budynku będącej odrębną strefą pożarową SP-3 poniżej przytoczono wyłącznie niezgodności 

dotyczące przedmiotowej strefy pożarowej wraz z rozwiązaniami zamiennymi. Należy zaznaczyć,                  

że pełne postanowienie stanowi załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego.  

Ww. postanowienie wyraża zgodę na niżej wymienione nieprawidłowości:  

Wysokości drzwi wewnętrznych na poziomie piwnicy i parteru (sala zajęć rytmicznych 0.48, szatnia 

0.50, sali gimnastycznej 1.01) wynoszące 1,94 m – 1,97 m – niezgodność w związku  

z § 239 ust. 6 [1]. 

Szerokość i wysokość drzwi wewnętrznych między pomieszczeniami (1.09 i 1.02) wynosząca 

odpowiednio 0,88 m i 1,97 m – niezgodność w związku z § 239 ust. 6 [1]. 

Wysokość fragmentu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej (0.49) na poziomie piwnicy wynosząca 

2,03 m na odcinku o długości 6,28 m – niezgodność w związku z § 242 ust. 3 [1] 

Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia z pomieszczenia szatni (0.50) wynosząca 20,46 m 

przy jednym dojściu ewakuacyjnym – niezgodność w związku z § 256 ust. 3 [1]. 

Brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposażenia  

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za 

pomocą systemu wykrywania dymu ewakuacyjnej klatki schodowej łączącej piwnicę z parterem 

(0.49, 1.42) – niezgodność w związku z § 245 ust.1 [1]. 

Szerokość biegu schodów ewakuacyjnej klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) w strefie pożarowej ZL II 

wynosząca ok. 1,06 m – niezgodność w związku z § 68 ust. 1 [1]. 

Szerokość ewakuacyjnych drzwi zewnętrznych z przedsionka (0.27) na poziomie piwnicy wynosząca 

0,9 m – niezgodność w związku z § 239 ust. 4 [1]. 

Brak pełnego wydzielenia strefy pożarowej ZL II od strefy pożarowej ZL III,  

tj. klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) i (1.30, 2.1) gdzie relacja ścian zewnętrznych tworzy między 

sobą kąt 90 stopni, brak w pasie 4 m na całej wysokości budynku jednej ze ścian ściany o wymaganej 

klasie odporności ogniowej (znajdują się otwory zamykane drzwiami                  i oknami bez klasy 

odporności ogniowej lub okna oddymiające) oraz ocieplenia z materiału niepalnego – wełny 

mineralnej - niezgodność w związku z § 226 ust. 1 [1]. 

Odległość budynku od budynku garażu istniejącego wynosząca ok. 2,4 m – budynek garażu zwrócony 

ścianą pełną do strefy pożarowej zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,                  ale w ścianie 

garażu prostopadłej do budynku (od strony strefa pożarowa zaliczona do ZL II posiada otwory 

okienne), znajduje się brama garażowa nie posiadająca klasy odporności ogniowej,  
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w związku z czym oba budynki nie są wydzielone od siebie wzajemnie pożarowo i znajdują       się zbyt 

blisko – niezgodność w związku z § 271 ust. 1 i 10 [1] 

 Odległość budynku od budynku garażu istniejącego wynosząca ok. 2,4 m – w pasie 8 m                 od 

ściany z otworami okiennymi przedmiotowego budynku (budynek wyższy) brak                         jest 

wymaganej klasy odporności ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 przekrycia dachu istniejącego 

budynku garażu (budynek niższy) – niezgodność w związku z § 218 ust. 1 [1]. 

Dwie ewakuacyjne klatki schodowe (0.20, 1.19, 2.32 oraz 0.13, 1.10, 2.14) zostały wyposażone w 

uruchamiane samoczynnie urządzenia oddymiające, jednakże okna oddymiające na piętrze znajdują 

się w bezpośredniej bliskości ścian z oknami bez klasy odporności ogniowej – niezgodność w związku 

z § 249 ust. 6 [1] 

Przyjęto poniższe rozwiązania zamienne zgodnie z ww. Postanowieniem Podlaskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Białymstoku oraz ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej 

opracowaną w styczniu 2022 r. przez mgr inż. Jerzy Zygmunt Dawdo Rzeczoznawca Budowlany 

Centralny Rejestr Rzeczoznawców nr uprawnień 56/02 oraz mgr inż. Maciej Foryś Rzeczoznawca ds. 

zabezpieczeń ppoż. nr uprawnień KG PSP 695/2020: 

1. Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi                      

w PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Planowana ochrona obiektu - 

całkowita. 

2. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń kondygnacji piwnicy w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne spełniające wymagania Polskich Norm. 

4. Wyposażenie nieobudowanych schodów zewnętrznych służących ewakuacji, prowadzących  

z obudowanej i oddymianej klatki schodowej, w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające 

wymagania Polskich Norm. Ponadto schody zewnętrzne będą umożliwiały ewakuację dwoma 

odrębnymi biegami schodów, co umożliwi użytkownikom wybór bezpieczniejszego z kierunków. 

5. Oznakowanie górnej ościeżnicy drzwi wewnętrznych, nieposiadających wymaganej wysokości 

2 m, jaskrawą taśmą ostrzegawczą lub farbą. 

6. Zamknięcie otworów pomiędzy ewakuacyjną klatką schodową łączącą piwnicę z parterem 

(0.49, 1.42), a pomieszczeniami szatni (0.50) oraz sali zajęć (0.48), drzwiami o klasie odporności 

ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacze. 

7. Wprowadzenie procedur organizacyjnych przez zarządcę obiektu, nakazujących 

przeprowadzanie praktycznych sprawdzeń organizacji i warunków ewakuacji obiektu - co najmniej                 

raz do roku (w obiekcie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa poniżej 50 użytkowników). 

8. Montaż szafy ochronnej oraz wyposażenie jej w dwie 4 kg gaśnice ABC oraz koca gaśniczego 

na ścianie zewnętrznej garażu (przedmiotowy sprzęt gaśniczy niezależny od zastosowanego                        

w budynku garażu). Gaśnice i koc oznakować znakami zgodnymi z PN. 

Warunki sanitarno-higieniczne, oświetlenie światłem dziennym 
Projektowany  budynek  Zespołu Szkół Specjalnych ze względu na swoją funkcję podstawową 

wymaga zapewnienia pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla pracowników. W związku,                                                     

z tym w projektowanym budynku przewidziano: 

szatnia w części socjalnej (w odległości mniejszej niż. 75m od stanowiska pracy), 

w toaletach dla osób niepełnosprawnych  zachowano wymaganą przestrzeń manewrową 1,5 x 1,5m, 

zaprojektowano komplet urządzeń i poręczy  wymaganych dla prawidłowego korzystania                        

z  toalety. Zastosować umywalki i miski ustępowe  przystosowane dla niepełnosprawnych, 

zachowano wymaganą powierzchnię toalet ogólnych: wolna powierzchnia 0,6 x 0,9m  przed miskami 

ustępowymi, 

toaletę ogólnodostępną rozwiązano jak  publiczną, odwiedzający budynek przebywają                         

w ubraniach zewnętrznych (np. zimowych), w  toalecie znajduje  się wieszak na odzież, 
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W pomieszczeniach toalet zapewniona wymiana powietrza min. 50m3 na godzinę na 1 miskę  

W projektowanym  budynku zapewniono  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi i 

pracę do 3 pracowników (w kondygnacji piwnicy) w pełnym wymiarze godzin odpowiedniej ilości 

światła dziennego (stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia do powierzchni podłogi 1:8). 

Zapewniono oświetlenie naturalne 

W projektowanym obiekcie zachowano wymaganą przepisami wysokość pomieszczeń: 

-Kondygnacja piwnicy w pomieszczeniach mieszczących do 4 stanowisk pracy poza kuchnią h= 

2,73m -2,86m (h min.=2,5m)  

- Kondygnacja piwnicy w kuchni -  h=2,78m (h min = 3,30m) – uzyskano odstępstwo                          

od warunków technicznych  

13. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Budynek został zaprojektowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690                                  

wraz z późniejszymi  zmianami   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650) wraz z późniejszymi  

zmianami.  

Zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa                                       

lub świadectwo certyfikacji. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić                                               

przez przeszkoloną załogę pod nadzorem osób uprawnionych ze ścisłym przestrzeganiem przepisów: 

Prawa budowlanego, BHP, obowiązujących norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. Okna umieszczone powyżej 150 cm                   
nad posadzką zaopatrzyć w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu „HAU-TAU”. Pierwsze 
drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyć w samozamykacze. 
Do konserwacji i obsługi dachu i kominów stosować drabiny zewnętrzne BHP posiadające 
odpowiednie atesty. 
W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi należy stosować rozwiązania techniczne, 
plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny 
mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30cm                      
od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni. 

- Materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP. 

- Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno- 
ruchową) dostarczoną przez producentów urządzeń. 

- Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności. 

- Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej 
ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń. 
 

14.1.Zatrudnienie 
Na poszczególnych kondygnacjach przewiduje się przebywanie: 

• kondygnacja nadziemna piwnicy –8 osób personelu w tym kuchnia wraz z zapleczem – 3 
osoby,  

• kondygnacja nadziemna parter –15 osób personelu,  

• Kondygnacja nadziemna piętro –15 osób personelu. 
 
 

• W projektowanym  budynku zapewniono  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi i pracę do 3 pracowników (w kondygnacji piwnicy) w pełnym wymiarze godzin odpowiedniej ilości 
światła dziennego (stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia do powierzchni podłogi 1:8). 
Zapewniono oświetlenie naturalne 
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• W projektowanym obiekcie zachowano wymaganą przepisami wysokość pomieszczeń: 
-Kondygnacja piwnicy w pomieszczeniach mieszczących do 4 stanowisk pracy poza kuchnią h= 

2,73m -2,86m (h min.=2,5m)  
 
14.2  Obiekty socjalne 

• pomieszczenie socjalne do higienicznego spożywania posiłków własnych z miejscem                            
do ich spożywania zlokalizowane w części zapleczowej dla pracowników. W ramach wyposażenia 
przewiduje się zabudowę kuchenną z blatem roboczym zlewozmywakiem   do zlewania i mycia 
naczyń oraz umywalką (zlew stalowy) do mycia rąk, lodówką podblatową, kuchenkę mikrofalową oraz 
czajnikiem. W pomieszczeniu przewidziano także miejsce na stół z krzesłami, 
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 
Obiekt:   BUDYNEK SZKOLNY– KATEGORIA IX     

 

Adres obiektów: 18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 

 

Nr ew. działek:  NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 

 

Jednostka ewid., Obręb:  Jednostka ewid.  - ŁOMŻA 206201_1 

Obręb                  - ŁOMŻA 206201_1.0002   

 

Inwestor:  MIASTO ŁOMŻA 

                                               PLAC STARY RYNEK 14 , 18-400 ŁOMŻA   

 

Projektant: mgr inż. arch. Jacek Fronc 14/PDOKK/2016;   PD-0459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 19 stycznia 2023 
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14. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

15.1. Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. nr 89) z późniejszymi zmianami 
(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2020r. poz. 1333), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczesńtwa                   
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),  

• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1997r.  Nr 129, poz. 844                  
z późniejszymi zmianami Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 i Dz. U. Z 2007r. Nr 49 poz. 
330), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.                       
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa                       
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263), 

• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Z 1996r. nr 
62, poz. 287), 

• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie  
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej                   
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych                     
w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa                         i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 109, poz. 704), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia                            
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860), 

• Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie                     
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 246, poz. 2468), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.06.2005r. zmieniające rozporządzenie                       
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. nr 117, poz. 986).  
 

15.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest : 

PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNYM 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW. 22834/1, 22834/1, 

22834/3 PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁOMŻY.  

 
Teren inwestycji zlokalizowany na dz. nr 22834/1 oraz część dz. 22834/3. Położony jest w obszarze 
istniejącej zabudowy użyteczności publicznej. Projektowana przebudowa obiektu Zespołu Szkół 
Specjalnych obejmuje część budynku na rzucie prostopadłościanu o wysokości  11, 48 m,  
trzykondygnacyjnego z czego pierwsza kondygnacja to piwnica częściowo zagłębiona  w gruncie. 
Obiekt przykryty stropodachem wentylowanym o kącie nachylenia połaci dachowej 6° - 8°, częściowo 
otoczonym attyką. Forma budynku nawiązuje swoja skalą i proporcjami do funkcji. Przedmiotowa 
inwestycja polega na jako przebudowie układu funkcjonalnego w zakresie: budowy dźwigu windowego 
obsługującego piwnicę, parter i piętro, a także przebudowy i modernizacji  pomieszczeń w poziomie 
piwnicy: pionu kuchennego wraz z zapleczem, węzłów sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń 
socjalnych, gospodarczych i magazynowych. Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmujące 
północno-zachodnią oraz północno-wschodnią część istniejącego budynku w kondygnacji piwnicy,                   
a na parterze i piętrze obejmuje strefę  komunikacji w obszarze projektowanej windy.   
Główną konstrukcję istniejącego budynku stanowią ściany murowane oraz żelbetowe słupy i strop. 
Ściany zewnętrzne murowane w technologii ściany dwuwarstwowej wykończone tynkiem 
strukturalnym silikonowym. Projektowane ściany zaprojektowano jako murowane  z elementami  
żelbetowymi. 



62 

 

 

Zaprojektowano podbicie istniejącego posadowienie budynku wykonanego jako bezpośrednie          
na stopach oraz ławach fundamentowych. 

W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane elementy małej architektury: pochylnia                     

oraz schody zewnętrzne.  

Konieczne jest wykonanie obiektów infrastruktury technicznej: systemu odwodnienia terenu,                    

a także instalacji wewnętrznych w projektowanym budynku. Obszar będący zakresem opracowania 

posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Marii Skłodowskiej Curie. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą roboty budowlane i ziemne, których charakter 

stwarza ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie 

pracowników. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126) powinien 

zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W/w opracowanie, zgodnie z art. 21a 

Ustawy Prawo Budowlane, należy do obowiązków Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien                        

być opracowany przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków 

prowadzenia robót budowlanych. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych              

( Dz. U. nr 47, poz. 401). 

15.3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
elementów budynku 
 
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowaną inwestycją, polegającą             

na przebudowie budynku Zespołu Szkół Specjalnych  wraz z elementami małej architektury                             
i niezbędnym zagospodarowaniem terenu zawarto w projekcie budowlanym, zawierającym opis całej 
inwestycji, konstrukcji, w jakiej zostanie obiekt wykonany oraz charakterystykę użytych materiałów 
budowlanych.  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

-przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty w pełnym zakresie  prac związanych 

przebudowy budynku ZSS 

-przewidywany  zakres  robót  budowlanych: 

• przygotowanie placu budowy, wytyczenie obiektu 

• prace związane z wykopami , 
-wykop przy budynku który należy odpowiednio zabezpieczyć  

-prace związane z odwodnieniami wykopów związanymi z możliwościami   nieprzewidywalnych przesączeń, 

-prace związane z wykonywaniem podbicia fundamentowania budynku, 

-prace związane z wykonaniem odwodnień  liniowych 

• prace związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowej  budynku w tym: 
-prace dźwigów ( z koniecznymi ograniczeniami jego działania), 

-prace transportu ciężkich materiałów i urządzeń 

-prace na wysokości, 

• prace związane z montażem montażem dźwigu windowego 

• prace związane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach 
-ściany zewnętrzne – wykonanie wykończenia elewacji z tynku strukturalnego, montaż okien, 

zadaszenia, drzwi zewnętrznych  

-prace związane z termoizolacją ścian oraz dachu  

-montaż obróbek blacharskich, rur spustowych oraz instalacji piorunochronne 

• prace związane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzętu (podnośników, dźwigów itp.)                                    
z konserwacją rusztowań, 

• prace związane z montażem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  oraz urządzeń  

• prace wykończeniowe takie jak montaż okładzin, okien, żaluzji, balustrad, daszku szklanego itp., 

• roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: 
-wykonanie murków, pochylni i schodów zewnętrznych na terenie inwestycji 
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-utwardzenie terenu kostką betonową  

-prace ziemne związane z terenami zielonymi 

-wykonanie oświetlenia zewnętrznego , montaż elementów zagospodarowania takich jak : balustrady  

-prace związane uporządkowaniem i terenu inwestycji. 

• przy sporządzaniu planu BIOZ uwzględnić  konieczność  skoordynowanej  pracy różnych  wykonawców 
 

15.4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowy teren jest obecnie zabudowany. Na przedmiotowym terenie znajduje się istniejący 
trzykondygnacyjny, wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej mieszczący siedzibę Zespołu Szkół 
Specjalnych, Ośrodek opiekuńczo wychowawczy oraz Ośrodek koordynacyjno-wychowawczy a także istniejący 
budynek garażu. Obiekt Zespołu Szkół Specjalnych,  który jest przedmiotem planowanej inwestycji, mieści 
się w północno-zachodnim i środkowym skrzydle  istniejącego budynku użyteczności publicznej                   
na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru i piętra oraz  stanowi odrębną strefę funkcjonalną                       
nie połączoną komunikacyjnie z pozostałymi obiektami zlokalizowanymi w budynku. Od wschodniej 
strony budynku  znajduje się główne wejście do Zespołu Szkół Specjalnych. Istniejące budynki                             
są obecnie użytkowane i zachowany w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość położona                    
jest na terenie istniejącej zabudowy użyteczności publicznej. Teren inwestycji jest uzbrojony                        
w przyłącza oraz doziemne instalacje wody, energetyczne,  teletechniczne, ciepłownicze                         
oraz kanalizacji sanitarnej  i deszczowej. Budynek zaprojektowano jako usytuowany w odległości                  
nie mniejszej niż 4 m od granicy działki. Odległość budynku od krawędzi jezdni pasa drogowego ul. 
Curie Skłodowskiej wynosi 21,27 m. Budynek garażu zlokalizowany w odległości 3m od budynku ZSS. 
Odległość ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku od najbliższej 
granicy wynoszą ok. 8,00 m. 
 

       15.5 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 -  roboty  związane z budową przyłączy i sieci oraz doziemnych instalacji a w szczególności linii 

energetycznych  

 -  prowadzone  w czasie trwania ruchu ciągłego pojazdów na pobliskiej ulicy, 

           15.6 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.  

     zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykonywaniu prac budowlanych rodzaj   zagrożeń 

występujących przy tych pracach zostanie   podany w planie BIOZ. 

     przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

związanych z: 

-robotami fundamentowymi i pracami związanymi z wykonywaniem ściany zabezpieczenia wykopu, 
-robotami związanymi z prowadzeniem odwodnienia wykopów, 
-budową przyłączy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie o ścianach pionowych bez -rozparcia                               
o głębokości większej niż 1,5 m, 
-robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokości, 
-pracami związanymi z użyciem dźwigu, 
-koniecznością montażu, demontażu i konserwacji rusztowań w budynkach wysokich, 
-prowadzeniem robót w temperaturze poniżej temperatury - 5C 
-prace związane z budową trwać będą ponad 12 miesięcy w warunkach związanych z poszczególnymi 
porami roku 
-wejścia na teren budowy osób postronnych, 
-wywrócenia źle ułożonej sterty materiałów budowlanych, 
-porażenia prądem, 
-obsunięcia się ziemi podczas robót ziemnych – studzienki kanalizacyjne oraz wykopy liniowe, 
-wywrócenia się niezabezpieczonego rusztowania podczas docieplania budynku (montowania  
podkonstrukcji pod okładziny e elewacyjne, docieplenia dachu, itd.), 
-uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości, 
-upadek z wysokości,  

• podczas wykonywania robót izolacyjnych i antykorozyjnych, 

• pożaru przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorąco. 
Brak elementów zagospodarowania terenu wpływających na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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15.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                          
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować instrukcję bezpiecznego                 

ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, 

okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie                  

o braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny                       

być przechowywane w biurze budowy. Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoż. oraz innych szczegółowych 

obowiązujących z zakresu prowadzenia prac instalacyjno-montażowych na terenie budowy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni: 

• znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu 
oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym, 

• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy                  
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

• dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy, 

• stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej 
i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem, 

• niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie                           
o grożącym niebezpieczeństwie, 

• współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przy wszelkich pracach przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych 
należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia np. przy oświetleniu obiektu i dróg 
komunikacyjnych, 

• przy stosowaniu napięcia 220 V i wyższego ( 380 V) obowiązuje bezwzględna kontrola linii                       
i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji tych linii. 

• należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne 
dopuszczenia i oceny zgodności z normami,  

• zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń 
Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbycie 

szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze 

ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

15.8 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac związanych z zastosowaniem 

środków chemicznych  

-  dopuszcza się stosowanie wyłącznie środki chemiczne właściwie oznakowane z kartą charakterystyki 

identyfikującą substancję chemiczną (związek chemiczny, mieszaninę) oraz określającą zagrożenia, 

jakie ten związek powoduje 

-  środki chemiczne (substancje chemiczne) mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

15.9  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac spawalniczych 
-  prace te będą wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaprószeniem ognia 

np. w pobliżu składowisk materiałów palnych  

-   wymogi ochrony osobistej osób pracujących i przebywających w pobliżu 

15.10  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac wymagających    asekuracji 
 
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre                 

z nich wymagają asekuracji drugiej osoby a w szczególnych okolicznościach( poważnego zagrożenia 

życia) nadzoru brygadzisty. 

Asekuracji wymagają następujące prace: 

• prace w wykopach o głębokości większej od 2 m, 

• prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich, 
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• prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, ( np. żurawi wieżowych i samojezdnych, 
układnic magazynowych 

• prace spawalnicze,( także cięcie gazowe i elektryczne), 

• prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych  

• prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo                             
pod napięciem, (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV 
bezpieczników i żarówek), 

• prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 
znajdujących się pod napięciem, 
 

 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do prac na wysokości 
- pracownicy winni posiadać aktualne badania zdrowotne dopuszczające ich do prac na budowie między 

innymi prac na wysokości 

-  pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania  prac  na wysokości. 

15.11 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

-  wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych 

zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

-  maszyny i sprzęt: zastosowany sprzęt musi być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem                     

i w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa; maszyny używane na budowie powinny być sprawne                         

i bezpieczne oraz obsługiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.  

-  środki ochrony indywidualnej: zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne                           

z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami. 

- zasady bezpiecznej pracy, zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania                          

się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót,                           

w przypadku bezpośredniego zagrożenia należy stworzyć warunków bezpiecznej ewakuacji                     

poprzez zastosowanie właściwych oznakowań np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych. 

     Prace budowlane  uznane jako mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi                       

jak i pozostałe prace budowlane należy uwzględnić w planie BiOZ a także prowadzić zgodnie                            

z przepisami Ustawy z dnia 30.03.1965r. Dz.U.nr.13 poz.91 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. W Sprawie Bezpieczeństwa                   

i Higieny Pracy przy Wykonywaniu Robót Budowlano-Montażowych Dz.U.z dn.10.04.1972r.                       

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu powyższych robót. 

15.12  Organizacja placu budowy 
Dla zminimalizowania wystąpienia zagrożeń dla zdrowia pracowników na placu budowy należy                       

przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

• zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, 

• wyznaczyć drogi dojazdowe oraz drogi dla komunikacji pieszej, zapewniające bezpieczną                           
i sprawną komunikację w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• przed wjazdem na teren budowy usytuować informację o dopuszczalnych gabarytach pojazdów, 

• wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi, 

• wyznaczyć place do składowania materiałów i elementów konstrukcyjnych; teren do składowania 
powinien być wyrównany, utwardzony, odwodniony i oświetlony, 

• zapewnić dla pracowników budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne, 

• pracowników wyposażyć w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.  
Prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz z opracowanym 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (planem „bioz”). 

W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy                      

na stanowiskach pracy. 

http://dz.u.nr.13/
http://dz.u.z/
http://dn.10.04.1972r/
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W przypadku wykonywania robót jednocześnie przez różnych wykonawców należy wyznaczyć 

koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zatrudnionych                        

na budowie pracowników. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Przed wejściem do wykopu należy skontrolować powietrze w wykopie na zawartość 

niebezpiecznych substancji i oparów. Przy betonowaniu powinna być zapewniona sygnalizacja pomiędzy 

stanowiskami odbioru mieszanki betonowej a operatorem pompy. Nie wolno wylewać mieszanki betonowej 

w deskowanie z wysokości większej niż 1 m. Sprzęt elektryczny powinien być w pełni sprawny, chroniony 

przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Podłączenie, obsługa techniczna oraz uziemienie                          

i konserwacja powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka. 

Nie wolno prowadzić montażu przy złej widoczności, we mgle i porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy                    

nie są odpowiednio oświetlone oraz przy prędkości wiatru powyżej 10m/s. Punkty świetlne                               

przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 

oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień pracowników.  

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej 

jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub środki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczeństwa 

z linką bezpieczeństwa mocowaną do stałego elementu konstrukcji. 

Stanowiska pracy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. W dostępnym miejscu powinna                                       

być powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonów: 

• pogotowia ratunkowego  999 

• straży pożarnej   998 

• policji    997 

• nr alarmowy   112 
 

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401). 

 

 

opracował:                                                                       
mgr inż. arch. Jacek Fronc   
14/PDOKK/2016   PD-0459 
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15. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego 

 
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. 

poz. 471) oświadczam, że: 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNYM 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW. 22834/1, 22834/2, 

22834/3 PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁOMŻY.  

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

projektant:                                                                
mgr inż. arch. Jacek Fronc                                      
upr. 14/PDOKK/2016  , izba  PD-0459                     

 

 

 

 

 

Łomża  19 stycznia 2023 


