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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACJA
PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1, 22834/2,
22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W LOMZY.

2. Lokalizacja obiektow

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na tych samych dziatkach oraz, w tym samym zakresie
obszaru opracowania jak w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu
na budowe nr 292/2017

3. Opis zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowalnego
Zgodnie z Art. 36a. ustawy Prawo Budowlane dokonano kwalifikacji istotnych odstepstw
od zatwierdzonego pierwotnego projektu budowlanego w zakresie zmian polegajacych na:

a) Przebudowa ukfadu komunikacji pieszej w bezposrednim sgsiedztwie strefy gléwnego wejscia
b) Budowa matej architektury, w tym schodéw terenowych zewnetrznych do kondygnacji piwnicy
C) Budowa zadaszenia wejscia gtéwnego do budynku

d) Budowa matej architektury, w tym zmiana lokalizacji pochyli dla oséb niepetnosprawnych

e) Przebudowa geometrii schodow przed wejsciem do dostaw

f) Wykonanie projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach nosnych w tym

dodatkowych wejs¢ z zewnatrz, zamurowanie otworéw okiennych w $cianach nosnych zewnetrznych,
zmiana wielkosci i geometrii

Q) Zmiany poziomu posadzki istniejgcej w piwnicy na czeéci budynku wraz wykonaniem nowych
posadzek - wykonanie podbi¢ fundamentéw istniejgcych (lokalizacja i szczegdly w projekcie
konstrukciji)

h) Przebudowa uktadu funkcjonalnego w zakresie budowy dzwigu windowego obstugujacego
piwnice, parter oraz pietro
i) Przebudowa i modernizacja pionu kuchennego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym

(otrzymano odstepstwo na obnizenie wysokosci w kuchni do 2,77m, o$wietlenie dzienne zapewnione
bedzie poprzez 3 okna o wymiarach w swietle oscieznicy 0,82m x 1,31m kazde oraz zamontowanie
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej)

)] Przebudowa weztow sanitarnych

k) Przebudowa ukfadu funkcjonalnego pomieszczen piwnicy: szatni, pomieszczeh socjalnych,
gospodarczych oraz magazynowych

Wyzej opisane zmiany sa istothnhym odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowalnego
co w Swietle obowigzujgcych przepiséw skutkuje zmiang o decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna obiektu

Istniejacy uktad funkcjonalno-przestrzenny na dziatce bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne przewiduje budowe trzech dodatkowych wejs¢
do budynku zlokalizowanych w elewacji zachodniej i poéinocnej w czesci budynku nalezacej
do Zespotu Szkot Specjalnych.

W wyniku projektowanej przebudowy zmianie ulegnie uktad funkcjonalny kondygnacji piwnicy wraz z
modernizacjg pionu kuchennego w budynku Zespotu Szkét Specjalnych. Kondygnacja parteru i 1
pietra ulegnie przebudowie w zakresie projektowanego dzwigu windowego i wydzieleniu przestrzeni
komunikacyjnej przed winda.

4.1. Opis funkgcji

Projektowane wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano w elewacji zachodniej budynku od strony
istniejgcego placu parkingowego a wejscia do strefy techniczno - magazynowej zaprojektowane
w elewacji potudniowej dostepne od strony istniejgcego placu parkingowego. Projektowane wejscia
dostepne z istniejgcego poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne. Giéwne wejscie do budynku



zostato dodatkowo wyposazone w rampe oraz zadaszenie. Istniejgce wejscia do budynku zostang
zachowane. Wejscie do strefy gastronomicznej zostanie dodatkowo pogtebione ze wzgledu
na projektowane obnizenie poziomu posadzki czesci pomieszczen. W elewacji wschodniej
i potudniowej zaprojektowano powiekszenie istniejgcych otworéw okiennych oraz projektowane otwory
okienne w celu doswietlenia pomieszczen. W elewacji zachodniej zaprojektowano zamurowanie
oraz przesuniecie otworéw okiennych ze wzgledu na lokalizacje windy.

4.2. Forma architektoniczna budynku

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego. Projekt obejmuje stworzenie dodatkowych wejs¢ do obiektu w poziomie piwnicy
w miejscach istniejgcych otworéw okiennych a takze powigkszenie i dodanie nowych otworéw
okiennych w celu doswietlenia projektowanych pomieszczen. Przed wejsciami projektowanymi
w elewacji zachodniej i potudniowej zaprojektowano schody zewnetrzne a przed wejsciem gidwnym
dodatkowo pochylnie dla niepetnosprawnych. Projektowane wejscie gtéwne do budynku
zlokalizowane w elewacji zachodniej od strony placu parkingowego zaakcentowano w bryle poprzez
zadaszenie strefy wejscia.

Zastosowana kolorystyka w odcieniach bieli, czerni, szarosci oraz uzyte materialy bedg harmonijnie
wspoétgrac z istniejgcg architekturg budynku oraz otoczeniem przedmiotowe]j nieruchomosci.

5. Technologiai funkcja budynku
(Szczegotowy opis elementéw technologii znajduje sie w opracowaniu - czesci lll:  zamienny projekt
technologii.)

W projektowanym obiekcie podstawowg funkcjg jest funkcja oswiaty i nauki. Obecnie obiekt Zespotu
Szkot Specjalnych miesci sie w potnocno-zachodnim i srodkowym skrzydle istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru i pietra oraz stanowi odrebng strefe
funkcjonalng nie pofgczong komunikacyjnie z pozostatymi obiektami zlokalizowanymi w budynku.
Gtéwng komunikacjg pionowg w budynku stanowig trzy istniejgce klatki schodowe zlokalizowane
w poétnocnej, potudniowej oraz wschodniej czesci obiektu, a takze projektowana winda przylegajgca
do zachodniej elewacji budynku. Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmujgce pétnocno-
zachodnig oraz pétnocno-wschodnig czesé istniejgcego budynku w kondygnacji piwnicy, a na parterze
i pietrze obejmuje strefe komunikacji w obszarze projektowanej windy.

W istniejgcej czesci obiektu objetej zakresem opracowania nie zmienia sie sposobu uzytkowania.
Istniejgcy budynek w czesci objetej opracowaniem nadal bedzie petni¢ funkcje obiektu Zespotu Szkot
Specjalnych.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano przebudowe ukifadu funkcjonalnego w zakresie:
budowy dzwigu windowego obstugujgcego piwnice, parter i pietro, przebudowy i modernizacji pionu
kuchennego wraz z zapleczem a takze przebudowe weziéw sanitarnych, szatni oraz pomieszczeh
socjalnych, gospodarczych i magazynowych. Przyjete zatozenia projektowe majg na celu poprawe
funkcjonalnosci istniejgcego budynku oraz podniesienie komfortu uzytkownikdéw a w szczegodlnosci
zapewnienie dostepnosci catosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych. Projektowana winda
oraz wejscie do budynku w poziomie piwnicy a takze wyréwnanie pozioméw posadzki w kondygnacji
piwnicy umozliwi osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na woézku inwalidzkim
swobodne korzystanie z pomieszczen zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach co obecnie
stanowi kluczowy problem uzytkowy. Zaplecze gastronomiczne stanowi odrebng strefe funkcjonalng
z oddzielnym wejsciem z zewnatrz zlokalizowang na poziomi piwnicy w pétnocno-wschodnim skrzydle
budynku. Inwestor uzyskat odstepstwo od warunkdw technicznych w zakresie zagtebienia posadzki
ponizej poziomu terenu oraz wysoko$ci pomieszczenia kuchni.

Pomieszczenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane na poziomie piwnicy
obejmujg obszary:
o strefa wejsciowa z windg w ktérej wydzielono korytarz do ktérego przylega szatnia
i wc -zaprojektowano wejscie z zewnatrz wraz ze schodami zewnetrznymi
oraz pochylnig a takze zadaszenie strefy wejSciowej;



o strefa stotdwki w ktérej wydzielono: sale konsumpcyjng, kuchnig, zmywalnig, korytarz
z wejsciem bezposrednio z zewnatrz (dostawy), pomieszczenie socjalne z weztem
sanitarnym, magazyn chfodni, magazyn produktéw suchych, magazyn warzyw,
pomieszczenie obrobki wstepnej warzyw i jaj, pomieszczenie gospodarcze -
projektowane obnizenie poziomu wejscia z zewngtrz wraz ze zmiang geometrii
schodéw zewnetrznych, obnizenie poziomu posadzki w czesci pomieszczen,
powiekszenie otworéw okiennych w kuchni;

o strefa wejsciowa techniczna z przylegtymi pomieszczeniami w ktérej wydzielono:
korytarz, dwa magazyny zasobdw szkolnych w tym jedne z bezposrednim wejscie
z zewnatrz, pomieszczenie gospodarcze - projektowane wejscia z zewnatrz
wraz ze schodami zewnetrznymi, powigkszenie otworéw okiennych, projektowane
otwory okienne w celu doswietlenia pomieszczen, zmiana pozioméw posadzki;

o strefa wezldéw sanitarnych w ktdrej wydzielono toalete damska i meskg dostosowane
do uzytku oséb niepetnosprawnych oraz przylegajgce do nich pomieszczenie
porzadkowe;

Na poziomie parteru zlokalizowano:
¢ hol z winda- projektowane zamurowanie oraz przesuniecie otworu okiennego;

Na poziomie 1 pietra kondygnaciji podziemnej zlokalizowano:
¢ hol z windg -projektowane zamurowanie oraz przesuniecie otworu okiennego;

5.1. Technologia stotéwki
Przedmiotem opracowania jest zlokalizowany na poziomie piwnicy niezalezny blok zywieniowy stotowki
szkolnej z salg konsumpcyjng na 42 miejsca o pieciokrotnej rotacji, w systemie samoobstugowym.
Przewiduje sie przygotowanie do 200 porcji obiadowych dziennie.
Opis produkcji potraw

Modernizowany blok zywieniowy jest zaktadem o petnej dziatalnosci, w ktérym przygotowuje
sie potrawy w catosci we wtasnym zakresie od przyjecia surowca do wydania gotowej potrawy.

Cykl produkcyjny rozpoczyna sie od przyjecia surowcow i towaréw dostarczanych przez przeznaczone
do tego celu wejscie bezposrednio z zewnagtrz. Nastepnie towary i surowce przekazywane bedag
do magazynu: produktéw suchych, chtodni, magazynu warzyw. Towary i surowce przyjmowac
bedzie wyznaczony pracownik i bedzie za nie odpowiedzialny. Surowce i towary bedg wydawane
do: przygotowalni wstepnej warzyw i jaj oraz kuchni.

Proces produkcji potraw obejmuje 6 etapéw realizowanych w dwoch pomieszczeniach i tak:

e mycie obieranie i oczkowanie ziemniakéw i warzyw oraz mycie i dezynfekcja jaj promieniami UV
w przygotowalni wstepnej (pom. nr -1.15)

rozdrabnianie warzyw i owocow oraz sporzgdzanie surdwek na wyznaczonym stanowisku w kuchni;
mycie, rozdrabnianie i porcjowanie miesa na wyznaczonym stanowisku w kuchni;

przygotowanie dan macznych na wyznaczonym stanowisku w kuchni;

sporzgdzanie deseréw na wyznaczonym stanowisku w kuchni;

obrébka termiczna na wyznaczonym stanowisku w kuchni: gotowanie, duszenie, smazenie, pieczenie;

Wydawanie gotowych positkéw w formie wydzielonych porcji odbywaé sie bedzie ze stanowiska
wydawczego w kuchni przez okienko wydawcze bezposrednio do sali konsumpcyjnej — ekspedycja
w systemie samoobstugowym.

Sala konsumpcyjna przylegajgca do kuchni jest wyposazona zostanie w stoty 6- osobowe, 4-osobowe
oraz 2- osobowe. Zwrot brudnych naczyn z sali konsumpcyjnej bedzie odbywat sie przez okienko
podawcze do pomieszczenia zmywalni.

Zmywanie naczyn kuchennych i sprzetu zaprojektowano na wydzielonym stanowisku w kuchni. Naczynia
stofowe i sztuéce zmywane bedg w pomieszczeniu zmywalni zgodnie z zaleceniami w zmywarce. Proces
zmywania sktada sie z nastepujgcych etapdéw:

e oczyszczenie naczyn z resztek jedzenia,



posegregowanie naczyh do mycia,
sptukanie naczyn woda o temperaturze do 40°C,
utozenie naczyn w koszu (szklanki dnem do gory),
przygotowanie zmywarki do pracy polegajace na:
- sprawdzeniu i w zaleznosci od potrzeb uzupetnienie srodka myjgcego ,
- sprawdzeniu i w zaleznosci od potrzeb uzupetnienie nabtyszczacza
- umieszczeniu w maszynie korka przelewowego,
- wigczeniu zmywarki, doptywu wody i odczekania do momentu osiggniecia odpowiednich
temperatur,
wtozeniu kosza z naczyniami do zmywarki
wybrania odpowiedniego programu mycia zmywarki,
po zakonczeniu cyklu mycia naczyn wyjaé kosz ze zmywarki
odczekac¢ do wyschniecia naczyn
wyjac czyste i suche naczynia z kosza,
sprawdzi¢ stan ich czystosci,
- wstawi¢ je do szafy przelotowej,

Odpady technologiczne powstajace z przygotowania potraw oraz resztki pokonsumpcyjne beda poddane
rozdrobnieniu w mtynku koloidalnym i wigczone do sciekéw technologicznych.

Zabiegi mycia i dezynfekcji pomieszczeh, urzgdzen, aparatury, sprzetu, naczyn nalezy przeprowadzac
zgodnie z instrukcjg dostepng w kazdym czasie dla pracownikow dokonujgcych tych zabiegow. Instrukcja
powinna odpowiednio do konstrukcji, mytych powierzchni, materiatu z ktérego sg wykonane, oraz artykutu
spozywczego stykajgcego sie tymi powierzchniami w produkcji szczegétowo okreslaé:

e poszczegdlne fazy mycia, dezynfekcji oraz czestotliwosci tych zabiegéw;

e rodzaj chemicznych $rodkéw myjgcych oraz chemicznych $rodkéw dezynfekujgcych; ich stezenia,
temperatury i czas dziatania na powierzchnie;

e w przypadku fizycznych metod dezynfekcji (gorgce powietrze, para lub woda) - temperatury i czas
dziatania na powierzchnie;

e sposob suszenia umytych powierzchni;

e spos6b mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzadzen uzywanych do zabiegdw mycia
i dezynfekcji (zlewozmywaki, wiadra, szczotki itp.)

e pracownicy dokonujgcy zabiegdw mycia i dezynfekcji powinni by¢ przeszkoleni w tym zakresie
i wyposazeni w niezbedny sprzet i srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodne
z przepisami bhp.

Pobieranie i przechowywanie probek srodkéow spozywczych

Do przechowywania probek spozywczych zaprojektowano specjalng lodéwke spetniajgca wymogi
sanitarne. Usytuowano jg w magazynie chfodni.

Prébki potraw oraz innych srodkéw spozywczych nalezy pobiera¢ w nastepujacych ilosciach:

zupy - 50 g;

mieso, potrawy miesne i rybne po - 50 g;

wedliny i wyroby wedliniarskie po - 50 g w jednym kawatku;

jarzyny gotowane, sosy, potrawy maczne oraz mleczne, leguminy - po 50 g;
wyroby garmazeryjne - po 50 g;

safatki — po 50 g;

lody — po 50 g.

Prébki nalezy pobraé czystymi, uprzednio wyparzonymi lub wygotowanymi przyrzgdami metalowymi
oraz przechowywa¢ w opakowaniach jednorazowych przeznaczonych do tego celu lub naczyniach innych
czystych, wyparzanych lub wygotowanych naczyniach szklanych, porcelanowych lub emaliowanych,
szczelnie zakreconych, zamknietych lub przykrywanych. Na naczyniu z prébkg nalezy umiesci¢ w trwaty
sposéb napis okreslajgcy zawartosé, date i godzine przygotowania potrawy oraz imie i nazwisko
i stanowisko stuzbowe osoby, ktéra pobrata probke. Jezeli do przygotowania potrawy uzyto srodka
spozywczego z konserwy, nalezy podac rowniez date i godzine otwarcia konserwy oraz dane umieszczone



na jej opakowaniu, a dotyczgce producenta oraz daty produkcji lub terminu przydatnosci do spozycia.
Na naczyniu z prébkg wyrobu garmazeryjnego nalezy umiesci¢ date i godzine danego wyrobu. Prébki
powinny by¢ przechowywane przez 72 godziny, liczac od chwili ich pobrania, w zaprojektowanej do tego
celu lodéwce w temperaturze statej nie nizszej niz 0° C i nie wyzszej niz +4°9 C z wylgczeniem probek
loddw, ktore przechowuje sie w temperaturze nie wyzszej niz -18° C. Lodéwka powinna by¢ zabezpieczona
tak, aby dostep do niej miat tylko kierownik zaktadu lub osoba przez niego upowazniona.

6. Charakterystyczne parametry obiektu — dane liczbowe
Parametry obiektu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7. Dostosowanie budynku do uzytkowania przez niepetnosprawnych

Poszczegolne czesci budynku sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
w tym poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich oraz osoby starsze zgodnie z trescig art. 5 ust.1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127) oraz art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). W przestrzeniach wspdélnych i ogélnodostepnych
nalezy zapewni¢ oznakowanie alfabetem Braille’a oraz w formach fatwych do czytania i rozumienia
a takze wyeliminowac¢ potencjalne przeszkody i bariery w zakresie dostepnosci. Nie nalezy stosowania
rozwigzan, ktére mogg stanowi¢ bariery oraz ograniczenia w dostepnosci budynku dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscia do budynku — bezprogowe, od strony parkingu — w strefie miejsc
postojowych dla os6b niepetnosprawnych projektuje sie ,zatopiony kraweznik” w celu zapewnienia
swobodnej komunikacji oséb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Dostep do budynku
z zewnatrz zapewniony za posrednictwem rampy. Drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci minimum
90 cm w Swietle przejscia - przystosowane do gabarytu standardowych wozkéwndla
niepetnosprawnych. W celu zapewnienia dostepnosci catego obiektu dla osob niepetnosprawnych
przewidziano budowe dzwigu windowego oraz wyrdwnanie poziomow posadzki na kondygnacji
piwnicy (w stanie istniejgcym ograniczony dostep). Z komunikacji ogdélnej bezposredni dostep
do windy oraz przej$¢ odpowiadajgcych wymogom dostepnosci dla niepetnosprawnych. Komunikacja
pionowa pomiedzy kondygnacjami za pomocg windy osobowej przystosowanej do przewozu oséb
niepetnosprawnych. Winda z przyciskiem przystosowanymi do uzytku przez osoby niewidome.
Mozliwos¢ wprowadzenia ukfadu informacji gtosowej w windach. Zaleca sie uwzglednienie
zréznicowanych form komunikacji dostosowanych do poszczegdlnych rodzajow niepetnosprawnosci
ti. wySwietlanie tekstu, alfabet Braille’a, komunikacja przez dotyk, dostepne multimedia, jezyk
uproszczona, lektor oraz inne formy wspomagajgce i alternatywne, w tym dostepng technologie
informacyjno-komunikacyjng. Miejsca parkingowe dla 0sdb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5 zgodnie
z pierwotnym projektem budowlanym.

8. Rozpoczecie budowy oraz kolejnosé wykonywania robét budowlanych

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy (po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po uprzednim zawiadomieniu wiasciwego
organu z siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych).
Zgodnie z trescig art. 41 ustawy z dnia 07.07.1994 roku. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. nr 156, poz. 1118) za prace przygotowawcze przyjmuje sie: wytyczenie geodezyjne obiektow w
terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych
obiektow oraz wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Inwestor
obowigzany jest zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub okreslonych robét budowlanych oraz
nadzér nad robotami przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Do zadah osoby odpowiedzialnej za prowadzong budowe, czyli kierownika oprécz nadzoru nad
budowg nalezy réwniez prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy (art. 42 ust. 2 ww. ustawy).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu o0séb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji (art. 45 ust. 2 Prawa
budowlanego).



8.1. Przygotowanie budowy

Organizacja budowy polega na szczegétowym rozpoznaniu tematu inwestycji, warunkow jej realizacji,
zaplanowaniu i zagospodarowaniu placu budowy, przeanalizowaniu i zapoznaniu sie z
petnobranzowg dokumentacjg projektowg oraz potrzeb w zakresie zatrudnienia, specjalistycznego
sprzetu, rozplanowaniu terminarza harmonogramu poszczegodinych robot oraz ustalenie dostaw
materiatéw budowlanych.

8.1.1 Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie

W celu zapewnienia realizacji inwestycji na dalszych etapach zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, nalezy powierzyé wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow osobie posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne uprawnienia geodezyjne.

8.1.2 Roboty ziemne, posadowienie

Catos¢ prac ziemnych zwigzanych z koniecznoscig oceny stanu podtoza gruntowego w wykopach pod
fundamenty i ewentualne zabezpieczenie wykopu przed wodami gruntowymi prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem uprawnionego geologa. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezgco
analizowa¢ zgodnos¢ gruntéw wystepujgcych w wykopach z warunkami zatozonymi do projektowania.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci nalezy skontaktowacC sie z projektantem i nadzorem
geotechnicznym. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych —
Dz. U. Nr 126 poz. 839 projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Ewentualne warstwy gruntéw organicznych, nasypy niekontrolowane oraz grunty
stabonosne nalezy usung¢ spod fundamentéw projektowanego budynku, a powstatg przestrzen do
poziomu projektowanego posadowienia budynku wypeti¢ chudym betonem. W przypadku
wystepowania w podtozu gruntowym gruntéw spoistych stosowanie podsypek piaskowych pod
fundamentami budynku jest niedopuszczalne. Podczas trwania prac ziemnych i fundamentowych nie
dopuszcza sie okresowego zalewania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. W celu
zabezpieczenia nodnego podioza gruntowego w dnie wykopdw przed dziataniem woéd gruntowych i
opadowych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych ostatnig przewidziang do usuniecia warstwe gruntu
o grubosci okoto 10 — 20 cm nalezy usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem uktadania chudego
betonu. Dno wykopu natychmiast po odstonieciu zabezpieczyé nalezy poprzez utozenie warstwy
chudego betonu. Warstwa ta winna wypetnia¢ szczelnie catg powierzchnie dna wykopu. Na etapie
prowadzenia robdét ziemnych i fundamentowania zapewni¢ nalezy statg obstuge geotechniczng
budowy. Gtebokos$¢ posadowienia poszczegdlnych czesci obiektu na zmiennych rzednych zgodnie z
projektem konstrukcji (najnizsza rzedna na poziomie -1,68) wzgledem poziomu 0,00 stanowigcego
poziom posadzki piwnicy na rzednej bezwzglednej 109,09 m n.p.m.

Przyjeto posadowienie budynku bezposrednie, w postaci $cian taw fundamentowych zelbetowych a
takze ptyty fundamentowej w obrebie szybu windowego. Rzedne posadowienia fundamentéw podano
na rzucie i przekrojach (szczegdty w opracowaniu branzowym projektu konstrukciji).

Uwaga: Na etapie wykonywania wykopoéw nalezy dokona¢ geologicznego odbioru w celu
sprawdzenia zgodno$ci rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych z przyjetymi zatozeniami do
projektowania

8.1.3 Szalunki, Betonowanie

Szalunki powinny nada¢ elementowi z betonu ksztatt i wymiary przewidziane w projekcie, ale réwniez
przenies¢ ciezar elementu oraz inne obcigzenia — muszg mie¢ zatem odpowiednig wytrzymatosc¢ i
sztywnos¢. Nie mogg ulega¢ wstrzgsom i odksztatceniom w czasie betonowania. Do szalowania
stupéw i podciggéw zastosowaé systemowe szalunki o gtadkiej powierzchni. Czesci szalunkow
mniejszych elementéw obiektu bedg wykonywane indywidualnie. Szczegbélng uwage nalezy zwrécic
na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych
przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie

dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowg. W trakcie wigzania i dojrzewania
mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia podpor
montazowych mozna dokonac¢ po uzyskaniu przez beton minimum 80% projektowanej wytrzymatosci.



8.1.4 Roboty zbrojarskie

Stal uzyta do zbrojenia nie moze byé zatluszczona lub zabrudzona, gdyz zmniejsza to site
przyczepno$ci betonu do stali. Odpowiednio przygotowane elementy zbrojenia nalezy utozy¢ w
deskowaniu i szalunkach przed zalaniem betonem.

8.2 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Szczegotowy opis elementéow konstrukcyjnych znajduje sie w opracowaniu - czesci IV: projekt
konstrukgciji.

Projektowany budynek istniejgcy to budynek zblizony ksztattem do litery ,U”, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego Zespotu Szkoét Specjalnych w
tomzy.

8.2.1 Posadowienie

Fundamenty zaprojektowano jako posadowione bezposrednio w postaci taw fundamentowych oraz
ptyty fundamentowej w obrebie szybu windowego wykonanych z betonu C20/25 i stali A-lll N ze
strzemionami ze stali A-O.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub grunty organiczne nalezy je
wybra¢ i zastgpi¢ warstwg nasypu budowlanego lub betonem podktadowym.

Uwaga: Na etapie wykonywania wykopdéw nalezy dokona¢  geologicznego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci rzeczywistych warunkow gruntowych.

8.2.2 Fundamenty

Nastgpita zmiana w zakresie projektowanej przebudowy w stosunku do zatwierdzonego
pierwotnego projektu budowlanego

Fundamenty Zelbetowe wylewane. Wszystkie elementy konstrukcyjne fundamentéw wykonaé z
betonu C20/25, stal A-lIIN.

(zmiany zgodnie z rysunkiem projektu konstrukcii)

Pozostate czesci budynku bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

8.2.3  Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy B20 na zaprawie M10 lub z
betonu C16/20. Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem zelbetowym. Elementy betonowe
stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig w sposob ciggty np. przez zastosowanie
izolacji przewidzianej w projekcie architektury.

Zaprojektowano $ciane zelbetowag o grubosci 30cm z betonu C16/20, zbrojong stalg A-IIIN oraz A-O.
Podbicie fundamentéw zaprojektowano w lokalizacji projektowanej windy oraz projektowanych
wejs¢ do budynku w poziomie piwnicy a takze w lokalizacji projektowanych obnizen posadzki
kondygnaciji piwnicy ( $ciany w osiach 8, 9, 10, 11, A, E, G, H — szczegoétowa lokalizacjia w
opracowaniu branzowym projektu konstrukciji)

Pozostate czesci budynku bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

8.2.4 Sciany

Zaprojektowano jako murowane 2z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 na zaprawie
cienkowarstwowej zgodnie z czescig graficzng w poziomie piwnicy w zakresie przebudowy pionu
kuchennego, magazynow, szatni i sanitariatdw a takze w poziomie parteru w lokalizacji
projektowanego szybu windowego. Grubo$é $cian konstrukcyjnych 24 cm. Sciany dziatowe
zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 na zaprawie cienkowarstwowej o gr. 812 cm.

Sciana dziatowa w konstrukcii lekkiej z ptyt g-k gr. 12,5cm.

Sciany w pozostatych czesciach budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.




8.25 Strop
Zaprojektowano otwory w istniejgcych stropach w lokalizacji projektowanego szybu windowego.
Pozostate czesci budynku bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

8.2.6 Schody
Zaprojektowano schody zewnetrzne jako zelbetowe z betonu klasy C 20/25 zbrojone stalg A-IIIN.

8.2.7 Stupy i rdzenie
Stupy oraz rdzenie zaprojektowano jako monolityczne wykonane z betonu C25/30 i stali A-llIN ze
strzemionami ze stali A-0. Otulina zbrojenia 2,5 cm.

8.2. 8 Nadproza, podciagi i wience
Wience zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Wszystkie wiehce wykonane z betonu C20/25 i
stali A-1lIN ze strzemionami A-0. Otulina zbrojenia 2,5 cm.

Nadproza stalowe zaprojektowano z belek IPE (przekréj zgodnie z dokumentacjg), stal S235.
Elementy stalowe nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
pomalowanie farbg podktadowa.

8.2.9. Attyka
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

8.2.10 Konstrukcja dachu
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

8.2.11 Pokrycie dachu
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

8.3. Prace remontowo - budowlane budynku ZSS
8.3.1 Ogdlny zakres prac remontowo - budowlanych w czesci budynku objetej opracowaniem

-zbicie ptytek podtogowych i $ciennych we wskazanych pomieszczeniach,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie oraz schodéw wewnetrznych we wskazanych
pomieszczeniach

-likwidacja studni rewizyjnych

-wyburzenie czeéci $cian

-demontaz i wymiana czesci instalacji sanitarnej (zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej)
-demontaz instalacji elektrycznych w tym licznika

- demontaz istniejgcych drzwi, okien i parapetéw okiennych

-wymiana oswietlenia (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej)

-montaz dodatkowych instalacji elektrycznych (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej)
-wydzielenie dodatkowych pomieszczer — murowanie Scian dziatowych

-murowanie $cian konstrukcyjnych oraz wykonanie zelbetowej konstrukcji zgodnie z projektem
konstrukgciji,

- lokalne podbicie fundamentéw zgodnie z projektem konstrukciji

- montaz stalowych nadprozy drzwiowych i okiennych

-montaz scian w technologii ptyt g-k

-montaz sufitu podwieszonego w wybranych pomieszczeniach piwnicy

-oczyszczenie $cian, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw (tynkowanie ,szlifowanie)

- tynkowanie sScian i sufitdbw oraz zelbetowych elementéw konstrukcji

- gruntowanie i malowanie $cian

- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych i okiennych

- powiekszenie otworéw okiennych — dostosowanie do montazu nowych okien i drzwi

- wykucie projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych

- montaz parapetéw okiennych



-montaz sufitow podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach

-montaz urzadzenh wentylacji mechanicznej (zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej)
-utozenie warstw podiogi na gruncie i wykonanie posadzek

- obsadzenie drzwi i okien wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki — naprawa i
obrébka wnek

-utozenie wyktadzin i cokotéw

-utozenie plytek ceramicznych na $cianach i podiogach

- biaty montaz urzadzen sanitarnych

- montaz nawiewnikéw w istniejgcych oknach

- montaz balustrad przy projektowanych schodach zewnetrznych,

- montaz dzwigu windowego

8.3.2. Pomieszczenia objete zakresem opracowania

Prace remontowe obejmg wskazane pomieszczenia na poziomie piwnicy, parteru oraz pietra budynku
wielofunkcyjnego w zakresie placowki Zespotu Szkoét Specjalnych w Lomzy.

Zakres prac szczegoétowych w poszczegoélnych pomieszczeniach:
PIWNICA

Wezet sanitarny: -1.01

- montaz prefabrykowanych nadprozy drzwiowych,

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr 12 cm

- zbicie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- przygotowanie podfoza pod utozenie ptytek ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach,

- oczyszczenie Scian i sufitéw

- montaz i malowanie sufitbw podwieszanych z G-K lub modutowych z pityt mineralnych na
systemowej podkonstrukcji,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionéw ks

- biaty montaz

- montaz wyposazenia

- montaz luster

- montaz drzwi zgodnych z zestawieniem stolarki

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Korytarz: -1.02, -1.03

- demontaz istniejgcych drzwi do wymiany

- powiekszenie lub wybicie nowych otworéw drzwiowych

- demontaz Sciany z luksferow

- wyburzenie fragmentoéw Scian nosnych i dziatowych

- zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- murowanie scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- zamurowanie otworéw okiennych w scianach zewnetrznych

- budowa szybu windowego zgodnie z proj. konstrukcji

- montaz dzwigu windowego

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- zamurowanie otworu w Scianie i uszczelnienie przejscia instalacji przez sciane ppoz. w klasie El 30
- montaz i malowanie sufitbw podwieszanych z G-K na systemowej podkonstrukcji na fragmencie
korytarza (-1.03) przy windzie

- likwidacja studni rewizyjnej



-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- montaz drzwi zgodnych z zestawieniem stolarki

- wyrOéwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie scian

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- oczyszczenie $cian, uzupetienie uszkodzonych tynkow

- gruntowanie Scian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- montaz sufitéw podwieszanych modutowych z ptyt mineralnych na systemowej podkonstrukcii,
- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

Pomieszczenie socjalne -1.04

- oczyszczenie $cian i sufitdw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- wymiana drzwi

- zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podtoza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- wyréwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie Scian,

- gruntowanie scian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie scian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,

- montaz sufitow podwieszanych modutowych z ptyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- utozenie ptytek ceramicznych w pasie miedzy szafkami a blatem

- montaz szafek kuchennych i elementéw wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Wezet cieplny -1.07

- wykonanie schodéw wewnetrznych zelbetowych

- demontaz istniejgcych drzwi ppoz. do ponownego montazu
- powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z klapami ppoz. zgodnie z projektami
branzowymi,

- wykonanie nadproza stalowego zgodnie z proj. konstrukcji
- montaz istniejgcych drzwi

- montaz centrali wentylacyjnej

- demontaz istniejgcego okna

- zmiana geometrii otworu okiennego — obnizenie parapetu

- montaz okna zgodnie z zestawieniem stolarki

Wiatrotap -1.08

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- hasypanie warstw gruntu - podniesienie poziomu posadzki o ok. 44 cm do projektowanej rzednej
-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukciji



- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- oczyszczenie Scian i sufitdéw, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyréwnanie $cian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- gruntowanie $cian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- montaz sufitéw podwieszanych modutowych z ptyt mineralnych na systemowej podkonstrukcii,
- malowanie scian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

Pom. gospodarcze -1.09

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- nasypanie warstw gruntu - podniesienie poziomu posadzki o ok. 44 cm do projektowanej rzednej
-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotéw i ptytek gresowych na podtogach

- demontaz istniejgcych okien i parapetow

- powiekszenie otworéw okiennych- obnizenie parapetu

- montaz parapetéw i okien zgodnie z zestawienie stolarki

- demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- oczyszczenie Scian i sufitéw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyrdwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie Scian,

- gruntowanie Scian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie scian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

Magazyn zasobéw szkolnych -1.10, -1.11

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- hasypanie lub zebranie warstw gruntu - dostosowanie poziomu posadzki do projektowanej rzednej
- wykonanie podbicia fundamentéw zgodnie z projektem konstrukcji

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- demontaz istniejgcych okien i parapetow

- powiekszenie i wybicie howych otworéw okiennych

-montaz parapetéw i okien zgodnie z zestawienie stolarki

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji
- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- oczyszczenie $cian i sufitdéw, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementéw zelbetowych,
- wyréwnanie $cian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- gruntowanie $cian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy



- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowa zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowa lub lateksowg w kolorze biatym

- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

Wc damski  -1.12,

-zerwanie i skucie starych warstw podfogi na gruncie oraz schodéw wewnetrznych

- zebranie warstw gruntu - obnizenie poziomu posadzki o ok. 57cm do projektowanej rzednej
- wykonanie podbicia fundamentéw zgodnie z projektem konstrukcji

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach do petnej wysokosci,

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- montaz i malowanie sufitbw podwieszanych z G-K lub modutowych z pilyt mineralnych na
systemowej podkonstrukciji,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionow ks

- biaty montaz

- montaz wyposazenia

- montaz luster

Pom. Porzadkowe -1.13,-1.22

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych $cian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach

- murowanie scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym
- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- biaty montaz

- montaz wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Wc meski  -1.14,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych $cian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- utozenie plytek ceramicznych na podtogach i Scianach

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionéw ks



- montaz i malowanie sufitbw podwieszanych z G-K lub modutowych z pilyt mineralnych na
systemowej podkonstrukcji,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- biaty montaz

- montaz wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Pom. przygotowania wstepnego jaj i warzyw -1.15,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych scian murowanych

-utozenie warstw podiogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podtoza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach do wysokosci min. 2m,

- utozenie ksztattek i naroznikéw ceramicznych lub porcelanowych wklestych na potgczeniach
ptaszczyzn Sciana-$ciana oraz Sciana podioga

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- wykonanie obudowy instalacji i pionéw kanalizacyjnych

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowa lub lateksowg w kolorze biatym

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- montaz urzgdzen i wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Pom. roztadunku towaru -1.16,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych $cian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- utozenie cokotéw i ptytek ceramicznych na podtogach

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komdrkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- oczyszczenie Scian i sufitow, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyrOéwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- wykonanie elementéw Zelbetowych podparcia istniejgcych schodéw zgodnie z proj. konstrukcji
- gruntowanie sufitu i $cian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- malowanie scian 2-3 warstw farbg lateksowg tatwo zmywalng kolor do uzgodnienia z inwestorem,
- narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnikami,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- montaz wyposazenia

Komunikacja -1.17,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie oraz schodéw wewnetrznych
- zebranie warstw gruntu - obnizenie poziomu posadzki o ok. 45cm do projektowanej rzednej
- wykonanie podbicia fundamentéw zgodnie z projektem konstrukgciji



- wyburzenie dziatowych i konstrukcyjnych scian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- utozenie cokotow i ptytek ceramicznych na podtogach

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- oczyszczenie $cian i sufitdéw, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyréwnanie $cian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie sufitu i $cian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- malowanie scian 2-3 warstw farbg lateksowg tatwo zmywalng kolor do uzgodnienia z inwestorem,
- narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnikami.
- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

Umywalnia -1.18,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie oraz schodéw wewnetrznych

- zebranie warstw gruntu - obnizenie poziomu posadzki o ok. 45cm do projektowanej rzednej
- wykonanie podbicia fundamentéw zgodnie z projektem konstrukcji

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- montaz i malowanie sufitbw podwieszanych z G-K lub modutowych z pilyt mineralnych na
systemowej podkonstrukciji,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czesScig branzowg

- wykonanie zabudowy z g-k zestawu podtynkowego oraz pionéw ks

- biaty montaz

- montaz wyposazenia

- montaz luster

Pomieszczenie socjalne -1.19

- oczyszczenie Scian i sufitow, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- zebranie warstw gruntu - obnizenie poziomu posadzki o ok. 45cm do projektowanej rzednej
- wykonanie podbicia fundamentéw zgodnie z projektem konstrukcji

- utozenie warstw podfogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- oczyszczenie Scian, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyréwnanie $cian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- gruntowanie $cian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie scian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do uzgodnienia z inwestorem,



- montaz sufitéw podwieszanych modutowych z ptyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji
- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi ,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- utozenie plytek ceramicznych w pasie miedzy szafkami a blatem

- montaz szafek kuchennych i elementéw wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Magazyn-chtodnia -1.20,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych $scian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- utozenie cokotdw i ptytek ceramicznych na podtogach

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- oczyszczenie Scian i sufitow, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,
- wyréwnanie $cian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie Scian,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie sufitu i scian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng w kolorze biatym,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- montaz wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Pom. wody -1.21

- wyburzenie dziatowych $cian murowanych

- murowanie Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw Zzelbetowych,
- wyréwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie $cian podkfadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowag zmywalng w kolorze biatym,

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z klapami ppoz. zgodnie z projektami
branzowymi,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- montaz centrali wentylacyjnej

Komunikacja -1.23,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych scian murowanych

- montaz separatora ttuszczu z wtazem rewizyjmym

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- utozenie cokotow i ptytek ceramicznych na podiogach

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- oczyszczenie $cian i sufitdw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw



- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyréwnanie $cian, zatarcie gtadzig gipsowag w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- wykonanie elementéw zelbetowych podparcia istniejgcych schodéw zgodnie z proj. konstrukcji
- gruntowanie sufitu i $cian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg tatwo zmywalng kolor do uzgodnienia z inwestorem,
- narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi odbojnikami,

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- montaz wyposazenia

- montaz nawiewnika w istniejgcym oknie

Magazyn produktéw suchych -1.24, Magazyn warzyw -1,25

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych $cian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podtoza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- ptytek ceramicznych na podfogach

- ukfadanie ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 150 cm,

- utozenie ksztattek i naroznikow porcelanowych wklestych na potgczeniach ptaszczyzn sciana-sciana
oraz Sciana podtoga

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- oczyszczenie $cian i sufitéw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyréwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie Scian,

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie sufitu i scian podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng w kolorze biatym od wys. 150cm do sufitu,
- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- montaz wyposazenia

Kuchnia -1.26,

-zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych $cian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- wykonanie odwodnieni liniowych w posadzce

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- wykonanie obudowy przewodéw instalacji i pionéw kanalizacyjnych

- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach,

- utozenie ksztattek i naroznikdw ceramicznych lub porcelanowych wklestych potgczeniach ptaszczyzn
Sciana-$ciana oraz sciana podtoga

- murowanie scian dziatowych z bloczkéw betonu komaérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- wyréwnanie sufitu, zatarcie gtadzig gipsowa w miejscach napraw ,

- szlifowanie sufitu,

- gruntowanie sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowa lub lateksowg w kolorze biatym



- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg
- montaz urzadzen i wyposazenia
- montaz nawiewnikéw w istniejgcych oknach

Zmywalnia -1.27,

- zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

- wyburzenie dziatowych scian murowanych

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- wykonanie odwodnieni liniowych w posadzce

- przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzki

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- wykonanie obudowy instalaciji

- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach

- utozenie ksztattek i naroznikobw ceramicznych lub porcelanowych wklestych na potaczeniach
ptaszczyzn Sciana-$ciana oraz Sciana podfoga

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- gruntowanie sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowag w kolorze biatym

- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

- montaz urzgdzen i wyposazenia

Jadalnia_ -1.28

- oczyszczenie $cian i sufitéw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- wymiana drzwi

- zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie

-utozenie warstw podtogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podfoza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- wyréwnanie $cian i sufitu, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie Scian i sufitu,

- gruntowanie $cian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie scian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie scian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- montaz nawiewnikéw w istniejacych oknach

Szatnia -1.29

- wybicie otworu drzwiowego

- wykonanie nadproza stalowego zgodnie z proj. konstrukcji

- oczyszczenie Scian i sufitow, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- montaz drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- wyrdwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- wykonanie Sciany dziatowej w konstrukcji lekkiej g-k

- gruntowanie $Scian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowa lub lateksowg w kolorze biatym

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- montaz nawiewnikéw w istniejgcych oknach



Magazyn zasobéw szkolnych -1.30,

- powiekszenie otworu drzwiowego

- wykonanie nadproza stalowego zgodnie z proj. konstrukciji

- oczyszczenie $cian i sufitdw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- montaz drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- wyrOéwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw ,

- szlifowanie $cian,

- wykonanie $ciany dziatowej w konstrukcji lekkiej g-k

- gruntowanie $cian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- malowanie sufitu 2-3 warstw farbg akrylowg lub lateksowg w kolorze biatym

- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- montaz nawiewnikéw w istniejacych oknach

Komunikacja -1.41,

- zerwanie i skucie starych warstw podtogi na gruncie i schodéw zewnetrznych

- wyburzenie sciany

- hasypanie lub zebranie warstw gruntu - dostosowanie poziomu posadzki do projektowanej rzednej
- utozenie warstw podfogi na gruncie i wykonanie posadzek

- przygotowanie podtoza pod wykonczenie posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- murowanie scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych i stalowych zgodnie z proj. konstrukcji

- montaz projektowanych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

- oczyszczenie $cian, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- wyréwnanie scian, zatarcie gtadzig gipsowg w miejscach napraw,

- szlifowanie $cian,

- gruntowanie $cian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie Scian 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,

- malowanie scian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi

- montaz sufitéw podwieszanych modutowych z ptyt mineralnych na systemowej podkonstrukcji,
- montaz opraw oswietleniowych — zgodnie z czescig branzowg

PARTER

Komunikacja 1.01, (przy windzie),

- demontaz istniejgcych drzwi do ponownego montazu

- demontaz istniejgcych okien

- wybicie nowego otworu drzwiowego

- wyburzenie fragmentow Scian dziatowych

- zerwanie fragmentu posadzki (zakres wynikajacy z przebudowy)

- murowanie scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm
- zamurowanie otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych

- budowa szybu windowego zgodnie z proj. konstrukgciji

- montaz dzwigu windowego

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- wykonanie warstw posadzki

- utozenie cokotow i ptytek gresowych na podtogach



- montaz drzwi istniejgcych w nowej lokalizacji (opcjonalnie nowe drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki)
- montaz projektowanego okna zgodnie z zestawieniem stolarki

- wyréwnanie scian i sufitu, zatarcie gtadzig gipsowa w miejscach napraw,

- szlifowanie $cian i sufitu

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- oczyszczenie $cian i sufitow, uzupetnienie uszkodzonych tynkow

- gruntowanie $cian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian i sufitu 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,

- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat do wysokosci 150 cm

Gabinet psychologa nr 1.02

- demontaz istniejgcych drzwi do ponownego montazu

- wybicie nowego otworu drzwiowego

- zerwanie fragmentu posadzki (zakres wynikajgcy z przebudowy)

- murowanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komoérkowego gr. 12 cm

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- wykonanie instalacji zgodnie z projektami branzowymi

- zerwanie i utozenie cokotow na podtogach

- montaz drzwi istniejgcych w nowej lokalizacji (opcjonalnie nowe drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki)
- wyréwnanie scian i sufitu, zatarcie gtadzig gipsowa w miejscach napraw,

- szlifowanie $cian i sufitu

- tynkowanie projektowanych $cian murowanych oraz elementdéw zelbetowych,

- oczyszczenie $cian i sufitdw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- gruntowanie scian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie $cian i sufitu 2-3 warstw farbg lateksowg zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat do wysokosci 150 cm

PIETRO

Komunikacja 2.01,(przy windzie)

- demontaz istniejgcych okien

- zerwanie fragmentu posadzki (zakres wynikajacy z przebudowy)

- zamurowanie otworéw okiennych w scianach zewnetrznych

- budowa szybu windowego zgodnie z proj. konstrukciji

- montaz dZzwigu windowego

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektami branzowymi
- wykonanie warstw posadzki

- utozenie cokotéw i ptytek gresowych na podtogach

- montaz projektowanego okna zgodnie z zestawieniem stolarki

- wyrdwnanie Scian i sufitu, zatarcie gtadzig gipsowa w miejscach napraw,

- szlifowanie $cian i sufitu

- tynkowanie projektowanych scian murowanych oraz elementéw zelbetowych,

- oczyszczenie scian i sufitdbw, uzupetnienie uszkodzonych tynkéw

- gruntowanie Scian i sufitu podktadem malarskim minimum dwa razy

- malowanie Scian i sufitu 2-3 warstw farbg lateksowa zmywalng kolor do ustalenia z inwestorem,
- malowanie $cian 3 warstwami lakieru mat lub pétmat do wysokosci 150 cm

W_pozostatych pomieszczeniach nalezy uwzglednié prace remontowo-naprawcze (dotyczgce gtdwnie
malowani sufitdw) wynikajgce z wykonania projektowanych instalacji zgodnie z projektami branzowymi.
Uwaga!

Z powierzchni scian i sufitdw zagrzybionych nalezy doktadnie usung¢ starg farbe i uzy¢ specjalnego
srodka grzybobdjczego. Jesli zagrzybienie wynika z zawilgocenia scian lub sufitow, nalezy
bezwzglednie je osuszy¢.

8.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Elementy wykonczenia zewnetrznego
e Tynk elewacyjny silikonowy — kolor biaty i szary dopasowany do istniejgcej kolorystyki (do
ustalenia z projektantem)


https://czasnawnetrze.pl/premiery/27387-wnetrzarskie-sos-jak-usunac-trudne-plamy-ze-scian

e Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5-0,7 mm w kolorze
ciemny szary np. RAL 9016 lub zblizony

e Parapety zewnetrzne - systemowe, kolor zgodny z istniejacg kolorystykg, blacha stalowa,
ocynkowana, powlekana gr. 0,7mm.

e Balustrady - ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor ciemny szary np. RAL 9016 lub
zblizony,

e Zadaszenie rampy — systemowe zadaszenie szklane opcjonalnie poliweglanowe (do ustalenia z
inwestorem) na konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ciemny szary np.
RAL 9016 lub zblizony

e Wycieraczki zewnetrzne — systemowe wycieraczki aluminiowe

Wykohczenie wewnetrzne:

Wykonczenie $cian

. Sciany murowane - tynk cem.-wap. kat. Ill (opcjonalnie tynk gipsowy)

—w pom. obrobki wstepnej, sanitariatach i pom. porzgdkowych wykonczone plytkg ceramiczng w kolorze biatym
do wysokosci min. 2 m, a w kuchni i zmywalni na pelng wysoko$¢ pomieszczenia. W pomieszczeniach
gastronomicznych wskazane jest wykonanie zaokrgglonych potgczen $cian oraz $cian z podiogg z
zastosowaniem naroznikow i ksztattek ceramicznych lub porcelanowych .

W pom. magazynowych $ciany malowane farba szorowalng, pétmatowa (lateksowg) na zgruntowanym podtozu
do wysokosci sufitu w jasnych kolorach (kolorystyka do ustalenia z inwestorem) na zagruntowanym podiozu,
farba zabezpieczona przez 3- krotne malowanie lakierem matowym lub pétmatowym do wysokosci 150 cm,

- W korytarzach i szatni — sciany malowane farbg szorowalna, pétmatowa (lateksowg) na zgruntowanym podtozu
do wysokosci sufitu w jasnych kolorach (kolorystyka do ustalenia z inwestorem) na zagruntowanym podtozu,
farba zabezpieczona przez 3- krotne malowanie lakierem matowym lub pétmatowym do wysokosci 150 cm,

- W pomieszczeniach wc i umywalni, sciany murowane wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci min.
2,05 m na zagruntowanym podtozu w kolorze biatym a powyzej farba emulsyjng

- W pom. socjalnym — $ciany malowane farbg szorowalng, pétmatowg (lateksowa) na zgruntowanym podtozu do
wysokosci sufitu w kolorze biatym lub jasnym szarym (kolorystyka do ustalenia z inwestorem) na zagruntowanym
podtozu, wykonczenie ptytkami ceramicznymi w pasie miedzy szafkami a blatem od wysokosci +0,85 do + 1.5m

- w pomieszczeniu gospodarczym/porzgdkowym nad zlewem fartuszek z ptytek ceramicznych,

Sciany malowane farbg szorowalng, potmatowg (lateksowg) na zgruntowanym podtozu do wysokosci sufitu w
kolorze biatym lub jasnym szarym.

UWAGA.
(Rodzaj wykonczenia $cian, wraz z doborem materiatéw budowlanych do ustalenia z Inwestorem).

Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu kwarcowego 20 mm w kolorze biatym lub jasnym szarym. W
czesci zaplecza gastronomicznego oraz pom. technicznych i gospodarczych dopuszcza sie wykonanie parapetow
z ptytek ceramicznych.

Wykonczenie sufitéw
Projektowane sufity podwieszane modutowe 60x60cm z ptyt mineralnych lub z ptyt GK
e \W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszone na ruszcie stalowym z ptyt g-k wodoodpornych opcjonalnie
modutowe 60x60cm wodoodporne
. W komunikacji piwnicy (pom nr -1.02, -1.03, -1.08, -1.41) - sufity podwieszane modutowe 60x60cm z
ptyt mineralnych,
Uwagal! Instalacje co i ka obnizone wzgledem powierzchni sufitu podwieszonego nalezy obudowac¢ ptytg gk
e W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego a w szczegolnosci w kuchni przewody instalacyjne
powinny by¢ obudowane ptytg g-k

Wykonczenia posadzek

W pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie wykonczenie ptytkami granito-gresowymi lub panelem winylowym
0 wysokiej odpornosci na Scieranie. W sanitariatach, pom. porzgdkowych, kuchni, zmywalni i pom. zaplecza
kuchennego posadzki z ptytek gresowych o wysokiej odpornosci na Scieranie. W komunikacji posadzki z ptytek
gresowych z cokotem h- min.10 cm. Docelowe wykonczenie posadzki do ustalenia z Inwestorem. Materiaty
wykonczenia o parametrach $cieralnosci i antyposlizgowosci spetniajgcych normy dla budynkéw uzytecznosci
publicznej.

Wycieraczka wewnetrzna - mata aluminiowa z filcem i szczotkg liniowg zlicowana z wykonczeniem posadzki w
strefie wejscia gtéwnego.




Stolarka:
Stolarka okienna :

-okna PCV lub z profili aluminiowych (okna w klasie ppoz), rozwieralno-uchylne oraz fix, szklenie
zespolone, szkio przezierne, bezpieczne, kolor profili biaty. Okna w pomieszczeniach zalecza
gastronomicznego w konstrukcji umozliwiajgcej tatwe mycie, montaz siatek ochronnych przed
owadami. Uo=0,9 W/m2K. ( rozpatrywa¢ z rysunkiem zestawienia stolarki)

Stolarka drzwiowa :

. Drzwi zewnetrzne Uc= 1,3 W/m2K.

(patrz zestawienie stolarki)

- gtéwne wejscie -drzwi 2-skrzydtowe, z cieptych profili aluminiowych, przeszklone, rozwieralne,
kolor biaty,

- wejscie do dostaw - drzwi 2-skrzydtowe, z cieptych profili aluminiowych, petne, rozwieralne, kolor
biaty lub jasny szary RAL 9006,

- pozostate wejscia -drzwi 1 i 2-skrzydtowe, z cieptych profili aluminiowych, przeszklone, rozwieralne,
kolor biaty,

- wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki i wktadki patentowe z 3 szt. kluczy.

W Scianach oddzieleni przeciwpozarowego stolarka specjalna w klasie odpornosci ogniowej
oznaczonej na rysunkach.

. Drzwi wewnetrzne

(patrz zestawienie stolarki)

- drzwi w pomieszczeniach socjalno-bytowych (sanitariaty, pom. socjalne, porzadkowe)— petne,
ptytowe, gtadkie. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢é w kratki wentylacyjne lub podciecie
wentylacyjne. Kolor biaty lub jasny szary, opcjonalnie drewnopodobny (do ustalenia z Inwestorem),

- drzwi w pomieszczeniach pionu kuchennego (kuchnia, zmywalnia, magazyny, po. obrdbki
wstepnej)— petne, aluminiowe, gtadkie, dostosowane do mycia wodg i dezynfekcji, pokryte powtokg
foodsafe chemicznie obojetng. Kolor biaty lub jasny szary, (do ustalenia z Inwestorem),

- drzwi w komunikacji— w konstrukcji aluminiowej, przeszklone. Kolor biaty lub jasny szary, opcjonalnie
drewnopodobny (do ustalenia z Inwestorem),

- wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki i wktadki patentowe z 3 szt. kluczy.

W S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego stolarka specjalna w klasie odpornosci ogniowej
oznaczonej na rysunkach.

Uwaga:
Wymiar Swiatta przejscia wszystkich drzwi musi wynosi¢ minimum 90x200, przy drzwiach
dwuskrzydtowych - warunek ten musi spetniac skrzydto zasadnicze.

Rynny i rury spustowe (zewnetrzne) :
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

8.17. Izolacje
Przewidywane izolacje przegréd zewnetrznych i wewnetrznych pionowych oraz poziomych

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

o Podtoga na gruncie
-2x emulsja asfaltowa np. Dysperbit,
-papa termozgrzewalna,
-folia budowlana zbrojona gr. 0,3mm

e W pomieszczeniach mokrych -przeciwwodna powiloka z ptynnej membrany wodoszczelnej

IZOLACJA TERMICZNA
e Podtoga na gruncie Umax = 0,30 W/m2K



- termoizolacja ptyty EPS-200 gr.10 cm

e Sciana zewnetrzna parteru, piwnicy, pietra Umax = 0,20 W/m2K
- styropian gr.20 cm

e Sciany fundamentowe
- Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm

(wszystkie warstwy projektowanych przegréd opisane w indeksie przegréd w punkcie 9)

9. Przegrody poziome i pionowe
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

9.1 PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE

Pz 1 Podtoga na gruncie Uk= 0,30 W/m2K
warstwa wykonczeniowa- gres 2 cm
szlichta zbrojona gr.5cm
folia budowlana
termoizolacja ptyty EPS-200 gr.10 cm
folia budowlana
podktad z chudego betonu C8/10 gr.10cm
podsypka piaskowa gr. 30cm

9.2 PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

Sz 1 Sciana zewnetrzna zamurowanie otworéw okiennych Uk= 0,20 W/m2K
Tynk strukturalny silikonowy
Polistyren ekstrudowany EPS gr. 20cm
Sciana murowana z bloczkéw z betonu
komorkowego gestosé 600gr. 39-53cm (dostosowacé do grubosci sciany)
Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Sz 2 Murek przy schodach
Tynk cokotowy mozaikowy
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Sciana zelbetowa gr.20 cm
Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
Folia kubetkowa w warstwie gruntowej
Tynk cokotowy mozaikowy

9.3 PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

Sw 1 Sciana dziatowa wewnetrzna gr .12cm
Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
Sciana murowana z bloczkéw z betonu
komorkowego gestosé 600, gr. 12 cm
Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
(w pomieszczeniach mokrych $ciany wykonczy¢ ptytkami)

Sw2 Sciana wewnetrzna murowana

: tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
$ciana murowana z bloczkéw z betonu
komdrkowego gr. 8cm gestos¢ 600
tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
(w pomieszczeniach mokrych $ciany wykonczyé ptytkami



Sw3  Sciana szybu windowego

: tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm
Sciana murowana z cegly petnej lub bloczka betonowego gr. 24cm
tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm

Sw4  Sciana wewnetrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 12,5 cm
2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm
podkonstrukcja z profili stalowych / wypetnienie z wetny
mineralnej lub skalnej gr.7,5 cm
2x ptyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm

Uwaga! Wszystkie przegrody powinny spetniaé wymogi akustyczne zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi normami szczegoélnie PN-B 02151-3:2015-10, PN-B-02151-2:2018-01
(Pozostate przegrody zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym)

10. Instalacje
(szczegodtowe informacje w projektach branzowych)
e Projektowana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej (szczegély w opracowaniu
branzy sanitarnej)
o przylagcza energetycznego —(istniejgce przytacze do przebudowy- zwiekszenie mocy)
zasilanie z istniejgcej sieci energetycznej na warunkach wydanych przez PGE

Pozostate elementy uzbrojenia terenu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

e przylacza wodociggowego- (istniejgce przytacze wodociggowe) obiekt jest zaopatrywany
w wode z istniejgcej w pasie drogowym sieci wodociggowej na warunkach MPWIiK za pomocg
istniejgcego przytacza .

e przylacza kanalizacji sanitarnej — (istniejace przytacze) odprowadzenie sciekéw
sanitarnych z budynku bedzie sie odbywato do istniejgcego kanatu sanitarnego
zlokalizowanego w pasie drogowym za pomocg istniejgcego przylacza — nalezy przewidzieé
wymiane przytacza ze wzgledu na zly stan techniczny

o przylacza kanalizacji deszczowej - (istnhiejace przylgcze) odprowadzanie wdd opadowych
z terenu Inwestycji odbywaé sie bedzie do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej
za posrednictwem istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy sieci.

e przylacze cieplne —(istniejace przylacze) ogrzewanie z istniejgcej sieci cieptowniczej
na warunkach MPEC za pos$rednictwem istniejgcego przytgcza

e przylaczateletechnicznego —(istniejgce przytacze)

11. Zestawienie pomieszczen
Zestawienie pomieszczen piwnicy objetych przebudowa:

nr nazwa pomieszczenia pow. [m?]
-1.01 e 9,2
-1.02 Korytarz 7,89
-1.03 Korytarz 86,51
-1.04 Pomiesczenie socjalne 14,53
-1.07 | Wezet cieplny 9,37
-1.08 Wiatrotap 5,75
-1.09 Pom. gospodarcze 26,22
-1.10 Magazyn zasoboéw szkolnych 30,15
-1.11 Magazyn zasobdéw szkolnych 41,19
-1.12 | Wc damski 9,2




-1.13 | Wc meski 6,04
-1.14 Pomieszczenie porzadkowe 2,18
-1.15 Obrébka wstepna warzyw i jaj 13,95
-1.16 Pom. rozladunku towaru 4,42
-1.17 Korytarz 4,26
-1.18 Umywalnia 6,19
-1.19 Pomiesczenie socjalne 4,67
-1.20 Magazyn chiodnia 4,4
-1.21 Pom. wody 7,04
-1.22 Pom. porzadkowe 1,59
-1.23 Komunikacja 13,76
-1.24 Magazyn produktéow suchych 4,83
-1.25 Magazyn warzyw 4,02
-1.26 Kuchnia 29,05
-1.27 Zmywalnia 5,57
-1.28 | Stotéwka 72,47
-1.29 Szatnia 23,8
-1.30 Magazyn zasobdw szkolnych 71,7
-1.41 Komunikacja 24,78
Suma 544,73
Zestawienie pomieszczen parteru objetych przebudowa:
nr nazwa pomieszczenia pow. [m?]
1.01 Korytarz 16,98
1.02 Gabinet psychologa 10,70
Suma 27,68
Zestawienie pomieszczen parteru objetych przebudowa:
nr nazwa pomieszczenia pow. [m?]
2.01 Korytarz 13,26
Suma 13,26

Suma powierzchni uzytkowej — 585,67 m?

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.1 Podstawa opracowania:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057

ze zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r.

poz. 1225).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.

2015 poz. 2117).




4)

5)

6)

7

8)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr
124, poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. nr 109, poz. 719 ze zm.).

PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru. kwiecien 2006 r.

.Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zmianami/ do wniosku
0 zaakceptowanie rozwigzan zamiennych z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5 w tomzy w zwigzku z przebudowg oraz zmiang sposobu
uzytkowania obiektu” z stycznia 20221 r. sporzgdzona przez mgr inz. Jerzy Zygmunt Dawdo
Rzeczoznawca Budowlany Centralny Rejestr Rzeczoznawcow nr uprawnien 56/02
oraz mgr inz. Maciej Fory$ Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. nr uprawnien KG PSP
695/2020.

Postanowienie Podlaskie Komendanta Wojewddzkiego Panhstwowej Strazy Pozarnej
w Biatymstoku znak WZ.5595.5.2020 z 05.03.2021 r.

12.2 Charakterystyka pozarowa budynku

Powierzchnia, wysokosé€ i liczba kondygnaciji

Budynek potozony na dziatce o nr ew. 22834 obreb 2 w tomzy przy ul. M. Sktodowskiej-Curie, ktéra
jest w catosci ogrodzona. Na dziatce usytuowany jest budynek szkolny, budynek garazowy, altana
$mietnikowa, boisko szkolne, utwardzenia terenowe i obiekty matej architektury.

Czesc objeta opracowaniem znajduje sie w budynku istniejgcym 3-kondygnacyjnym kompleksem
szkolnym wybudowanym w latach 70-tych ubiegtego wieku. Bryte budynku stanowi graniastostup
prostokatny, do ktérego przylegajg krétszym bokiem dwa mniejsze graniastostupy w uktadzie
prostokatnym. Przebudowa dotyczy wytgcznie zaplecza kuchennego na kondygnacji piwnicy

oraz budowy dZwigu osobowego. Ze wzgledu na powyzszy zakres opracowania dotyczy centralnej
strefy pozarowej obejmujacej trzy kondygnacje i petnigcego funkcje dla szkoty specjalnej
przeznaczonej gtdwnie dla oséb z ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

Zestawienie danych liczbowych strefy objetej opracowaniem:

Powierzchnia wewnetrzna SP-3 wedtug [7]: 2 795,82 m2
Kubatura brutto SP-3 wedtug [7]: 9 668,16 m3
Wysokos¢ budynku: 11,48 m

Liczba kondygnacji:

- nadziemnych 3
- podziemnych 0
Grupa wysokosci: N (niski)

Czesc objeta opracowaniem petnit funkcje oswiatowga dla oséb niepetnosprawnych z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie, z tego wzgledu grupa wysokosci stuzgca do przyporzadkowania temu
budynkowi wymagan przeciwpozarowych okreslana jest przy uwzglednieniu jego maksymalnej



wysokosci. W zwigzku z tym, ze przebudowa bedzie stanowita odrebng strefe pozarowg ZL Il nalezy
spetni¢ wysmagania dla budynku grupy wysokosci niskich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Parametry pozarowe wybranych materiatow palnych

W budynku nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych w § 2 ust. 1 pkt.1 [5].

W pomieszczeniach mogg wystepowac materiaty palne typowe dla budynkéw biurowych,
w tym miedzy innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skéry i tworzyw
sztucznych, sprzet AGD i RTV, meble, artykuty biurowe i inne podobne.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek przeznaczony do uzytku tylko w godzinach pracy placéwki w porze dziennej, podopieczni

nie bedg przebywali w budynku w porze nocne;j.

Przedmiotowa cze$¢ obiekt to budynek uzytecznosci publicznej oswiatowy przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych z ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

Przebudowang czes¢ z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania klasyfikujg sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II. Niektére pomieszczenia techniczne bedg wydzielone jako odrebne strefy
pozarowe PM (poza zakresem opracowania). Przewidywana liczba oséb w obrebie strefy ZL Il —

do 100 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (niepetnosprawne dzieci i dorosli do 24 roku
zycia) oraz do 30 0s6b personelu. Na kondygnacji podziemnej pomieszczenie pionu kuchennego

wraz salg konsumpcyjna, szatnia, 4 pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, porzadkowe,
higieniczno-sanitarne oraz socjalne sklasyfikowane jako PM o Qd<500 MJ/m2, ktdre sg powigzane
funkcjonalnie z pozostata czescig budynku. Parter i pietro przeznaczone dla funkcjonowania szkoty
sale lekcyjne i gabinety specjalistyczne i rehabilitacyjne, pokdj nauczycielski, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac w budynku

Przewidywana liczba oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w przedmiotowej czesci budynku
wynosi 175 osdb.

Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie:

kondygnacja nadziemna piwnicy — do 60 oséb w tym 52 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
niepetnosprawne dzieci i dorosli do 24 roku zycia) i 8 0séb personelu; stotéwka — 45 oséb, kuchnia
wraz z zapleczem — 3 osoby, szatnia i pomieszczenia dla pracownikéw -

12 oséb,

kondygnacja nadziemna parter — 80 oséb w tym 65 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
niepetnosprawne dzieci i dorosli do 24 roku zycia) i 15 osdb personelu,

Kondygnacja nadziemna pietro — 80 oséb w tym 65 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
niepetnosprawne dzieci i dorosli do 24 roku zycia) i 15 oséb personelu.

Pomieszczenia w ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz

W budynku wystepujg pomieszczenie dla ktérych wymagane jest otwieranie sie drzwi na zewnatrz
pomieszczenia sg to:

- pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi,



- wszystkie sale lekcyjne (za wyjatkiem 1.36) oraz sale do ¢wiczen przeznaczone dla ponad 6 oséb z
ograniczong zdolnoscig poruszania sie,

- Swietlica,

- szatnia,

- jadalnia.

Ponadto jadalnia jest przeznaczona dla ponad 30 osdb w strefie ZL Il i posiada dwoje drzwi
oddalonych od siebie o co najmniej 5 m. Pozostate pomieszczenia przeznaczone dla ponizej 30 osob.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie. W pomieszczeniach PM gestosé obcigzenia ogniowego bedzie wynosita ponizej 500 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, wystepowanie
materialow wybuchowych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw mogacych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie istnieje konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.
Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku

Dla przebudowy czesci budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych przyjeto klase ,,B” odpornosci
pozarowej zgodnie z § 212 ust. 3 [2].

Klasa odpornosci ogniowej
Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej ,,B”, powinny spetniac
co najmniej nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowe;j
gtéwna konstrukcja nosna R 120

Stropy REI 60

Sciany zewnetrzne w pasie miedzy- El 60

kondygnacyjnym o wysokosci co najmniej 0,8 m
E 60

$ciana zewnetrzne
© (na powierzchni >65 %)

Sciany wewnetrzne El 30
konstrukcja dachu R30
przekrycie dachu RE 30
Strop oddzielenie przeciwpozarowego REI 60

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz strop
na ktdrej oparta jest Sciana

schody R 60
Okna na granicy stref i klatkach schodowych wedtug
czesci graficznej

REI'120

El 60

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach),
E — szczelnosé ogniowa (w minutach),
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach).



dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o minimalnej wysokosci 0,8 m

wraz z potaczeniem ze stropem, za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w
formie daszkdw, gzymsdéw i balkondw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m,

wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryterium odpornosci
ogniowej dla stropu.

dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

Obudowa oddymianych ewakuacyjnych klatek schodowych w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Obecnie klatki schodowe ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30
i EIS 60 wedtug [7]. Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatdw niepalnych, o klasie odpornosci
ogniowej R 60.

Odlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszgca ok. 2,4 m— w pasie 8 m od sciany

z otworami okiennymi przedmiotowego budynku (budynek wyzszy) brak jest wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 przekrycia dachu istniejgcego budynku garazu
(budynek nizszy) na co wyrazono zgode postanowieniem [8].

Rozdzielnia gtdwna elektryczna zasilajgca urzgdzenia ppoz. — SSP oraz oddymianie klatek schodowych
znajduje sie na zewnatrz budynku przy wyjsciu z klatki schodowej 1.42.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetniac nastepujgce warunki:

o do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty fatwo zapalne, tj.
posiadajgce klase reakcji na ogiern D s2,d0; Ds3,d0;Ds2,dl; Ds3,d1;Ds2,d2; Ds3,d2;Ed2;E;F,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s3,d0; A2 s3,d1; A2 s3,d2; B s3,dO; B s3,d1; B s3,d2; Cs3,d0; C
s3,d1; Cs3,d2;Ds3,d0; Ds3,d1; Ds3,d2;Ed2;E;F

. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien Al; A2 s1, dO; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3,d1; A2 s1, d2; A2 s2,d2; A2 s3,d2; B-
s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitami podwieszonymi i stropem powinna
by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach — przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 oséb przegrody, state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, takie pomieszczenia nie wystepuja.

W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL Il wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.



. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

. W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykoniczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktdérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw:

1)tiz4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepuja ptonace krople.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku
Wszystkie ww. elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Klasa odpornosci ogniowej przepustéow w pomieszczeniach zamknietych

W rozumieniu pojecia ,pomieszczenia zamkniete” mieszczg sie wszelkie przestrzenie w budynku,
co do ktérych istnieje obowigzek ich zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej
odpornosci ogniowej, ale nie stanowigcymi elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku przedmiotowego budynku pomieszczeniami zamknietymi bedg obudowane klatki
schodowe wyposazone w system oddymiania uruchamiany automatycznie z systemu wykrywania
dymu.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,

a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia. Przyjscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04
m na klatke schodowg powinny by¢ zabezpieczone biernymi systemami zabezpieczen do
klasy odpornosci ogniowej EI(S) 60.

Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe
Wielkosci stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla przedmiotowego czesci budynku ze wzgledu
na znajdowanie sie w budynku ZL Il N nie moze przekroczy¢ 5 000 m2.

Przebudowang czes$¢ zaprojektowano w catosci jako jedng odrebng strefe pozarowg ZL II.
Podziat na strefy pozarowa przedstawia sie nastepujgco:

- SP 3- ZL Il — piwnica, parter i pietro: 2 795,82 m2.



Pozostate strefy pozarowe poza zakresem opracowania. Pojedyncze pomieszczenia techniczne beda
stanowity odrebne strefy pozarowe PM Qd<500 MJ/m?2.

Nie przewiduje sie stref dymowych.
Oddzielenia przeciwpozarowe

Na granicy stref pozarowej SP-3 zostanie wykonany pasa elewacji o szerokosci 2 m na catej wysokosci
budynku o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 z materiatu niepalnego lub
przedtuzenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego na 0,3 m poza lico $ciany zewnetrzne;j.
Zaprojektowano wydzielenia strefy pozarowej ZL 1l SP-3 od pozostatych stref pozarowych, tj. klatki
schodowej, gdzie relacja Scian zewnetrznych tworzy miedzy sobg kat 90 stopni, brak w pasie 4 m

na catej wysokosci budynku jednej ze scian o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (znajduja

sie otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy odpornosci ogniowej lub okna oddymiajgce)

oraz ocieplenia z materiatu niepalnego — wetny mineralnej. Zgodnie z [7] i [8] wyrazono zgode na
brak petnego wydzielenia strefy pozarowej ZL Il [SP-3] od strefy pozarowej ZL llI, tj. klatki schodowej
(-0.20, 1.19, 2.32) i (1.30, 2.1) gdzie relacja Scian zewnetrznych tworzy miedzy sobg kat 90 stopni,
brak w pasie 4 m na catej wysokosci budynku jednej ze $cian sciany o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej (znajduja sie otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy odpornosci ogniowej lub okna
oddymiajace) oraz ocieplenia z materiatu niepalnego— wetny mineralnej wedtug czesci graficzne;j.

Zapewniono mozliwosci ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il (SP-3) o powierzchni > 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy z strefg pozarowa SP-3, a czescig istniejaca nalezy
wykonaé w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Sciana oparta na stropie o klasie odpornosci co
najmniej R 120. Na granicy stref pozarowych na elewacji nalezy wykona¢ 2 m pas

z materiaty niepalnego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Drzwi w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego jako El 60 lub EIS 60 na klatke schodowa. Jako rozwigzanie zamienne zgodnie

z [8] zamkniecie otworéw pomiedzy ewakuacyjng klatkg schodowg tgczaca piwnice z parterem -1.31,
1.42 (0.49, 1.42 zgodnie z ekspertyzg techniczng), a pomieszczeniami szatni -1.32 (szatnia 0.50
zgodnie z ekspertyzg techniczng) oraz magazyn zasobow szkolnych -1.30 (sali zaje¢ 0.48 zgodnie

z ekspertyzg techniczng), drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi

w samozamykacze.

Strop i Sciane oddzielenia przeciwpozarowego oraz jego ocieplenie nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych (np. ocieplenie wetng mineralna). Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢
na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw bedacych w klasie
odpornosci ogniowej nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Klasa odpornosci ogniowej dla zamknie¢ w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

oraz elementéw oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy odpornosci pozarowej ,B” przedstawia
sie nastepujaco:

- Sciany i stropy z wyjatkiem stropéw ZL - RE 1120

- stropéw w ZL-R E | 60

- drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknieé przeciwpozarowych — El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) przegrody.



Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych
Budynek zlokalizowany w odlegtosci:

. od strony poétnocnej — 2,4 m od budynku garazu usytuowanego na tej samej dziatce
budowlanej oraz 8 m ($ciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
. od strony potudniowej — ok. 67 m (Sciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,

o od strony wschodniej — ok. 36 m ($ciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynkdéw garazy,

. od strony zachodniej — ok. 48 m ($ciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynku mieszkalnego

wielorodzinnego.

Wszystkie elementy NRO.

Odlegtos¢ budynku od dziatek niebedgcych drogowymi ponad 4 m. Budynek nie wymaga zachowania
odlegtosci 4 m od granicy dziatek drogowych.

Wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami zachowane z wyjatkiem garazu. Zgodnie z [8] wyrazono
zgode na ww. nieprawidtowos$¢ w ramach rozwigzan zamiennych zgodnych z [7]i [8].

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposob
z uwzglednieniem liczby i stanu oséb przebywajacych w obiekcie

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL Il wynosi maksymalnie 40 m,
przechodzace przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wymagana szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 0,9 m.
Przejscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych strefie ZL Il wynosi maksymalnie 10 m przy jednym
dojsciu oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuacyjnych dla najkrétszego, przy czym diuzsze
moze by¢ o 100% dtuzsze od najkrétszego tj. 80 m. Dtugosci dojsc¢ liczone sg do obudowanych,
zamykanych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 z cechg dymoszczelnosci S i oddymianych
grawitacyjnie klatek schodowych (istniejgce i podtgczone do istniejgcego systemu sygnalizacji
pozarowej). Klatki schodowe na poziomie parteru wyposazone w barierki zabezpieczajace przed
omytkowym zejsciem na poziom piwnic w czasie ewakuacji. W kondygnacji piwnicy poziome drogi
ewakuacyjne prowadzg rowniez bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dojscia ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania pozadtugoscia
dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia magazynu zasobdw szkolnych -1.32 (zgodnie z ekspertyzg
szatni 0.50 numer z [7]) w [7] i [8] wynoszgca 20,46 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym

na co wyrazono zgode zgodnie z postanowieniem [8].

Poziome drogi ewakuacyjne

Wymagana szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 1,4 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie wymagane]j szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnejdo 1,2 m

o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia
na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci
drogi ewakuacyjnej. Do drzwi, ktére zawezajg wymagang szerokosc drogi ewakuacyjnej nalezy
zastosowac samozamykacze.



Wymagana wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 2,2 m, przy
czym dopuszcza sie lokalne obnizenia do wysokosci 2 m na odcinkach 1,5 m na kazdy odcinek 10 m
drogi ewakuacyjnej. Wysokos$¢ fragmentu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej -1.31 (0.49
oznaczenie z [7]) na poziomie piwnicy wynoszgca 2,03 m na odcinku o dtugosci 6,28 m

na co wyrazono zgode w [8].

Obudowa Scian wewnetrznych poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej El 30.
Poziome drogi ewakuacyjne w budynku zaprojektowano jako spetniajgce ww. wymagania.
Klatki schodowe

Wymiary klatek schodowych w strefie ZL II:

- szerokos¢ biegu: jedna z klatek ma szeroko$¢ biegu zawezong do 1,06 m, poza tym nie mniej niz 1,4
m (wymagane co najmniej 1,4 m) wyrazono zgode w postanowieniu [8],

- szerokosc¢ spocznika: nie mniej niz 1,5 m (wymagane co najmniej 1,5 m),

- wysokos¢ stopni: 0,14 m — 0,15 m (wymagane co najwyzej 0,15 m),

- maksymalna ilos¢ stopni w biegu: 17

- szerokos¢ stopnia spetniajgcy warunek 2 h +s =0,6 m do 0,65 m,

h- wysokos¢ stopnia,

s- szerokos¢ stopnia.

Schody oraz ktadka na zewnatrz budynku zostang wykonane z materiatéw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej R60.

Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu ewakuacyjnej klatki schodowej tgczacej piwnice z parterem nr pom. -1,31, 1,42
(zgodnie z ekspertyzg techniczng nr 0.49, 1.42 oznaczanie w [7]) na co wyrazono zgode

w postanowieniu [8].

Wyjscia ewakuacyjne

Wymagana szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz z budynku wynosi co najmniej

0,9 m (mierzona w $wietle oscieznicy).

Dla pomieszczen, w ktérych przebywac bedg maksymalnie 3 osoby, wymagana szerokos$¢ drzwi
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,8 m (mierzona w swietle oscieznicy).

W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydtowych, wymagana szerokos¢
przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta wynosi co najmniej 0,9 m. Zalecane jest, aby drzwi
ewakuacyjne z budynku otwieraty sie na zewnatrz.

Wymagana szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej oraz z poziomych drég
ewakuacyjnych prowadzgcych z klatki na zewnatrz budynku oraz zewnetrznych z poziomych drég
ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m. Drzwi otwierajgce sie na poziome drogi ewakuacyjne zawezajgce
je w $wiatle po otwarciu zostang wyposazone w samozamykacze.

Wymagana wysokos¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2 m (mierzona w Swietle
oscieznicy).

Nie spetniong powyzszych warunkéw w nastepujacych miejscach:

- wysokosci drzwi wewnetrznych na poziomie piwnicy i parteru -1.30 oraz-1.32 (zgodnie z ekspertyzg
sala zajed rytmicznych 0.48, szatnia 0.50 oznaczenie z [7]) wynoszgce 1,94 m — 1,97 m,

- szerokos¢ ewakuacyjnych drzwi zewnetrznych z przedsionka -1,39 (zgodnie z ekspertyzg 0.27
oznaczanie z [7]) na poziomie piwnicy wynoszgca 0,9 m,

na powyzsze wyrazono zgode w postanowieniu [8].



Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych.

Instalacja elektryczna istniejgca. Nowe elementy zaprojektowac wedtug ponizszych wytycznych.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane

w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniac ciggto$é dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu
pozaru, oswietlenia awaryjnego i fagcznosci powinny miec klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody
badan palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do
uruchomienia i dziatania urzadzenia, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub
przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Instalacje odgromowa istniejaca.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢
nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié co
najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw o klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na
ogien kanatéw i przewoddw wentylacyjnych, w ktdrych drzwiczki zostang zainstalowane. Elastyczne
elementy faczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosc¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos$é nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego

z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S). Przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktdrej nie
obstugujg, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosé ogniowa

i dymoszczelnos$é (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce

w wymaganej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynkéw
jednorodzinnych

i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:



1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry i thtumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek;

Nie przewiduje sie instalacji gazowej w budynku.

Ogrzewanie z sieci miejskiej z istniejgcego wezta cieplnego.

12.3 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z zakresem i celem ich zastosowania

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpozarowej odcinajacy
doptyw pradu do catego budynku tj. obu stref pozarowych nalezy zastosowac do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. tacznik (przycisk) nalezy potaczy¢ z przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu kablem PH90. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu istniejgcy wytaczajgcy prad w catym
budynku. Przyciski zlokalizowane na zewnatrz budynku przy wyjsciu z klatki schodowej 1.10, 1.42
przy strefie pozarowej SP-3 oraz 1.30. Urzadzenie wykonawcze na zewnatrz budynku w rozdzielni
przeciwpozarowe] przy wyjsciu z klatki 1.42.

Jezeli zaistnieje wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej ze wzgledu na niewystarczajgcg moc
elektryczng w budynku nalezy wykona¢ projekt przeciwpozarowego wytgcznika pragdu jako odrebne
opracowanie uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Strefa pozarowa wymaga zastosowania instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej hydrantow
wewnetrznych. Zaprojektowano instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantem
wewnetrznym H-25/30 (zasieg rzutu 33 m) w strefie pozarowej SP. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa zostanie zmodernizowana i bedzie obejmowac swoim zasiegiem skutecznym catg
strefe pozarowg na wszystkich kondygnacjach. Instalacja powinna posiada¢ wydajnos¢ 1 I/s dla
hydrantu H-25 i zapewnia¢ mozliwos¢ jednoocznego dziatania dwdch sgsiednich hydrantow o
wydajnosci tgcznej 2 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa oraz zapewnia¢ zaopatrzenie wodne do
wewnetrznego gaszenia pozaru minimum dla 1 godziny pracy instalacji. Srednice nominalne
przewoddw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne i zawory 52,
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie
wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy piondw
prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych scianami i zamknietych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Dopuszcza sie przytaczanie do przewododw zasilajgcych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku
ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Instalacje



wodociggowq przeciwpozarowa hydrantéw wewnetrznych nalezy wykonaé w oparciu o projekt
urzadzenia przeciwpozarowego uzgodnionego
z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Przewiduje sie zgodnie z postanowieniem [8] wyposazenie:

wszystkich pomieszczen kondygnacji piwnicy w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajace
wymagania Polskich Norm,

wyposazenie nieobudowanych schodéw zewnetrznych stuzgcych ewakuacji, prowadzacych z
obudowanej i oddymianej klatki schodowej, w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce
wymagania Polskich Norm,

wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w strefie SP-3 ZL I,

toalety dla osdb niepetnosprawnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o czasie dziatania minimum 1 godziny pozwoli

na zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewokacyjnych na wypadek zaniku pradu z zasilania
podstawowego oraz zminimalizowania efektu paniki.

Oswietlenie powinno zapewniaé natezenie:

o min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 Ix w pasie o szerokosci potowy drogi ewakuacyjne,

min. 5 Ix w miejscach lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, hydrantéw, gasnic oraz
apteczek pierwszej pomocy,

natezenie min. 0,5 Ix na poziomie posadzki dla catego pomieszczenie nie wliczajgc pas 0,5 m wzdtuz
$cian zewnetrznych pomieszczenia.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ réwniez pozostate wymagania wskazane
w Polskich Normach.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé w oparciu o projekt urzagdzenia
przeciwpozarowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie
Z systemu wykrywania dymu

Budynek wymaga wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z
systemu wykrywania dymu. Klatki schodowe w SP-3 za wyjatkiem klatki tgczacej piwnice z parterem
(odstepstwo od przepiséw zgodnie z postanowieniem [8]) sg wyposazone w istniejgcy system
oddymiania klatek schodowych uruchamiany automatycznie przez system wykrywania dymu. System
potaczony z istniejgcym systemem sygnalizacji pozarowej.

Dwie ewakuacyjne klatki schodowe -1.20, 1.19, 2.32 oraz -1.35, 1.10, 2.14 (0.20, 1.19, 2.32

oraz 0.13, 1.10, 2.14 numeracja wedtug [7]) zlokalizowane w SP-3 zostaty wyposazone

w uruchamiane samoczynnie urzgdzenia oddymiajace, jednakze okna oddymiajgce na pietrze
znajdujg sie w bezposredniej bliskosci Scian z oknami bez klasy odpornosci ogniowej na co wyrazono
zgode w postanowieniu [8].

System sygnalizacji pozarowej
W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej zgodnie z rozporzadzeniem [4].

Obiekt jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej jako rozwigzanie zamienne na podstawie
postanowienia [8] zgodnie z wytycznymi zawartymi w PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji



pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji

i konserwacji. Planowana ochrona obiektu — catkowita bez monitoringu pozarowego. Podczas zmiany
uktadu pomieszczen nalezy zmodernizowac istniejacy system sygnalizacji pozarowej na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W obiekcie przyjety zostanie wariant alarmowania dwustopniowego, ktéry daje obstudze czas na
ocene sytuacji i przejecie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzen. Nadrzednym dziataniem personelu
jest bezzwtoczne oraz doktadne rozpoznanie czy alarm wstepny jest zasadny.

Alarm pozarowy | stopnia

Obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozarowej w czasie
T1 (doktadny czas zostanie ustalony w projekcie technicznym - branzowym) od rozpoczecia
alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie T1, spowoduje automatyczne przejscie
centrali w alarm |l stopnia.

Dziatanie urzadzen:

1. Zataczenie sygnalizatora wbudowanego w centrale SSP oraz wskazanie przez Centrale sygnalizacji
pozarowej miejsca wystgpienia pozaru.

Alarm pozarowy Il stopnia

Brak obstugi w czasie T2 (doktadny czas zostanie ustalony w projekcie technicznym - branzowym) lub
uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) spowoduje przejscie systemu sygnalizacji
pozarowej w alarm Il stopnia.

Dziatanie urzadzen:

1. Zataczenie akustycznego sygnalizatora wbudowanego w centrale SSP.

3. Wytaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji w obiekcie.

4. Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacji bytowej i klimatyzacji
w budynku (jesli bedg sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej).

5. Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych.

6. Zwolnienie zamkdéw w instalacji kontroli dostepu w drzwiach stuzgcych ewakuacji z pomieszczen i z
budynku.

7. Zjazd i blokada windy osobowej na poziomie parteru — otwarcie drzwi umozliwiajgce ewakuacje
pasazeréw windy na zewnatrz budynku.

8. Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Szczegdtowy scenariusz zdarzen w czasie pozaru zostanie opracowany na etapie wykonawczym
(projekcie technicznym — branzowym) jako odrebne opracowanie, kiedy zdefiniowane zostang
wszystkie klapy przeciwpozarowe w systemach wentylacji bytowej i klimatyzacji. Scenariusz bedzie
zawierat cze$¢ opisowg i matryce sterowan instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, badz stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa. Powyzsze opracowanie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Klapy odcinajace przeciwpozarowe

Na granicach stref pozarowych oraz przejsciach w pomieszczeniach zamignietych o Srednicy powyzej
4 cm przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos¢ ogniowsy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ odpowiednio E1S120iEIS
60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw



oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé¢
ogniowg i dymoszczelnos$é odpowiednio E1S120i E 1S 60) lub powinny by¢ wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w wymaganej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci.
Rozmieszczenie oraz parametry klap odcinajgcych przeciwpozarowych powinny by¢ dobrane na
podstawie projektu urzadzenia przeciwpozarowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Strefe SP-3 wyposazy¢ w gasnice proszkowe, z proszkiem A B C (minimum GP-2Z), tak aby jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadata na kazde

100 m2 powierzchni. Strefy PM o Qd<500 MJ/m2 wyposazy¢ w gasnice proszkowe, z proszkiem A B C
(minimum GP-2Z), tak aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego

w gasnicach przypadata na kazde 300 m2 powierzchni. Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach
widocznych, na korytarzach, przy wejsciach, zapewniajgc dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
odlegtosé dojscia do sprzetu nie moze przekraczaé 30 m. Sprzet oznakowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa. Dodatkowo jako rozwigzanie zamienne nalezy wykonaé¢ montaz szafy
ochronnej oraz wyposazenie jej w dwie 4 kg gasnice ABC oraz koca gasniczego na Scianie zewnetrznej
garazu (przedmiotowy sprzet gasniczy niezalezny od zastosowanego w budynku garazu). Gasnice i
koc oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.

12.4 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu
wynosi 20 dm3/s.

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci:
- pierwszy hydrant — co najmniej 5 m, lecz nie wiecej niz 75 m od chronionego budynku,
- kolejne hydranty — co najmniej 5 m, lecz nie wiecej niz 150 m od chronionego budynku.

Hydranty zlokalizowane sg przy dziatkach drogowych, pierwszy w odlegtosci ok 67 m od budynku,
drugi w odlegtosci ok. 78 m od budynku.

Zaleca sie, aby wymagang ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
potwierdzi¢ warunkami wydanymi przez zarzadce sieci wodociggowej.

W budynku nie wystepujg dzwigi dla ekip ratowniczych.
Droga Pozarowa

Na podstawie § 12 rozporzadzenia [4] do przedmiotowego obiektu jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowe]. Droge pozarowg stanowi uktad utwardzonych drég wewnetrznych o szerokosci

4 m. Zapewniono dostep do budynku z drogi pozarowe]j utwardzonymi dojsciami o dtugosci

nie przekraczajacej 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m, w sposdéb umozliwiajgcy dostep drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Na koricu drogi pozarowej zapewniono mozliwosé
zawrdcenia pojazdu — rozwigzanie w ksztatt litery , T”. Odcinki, ktére nie posiadajg mozliwosci
zawrdcenia nie przekraczajg dtugosci 15 m. Szerokos$¢ drogi pozarowej bedzie wynosita



co najmniej 4 m, umozliwiajgc przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Nachylenie podtuzne drogi nie przekroczy 5%.

12.5 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

W przedmiotowym budynku zastosowano rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej na podstawie Postanowienia Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku znak WZ.5595.5.2022 z 05.03.2022 r. wyrazajace zgode

na pozostawienie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych. W zwigzku,

ze postanowienie dotyczy catego budynku, a przedmiotowe opracowanie tylko i wytgcznie czesci

budynku bedacej odrebng strefg pozarowg SP-3 ponizej przytoczono wytacznie niezgodnosci

dotyczace przedmiotowej strefy pozarowej wraz z rozwigzaniami zamiennymi. Nalezy zaznaczy¢,

ze petne postanowienie stanowi zatgcznik do projektu architektoniczno-budowlanego.

Ww. postanowienie wyraza zgode na nizej wymienione nieprawidtowosci:

Wysokosci drzwi wewnetrznych na poziomie piwnicy i parteru (sala zaje¢ rytmicznych 0.48, szatnia
0.50, sali gimnastycznej 1.01) wynoszace 1,94 m — 1,97 m — niezgodnos¢ w zwigzku
z§ 239 ust. 6 [1].

Szerokos$¢ i wysokos¢ drzwi wewnetrznych miedzy pomieszczeniami (1.09 i 1.02) wynoszaca
odpowiednio 0,88 m i 1,97 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 239 ust. 6 [1].

Wysokos¢ fragmentu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej (0.49) na poziomie piwnicy wynoszaca
2,03 m na odcinku o dfugosci 6,28 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 242 ust. 3 [1]

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia z pomieszczenia szatni (0.50) wynoszgca 20,46 m
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — niezgodno$¢é w zwigzku z § 256 ust. 3 [1].

Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposazenia

w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu ewakuacyjnej klatki schodowej tgczgcej piwnice z parterem
(0.49, 1.42) — niezgodnos¢ w zwigzku z § 245 ust.1 [1].

Szerokos¢ biegu schodéw ewakuacyjnej klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) w strefie pozarowej ZL Il
wynoszgca ok. 1,06 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 68 ust. 1 [1].

Szerokos¢é ewakuacyjnych drzwi zewnetrznych z przedsionka (0.27) na poziomie piwnicy wynoszaca
0,9 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 239 ust. 4 [1].

Brak petnego wydzielenia strefy pozarowej ZL Il od strefy pozarowej ZL llI,

tj. klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) i (1.30, 2.1) gdzie relacja $cian zewnetrznych tworzy miedzy
sobg kat 90 stopni, brak w pasie 4 m na catej wysokosci budynku jednej ze $cian $ciany o wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej (znajduja sie otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy
odpornosci ogniowej lub okna oddymiajgce) oraz ocieplenia z materiatu niepalnego — wetny
mineralnej - niezgodnos$¢ w zwigzku z § 226 ust. 1 [1].

Odlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszgca ok. 2,4 m — budynek garazu zwrécony
$ciang petna do strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ale w scianie
garazu prostopadtej do budynku (od strony strefa pozarowa zaliczona do ZL Il posiada otwory
okienne), znajduje sie brama garazowa nie posiadajgca klasy odpornosci ogniowej,



w zwigzku z czym oba budynki nie sg wydzielone od siebie wzajemnie pozarowo i znajdujg  sie zbyt
blisko — niezgodnos¢ w zwigzku z § 271 ust. 1i 10 [1]

Odlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszaca ok. 2,4 m —w pasie 8 m od
$ciany z otworami okiennymi przedmiotowego budynku (budynek wyzszy) brak jest
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 przekrycia dachu istniejgcego
budynku garazu (budynek nizszy) — niezgodnosé w zwigzku z § 218 ust. 1 [1].

Dwie ewakuacyjne klatki schodowe (0.20, 1.19, 2.32 oraz 0.13, 1.10, 2.14) zostaty wyposazone w
uruchamiane samoczynnie urzagdzenia oddymiajgce, jednakze okna oddymiajgce na pietrze znajduja
sie w bezposredniej bliskosci Scian z oknami bez klasy odpornosci ogniowej — niezgodnos$¢ w zwigzku
z § 249 ust. 6 [1]

Przyjeto ponizsze rozwigzania zamienne zgodnie z ww. Postanowieniem Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Biatymstoku oraz ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej
opracowang w styczniu 2022 r. przez mgr inz. Jerzy Zygmunt Dawdo Rzeczoznawca Budowlany
Centralny Rejestr Rzeczoznawcow nr uprawnien 56/02 oraz mgr inz. Maciej Forys Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz. nr uprawnien KG PSP 695/2020:

1. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi

w PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Planowana ochrona obiektu -
catkowita.

2. Wyposazenie wszystkich pomieszczen kondygnacji piwnicy w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskich Norm.
4, Wyposazenie nieobudowanych schodéw zewnetrznych stuzacych ewakuacji, prowadzacych

z obudowanej i oddymianej klatki schodowej, w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce
wymagania Polskich Norm. Ponadto schody zewnetrzne bedg umozliwiaty ewakuacje dwoma
odrebnymi biegami schoddw, co umozliwi uzytkownikom wybér bezpieczniejszego z kierunkdw.

5. Oznakowanie gérnej oscieznicy drzwi wewnetrznych, nieposiadajacych wymaganej wysokosci
2 m, jaskrawg tasma ostrzegawczg lub farbg.
6. Zamkniecie otwordéw pomiedzy ewakuacyjng klatkg schodowa t3czaca piwnice z parterem

(0.49, 1.42), a pomieszczeniami szatni (0.50) oraz sali zaje¢ (0.48), drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze.

7. Wprowadzenie procedur organizacyjnych przez zarzadce obiektu, nakazujgcych
przeprowadzanie praktycznych sprawdzen organizacji i warunkéw ewakuacji obiektu - co najmniej
raz do roku (w obiekcie cyklicznie zmienia sie jednoczesnie grupa ponizej 50 uzytkownikéw).

8. Montaz szafy ochronnej oraz wyposazenie jej w dwie 4 kg gasnice ABC oraz koca gasniczego
na Scianie zewnetrznej garazu (przedmiotowy sprzet gasniczy niezalezny od zastosowanego

w budynku garazu). Gasnice i koc oznakowac znakami zgodnymi z PN.

Warunki sanitarno-higieniczne, oswietlenie swiattem dziennym

Projektowany budynek Zespotu Szkdt Specjalnych ze wzgledu na swojg funkcje podstawowa
wymaga zapewnienia pomieszczen sanitarno-higienicznych dla pracownikéw. W zwigzku,

z tym w projektowanym budynku przewidziano:

szatnia w czesci socjalnej (w odlegtosci mniejszej niz. 75m od stanowiska pracy),

w toaletach dla os6b niepetnosprawnych zachowano wymagang przestrzen manewrowg 1,5 x 1,5m,
zaprojektowano komplet urzadzen i poreczy wymaganych dla prawidtowego korzystania

z toalety. Zastosowac¢ umywalki i miski ustepowe przystosowane dla niepetnosprawnych,
zachowano wymagang powierzchnie toalet ogdéinych: wolna powierzchnia 0,6 x 0,9m przed miskami
ustepowymi,

toalete ogélnodostepng rozwigzano jak publiczng, odwiedzajgcy budynek przebywajg

w ubraniach zewnetrznych (np. zimowych), w toalecie znajduje sie wieszak na odziez,



W pomieszczeniach toalet zapewniona wymiana powietrza min. 50m?® na godzine na 1 miske

W projektowanym budynku zapewniono w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi i
prace do 3 pracownikéw (w kondygnaciji piwnicy) w petnym wymiarze godzin odpowiedniej ilosci
Swiatta dziennego (stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia do powierzchni podiogi 1:8).
Zapewniono oswietlenie naturalne

W projektowanym obiekcie zachowano wymagang przepisami wysokos$é pomieszczen:
-Kondygnacja piwnicy w pomieszczeniach mieszczgcych do 4 stanowisk pracy poza kuchnig h=
2,73m -2,86m (h min.=2,5m)

- Kondygnacja piwnicy w kuchni - h=2,78m (h min = 3,30m) — uzyskano odstepstwo

od warunkoéw technicznych

13. Zagadnienia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690
wraz z poézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Zastosowane w obiekcie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa
lub Swiadectwo certyfikaciji. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
przez przeszkolong zatoge pod nadzorem oséb uprawnionych ze Scistym przestrzeganiem przepisow:
Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przeszklenia w drzwiach wykona¢ ze szkifa bezpiecznego. Okna umieszczone powyzej 150 cm
nad posadzkg zaopatrzy¢ w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu ,HAU-TAU”. Pierwsze
drzwi do zespotéw sanitarnych zaopatrzyé w samozamykacze.
Do konserwacji i obstugi dachu i kominéw stosowac drabiny zewnetrzne BHP posiadajgce
odpowiednie atesty.
W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy stosowaé rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice. Powierzchnie spocznikéw schoddéw i pochylni powinny
mie¢ wykonczenie wyrozniajgce je odcieniem, barwag badz fakturg, co najmniej w pasie 30cm
od krawedzi rozpoczynajgcej i kohczgcej bieg schodéw lub pochylni.

Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczeh powinny posiadaé aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowa¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-
ruchowg) dostarczong przez producentéw urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej
ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzadzen.

14.1.Zatrudnienie
Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie:

o kondygnacja nadziemna piwnicy —8 oséb personelu w tym kuchnia wraz z zapleczem — 3
osoby,

. kondygnacja nadziemna parter —15 oséb personelu,

. Kondygnacja nadziemna pietro —15 oséb personelu.

. W projektowanym budynku zapewniono w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt

ludzi i prace do 3 pracownikéw (w kondygnacji piwnicy) w petnym wymiarze godzin odpowiedniej iloSci
Swiatta dziennego (stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia do powierzchni podtogi 1:8).
Zapewniono oswietlenie naturalne



. W projektowanym obiekcie zachowano wymagang przepisami wysokosé pomieszczen:
-Kondygnacja piwnicy w pomieszczeniach mieszczacych do 4 stanowisk pracy poza kuchnig h=
2,73m -2,86m (h min.=2,5m)

14.2 Obiekty socjalne

. pomieszczenie socjalne do higienicznego spozywania positkbw witasnych z miejscem
do ich spozywania zlokalizowane w czesci zapleczowej dla pracownikéw. W ramach wyposazenia
przewiduje sie zabudowe kuchenng z blatem roboczym zlewozmywakiem do zlewania i mycia
naczyn oraz umywalka (zlew stalowy) do mycia rak, lodéwka podblatowg, kuchenke mikrofalowg oraz
czajnikiem. W pomieszczeniu przewidziano takze miejsce na stét z krzestami,
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14. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
15.1. Podstawa prawna

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. nr 89) z pdzniejszymi zmianami
(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczesntwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Z 1997r. Nr 129, poz. 844
z pozniejszymi zmianami Dz. U. Z 2003r. Nr 169, poz. 1650 i Dz. U. Z 2007r. Nr 49 poz.
330),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719),

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Z 1996r. nr
62, poz. 287),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie

przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 2 wrze$nia 1997r. w sprawie stuzby
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 109, poz. 704),

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 listopada 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 246, poz. 2468),

. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 29.06.2005r. zmieniajace rozporzgdzenie

w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. nr 117, poz. 986).

15.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACJA
PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1, 22834/1,
22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W £LOMZY.

Teren inwestycji zlokalizowany na dz. nr 22834/1 oraz czes¢ dz. 22834/3. Polozony jest w obszarze
istniejgcej zabudowy uzytecznosci publicznej. Projektowana przebudowa obiektu Zespotu Szkét
Specjalnych obejmuje cze$¢ budynku na rzucie prostopadtoscianu o wysokosci 11, 48 m,
trzykondygnacyjnego z czego pierwsza kondygnacja to piwnica czesciowo zagtebiona w gruncie.
Obiekt przykryty stropodachem wentylowanym o kgcie nachylenia potaci dachowej 6° - 8°, czesciowo
otoczonym attykg. Forma budynku nawigzuje swoja skalg i proporcjami do funkcji. Przedmiotowa
inwestycja polega na jako przebudowie uktadu funkcjonalnego w zakresie: budowy dzwigu windowego
obstugujgcego piwnice, parter i pietro, a takze przebudowy i modernizacji pomieszczeh w poziomie
piwnicy: pionu kuchennego wraz z zapleczem, weziéw sanitarnych, szatni oraz pomieszczen
socjalnych, gospodarczych i magazynowych. Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmujgce
potnocno-zachodnig oraz poétnocno-wschodnig czesé istniejgcego budynku w kondygnacji piwnicy,
a na parterze i pietrze obejmuje strefe komunikacji w obszarze projektowanej windy.

Gtéwng konstrukcje istniejacego budynku stanowig $ciany murowane oraz zelbetowe stupy i strop.
Sciany zewnetrzne murowane w technologii $ciany dwuwarstwowej wykonczone tynkiem
strukturalnym silikonowym. Projektowane $ciany zaprojektowano jako murowane z elementami
zelbetowymi.



Zaprojektowano podbicie istniejgcego posadowienie budynku wykonanego jako bezposrednie
na stopach oraz tawach fundamentowych.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane elementy matej architektury: pochylnia
oraz schody zewnetrzne.

Konieczne jest wykonanie obiektéw infrastruktury technicznej: systemu odwodnienia terenu,
a takze instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku. Obszar bedgcy zakresem opracowania
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Marii Skiodowskiej Curie.

Podczas realizacji przedsiewziecia wykonywane bedg roboty budowlane i ziemne, ktérych charakter
stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie
pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126) powinien
zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W/w opracowanie, zgodnie z art. 21a
Ustawy Prawo Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien
by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu iwarunkow
prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr47, poz. 401).

15.3. Zakres roboét dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdélnych
elementéw budynku

Szczegotowy zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowang inwestycja, polegajaca
na przebudowie budynku Zespotu Szkét Specjalnych  wraz z elementami matej architektury
i niezbednym zagospodarowaniem terenu zawarto w projekcie budowlanym, zawierajgcym opis catej
inwestycji, konstrukcji, w jakiej zostanie obiekt wykonany oraz charakterystyke uzytych materiatow
budowlanych.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

-przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w petnym zakresie prac zwigzanych
przebudowy budynku ZSS
-przewidywany zakres robo6t budowlanych:
e przygotowanie placu budowy, wytyczenie obiektu
e prace zwigzane z wykopami ,
-wykop przy budynku ktéry nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
-prace zwigzane z odwodnieniami wykopow zwigzanymi z mozliwosciami nieprzewidywalnych przesgczen,
-prace zwigzane z wykonywaniem podbicia fundamentowania budynku,
-prace zwigzane z wykonaniem odwodnien liniowych
e  prace zwigzane ze wznoszeniem konstrukcji zelbetowej budynku w tym:
-prace dzwigow ( z koniecznymi ograniczeniami jego dziatania),
-prace transportu ciezkich materiatéw i urzadzen
-prace na wysokosci,
e prace zwigzane z montazem montazem dzwigu windowego
. prace zwigzane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach
-Sciany zewnetrzne — wykonanie wykonczenia elewacji z tynku strukturalnego, montaz okien,
zadaszenia, drzwi zewnetrznych
-prace zwigzane z termoizolacjg Scian oraz dachu
-montaz obrébek blacharskich, rur spustowych oraz instalacji piorunochronne
e prace zwigzane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (podnosnikéw, dzwigéw itp.)
z konserwacja rusztowan,
e prace zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzadzen
e prace wykonczeniowe takie jak montaz oktadzin, okien, zaluzji, balustrad, daszku szklanego itp.,
e roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
-wykonanie murkéw, pochylni i schodéw zewnetrznych na terenie inwestycji



-utwardzenie terenu kostkg betonowg
-prace ziemne zwigzane z terenami zielonymi
-wykonanie oswietlenia zewnetrznego , montaz elementéw zagospodarowania takich jak : balustrady
-prace zwigzane uporzgdkowaniem i terenu inwestyc;ji.
e przy sporzgdzaniu planu BIOZ uwzgledni¢ koniecznos¢ skoordynowanej pracy réznych wykonawcow

15.4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy teren jest obecnie zabudowany. Na przedmiotowym terenie znajduje sie istniejgcy
trzykondygnacyjny, wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publicznej mieszczacy siedzibe Zespotu Szkdt
Specjalnych, Osrodek opiekuriczo wychowawczy oraz Osrodek koordynacyjno-wychowawczy a takze istniejacy
budynek garazu. Obiekt Zespotu Szkét Specjalnych, ktdry jest przedmiotem planowanej inwestycji, miesci
sie w potnocno-zachodnim i srodkowym skrzydle istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej
na poziomie kondygnacji piwnicy, parteru i pietra oraz stanowi odrebng strefe funkcjonalng
nie potaczong komunikacyjnie z pozostatymi obiektami zlokalizowanymi w budynku. Od wschodniegj
strony budynku znajduje sie giéwne wejscie do Zespotu Szkoét Specjalnych. Istniejgce budynki
sg obecnie uzytkowane i zachowany w dobrym stanie technicznym. Nieruchomos¢ potozona
jest na terenie istniejgcej zabudowy uzytecznosci publicznej. Teren inwestycji jest uzbrojony
w przylgcza oraz doziemne instalacje wody, energetyczne, teletechniczne, cieptownicze
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budynek zaprojektowano jako usytuowany w odlegtosci
nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatki. Odlegtos¢ budynku od krawedzi jezdni pasa drogowego ul.
Curie Sktodowskiej wynosi 21,27 m. Budynek garazu zlokalizowany w odlegto$ci 3m od budynku ZSS.
Odlegtos¢ scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku od najblizszej
granicy wynoszg ok. 8,00 m.

15.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
roboty zwigzane z budowg przytaczy i sieci oraz doziemnych instalacji a w szczegolnosci linii
energetycznych

prowadzone w czasie trwania ruchu ciggtego pojazdéw na pobliskiej ulicy,

15.6 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy wykonywaniu prac budowlanych rodzaj zagrozen
wystepujacych przy tych pracach zostanie podany w planie BIOZ.

przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z:

-robotami fundamentowymi i pracami zwigzanymi z wykonywaniem sciany zabezpieczenia wykopu,
-robotami zwigzanymi z prowadzeniem odwodnienia wykopow,
-budowa przytaczy kanalizacyjnych wykonywanych w wykopie o $cianach pionowych bez -rozparcia
o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m,
-robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci,
-pracami zwigzanymi z uzyciem dzwigu,
-koniecznoscig montazu, demontazu i konserwacji rusztowan w budynkach wysokich,
-prowadzeniem robot w temperaturze ponizej temperatury - 5C
-prace zwigzane z budowg trwa¢ bedg ponad 12 miesiecy w warunkach zwigzanych z poszczegolnymi
porami roku
-wejscia na teren budowy oséb postronnych,
-wywrécenia zle utozonej sterty materiatow budowlanych,
-porazenia pragdem,
-obsunigcia sie ziemi podczas robét ziemnych — studzienki kanalizacyjne oraz wykopy liniowe,
-wywrécenia sie niezabezpieczonego rusztowania podczas docieplania budynku (montowania
podkonstrukcji pod okfadziny e elewacyjne, docieplenia dachu, itd.),
-uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci,
-upadek z wysokosci,
e podczas wykonywania robét izolacyjnych i antykorozyjnych,
e pozaru przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorgco.
Brak elementow zagospodarowania terenu wptywajgcych na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



15.7 Wskazanie _sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t powinien opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
0 braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny
by¢ przechowywane w biurze budowy. Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do Scistego
przestrzegania obowigzujgcych przepisbw w zakresie bhp i ppoz. oraz innych szczegoétowych
obowigzujgcych z zakresu prowadzenia prac instalacyjno-montazowych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu
oraz poddawac sie egzaminom sprawdzajgcym,

e wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek w miejscu pracy,

e stosowac srodki ochrony zbiorowej a takze uzywaé przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej
i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

. niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikbw oraz inne osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie
0 grozacym niebezpieczenstwie,

. wspotdziata¢ z pracodawcg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy,

. przy wszelkich pracach przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzgdzen energetycznych
nalezy stosowaC wszelkie mozliwe obnizenia napiecia np. przy oswietleniu obiektu i drog
komunikacyjnych,

. przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego ( 380 V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii
i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii.

. nalezy stosowaé typowe rozdzielnice prgdu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami,

e  zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych podtgczen

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorecznym podpisem w rejestrze
ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

15.8 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac zwigzanych z zastosowaniem
srodkéw chemicznych

- dopuszcza sie stosowanie wytgcznie srodki chemiczne wiasciwie oznakowane z kartg charakterystyki
identyfikujacg substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz okreslajgcg zagrozenia,
jakie ten zwigzek powoduje

- $rodki chemiczne (substancje chemiczne) moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

15.9 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac spawalniczych
- prace te bedg wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostrozno$ci zwigzanej z zaproszeniem ognia
np. w poblizu sktadowisk materiatéw palnych

- wymogi ochrony osobistej oséb pracujgcych i przebywajgcych w poblizu

15.10 Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do prac wymagajgcych asekuracji

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, niektére
z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby a w szczegolnych okolicznosciach( powaznego zagrozenia
zycia) nadzoru brygadzisty.

Asekuracji wymagaja nastepujgce prace:
e prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2 m,
e prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,



prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigow, ( np. zurawi wiezowych i samojezdnych,
uktadnic magazynowych

prace spawalnicze,( takze ciecie gazowe i elektryczne),

prace wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych

prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie Ilub czesciowo
pod napieciem, (z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV
bezpiecznikow i zaréwek),

prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem,

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do prac na wysokosci
pracownicy winni posiada¢ aktualne badania zdrowotne dopuszczajgce ich do prac na budowie miedzy
innymi prac na wysokosci

pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci.

15.11 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczeqdélneqo zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wszystkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych
zabezpieczen przewidzianych prawem.

maszyny i sprzet: zastosowany sprzet musi by¢ wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
i w zgodzie z wymogami bezpieczenstwa; maszyny uzywane na budowie powinny byé sprawne
i bezpieczne oraz obstugiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi.

srodki ochrony indywidualnej: zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne
Zz wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

zasady bezpiecznej pracy, zachowywacC wszelkie procedury postepowania i komunikowania
sie zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot,
w przypadku bezposredniego zagrozenia nalezy stworzyé warunkéw bezpiecznej ewakuacii
poprzez zastosowanie wiasciwych oznakowan np. drég ewakuacyjnych i pozarowych.

Prace budowlane uznane jako mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jak i pozostate prace budowlane nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ a takze prowadzi¢ zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 30.03.1965r. Dz.U.nr.13 poz.91 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. W Sprawie Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy przy Wykonywaniu Robd6t Budowlano-Montazowych Dz.U.z dn.10.04.1972r.
oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy wykonywaniu powyzszych robét.

15.12 Organizacja placu budowy

Dla zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikow na placu budowy nalezy
przed rozpoczeciem robét budowlanych:

e  zabezpieczyc teren budowy przed dostepem oséb postronnych,

e wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi dla komunikacji pieszej, zapewniajgce bezpieczng
i sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,

. przed wjazdem na teren budowy usytuowac informacje o dopuszczalnych gabarytach pojazdéw,

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi,

e wyznaczy¢ place do sktadowania materiatéw i elementéw konstrukcyjnych; teren do skladowania
powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony,

e  zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,

. pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej.

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym oraz z opracowanym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (planem ,bioz”).

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy

na stanowiskach pracy.


http://dz.u.nr.13/
http://dz.u.z/
http://dn.10.04.1972r/

W przypadku wykonywania robét jednoczesnie przez réznych wykonawcoéw nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych
na budowie pracownikow.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Przed wejsciem do wykopu nalezy skontrolowaé powietrze w wykopie na zawartos¢
niebezpiecznych substancji i oparéw. Przy betonowaniu powinna by¢ zapewniona sygnalizacja pomiedzy
stanowiskami odbioru mieszanki betonowej a operatorem pompy. Nie wolno wylewa¢ mieszanki betonowej
w deskowanie z wysokos$ci wiekszej niz 1 m. Sprzet elektryczny powinien by¢ w petni sprawny, chroniony
przed wilgocig iuszkodzeniami mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie
i konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie sg odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s. Punkty $Swietlne
przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien pracownikow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub srodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa
z linkg bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukciji.

Stanowiska pracy nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy. W dostepnym miejscu powinna
by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997
e nralarmowy 112

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

opracowalt:
mgr inz. arch. Jacek Fronc
14/PDOKK/2016 PD-0459



15. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 471) o$wiadczam, ze:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACJA
PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1, 22834/2,
22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W LOMZY.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant:
mgr inz. arch. Jacek Fronc
upr. 14/PDOKK/2016 ,izba PD-0459

tomza 19 stycznia 2023



