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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci
kanalizacyjnej do dziatek w miejscowosci Wylatkowo i Powidz, wykonanie robéot budowlanych
na podstawie w/w dokumentacji wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli zapewni¢ odbior z istniejacych i planowanych
zabudowania w miejscowosci Wylatkowo i Powidz. Drogi gminne i powiatowe.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

» Obre¢b Powidz: 214; 157/7; 156/7; 160; 159; 153/7; 162/66; 162/33; 162/86; 162/64;
162/65; 34; 162/55; 152; 146; 191

» Obreb Wylatkowo: 192/2; 194; 191; 309; 326; 118/2; 196/1; 186/3; 186/4; 52/3
Nie wyklucza si¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na innych dziatkach jezeli
bedzie to miato korzystny wptyw na inwestycjg.

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Na zamoéwienie sktada si¢ wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz
wykonanie robot budowlanych po uzyskaniu przez Gming Powidz pozwolenia na budowg lub
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz pelienie nadzoru autorskiego
w czasie realizacji robot budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne.

2) Uzyskanie aktualnych map do celow projektowych 1:500 lub doktadniejszych.

3) Uzyskanie warunkéw technicznych na wiacznie w sie¢ kanalizacji sanitarnej.

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej
1 dostosowanie si¢ do istniejacych dokumentacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

6) W razie konieczno$ci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia do
uzyskania Decyzji Srodowiskowe;.

7) Przygotowanie w razie konieczno$ci Raportu Oddziatywania na Srodowisko na
podstawie odre¢bnego zlecenia.

8) Opracowanie 1 przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandéw, rysunkow, opisow lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznacznie okre$lenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania.



9) Opracowanie i przekazanie do =zatwierdzenia przez Inwestora szczegdélowych
STWIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych musza
by¢ spojne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot.

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu
zakonczenia budowy.

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbe¢dne rysunki szczegotowe.

12) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

13) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu:

e Projekt budowlany — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Pozostate opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
14) Wykonawca dotgczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
15) Wykonawca uzyska pozwolenie na budow¢ na rzecz Inwestora na podstawie
udzielonego  petnomocnictwa. Bedzie  wymagane réwniez  pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow.

1.3.2 Zakres robét budowlanych .

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o dtugosci do 5000m

2) Budowa sieci kanalizacji ttocznej PE 160 o dtugosci do 3100m

3) Budowa sieci kanalizacji ttocznej PE 200 o dtugosci do 3300m

4) 2 pompowni sieciowych

5) Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekow zlokalizowanej przy ul. Kolejowej w Powidzu
polegac bedzie na wymianie studni pompowni na $rednicg 2000 oraz pomp o wydajnosci ok. 26
1/s. Scieki z przepompowni nalezy wttoczy¢ w istniejacy rurociag ttoczny fi 225 prowadzacy do
oczyszczalni $cieckdéw w m. Lugi. Sterowanie pompownig nalezy skorelowac z pracag pompowni
glownej znajdujacej si¢ na ul. Wodnej w Powidzu w taki sposob, by unikna¢ sytuacji, w ktorej
dwie pompownie tlocza $cieki do rurociggu jednoczesnie.

6) Przytacza do granic posesji do dziatek zagospodarowanych i dziatek przeznaczonych
pod zabudowg¢ w posiadanym przez gmin¢ Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego — w ilosci 206 szt

7) Przylacza do stalych mieszkancow w ilosci 20 szt zakonczy¢ na posesji studzienka
przylaczeniowa

1.3.3 Zakres prac wykonawczych
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang 1 zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezyta starannoscia.
2) Przedlozenie Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy
aktualizacji harmonogramu rzeczowo -finansowego i planu BIOZ.



3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia

budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB.

4) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wlasny koszt zbednych

materialow, odpadéw i1 $mieci.

5) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez

Wykonawce wtascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.

6) Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci

uzbrojenia terenu 1 urzadzen podziemnych i1 nadziemnych. Naprawa uszkodzonych

podczas prowadzenia robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami).

7) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne
z tym projektem.

8) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi. Oplaty za zaj¢cie pasa na drogach gminnych beda
pobierane zgodnie z uchwatg Nr XLI11/272/18 Rady Gminy Powidz z dnia 22 marca
2018 roku w sprawie ustalenia stawek oplat za zajmowanie pasa drogowego drog
gminnych oraz uchwata Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniajaca uchwatg
w sprawie ustalenia stawek optat za zajmowanie pasa drogowego drog gminnych.
Obowigzujaca stawka za zajgcia pasa drogowego w zwigzku z prowadzeniem robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 0,20 zt za 1m2 zajgcia pasa na
dzien.

9) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
poinformowanie mieszkancoéw z odpowiednim wyprzedzeniem.

10) Dbatos$¢ o srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegolnosci Scieki, pyty, wyziewy 1 hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaly dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

11) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.

12) Wykonanie szkicoOw z inwentaryzacji przytaczy.

13) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca
nie poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonac
odkry¢, odwiertow niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu pierwotnego na wlasny koszt.

14) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych.

15) Przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikow, znakow
w przypadku ich zniszczenia podczas robot, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przejs¢ poprzecznych i podituznych wykonywanych w pasach drogowych, po
wykonaniu zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu i przedtozy¢
Zamawiajacemu na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru.

16) Wykonanie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy moze zazadac na kazdym etapie wykonywanych



robot szkice z tyczenia i1 inwentaryzacji. Inwentaryzacje¢ nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

17) Opracowanie 1  przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie
pdf, spigtej w teczce ze spisem tre§ci i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja
powinna zawiera¢: os$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane
i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB, dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi
odstgpstwami 1 zmianami, map¢ inwentaryzacyjng, protokoty z préb i sprawdzen, atesty
i certyfikaty uzytych materiatow.

18) W przypadku powierzenia czgsci zamoOwienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
a w szczegdlnosci ustawg Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy okreslony
w SWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 dos§wiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych, oraz zapisami
programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaj
i ilo$¢ robot okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu
szczegdtowe] dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wplywajace na
zwigkszenie zakresu i warto$ci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane
jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Ogoélne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

ETAP | —opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu budowlanego
gotowego do ztozenia do Starostwa Powiatowego do 15.12.2022 r.

ETAP Il — wykonanie robot budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji
powykonawczej do dnia 30.11.2023 r.

2.1.2 Gwarancja i r¢kojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 36 miesigcy gwarancji na
przedmiot zamdwienia oraz 36 miesi¢ecy rekojmi.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.



Jezeli na poszczegdlne urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
zadeklarowany przez Wykonawce dla robot budowlanych, to okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Jezeli na
poszczegodlne urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krotszy niz
zadeklarowany przez Wykonawce dla robot budowalnych to dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji wskazany przez producenta.

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane beda z nalezyta starannoscia
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rgkojmi w przypadku
usterki niepowodujacej zadnych szkod Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej
skutkowaé powstaniem szkody po stronie Zamawiajacego badz osob trzecich, podjecie dziatan
zmierzajacych do jej usunigcia nastapi w czasie 48 godzin

2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace rozwiazan technicznych
Realizacja zamodwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych na podstawie wczedniej
opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcy.

2.2.1 Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zaprojektowano kanaty do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego PVC lite DN

200x5,9 sztywnosci obwodowej SN8 taczone kielichowo . Kanaty uktada¢ zgodnie ze sztuka budowlang
oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Po ulozeniu wykona¢ proby szczelnosci oraz

inspekcje TV.

2.2.2 Studnie rewizyjne
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne. Zaprojektowano

studzienki betonowe $r. 1000 na zalamaniach tras i minimum co 100m. Studzienki betonowe wykonaé
nalezy jako studnie z prefabrykowanych kregdw betonowych @1000 o nastepujacych wymaganiach
minimalnych B45, W10, nasiagkliwo$¢ ponizej 4%. Studnie z kregéw betonowych taczonych na
uszczelke i zaprawe wodoszczelng, kompletne z wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400KN, stopniami
ztazowymi, pier§cieniem odcigzajacym oraz plyta nastudzieng. Dolna cz¢$¢ studni jako prefabrykowana
monolityczna z wyprofilowanym korytem (kinetg). W prefabrykowanych elementach studzienki
osadzone sg fabrycznie mijankowo w dwoch rzgdach stopnie ztazowe z zeliwa. Studzienki wykonaé¢ w
sposob gwarantujacy szczelno$¢ konstrukeji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje. Przejscie rury
przez $cian¢ studni wykonac stosujgc przejscia szczelne systemowe dla rur PVC w $cianach studni
betonowych (zaleca si¢ wykonanie otworéw i montaz przejs¢ szczelnych u producenta kregow w trakcie
wylewania kregu lub ewentualnie poprzez tancuch uszczelniajacy).. Wtazy studni nalezy dopasowac do

rzgdnych projektowanych drog poprzez krazki dystansowe pod wlaz.

Studnie betonowe przewiduje si¢ na zalamaniach i na odcinkach prostych sieci nie rzadziej niz co 100m.
Studnie @ 425 jako dodatkowe umozliwiajace poprane funkcjonowanie sieci kanalizacji

sanitarnej.



2.2.3 Przykanaliki
Zaprojektowano przykanaliki do dziatek z prawem zabudowy. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV

160x4,7 SN8 lite. Kazde przytacze zakonczy¢ w granicy korkiem i wykonaé szkic geodezyjny

pozwalajacy na lokalizacj¢ przylacza.

W przypadku przebiegu kanalizacji ttocznej wykonaé przykanalik z rur PE 63x3,8 zaslepiony

w granicy dziatki. i wykona¢ szkic geodezyjny pozwalajacy na lokalizacj¢ przytacza.

2.2.4 Kanalizacja tloczna
Kanalizacj¢ ttoczng: przewidziano z rur PE 100 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub

na ksztattki zgrzewane elektrooporowo. W opracowaniu przewidziano odcinek z rur PE100
160x9,5 SDR17 PN10; PE100 200x11,9 SDR17 PN10 Kanaty uktadaé¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i zgodnie z instrukcjag montazu producenta rur. Po utozeniu wykonaé proby

szczelnosci.

2.2.5 Pompownie
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC: -

1. Pompy - szt. 2 o wirniku jednokanatowy z automatycznym mechanizmem tngcym lub
wielokanatowe — gumowane w $rodku
2. Zbiornik wykonany z betonu lub polimerobetonu
Srednice pompowni dobra¢ na etapie projektowania lecz nie mniejsze 1500mm
Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:
» skosy technologiczne
podest obstugowy — stal nierdzewna 316
tancuch do podestu — stal nierdzewna 316
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 316
porgcz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna 316
wilaz Zeliwny D400 w przypadku wtazéw najazdowych
wlaz ze stali nierdzewnej AISI 316 w przypadku pompowni ogrodzone;j
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 316— szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna 160 szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna 316
prowadnice - stal nierdzewna 316

YV V.V V V V V V V VYV V

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna 316



» zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu

terenu)

» zawory zwrotne kolanowe min DN80 szt. 2 - zeliwo

» przewody ttoczne min DN8O - stal nierdzewna 316

» potlaczenia kolnierzowe nierdzewne 316

> elementy ztaczne - stal nierdzewna 316

» polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki
STAL/PE

» nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2”ze stali kwasoodpornej - szt. 1

» polaczenie piondéw tltocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie

dopuszcza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

» Wyposazenie pompowni wykonane ze stali min, AISI 316

» Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni
dostosowac do istniejacego w gminie uktadu w standardzie okreslonym w warunkach
technicznych wystawionych przez zarzadcg sieci.

Posiadany system monitoringu cechuje si¢ parametrami:

Monitoring przepompowni $ciekdw wykorzystuje technologie GPRS/3G do
transmisji danych z monitorowanych przepompowni do systemu wizualizacji
zlokalizowanego na oczyszczalni Sciekow w m. Lugi.

Gmina posiada zdalny dostep poprzez przegladarke WWW adresacje za pomoca
domeny (system DNS). System nie dopuszcza adresacji serwera za pomocg adresu IP.
Komunikacja odbywa si¢ pomig¢dzy przegladarka internetowag WWW, a serwerem
systemu SCADA przy pomocy szyfrowanego protokotu z certyfikatem SSL (Secure
Sockets Layer).

Obecny system monitoringu sktada si¢ z dwoch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny ( pompownia $ciekOw — wyposazona w modul telemetryczny GSM/GPRS, ktory
zawiera sterownik PLC z wys$wietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji
pakietowej danych,

o obiekt lokalny — istniejgca baza monitorujgca, mieszczgca sie w siedzibie eksploatatora.
Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (USLUGA
PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest

zainstalowana w siedzibie eksploatatora (oczyszczalnia $ciekdw).

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca stosowania wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie systemu monitoringu musi



posiada¢ niepubliczng sie¢ APN. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

System wizualizacji powinien si¢ skladaé z:

a)
b)

gtéwnego okna synoptycznego
okna szczegotowego urzadzenia/obiektu

Gléwne okno synoptyczne

a)

b)

Gloéwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektow. Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru organizacji widoku
obiektéw pod katem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomigdzy obiektami) lub
lokalizacji obiektow na podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji
obstugiwatl serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja
podkladu obiektéw na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline. W celu
szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektow bez koniecznosci przelaczania
poszczegblnych okien szczegdtowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptycznej
lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekcie
przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awari¢, gotowos¢, odstawienie urzadzenia,
aktualny poziom w zbiorniku).

Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg si¢ wszystkie
monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu.
Przy kazdym polu powinien znalez¢ si¢ przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie.
Dodatkowo pole z nazwa obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowos$¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awari¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awari¢

potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

C) Obszar alarméw biezacych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie
tabeli informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach.
Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastgpujgce informacje:

- datai godzina wystgpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- dat¢ i godzing potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,

- nazwe uzytkownika potwierdzajacego alarm.

Okno alarméw biezacych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarméw, indywidualne
i grupowe potwierdzanie alarmow oraz powigkszenie okna alarmow biezacych do calej strony.

d) Obszar ostatnio dodanych notatek do urzgdzen/obiektéw. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegdlowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W
oknie startowym nalezy umiesci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢
informacj¢ o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktory dodat notatke oraz
tres¢ notatki.

e) Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mieé
mozliwos¢ wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi



mie¢ mozliwo§¢ dostegpu do panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.
W panelu tym musi by¢ mozliwos¢ dodania/usuni¢ci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont,
resetowania haset dostepu dla istniejacych kont.

f) W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwo$¢ przetaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te mozna na stale przypisa¢ do poszczegdlnego konta
uzytkownika.

Ekran szczegélowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczeg6lowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran

szczegotowy w zaleznosci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zalaczenie,

wylaczenie, odstawienie urzadzen, zmian¢ nastaw lub poziomoéw. Ekran szczegétowy powinien
zawierac klika obszarow:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Nagltowek ekranu z nazwa obiektu,

Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos$¢ jak w gtownym oknie synoptycznym,
pozwala na przechodzenie pomigdzy ekranami szczegélowymi obiektow bez wracania na mape
w oknie startowym,

Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji
danych, sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajacy przesyt
aktualnych dany z obiektu.

Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiac¢
obstuge plikow gITF. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model urzadzenia/obiektu,
pozwalaja na zdalne zapoznanie obstugi z r6znymi typami obiektow. Elementy grafiki 3D
poprzez zmiang koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowac prace, awari¢, odstawienie
danego urzadzenia badz grupy urzadzen.

Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportow odnoscie: czasu
pracy, ilosci zatgczen, ilo$ci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym
okresie historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwos¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

Obszar wykresu biezacego. Muszg si¢ w nim znalezé wykresy przedstawiajacy prace
poszczegoblnych urzadzen, pozioméw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

Wazna funkcje, ktora musi posiadac system wizualizacji jest mozliwo$¢ przypisania dowolnych
plikow danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematow technologicznych i elektrycznych,
kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu.

Dodatkowo w oknie szczegdélowym obiektu powinny si¢ znalez¢é przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatk¢ bedzie mogt usungé tylko uzytkownik, ktory
ja dodat.

Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji

System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powinna powodowa¢ wyslanie pelnego statusu wej$¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w okre$lonych odstgpach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej moéwiac, w momencie wystapienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi
rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modulu
telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujagca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywac¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarméw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami:
data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostal potwierdzony przez operatora.

Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej — powinna
umozliwia¢ przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma peilne prawa dostepu wraz z
prawem zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zalaczenia pompy lub zdalnej
zmiany poziomow pracy).

Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres
Cczasu wraz
z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwo$¢
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A
takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych
obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i
powinna by¢ mozliwo$¢ przegladania go za pomoca funkcji alarmow historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac si¢ sygnat dzwickowy, ktorego bedzie mozna wytaczy¢
po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezacych, co powala na
wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze stacja monitorujaca,
poniewaz zostanie on przywolany przez system w momencie awarii na ktérym$ z
monitorowanych obiektow.

Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do
pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub
urzgdzeniami — system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o
czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obicktu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé
glebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie s3 wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesyltania falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na



oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$¢ w kosztach
eksploatacji.

9) Alarm wlamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujacej alarm witamania
po okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien
ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu
przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystapieniu.

10) Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
Z poziomu stacji monitorujacej.

11) Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

12) Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnos$nie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy.
Informacje
te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujacej (zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wylaczenia stacji).

13) Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarow czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zalagczen w celu dokonania analizy czasowej pracy
pompowni
np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

14) Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.

15) Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

16) Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie”
sterownika o odiaczeniu/podiaczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie
uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zataczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na
obiekcie i nie jest odtgczona w systemie pompowni

17) Funkcja zdalnej zmiany poziomoéw pracy pompowni — istnieje mozliwos$¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zalgczania, wylaczania pomp oraz poziomu
alarmowego — oczywiscie przy wystgpowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku
przepompowni.

18) Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci pomp —
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w ztaczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

19) Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonaé
tylko jeden rozkaz (np. zatacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac
kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

20) Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

21) Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

22) Trendy historyczne — mozliwo$¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym
ekranie
z r6znych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjne;j.

23) Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym.
W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

24) Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

25) Funkcja zglaszania bledéow programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci
systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.

26) Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j



27) Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

28) Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora
stacji monitorujacej

29) SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma
by¢ wystany bezposrednio z obiektu.

30) Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie
zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z
obiektu.

» Na wydzielonych dziatkach pompownie nalezy wylozy¢ kostka brukowa i ogrodzié
wraz z montazem bramy o szerokosci min. 4,00m

» Uwzgledni¢ podtaczenie zasilania z szafy z zabezpieczeniami do szafy sterujacej praca
pompowni

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy
z Wykonawcg 1 prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robdt budowlanych oraz
dokonywania odbiorow Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robot materialy budowlane speiniajagce wymagania
obowigzujacych norm 1 przepisow prawa. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
posiadal do wgladu przez caly okres budowy i zataczy do dokumentacji powykonawcze;.
Materiaty przed wbudowaniem muszg zosta¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora

Sprzet

Sprzet uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w STWIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilo$¢, typ 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowacé przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zaloZzony termin przewidziany podpisang umowa. Wykonawca musi
zagwarantowac, iz sprz¢t uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowac jego skazenia.
Wykonawca bedzie posiadal na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytku jezeli takie s3 wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i $§rodowiska zostang nie
dopuszczone do pracy.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. W szczego6lnosci by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez
1 urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek podczas prowadzenia robdt budowlanych przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca bedzie
mial szczegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem, ciekow wodnych pytami
1 substancjami toksycznymi, powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrone robot i za
wszystkie uzywane materialy i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$ci nawierzchni, po ktorych poruszaja
si¢ maszyny 1 sprzety budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru be¢dzie kontrolowat:

» Rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym, a po zatwierdzeniu do
Wykonawcy Robot w aspekcie zgodnosci z PFU.

» Opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie
zgodnosci z PFU.

» Sktadane wnioski materiatowe.

» Jako$¢ i zgodnos¢ z projektem prac na kazdym etapie budowy.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli pobierania probek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania.

Odbiory robot



Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbiory czesciowe zgodnie z przedtozonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
odbidr koncowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi 1 Inspektorowi
Nadzoru do odbioru rob6t wedtug zrealizowanych zgodnie z harmonogramem etapow robot
czesciowych, robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz robdt do odbioru koncowego.
Odbior robdt, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego procesu budowlanego Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony
niezwlocznie w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Odbiory: czesciowe i koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbidr czeSciowy 1 koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robot i
przyjecia niezbednych dokumentéw budowy.

Odbioru czgéciowego i koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawceg. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupelniajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami prob i sprawdzen. W przypadku
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwac
swoje czynnos$ci 1 ustali¢ nowy termin odbioru czesciowego lub koncowego.



CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewzi¢cia z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

>

>

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje Wojta Gminy Powidz okreslajaca
lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Uchwata Nr V/33/19 Rady Gminy Powidz z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Powidz

3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

>

>

Opracowanie niezb¢dnych szczegdétowych map do celow projektowych nalezy do

Wykonawcy.

Wykonanie i opracowanie niezbednych badan geologicznych nalezy do Wykonawcy.

4  Przepisy prawa

>
>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2021 .
poz. 1129).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 2052).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.).

Opracowat: Zatwierdzit:

inz. Przemystaw Zurawicki
upr. bud. KUP/0070/PWOS/09


https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf

