

ZMIANA NR 4 do SIWZ ZP/12/2020
do przetargu nieograniczonego
na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Rumia” wraz z przebudową ujęć wód i infrastruktury towarzyszącej.

CPV 7132000

Na podstawie art. 18 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ ZP/12/2020 jak niżej:

1. Zmianie ulega zapis Załącznika Nr 3 *IWU* §2 ust. 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Powodem przesunięcia terminu realizacji umowy mogą być również przedłużające się uzgodnienia z organami administracji lub gestorami sieci, albo też inne okoliczności, których Strony umowy, pomimo dołożenia należytej staranności, nie były w stanie przewidzieć, o ile nie zostały spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy”.

2. Zmianie ulega zapis Rozdz. VI pkt. 1C **ppkt. d)** SIWZ

jest:

„drogowej i mostowej”

powinno być:

„inżynierskiej drogowej”.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Kujawski