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ULINIA 15-09-2-01-16A   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 116 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-25    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,34 116 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-25    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,04 116 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-69    -x   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,55 116 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-69    -x   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,11 116 CP-W

ULINIA 15-09-2-01-71    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,05 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -j   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,84 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -j   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,46 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-167   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,32 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-167   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,55 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,94 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,19 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-31    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,73 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-32    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,48 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-32    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,63 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,87 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,88 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,68 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-65B   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 116 CP-W

STĘKNICA 15-09-2-04-65B   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,20 116 CP-W

CW

ULINIA 15-09-2-01-16A   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-16A   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-19    -i   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  2,48 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-20    -j   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-20    -j   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  1,78 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -02 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  2,01 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0,20 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-46    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,40 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-69    -x   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-69    -x   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,22 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-70    -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 112 CW-W

ULINIA 15-09-2-01-71    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,30 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-115   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,66 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,42 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 112 CW-W

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 112 CW-W

MA-PORZ

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,64  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,50  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -j   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,50  14 ROZDR-PP

STĘKNICA 15-09-2-04-186   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,25  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,11  19 WPOD-N
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STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-51    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,67  95 SADZ WIEL

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  8,58  76 WYK-FREZ2

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,56 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,56 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,56  95 SADZ WIEL

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  3,17  76 WYK-FREZ2

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,56 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,02  95 SADZ WIEL

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  3,10  76 WYK-FREZ2

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,99 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,99 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,99  95 SADZ WIEL

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  5,54  76 WYK-FREZ2

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,99 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,39 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,41 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,02  94 SADZ 1R

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,39  95 SADZ WIEL

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  16,41  51 WYK-TAL40

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,41 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  16,41 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,75 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,75 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,75  95 SADZ WIEL

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  5,53  76 WYK-FREZ2

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,75 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  8,75 256 ŻEL-2

ODN-ZRB

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,75 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,95 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,20  94 SADZ 1R

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,75  95 SADZ WIEL

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,75 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  26,20 255 ŻEL-1

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,75 256 ŻEL-2

PIEL

ULINIA 15-09-2-01-16A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-16B   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-18    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB
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ULINIA 15-09-2-01-18    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-19    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-20    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-21    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-24    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,42 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-29    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

ULINIA 15-09-2-01-46    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,29 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-76    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

ULINIA 15-09-2-01-77    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,00 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,25 107 KOSZ UA

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-185   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,90 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,80 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-31    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,15 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-47    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

STĘKNICA 15-09-2-04-49    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-54    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB
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ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,33  96 SADZ POP

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,33  75 WYK-FREZ

ULINIA 15-09-2-01-25    -m   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,00  56 POP-TAL

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,15 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,15 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,15  96 SADZ POP

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  6,15  56 POP-TAL

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,15 103 DOW-SADZ

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,15 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,20  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  3,20  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,20 257 ŻEL-IL

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,60  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,60  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,60 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,40  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,40  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,40 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,60  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,60 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,40  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,40  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,40 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  3,00  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,00 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,20  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  3,20  56 POP-TAL
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STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,20 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,00  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-189   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,00 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,00 256 ŻEL-2

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00  96 SADZ POP

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  3,00  56 POP-TAL

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,00 256 ŻEL-2

NAS
N-ZNGOSP STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,60 141 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

ULINIA 15-09-2-01-26    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,24 141 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,80 141 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,44 141 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,30 141 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,20 141 GRODZ-SRN

STĘKNICA 15-09-2-04-53    -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,00 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

ULINIA 15-09-2-01-70    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,20 145 GRODZ-DEM

ULINIA 15-09-2-01-70    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,00 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-115   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-115   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,76 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,87 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,35 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-161   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,73 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,17 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,86 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,12 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,62 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,41 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,05 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 145 GRODZ-DEM

STĘKNICA 15-09-2-04-48    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

ULINIA 15-09-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 146 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-KONTRU

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

ULINIA 15-09-2-01-36    -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

ULINIA 15-09-2-01-36    -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

ULINIA 15-09-2-01-77    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

ULINIA 15-09-2-01-14D   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

ULINIA 15-09-2-01-76    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

ULINIA 15-09-2-01-8     -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-116   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-188   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-31    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-31    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-54    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-54    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

STĘKNICA 15-09-2-04-55    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

ULINIA 15-09-2-01-26    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,98 119 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-162   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,84 119 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-163   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 119 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-168   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

STĘKNICA 15-09-2-04-31    -c   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-BAZA STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

ULINIA 15-09-2-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,65 163 PPOŻ-PORZ

ULINIA 15-09-2-01-46    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

ULINIA 15-09-2-01-46    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

ULINIA 15-09-2-01-46    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 164 ODN-PASC

ULINIA 15-09-2-01-46    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,20 164 ODN-PASC

P-POŻAR

ULINIA 15-09-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 165 DOZ DOG

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

POZ IB
ULINIA 15-09-2-01-67    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  923,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  923,00   2 CWD-D
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STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

IIIA
ULINIA 15-09-2-01-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

IVDU

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  782,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  782,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

PM
ULINIA 15-09-2-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  28,00 385 GODZ PILA

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

PR

ULINIA 15-09-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP

ULINIA 15-09-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PTW

ULINIA 15-09-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TPP

ULINIA 15-09-2-01-34    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-34    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-35    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-35    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-159   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D
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STĘKNICA 15-09-2-04-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-39    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

TWP

ULINIA 15-09-2-01-35    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-35    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D
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Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

ULINIA 15-09-2-01-77    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-77    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-40    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

ULINIA 15-09-2-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

STĘKNICA 15-09-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23
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Legenda:
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