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NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa kanatu technologicznego MKT
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PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/01

KOD CPV
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WROCLAWSKIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

BIPROGE Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa kanatu technologicznego MKT — etap 1a

STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/02

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Zespot
projektowy

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ ‘

oo ‘ Data
Nr uprawnien

Opracowat

mgr inz. Stefan Siemiak

363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

03.2021

telekomunikacyjna ‘



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3. Spis zawartos$ci opracowania 3
4. Przedmiar robot 4




DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Sie¢ MKT - ciggi

N

N =

Sie¢ MKT - studnie kablowe

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Sie¢ MKT - ciagi
1/D-01.03.04A |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w wykopie wykonam
d.1 nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwo-
réw 2 - cigg gtéwny wykopy otwarte
69.5+55.5 m 125.00
RAZEM 125.00
2|D-01.03.04A |Mechaniczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm ngm
d.1 bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - ciag gtéwny wykopy otwarte
6.5+69.5+55.5 m 131.50
RAZEM 131.50
3|D-01.03.04A |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna, sprg odci-
d.1 zarka nek
1 odci- 1.0
nek
RAZEM 1.0
4/D-01.03.04A |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna - mi-| odci-
d.1 krokanalizacja, sprezarka nek
7 odci- 7.0
nek
RAZEM 7.0
2 Sie¢ MKT - studnie kablowe
5|/D-01.03.04A |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kg szt.
d.2 tegorii 1l
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531
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WROCLAWSKIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

BIPROGE Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa kanatu technologicznego MKT — etap 1b

STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/02

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Zespot
projektowy

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ ‘

oo ‘ Data
Nr uprawnien

Opracowat

mgr inz. Stefan Siemiak

363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

03.2021

telekomunikacyjna ‘



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3. Spis zawartos$ci opracowania 3
4. Przedmiar robot 4




DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Sie¢ MKT - ciggi

15

N |—

Sie¢ MKT - studnie kablowe

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Sie¢ MKT - ciagi
1|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w wykopie wykona-  |m
d.1]/01.03 [nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw
.04A |2 - cigg gtowny wykopy otwarte
8+41.5+35+24+26 m 134.50
RAZEM 134.50
2|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1]/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - ciag gtéwny wykopy otwarte
.04A
8+41.5+35+24+26 m 134.50
RAZEM 134.50
3|D- Wykonanie przepustéw o dlugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1/01.03 |ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. Il - rury 2xRHDPEp 110 - cigg gtéwny
.04A |- metoda bezrozkopowa pod drogami
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
2 prze- 2.00
pust.
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
4|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 -- ciag gtéwny - metoda bezrozkopowa
.04A |pod drogami
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
5|D- Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1/01.03 |ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. Il - rury 2xRHDPEp 160 - cigg gtéwny
.04A |- metoda bezrozkopowa pod drogami
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
2 prze- 2.00
pust.
9 m 9.00
RAZEM 9.00
6|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji rur RHDPEK-S 110 -- cigg gtéwny 2 otw - m
d.1/01.03 |metoda bezrozkopowa pod drogami
.04A
9+9 m 18.00
RAZEM 18.00
7|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 -- ciag gtéwny - metoda bezrozkopowa
.04A |pod drogami
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8|D- Wykonanie przepustéw o dlugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1]/01.083 |ptuczaco-wiercong sterowana w gruncie kat. I - rury 2xRHDPEp 160 - cigg gtowny
.04A |- metoda bezrozkopowa pod drzewami
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustéw
3 prze- 3.00
pust.
5+12+6 m 23.00
RAZEM 23.00
9|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji rur RHDPEK-S 110 -- cigg gtéwny - metoda |m
d.1]/01.03 |bezrozkopowa pod drzewami
.04A
5+5+12+12+6+6 m 46.00
RAZEM 46.00
10|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 -- ciag gtéwny - metoda bezrozkopowa
.04A |pod drzewami
5+12+6 m 23.00
RAZEM 23.00
11|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 w wykopie wykona- m
d.1]/01.03 [nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw
.04A 1
3.5+3.5 m 7.00
RAZEM 7.00
12|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 2xRHDPEk-S 110 w wykopie wykona- |m
d.1/01.03 [nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw
.04A |2
28.5+18 m 46.50
RAZEM 46.50

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
13|D- Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1/01.03 |ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. Ill - rury 2xRHDPEp 110 (pod droga)
.04A
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
3 prze- 3.00
pust.
16.5+13+22 m 51.50
RAZEM 51.50
14|D- Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna, spre- |odcinek
d.1/01.08 |zarka
.04A
1 odcinek 1.0
RAZEM 1.0
15|D- Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna - mikro- |odcinek
d.1/01.03 |kanalizacja, sprezarka
.04A
7 odcinek 7.0
RAZEM 7.0
2 Sie¢ MKT - studnie kablowe
16|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kate- |szt.
d.2|01.03 |gorii Ill, rama i pokrywa ciezka, dodatkowa pokrywa antywtamaniowa
.04A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-1 w gruncie kate- |szt.
d.2|/01.03 |gorii lll
.04A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kate- |szt.
d.2/01.03 |gorii Il
.04A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kate- |szt.
d.2|01.03 |gorii lll - - studnie istniejace przenoszone w nowa lokalizacje
.04A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4g w gruncie kate- |szt.
d.2]/01.03 |gorii Il
.04A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|D- Montaz pokryw ze wzorem ptyty prowadzacej w obszarach ciggdéw prowadzacych  |szt.
d.2|01.03 |dla 0séb niepelnosprawnych
.04A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531




INWESTOR

PREZYDENT WROCLAWIA
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
T+48 71777 8201, 777 88 99
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WROCLAWSKIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.0.

BIPROGE Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ

OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

NAZWA
OPRACOWANIA

BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa kanatu technologicznego MKT — etap 2

STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/02

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Zespot
projektowy

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ ‘

oo ‘ Data
Nr uprawnien

Opracowat

mgr inz. Stefan Siemiak

363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

03.2021

telekomunikacyjna ‘



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3. Spis zawartos$ci opracowania 3
4. Przedmiar robot 4




DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ MKT - ciggi 1 12
2|Sie¢ MKT - studnie kablowe 13 18
3|Sie¢ MKT - zabezpieczenie sieci €S przy studni kablowej 19 19
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Sie¢ MKT - ciagi
1|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w wykopie wykona-  |m
d.1]/01.03 [nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw
.04A |2 - cigg gtowny wykopy otwarte
50.5+81+78.5+85+57.5+73.5+30 m 456.00
RAZEM 456.00
2|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1]/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 - ciag gtéwny wykopy otwarte
.04A
50.5+81+78.5+85+57.5+73.5+30 m 456.00
RAZEM 456.00
3|D- Wykonanie przepustéw o dlugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1/01.03 |ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. Il - rury 2xRHDPEp 110 - cigg gtéwny
.04A |- metoda bezrozkopowa pod drogami
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
4 prze- 4.00
pust.
9.5+11.5+14.5+18.5 m 54.00
RAZEM 54.00
4|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 -- ciag gtéwny - metoda bezrozkopowa
.04A |pod drogami
9.5+11.5+14.5+18.5 m 54.00
RAZEM 54.00
5|D- Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1/01.03 |ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. Il - rury 2xRHDPEp 160 - cigg gtéwny
.04A |- metoda bezrozkopowa pod drzewami
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
2 prze- 2.00
pust.
7.5+11.5 m 19.00
RAZEM 19.00
6|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji rur RHDPEK-S 110 -- cigg gtéwny - metoda |m
d.1]/01.03 |bezrozkopowa pod drzewami
.04A
7.5+47.5+11.5+11.5 m 38.00
RAZEM 38.00
7|D- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm na m
d.1/01.03 |bebnach (1 szt.) + wigzka mikrorur 7x10/1,0 -- ciag gtéwny - metoda bezrozkopowa
.04A |pod drogami - cigg gtéwny - metoda bezrozkopowa pod zielencem / drzewami
7.5+11.5 m 19.00
RAZEM 19.00
8|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 w wykopie wykona- m
d.1/01.03 [nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw
.04A 1
4+10+0.5+4 m 18.50
RAZEM 18.50
9|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 2xRHDPEk-S 110 w wykopie wykona- |m
d.1]/01.03 [nym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw
.04A |2
17+8.5+5 m 30.50
RAZEM 30.50
10(D- Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodg |m
d.1]/01.03 |ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. Il - rury 2xRHDPEp 110 (pod droga)
.04A
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustéw
6 prze- 6.00
pust.
19.5+13+21.5+19.5 m 73.50
RAZEM 73.50
11|D- Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna, spre- |odcinek
d.1]/01.03 |zarka
.04A
1 odcinek 1.0
RAZEM 1.0
12|D- Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna - mikro- |odcinek
d.1]/01.03 |kanalizacja, sprezarka
.04A
7 odcinek 7.0
RAZEM 7.0
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
2 Sie¢ MKT - studnie kablowe
13|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kate- |szt.
d.2|01.03 |gorii lll, rama i pokrywa ciezka, dodatkowa pokrywa antywtamaniowa
.04A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-1 w gruncie kate- |szt.
d.2]/01.03 |gorii Il
.04A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kate- |szt.
d.2/01.03 |gorii lll
.04A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kate- |szt.
d.2|01.03 |gorii lll - - studnie istniejace przenoszone w nowa lokalizacje
.04A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4g w gruncie kate- |szt.
d.2|/01.03 |gorii lll
.04A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18|D- Montaz pokryw ze wzorem ptyty prowadzacej w obszarach ciggéw prowadzacych  |szt.
d.2|01.03 |dla 0séb niepelnosprawnych
.04A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Sie¢ MKT - zabezpieczenie sieci eS przy studni kablowej
19|D- Zabezpieczenie kabla sS rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie warstw 1; liczbie |[m
d.3|01.03 rur 1; liczbie otwordw 1
.04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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