
Lp Podstawa Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

1 D-00.00.00
Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i 
likwidacją przyłączy dla potrzeb zaplecza budowy kpl 0,79

2 OPZ Opracowanie i przekazanie  inwentaryzacji majątku drogowego kpl 0,79

3 D-00.00.00
Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej 
organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych kpl 0,79

4 D-00.00.00/OPZ Koszty związane z  pełnieniem nadzoru archeologicznego kpl 0,79
6 OPZ Koszty związane z pełnieniem  nadzoru saperskiego kpl 0,79

7 D-00.00.00/OPZ
Zapewnienie nadzoru dendrologicznego oraz prowadzenie monitoringu 5- letniego 
drzew zaadaptowanych wraz ze sporządzaniem raportów częściowych i 
końcowego, podsumowującego prowadzony monitoring kpl

0,79

8 OPZ
Tablica informacyjna  z konstrukcją wsporczą- 2x3 m bilbord  na czas realizacji 
inwestycji kpl 0,79

9 OPZ Tablica informacyjna pamiątkowa  z konstrukcją wsporczą 2x3 m  -bilbord na stałe kpl 0,79

10 OPZ
Wykonanie   ulotek formatu A4 oraz rozdanie ich  uczestnikom ruchu przed  
wprowadzeniem ORZ szt 395,00

11
OPZ

Wykonanie robót budowlanych traconych- na odcinku przejściowym między 
etapami 1b i 2 wraz z wykonaniem ewentualnych  branżowych projektów 
technologicznych -dł. odcinka przejściowego:  20 m kpl

0,79

12
OPZ

Aktualizacja badania stabilności i odporności pnia na złamanie w gruncie,  w tym 
ewentualna reazliacja działań wynikających z przeprowadzonych badań-  drzewo nr 
39 kpl

0,79

KOSZTY OGÓLNE-


