
PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTY OGÓLNE

Lp Podstawa Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość

1 2 3 4 5

1 OPZ

Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej 
organizacji ruchu na czas trwania robót związnych z realizacją zadania . Uwaga: w 
przypadku jednoczesnej realizacji  budowy: na odcinku od ul. Średzkiej i Krępickiej  oraz 
od ul. Krępickiej  Polkowickiej (etap 1a,1b)- może być konieczne  powiązanie obu 
opracowań ORZ. Koszty związane z OPZ (etap 1a i 1b) -należy ująć formularzu 
ofertowym właściwym dla etapu 1a i 1b. 

kpl 1,00

2 OPZ Opracowanie i przekazanie  inwentaryzacji majątku drogowego i zieleni kpl 1,00
3 OPZ Koszty związane z  pełnieniem nadzoru archeologicznego kpl 1,00
4 OPZ Koszty związane z pełnieniem  nadzoru saperskiego kpl 1,00

5 OPZ
Zapewnienie nadzoru dendrologicznego oraz prowadzenie monitoringu 5- letniego 
drzew zaadaptowanych wraz ze sporządzaniem raportów częściowych i końcowego, 
podsumowującego prowadzony monitoring

kpl 1,00

PRZEBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. ŚREDZKIEJ DO UL. KRĘPICKIEJ   WE 
WROCŁAWIU
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