KOSZTY OGOLNE

Lp Podstawa Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
1 5-00.00.00 Ifosz.ty o.rganizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i 0,79
likwidacja przytaczy dla potrzeb zaplecza budowy kpl
2 OPZ Opracowanie i przekazanie inwentaryzacji majgtku drogowego kpl 0,79
3 5-00.00.00 Kosth wy.l.<onania, zatwierdzeni.a, wyrjiesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowe;j 0,79
organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych kpl
4 | D-00.00.00/0OPZ |Koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego kpl 0,79
6 OPZz Koszty zwigzane z petnieniem nadzoru saperskiego kpl 0,79
Zapewnienie nadzoru dendrologicznego oraz prowadzenie monitoringu 5- letniego
7 | D-00.00.00/0PZ |drzew zaadaptowanych wraz ze sporzadzaniem raportéw cze$ciowych i 0,79
koncowego, podsumowujgcego prowadzony monitoring kpl
8 OPZ Tablica irlformacyjna z konstrukcjg wsporcza- 2x3 m bilbord na czas realizacji 0,79
inwestycji kpl
9 OPZ Tablica informacyjna pamiagtkowa z konstrukcjg wsporczg 2x3 m -bilbord na state kpl 0,79
10 opz Wykonanie .ulotek formatu A4 oraz rozdanie ich uczestnikom ruchu przed 395,00
wprowadzeniem ORZ szt
Wykonanie robét budowlanych traconych- na odcinku przejsciowym miedzy
11 etapami 1b i 2 wraz z wykonaniem ewentualnych branzowych projektéw 0,79
OPZ technologicznych -dt. odcinka przejéciowego: 20 m kpl
Aktualizacja badania stabilnosci i odpornosci pnia na ztamanie w gruncie, w tym
12 ewentualna reazliacja dziatan wynikajacych z przeprowadzonych badan- drzewo nr 0,79
OPz 39 kpl




