

-		KOSZTY OGÓLNE		
Lp	Podstawa	Nazwa i opis elementu rozliczeniowego	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-00.00.00	Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy dla potrzeb zaplecza budowy	kpl	0,79
2	OPZ	Opracowanie i przekazanie inwentaryzacji majątku drogowego	kpl	0,79
3	D-00.00.00	Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych	kpl	0,79
4	D-00.00.00/OPZ	Koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego	kpl	0,79
6	OPZ	Koszty związane z pełnieniem nadzoru saperskiego	kpl	0,79
7	D-00.00.00/OPZ	Zapewnienie nadzoru dendrologicznego oraz prowadzenie monitoringu 5- letniego drzew zaadaptowanych wraz ze sporządzaniem raportów częściowych i końcowego, podsumowującego prowadzony monitoring	kpl	0,79
8	OPZ	Tablica informacyjna z konstrukcją wsporczą- 2x3 m bilbord na czas realizacji inwestycji	kpl	0,79
9	OPZ	Tablica informacyjna pamiątkowa z konstrukcją wsporczą 2x3 m -bilbord na stałe	kpl	0,79
10	OPZ	Wykonanie ulotek formatu A4 oraz rozdanie ich uczestnikom ruchu przed wprowadzeniem ORZ	szt	395,00
11	OPZ	Wykonanie robót budowlanych traconych- na odcinku przejściowym między etapami 1b i 2 wraz z wykonaniem ewentualnych branżowych projektów technologicznych -dł. odcinka przejściowego: 20 m	kpl	0,79
12	OPZ	Aktualizacja badania stabilności i odporności pnia na złamanie w gruncie, w tym ewentualna reazliacja działań wynikających z przeprowadzonych badań- drzewo nr 39	kpl	0,79