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SPIS ZAWARTOŚĆI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

 

0200 PROJEKT DROGOWY (DR) 

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD) 

0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH (W) 

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G) 

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS) 

0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE) 

 0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 

 0702 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem  

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK) 

 0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 

 0802 Budowa kanału technologicznego MKT 

0900 ZIELEŃ (Z) 

 0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew  

 0902 Projekt zieleni  

10000 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  (SOR) 

1100 PRZEDMIARY ROBÓT (PR) 

 1101 Koszty ogólne 

 1102 Przebudowa układu drogowego, stała organizacja ruchu 

 1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej 

 1104 Przebudowa sieci wodociągowych 

 1105 Przebudowa sieci gazowych – etap I 

 1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 

 1107/01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 

 1107/02 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem  

 1108/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 

 1108/02 Budowa kanału technologicznego MKT 

 1109 Zieleń  

1200 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (STWIORB) 

 1201 Wymagania ogólne 

 1202 Przebudowa układu drogowego, stała organizacja ruchu 

 1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej 

 1204 Przebudowa sieci wodociągowych 

 1205 Przebudowa sieci gazowych 

 1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej 

 1207/01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 

 1207/02 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem  

 1208/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 

 1208/02 Budowa kanału technologicznego MKT 

 1209 Zieleń  
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3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

L.p. Nazwa Strony 

1.  Strona tytułowa 1 

2.  Spis zawartości projektu wykonawczego 2 

3.  Spis zawartości opracowania 3 

4.  Ogólna charakterystyka obiektu 4 

5.  PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO 5 - 16  

5.1    Przedmiar robót – ETAP 1A 5 - 8  

5.2    Przedmiar robót – ETAP 1B 9 – 12 

5.3    Przedmiar robót – ETAP 2 13 – 16 

6.  STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 17 - 25 

6.1    Przedmiar robót – ETAP 1A 17 – 19 

6.2    Przedmiar robót – ETAP 1B 20 - 22  

6.3    Przedmiar robót – ETAP 2 23 -25 
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4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót dla przebudowy układu drogowego 
oraz wyniesienia stałej organizacji ruchu dla realizacji projektu rozbudowy (zgodnie z art. 3 
ust 6 Ustawy Prawo Budowlane) ul. Dolnobrzeskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2052D we 
Wrocławiu na odcinku od ul. Krępickiej (bez skrzyżowania) do ul. Polkowickiej.  

 

W ramach docelowego opracowania projektowego przewidziano wykonanie następujących 
robót budowlanych: 

 rozbudowę ul. Dolnobrzeskiej 

 przebudowę dróg bocznych krzyżujących się z inwestycją, 

 przebudowę skrzyżowań ul. Dolnobrzeskiej z ulicami bocznymi 

 budowę, przebudowę ciągów pieszych, rowerowych 

 przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych 

 przebudowę peronów przystankowych wraz z elementami wyposażenia, 

 budowę pasów technologicznych, poboczy gruntowych, skarp 

 wykonanie robót ziemnych związanych z robotami drogowymi 

 budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego 

 budowę, przebudowę odwodnienia 

 przebudowę kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu 

 budowę sieci MKT 

 przebudowę, budowę oświetlania drogowego 

 wycinka, nasadzenia zieleni 

 założenie trawników 
 

Dopuszcza się etapową realizację Inwestycji tj.: 
- etap 2  - od początku Inwestycji do wysokości ul. Dolnobrzeskiej nr 34 
- etap 1b  - od końca etapu nr 2 do wysokości ul. Dolnobrzeskiej nr 18 
- etap 1a  - od końca etapu nr 1b do końca Inwestycji 
 
Przedmiotowa rozbudowa możliwa jest również jednoetapowo, jak i poprzez łączenie 
etapów sąsiednich. 
Decyzję w zakresie etapowania robót budowlanych podejmie Inwestor zadania. 
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5.1. PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 1A
PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE 
WROCŁAWIU

DROGI 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa i opis elementu rozliczeniowego
Jedn. Ilość

1 2 3 5 4

I * PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO * *
1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1 D- 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - drogi - wytyczenie,  pomiar 
powykonawczy

km 0,13

2. * ROBOTY ROZBIÓRKOWE * *
* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - JEZDNIA * *

2.1 D- 01.02.04. Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej m 14,00

2.2 D- 05.03.11.
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na gł. 4 cm., załadunek i wywóz urobku 
wraz z kosztami składowania/utylizacji. Na połączeniach istniejących nawierzchni z 
nawierzchniami projektowanymi.

m2 14,00

* * * * *

2.3 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. śr. 16 cm, 
Załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 869,00

2.4 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 30 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 869,00

* * * * *

2.5 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 0,00

2.6 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 30 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 0,00

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZJAZDY * *

2.7 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 126,70

2.8 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki betonowej, gr. do 25 cm. Załadunek i wywóz 
urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 126,70

* * * * *

2.9 D- 02.00.00 Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa lub gruntowych - gr. 20 cm, z załadunkiem i 
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami składowania/utylizacji.

m2 316,25

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CHODNIKI * *

2.10 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, płyt betonowych. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 590,30

chodnik z kostki betonowej 480,50 m2
chodnik z płyt betonowych 50x50x7 107,00 m2
chodnik z kostki betonowej - płytki STOP koloru żółtego z wypustkami 2,80 m2

2.11 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej chodników, gr. do 6cm. Załadunek i wywóz urobku 
wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 0,00

chodnik bitumiczny 0,00 m2

2.12 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy chodników, gr. do 20 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 590,30

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ROLKA, ŚCIEK * *

2.13 D- 01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych  15x30 z ławą betonową. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m 139,40

2.14 D- 01.02.04.
Rozebranie krawężników/oporników kamiennych 12x25. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywozów do magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m 123,10

2.15 D- 01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową. Załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami 
składowania/utylizacji.

m 96,20

2.16 D- 01.02.04.

Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 
Możliwość wykorzystania pełnowartościowego materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego.

m 193,60

2.17 D- 01.02.04.

Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 
Możliwość wykorzystania pełnowartościowego materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego.

m 0,00

2.18 D- 01.02.04. Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki betonowej na ławie betonowej. Załadunek, 
wywóz i utylizacja/koszty składowania.

m 0,00

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTAŁE * *

ilości przedmiarowe

Temat opracowania

Lp.
Nr pozycji 
STWiORB

Branża
Kod CPV
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2.19 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego słupka przystankowego. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we 
Wrocławiu.

kpl 0,00

2.20 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego kubła na śmieci. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we Wrocławiu. kpl 0,00

2.21 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego ławki. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we Wrocławiu. kpl 0,00
3. * ROBOTY ZIEMNE * *

3.1 D- 02.00.00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), załadunkiem, wywozem poza teren budowy i 
kosztami składowania

m3 55,00

3.2 D- 02.00.00
Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-III przy robotach drogowych z 
załadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami składowania/utylizacji.

m3 356,00

3.3 D- 02.00.00 Wykonanie nasypów mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiału w miejsce 
wbudowania

m3 183,00

3.4 D- 02.00.00 Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 2 695,62
nawierzchnia bitumiczna KR-4 878,40 m2
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 0,00 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 44,10 m2
poszerzenie pod rolką 53,76 m2
poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 191,24 m2
zjazdy z kostki betonowej 158,00 m2
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 301,22 m2
chodnik /peron przystankowy 653,80 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1) 0,00 m2
pas techniczny (typ 3) 28,50 m2
humusowanie 386,60 m2

4. * WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA * *

4.1 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 120 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa  
C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm

m2 1 167,50

nawierzchnia bitumiczna KR-4 878,40 m2
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 0,00 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 44,10 m2
poszerzenie pod rolką 53,76 m2
poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 191,24 m2

4.2 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa  C1,5/2,0≤ 
4,0MPa, gr. 15 cm

m2 572,72

ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 301,22 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe 18,40 m2
chodnik na zjeździe 95,10 m2
zjazdy z kostki betonowej 158,00 m2
nawierzchnia bitumiczna zjadu 0,00 m2

4.3 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0≤ 
4,0MPa, gr. 10 cm

m2 653,80

chodnik /peron przystankowy 653,80 m2
5. * WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO * *

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 29-33 cm

m2 0,00

nawierzchnia chodnika 0,00 m2

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 32-36 cm

m2 0,00

nawierzchnia ściezki rowerowej 0,00 m2

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

m2 0,00

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 0,00 m2

5.2 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

m2 1 149,90

nawierzchnia bitumiczna KR-4 878,40 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1) 0,00 m2
nawierzchnia bitumiczna zjadu 0,00 m2
zjazdy z kostki betonowej 158,00 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe 18,40 m2
chodnik na zjeździe 95,10 m2

5.3 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

m2 988,92

chodnik /peron przystankowy 687,70 m2
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 301,22 m2

5.4 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

m2 44,10

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 44,10 m2

6. * W-WA ODSĄCZAJĄCA, GEOWŁÓKNINA - PAS TECHNICZNY NR 3, MODUŁY ANTYKOMPRESYJNE * *

6.1 D- 04.02.01 Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku różnoziarnistości co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 15cm.

m2 28,50

6.1 D- 04.02.01 Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku różnoziarnistości co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.

m2 0,00

6.2 D- 04.02.01 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna, dwuwarstwwa, wzmocniona m2 28,50
7. * NAWIERZCHNIE * *
7.1 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI KR4 * *

7.1.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2 m2 878,40
7.1.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm m2 878,40
7.1.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 878,40
7.1.4 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm m2 878,40
7.1.5 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm - obszar wyniesienia m2 0,00
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7.1.6 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 878,40
7.1.7 D- 05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  SMA 11S, gr. 4 cm m2 878,40

* * * * *
7.1.8 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 14,00

7.1.9 D- 05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  SMA 11S, gr. 4 cm - uzupełnienie po frezowaniu - na 
połączeniu z istniejącą nawierzchnią

m2 14,00

włączenia 14,00 m2
7.2 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDU * *

7.2.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.2.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 0,00
7.2.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.2.4 D- 04.07.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m2 0,00
7.3 * NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ * *

7.3.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 0,00

jezdnia z kostki betonowej 0,00 m2

odtworznie/przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej przy połączeniu, pas szer. 0,5m 0,00 m2

7.4 * NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ * *

7.4.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 158,00

zjazd z kostki betonowej 151,00 m2

odtworzenie/przełożenie naw. parkingu przy murku oporowym L=24,5m 0,00 m2

odtworzenie/przełożenie naw. istniejących zjazdów na połączeniu z naw. proj., pas. szer. 0,5, 7,00 m2

7.5 * ŚCIEŻKA ROWEROWA - BITUM * *
7.5.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 18,40
7.5.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 18,40

ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 18,40 m2
7.5.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 301,22
7.5.4 D-04.07.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m2 301,22

ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 282,82 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 18,40 m2

7.6 * ŚCIEŻKA ROWEROWA / CHODNIK - NAWIERZCHNIA PODWIESZANA * *
7.6.1 D- 10.02.01 Nawierzchnia z żywic epoksydowych m2 0,00
7.6.2 D- 10.02.01a Płyty betonowe gr. 12 cm m2 0,00
7.6.3 D- 10.02.01a Montaż łączników płaskich szt. 0,00
7.6.4 D- 10.02.01a Montaż łączników kątowych szt. 0,00
7.6.5 D- 10.02.01a Kształtownik HEB 140 szt. 0,00
7.6.6 D- 10.02.01a Pal żelbetowy śr. 0,3m, L=3,00m z blachą zwieńczającą 0,30x0,30x0,01 szt. 0,00
7.7 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PŁYTKI BETONOWE * *

7.7.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20x8, lub kostka bet. 20x10x8
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 653,80

chodnik kostka betonowa 30x20x8, 20x10x8 653,80 m2

7.7.2 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 129,00

chodnik kostka betonowa 20x20x8 33,90 m2
chodnik na zjeździe kostka betonowa 20x20x8 95,10 m2

7.7.3 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m 

m2 0,00

7.7.4 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m 

m2 0,00

7.7.5 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru żółtego, z wypustkami 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 0,00

pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 0,00 m2
pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 0,00 m2

7.7.6 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki prowadzące 30x30x8, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 0,00

płytki prowadzące 0,00 m2
7.8 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 9/11) - TYP 1 * *

7.8.1 D- 05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cIęto łupanej) 9/11, na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.

m2 0,00

7.9 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 4/6) - TYP 2 * *

7.9.1 D- 05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cIęto łupanej) 4/6, na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 10 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.

m2 44,10

7.10 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (płyta MEBA) - TYP 3 * *

7.10.1 D- 05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, szara, wypełniona kruszywem 2/5mm 
na podsypce z kruszywa 2/5mm gr. 5 cm

m2 28,50

7.11 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJĄCA ISTN. DRZEWA - REMONT CHODNIKA * *

7.11.1 D- 05.03.23

Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20x8/kostka bet. 20x10x8/kostka betonowa typu "STOP" 
10x20 koloru żółtego/płytka betonowa kierunkowa 30x30 koloru białego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3-5 cm na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 
gruntowym

m2 0,00

7.12 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJĄCA ISTN. DRZEWA - MODUŁY ANTYKOMPRESYJNE

7.12.2 D-10.02.01B Podbudowa zabezpieczająca system korzeniowy - modyłu antykompresyjne z wypełnieniem 
przepuszczalną glebą gr. 1x25cm

m2 0,00

nawierzchnia chodnika 0,00 m2

nawierzchnia ściezki rowerowej 0,00 m2
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8. * ELEMENTY LINIOWE * *

8.1 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+2cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem

m 57,60

8.2 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+10cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem

m 133,10

8.3 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+12cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

m 0,00

8.4 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+16cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

m 82,50

* * * * *

8.5 D- 10.02.01
Ustawienie obrzeży stalowych
z kątownika 200x100x6 ocynk, płaskownika 200x6 ocynk
kotwienie do podłoża co 0,5m

m 0,00

8.6 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z 
betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm

m 429,90

obrzeża wtopione: 239,40 m
obrzeża: 190,50 m

* * * * *

8.7 D- 05.03.01 Ustawienie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 268,80

8.8 D- 05.03.01
Ustawienie ścieku z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 0,00

8.9 D- 08.01.01
Ustawienie rolki z 1 rzędu kostki betonowej  16x16x16cm/20x10x8cm, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 0,00

9. * HUMUSOWANIE * *

9.1 D- 02.00.00 Pozyskanie humusu, dowóz humusu w miejsce wbudowania. 
Rozścielenie humusu, gr. śr.  20 cm. 

m2 386,60

10. * MUREK OPOROWY * *
10.1 D- 10.03.01 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic winylowych o wysokości przekroju min. 150mm m 0,00
10.2 D- 10.03.01 Wykonanie oczepu żelbetowego, szerokości 30 cm m 0,00
10.3 D- 10.03.01 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic winylowych o wysokości przekroju min. 88mm m 0,00

odcinek 1 0,00 m

odcinek 2 0,00 m

10.2 D- 10.03.01 Wykonanie oczepu żelbetowego, szerokości 25 cm m 0,00
11. * WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW * *
11.1 D-07.05.01 Montaż słupka przystankowego typu SL/PR-B01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 0,00

przystanek: A1, A2, A3, A4 0,00 szt

11.2 D-07.05.01 Montaż wiaty przystankowej wspornikowej bez boków, 3 - przęsłowa (dł. 4,16m) WK/KP-A, z 
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi kolizjami.

kpl 0,00

przystanek: A1, A2, A4 0,00 kpl

11.3 D-07.05.01 Montaż wiaty przystankowej wspornikowej z bokami szer. 1,0m, 3 - przęsłowa (dł. 4,16m), z 
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi kolizjami.

kpl 0,00

przystanek: A3 0,00 kpl

11.4 D-07.05.01 Montaż ławki, typ LS/KA-F01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 0,00
przystanek: A1, A3, A4 0,00 szt

11.5 D-07.05.01 Montaż kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 0,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 0,00 szt
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5.2. PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 1B
PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE 
WROCŁAWIU

DROGI 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Nazwa i opis elementu rozliczeniowego

Jedn. Ilość
1 2 3 5 4

I * PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO * *
1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1 D- 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - drogi - wytyczenie,  pomiar 
powykonawczy

km 0,34

2. * ROBOTY ROZBIÓRKOWE * *
* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - JEZDNIA * *

2.1 D- 01.02.04. Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej m 20,00

2.2 D- 05.03.11.
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na gł. 4 cm., załadunek i wywóz urobku 
wraz z kosztami składowania/utylizacji. Na połączeniach istniejących nawierzchni z 
nawierzchniami projektowanymi.

m2 20,00

* * * * *

2.3 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. śr. 16 cm, 
Załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 1 632,20

2.4 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 30 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 1 632,20

* * * * *

2.5 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 162,40

2.6 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 30 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 162,40

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZJAZDY * *

2.7 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 47,00

2.8 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki betonowej, gr. do 25 cm. Załadunek i wywóz 
urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 47,00

* * * * *

2.9 D- 02.00.00 Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa lub gruntowych - gr. 20 cm, z załadunkiem i 
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami składowania/utylizacji.

m2 672,75

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CHODNIKI * *

2.10 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, płyt betonowych. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 483,70

chodnik z kostki betonowej 455,50 m2
chodnik z płyt betonowych 50x50x7 17,00 m2
chodnik z kostki betonowej - płytki STOP koloru żółtego z wypustkami 11,20 m2

2.11 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej chodników, gr. do 6cm. Załadunek i wywóz urobku 
wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 205,00

chodnik bitumiczny 205,00 m2

2.12 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy chodników, gr. do 20 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 688,70

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ROLKA, ŚCIEK * *

2.13 D- 01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych  15x30 z ławą betonową. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m 154,70

2.14 D- 01.02.04.
Rozebranie krawężników/oporników kamiennych 12x25. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywozów do magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m 359,50

2.15 D- 01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową. Załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami 
składowania/utylizacji.

m 500,50

2.16 D- 01.02.04.

Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 
Możliwość wykorzystania pełnowartościowego materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego.

m 40,80

2.17 D- 01.02.04.

Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 
Możliwość wykorzystania pełnowartościowego materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego.

m 86,30

2.18 D- 01.02.04. Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki betonowej na ławie betonowej. Załadunek, 
wywóz i utylizacja/koszty składowania.

m 31,40

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTAŁE * *

ilości przedmiarowe

Temat opracowania

Lp.
Nr pozycji 
STWiORB

Branża

Kod CPV
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2.19 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego słupka przystankowego. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we 
Wrocławiu.

kpl 2,00

2.20 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego kubła na śmieci. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we Wrocławiu. kpl 3,00

2.21 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego ławki. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we Wrocławiu. kpl 1,00
3. * ROBOTY ZIEMNE * *

3.1 D- 02.00.00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), załadunkiem, wywozem poza teren budowy i 
kosztami składowania

m3 444,00

3.2 D- 02.00.00
Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-III przy robotach drogowych z 
załadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami składowania/utylizacji.

m3 980,00

3.3 D- 02.00.00 Wykonanie nasypów mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiału w miejsce 
wbudowania

m3 771,00

3.4 D- 02.00.00 Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 5 369,12
nawierzchnia bitumiczna KR-4 1 854,50 m2
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 88,85 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 119,90 m2
poszerzenie pod rolką 75,32 m2
poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 379,55 m2
zjazdy z kostki betonowej 49,10 m2
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 479,00 m2
chodnik /peron przystankowy 1 347,20 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1) 0,00 m2
pas techniczny (typ 3) 2,00 m2
humusowanie 973,70 m2

4. * WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA * *

4.1 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 120 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa  
C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm

m2 2 518,12

nawierzchnia bitumiczna KR-4 1 854,50 m2
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 88,85 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 119,90 m2
poszerzenie pod rolką 75,32 m2
poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 379,55 m2

4.2 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa  C1,5/2,0≤ 
4,0MPa, gr. 15 cm

m2 704,10

ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 479,00 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe 0,00 m2
chodnik na zjeździe 105,30 m2
zjazdy z kostki betonowej 49,10 m2
nawierzchnia bitumiczna zjadu 70,70 m2

4.3 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0≤ 
4,0MPa, gr. 10 cm

m2 1 347,20

chodnik /peron przystankowy 1 347,20 m2
5. * WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO * *

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 29-33 cm

m2 0,00

nawierzchnia chodnika 0,00 m2

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 32-36 cm

m2 0,00

nawierzchnia ściezki rowerowej 0,00 m2

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

m2 88,85

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 88,85 m2

5.2 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

m2 2 079,60

nawierzchnia bitumiczna KR-4 1 854,50 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1) 0,00 m2
nawierzchnia bitumiczna zjadu 70,70 m2
zjazdy z kostki betonowej 49,10 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe 0,00 m2
chodnik na zjeździe 105,30 m2

5.3 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

m2 1 870,60

chodnik /peron przystankowy 1 391,60 m2
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 479,00 m2

5.4 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

m2 119,90

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 119,90 m2

6. * W-WA ODSĄCZAJĄCA, GEOWŁÓKNINA - PAS TECHNICZNY NR 3, MODUŁY ANTYKOMPRESYJNE * *

6.1 D- 04.02.01 Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku różnoziarnistości co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 15cm.

m2 2,00

6.1 D- 04.02.01 Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku różnoziarnistości co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.

m2 0,00

6.2 D- 04.02.01 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna, dwuwarstwwa, wzmocniona m2 2,00
7. * NAWIERZCHNIE * *
7.1 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI KR4 * *

7.1.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2 m2 1 854,50
7.1.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm m2 1 854,50
7.1.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 1 854,50
7.1.4 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm m2 1 854,50
7.1.5 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm - obszar wyniesienia m2 576,20
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7.1.6 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 1 854,50
7.1.7 D- 05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  SMA 11S, gr. 4 cm m2 1 854,50

* * * * *
7.1.8 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 20,00

7.1.9 D- 05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  SMA 11S, gr. 4 cm - uzupełnienie po frezowaniu - na 
połączeniu z istniejącą nawierzchnią

m2 20,00

włączenia 20,00 m2
7.2 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDU * *

7.2.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 72,30
7.2.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 72,30
7.2.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 72,30
7.2.4 D- 04.07.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m2 72,30
7.3 * NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ * *

7.3.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 88,85

jezdnia z kostki betonowej 86,10 m2

odtworznie/przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej przy połączeniu, pas szer. 0,5m 2,75 m2

7.4 * NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ * *

7.4.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 49,10

zjazd z kostki betonowej 40,60 m2

odtworzenie/przełożenie naw. parkingu przy murku oporowym L=24,5m 0,00 m2

odtworzenie/przełożenie naw. istniejących zjazdów na połączeniu z naw. proj., pas. szer. 0,5, 8,50 m2

7.5 * ŚCIEŻKA ROWEROWA - BITUM * *
7.5.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.5.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 0,00

ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 0,00 m2
7.5.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 479,00
7.5.4 D-04.07.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m2 479,00

ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 479,00 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 0,00 m2

7.6 * ŚCIEŻKA ROWEROWA / CHODNIK - NAWIERZCHNIA PODWIESZANA * *
7.6.1 D- 10.02.01 Nawierzchnia z żywic epoksydowych m2 103,81
7.6.2 D- 10.02.01a Płyty betonowe gr. 12 cm m2 103,81
7.6.3 D- 10.02.01a Montaż łączników płaskich szt. 56,00
7.6.4 D- 10.02.01a Montaż łączników kątowych szt. 8,00
7.6.5 D- 10.02.01a Kształtownik HEB 140 szt. 95,00
7.6.6 D- 10.02.01a Pal żelbetowy śr. 0,3m, L=3,00m z blachą zwieńczającą 0,30x0,30x0,01 szt. 48,00
7.7 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PŁYTKI BETONOWE * *

7.7.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20x8, lub kostka bet. 20x10x8
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 1 186,72

chodnik kostka betonowa 30x20x8, 20x10x8 1 186,72 m2

7.7.2 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 149,70

chodnik kostka betonowa 20x20x8 44,40 m2
chodnik na zjeździe kostka betonowa 20x20x8 105,30 m2

7.7.3 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m 

m2 47,53

7.7.4 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m 

m2 36,66

7.7.5 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru żółtego, z wypustkami 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 7,74

pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 6,12 m2
pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 1,62 m2

7.7.6 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki prowadzące 30x30x8, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 68,55

płytki prowadzące 68,55 m2
7.8 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 9/11) - TYP 1 * *

7.8.1 D- 05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cIęto łupanej) 9/11, na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.

m2 0,00

7.9 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 4/6) - TYP 2 * *

7.9.1 D- 05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cIęto łupanej) 4/6, na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 10 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.

m2 119,90

7.10 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (płyta MEBA) - TYP 3 * *

7.10.1 D- 05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, szara, wypełniona kruszywem 2/5mm 
na podsypce z kruszywa 2/5mm gr. 5 cm

m2 2,00

7.11 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJĄCA ISTN. DRZEWA - REMONT CHODNIKA * *

7.11.1 D- 05.03.23

Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20x8/kostka bet. 20x10x8/kostka betonowa typu "STOP" 
10x20 koloru żółtego/płytka betonowa kierunkowa 30x30 koloru białego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3-5 cm na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 
gruntowym

m2 0,00

7.12 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJĄCA ISTN. DRZEWA - MODUŁY ANTYKOMPRESYJNE

7.12.2 D-10.02.01B Podbudowa zabezpieczająca system korzeniowy - modyłu antykompresyjne z wypełnieniem 
przepuszczalną glebą gr. 1x25cm

m2 0,00

nawierzchnia chodnika 0,00 m2

nawierzchnia ściezki rowerowej 0,00 m2
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8. * ELEMENTY LINIOWE * *

8.1 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+2cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem

m 41,70

8.2 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+10cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem

m 200,50

8.3 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+12cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

m 92,90

8.4 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+16cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

m 207,11

* * * * *

8.5 D- 10.02.01
Ustawienie obrzeży stalowych
z kątownika 200x100x6 ocynk, płaskownika 200x6 ocynk
kotwienie do podłoża co 0,5m

m 0,00

8.6 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z 
betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm

m 800,60

obrzeża wtopione: 225,00 m
obrzeża: 575,60 m

* * * * *

8.7 D- 05.03.01 Ustawienie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 361,60

8.8 D- 05.03.01
Ustawienie ścieku z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 63,50

8.9 D- 08.01.01
Ustawienie rolki z 1 rzędu kostki betonowej  16x16x16cm/20x10x8cm, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 15,00

9. * HUMUSOWANIE * *

9.1 D- 02.00.00 Pozyskanie humusu, dowóz humusu w miejsce wbudowania. 
Rozścielenie humusu, gr. śr.  20 cm. 

m2 973,70

10. * MUREK OPOROWY * *
10.1 D- 10.03.01 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic winylowych o wysokości przekroju min. 150mm m 0,00
10.2 D- 10.03.01 Wykonanie oczepu żelbetowego, szerokości 30 cm m 0,00
10.3 D- 10.03.01 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic winylowych o wysokości przekroju min. 88mm m 0,00

odcinek 1 0,00 m

odcinek 2 0,00 m

10.2 D- 10.03.01 Wykonanie oczepu żelbetowego, szerokości 25 cm m 0,00
11. * WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW * *
11.1 D-07.05.01 Montaż słupka przystankowego typu SL/PR-B01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00

przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt

11.2 D-07.05.01 Montaż wiaty przystankowej wspornikowej bez boków, 3 - przęsłowa (dł. 4,16m) WK/KP-A, z 
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi kolizjami.

kpl 2,00

przystanek: A1, A2, A4 2,00 kpl

11.3 D-07.05.01 Montaż wiaty przystankowej wspornikowej z bokami szer. 1,0m, 3 - przęsłowa (dł. 4,16m), z 
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi kolizjami.

kpl 0,00

przystanek: A3 0,00 kpl

11.4 D-07.05.01 Montaż ławki, typ LS/KA-F01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 1,00
przystanek: A1, A3, A4 1,00 szt

11.5 D-07.05.01 Montaż kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt
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5.3. PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 2
PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE 
WROCŁAWIU

DROGI 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Nazwa i opis elementu rozliczeniowego

Jedn. Ilość
1 2 3 5 4

I * PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO * *
1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1 D- 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - drogi - wytyczenie,  pomiar 
powykonawczy

km 0,70

2. * ROBOTY ROZBIÓRKOWE * *
* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - JEZDNIA * *

2.1 D- 01.02.04. Cięcie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej m 54,00

2.2 D- 05.03.11.
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na gł. 4 cm., załadunek i wywóz urobku 
wraz z kosztami składowania/utylizacji. Na połączeniach istniejących nawierzchni z 
nawierzchniami projektowanymi.

m2 54,00

* * * * *

2.3 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. śr. 16 cm, 
Załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 3 726,60

2.4 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 30 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 3 726,60

* * * * *

2.5 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 435,40

2.6 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy jezdni, gr. śr. 30 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 435,40

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZJAZDY * *

2.7 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 80,00

2.8 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kostki betonowej, gr. do 25 cm. Załadunek i wywóz 
urobku wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 80,00

* * * * *

2.9 D- 02.00.00 Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa lub gruntowych - gr. 20 cm, z załadunkiem i 
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami składowania/utylizacji.

m2 2 603,37

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CHODNIKI * *

2.10 D- 01.02.04.
Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, płyt betonowych. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m2 1 516,20

chodnik z kostki betonowej 1 482,60 m2
chodnik z płyt betonowych 50x50x7 0,00 m2
chodnik z kostki betonowej - płytki STOP koloru żółtego z wypustkami 33,60 m2

2.11 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej chodników, gr. do 6cm. Załadunek i wywóz urobku 
wraz z kosztami składowania/utylizacji.

m2 0,00

chodnik bitumiczny 0,00 m2

2.12 D- 01.02.04. Rozebranie istniejącej podbudowy chodników, gr. do 20 cm. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m2 1 516,20

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ROLKA, ŚCIEK * *

2.13 D- 01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych  15x30 z ławą betonową. Załadunek i wywóz urobku wraz z 
kosztami składowania/utylizacji.

m 324,10

2.14 D- 01.02.04.
Rozebranie krawężników/oporników kamiennych 12x25. Oczyszczenie/segregacja kostki, 
załadunek, wywozów do magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami składowania/utylizacją - w 
przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 

m 791,90

2.15 D- 01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową. Załadunek i wywóz urobku wraz z kosztami 
składowania/utylizacji.

m 1 578,90

2.16 D- 01.02.04.

Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 
Możliwość wykorzystania pełnowartościowego materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego.

m 0,00

2.17 D- 01.02.04.

Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej. 
Oczyszczenie/segregacja kostki, załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM lub wywóz z kosztami 
składowania/utylizacją - w przypadku materiału nienadającego się do ponownego wykorzystania. 
Możliwość wykorzystania pełnowartościowego materiału na budowie po akceptacji 
Zamawiającego.

m 861,60

2.18 D- 01.02.04. Rozebranie rolki przykrawężnikowej  z 1 rzędu kostki betonowej na ławie betonowej. Załadunek, 
wywóz i utylizacja/koszty składowania.

m 32,70

* * ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTY ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ, POZOSTAŁE * *

ilości przedmiarowe

Temat opracowania

Lp.
Nr pozycji 
STWiORB

Branża

Kod CPV
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2.19 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego słupka przystankowego. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we 
Wrocławiu.

kpl 2,00

2.20 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego kubła na śmieci. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we Wrocławiu. kpl 5,00

2.21 D- 01.02.04. Demontaż istniejącego ławki. Załadunek, wywóz do magazyn ZDiUM we Wrocławiu. kpl 2,00
3. * ROBOTY ZIEMNE * *

3.1 D- 02.00.00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), załadunkiem, wywozem poza teren budowy i 
kosztami składowania

m3 849,38

3.2 D- 02.00.00
Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-III przy robotach drogowych z 
załadunkiem i wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami składowania/utylizacji.

m3 2 282,00

3.3 D- 02.00.00 Wykonanie nasypów mechanicznie, z pozyskaniem i transportem materiału w miejsce 
wbudowania

m3 1 598,00

3.4 D- 02.00.00 Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 12 908,73
nawierzchnia bitumiczna KR-4 4 007,50 m2
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 110,50 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 121,70 m2
poszerzenie pod rolką 223,92 m2
poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 768,46 m2
zjazdy z kostki betonowej 259,35 m2
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 1 043,30 m2
chodnik /peron przystankowy 2 432,60 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1) 171,90 m2
pas techniczny (typ 3) 0,00 m2
humusowanie 3 769,50 m2

4. * WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA * *

4.1 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 120 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa  
C1,5/2,0≤ 4,0MPa, gr. 25 cm

m2 5 232,08

nawierzchnia bitumiczna KR-4 4 007,50 m2
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 110,50 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 121,70 m2
poszerzenie pod rolką 223,92 m2
poszerzenie pod krawężnikiem, ławą, krawędzią 768,46 m2

4.2 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa  C1,5/2,0≤ 
4,0MPa, gr. 15 cm

m2 1 401,75

ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 1 043,30 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe 0,00 m2
chodnik na zjeździe 99,10 m2
zjazdy z kostki betonowej 259,35 m2
nawierzchnia bitumiczna zjadu 0,00 m2

4.3 D- 04.05.01 Doprowadzenie podłoża do G1 i noś�noś�ci 80 Mpa, mieszanka kruszywowo - cementowa C1,5/2,0≤ 
4,0MPa, gr. 10 cm

m2 2 432,60

chodnik /peron przystankowy 2 432,60 m2
RAZEM: WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA

5. * WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO * *

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 29-33 cm

m2 362,00

nawierzchnia chodnika 362,00 m2

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 32-36 cm

m2 208,00

nawierzchnia ściezki rowerowej 208,00 m2

5.1 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

m2 110,50

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 110,50 m2

5.2 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

m2 4 537,85

nawierzchnia bitumiczna KR-4 4 007,50 m2
pas techniczny z kostki kamiennej 9/11(typ 1) 171,90 m2
nawierzchnia bitumiczna zjadu 0,00 m2
zjazdy z kostki betonowej 259,35 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe 0,00 m2
chodnik na zjeździe 99,10 m2

5.3 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

m2 2 784,10

chodnik /peron przystankowy 1 948,80 m2
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 835,30 m2

5.4 D- 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

m2 121,70

pas techniczny z kostki kamiennej 4/6 (typ 2) 121,70 m2

6. * W-WA ODSĄCZAJĄCA, GEOWŁÓKNINA - PAS TECHNICZNY NR 3, MODUŁY ANTYKOMPRESYJNE * *

6.1 D- 04.02.01 Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku różnoziarnistości co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 15cm.

m2 0,00

6.1 D- 04.02.01 Warstwa odsączająca, grunt niespoisty, niewysadzinowy o wskaźniku różnoziarnistości co 
najmniej 5 i współczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10cm.

m2 580,00

6.2 D- 04.02.01 Geowłóknina separacyjno-filtracyjna, dwuwarstwwa, wzmocniona m2 580,00
7. * NAWIERZCHNIE * *
7.1 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI KR4 * *

7.1.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,7kg/m2 m2 4 007,50
7.1.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11 cm m2 4 007,50
7.1.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 4 007,50
7.1.4 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm m2 4 007,50
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7.1.5 D- 04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 1-10 cm - obszar wyniesienia m2 449,90
7.1.6 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 4 007,50
7.1.7 D- 05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  SMA 11S, gr. 4 cm m2 4 007,50

* * * * *
7.1.8 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 54,00

7.1.9 D- 05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  SMA 11S, gr. 4 cm - uzupełnienie po frezowaniu - na 
połączeniu z istniejącą nawierzchnią

m2 54,00

włączenia 54,00 m2
7.2 * NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDU * *

7.2.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.2.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 0,00
7.2.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.2.4 D- 04.07.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m2 0,00
7.3 * NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ * *

7.3.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 110,50

jezdnia z kostki betonowej 110,50 m2

odtworznie/przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej przy połączeniu, pas szer. 0,5m 0,00 m2

7.4 * NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ * *

7.4.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm m2 259,35

zjazd z kostki betonowej 232,10 m2

odtworzenie/przełożenie naw. parkingu przy murku oporowym L=24,5m 12,25 m2

odtworzenie/przełożenie naw. istniejących zjazdów na połączeniu z naw. proj., pas. szer. 0,5, 15,00 m2

7.5 * ŚCIEŻKA ROWEROWA - BITUM * *
7.5.1 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 0,00
7.5.2 D- 04.07.01 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm m2 0,00

ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 0,00 m2
7.5.3 D- 04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsją asfaltową, 0,5kg/m2 m2 1 043,30
7.5.4 D-04.07.01 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm m2 959,80

ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 959,80 m2
ścieżka rowerowa na zjeździe bitum 0,00 m2

7.6 * ŚCIEŻKA ROWEROWA / CHODNIK - NAWIERZCHNIA PODWIESZANA * *
7.6.1 D- 10.02.01 Nawierzchnia z żywic epoksydowych m2 40,75
7.6.2 D- 10.02.01a Płyty betonowe gr. 12 cm m2 40,75
7.6.3 D- 10.02.01a Montaż łączników płaskich szt. 30,00
7.6.4 D- 10.02.01a Montaż łączników kątowych szt. 2,00
7.6.5 D- 10.02.01a Kształtownik HEB 140 szt. 19,00
7.6.6 D- 10.02.01a Pal żelbetowy śr. 0,3m, L=3,00m z blachą zwieńczającą 0,30x0,30x0,01 szt. 20,00
7.7 * CHODNIK - KOSTKA BETONOWA, PŁYTKI BETONOWE * *

7.7.1 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20x8, lub kostka bet. 20x10x8
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 1 998,58

chodnik kostka betonowa 30x20x8, 20x10x8 1 998,58 m2

7.7.2 D- 05.03.23 Warstwa ścieralna – kostka bet. 20x20x8
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 177,30

chodnik kostka betonowa 20x20x8 78,20 m2
chodnik na zjeździe kostka betonowa 20x20x8 99,10 m2

7.7.3 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,70 m 

m2 108,50

7.7.4 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - kostka koloru żółtego, z wypustkami na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm - pasy szer. 0,30 m 

m2 30,30

7.7.5 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki ostrzegawcze 30x30x8 koloru żółtego, z wypustkami 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 8,82

pola decyzji o wym. 0,6m x 0,6m 7,20 m2
pola oczekiwania o wym. 0,9m x 0,9m 1,62 m2

7.7.6 D- 05.03.23 Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - płytki prowadzące 30x30x8, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:2, gr. 3 cm

m2 86,40

płytki prowadzące 86,40 m2
7.8 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 9/11) - TYP 1 * *

7.8.1 D- 05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cIęto łupanej) 9/11, na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.

m2 171,90

7.9 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (kk 4/6) - TYP 2 * *

7.9.1 D- 05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej (starouzytecznej lub nowej: cIęto łupanej) 4/6, na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 10 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.

m2 121,70

7.10 * NAWIERZCHNIA - PAS TECHNICZNY (płyta MEBA) - TYP 3 * *

7.10.1 D- 05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, szara, wypełniona kruszywem 2/5mm 
na podsypce z kruszywa 2/5mm gr. 5 cm

m2 0,00

7.11 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJĄCA ISTN. DRZEWA - REMONT CHODNIKA * *

7.11.1 D- 05.03.23

Warstwa ścieralna – kostka bet. 30x20x8/kostka bet. 20x10x8/kostka betonowa typu "STOP" 
10x20 koloru żółtego/płytka betonowa kierunkowa 30x30 koloru białego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3-5 cm na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 
gruntowym

m2 200,00
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7.12 * NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJĄCA ISTN. DRZEWA - MODUŁY ANTYKOMPRESYJNE

7.12.2 D-10.02.01B Podbudowa zabezpieczająca system korzeniowy - modyłu antykompresyjne z wypełnieniem 
przepuszczalną glebą gr. 1x25cm

m2 570,00

nawierzchnia chodnika 362,00 m2

nawierzchnia ściezki rowerowej 208,00 m2

8. * ELEMENTY LINIOWE * *

8.1 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+2cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem

m 83,20

8.2 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+10cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem

m 575,80

8.3 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+12cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

m 51,80

8.4 D- 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm: światło "+16cm"
wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, z oporem 

m 387,00

* * * * *

8.5 D- 10.02.01
Ustawienie obrzeży stalowych
z kątownika 200x100x6 ocynk, płaskownika 200x6 ocynk
kotwienie do podłoża co 0,5m

m 114,50

8.6 D- 08.01.01 Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z 
betonu C12/15 gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm

m 1 997,50

obrzeża wtopione: 609,50 m
obrzeża: 1 388,00 m

* * * * *

8.7 D- 05.03.01 Ustawienie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 1 112,10

8.8 D- 05.03.01
Ustawienie ścieku z 2 rzędów kostki kamiennej 18/20 staroużytecznej, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 27,30

8.9 D- 08.01.01
Ustawienie rolki z 1 rzędu kostki betonowej  16x16x16cm/20x10x8cm, wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z betonu C12/15, gr. min. 15cm, zaspoinowanie ścieku zaprawą.

m 7,50

9. * HUMUSOWANIE * *

9.1 D- 02.00.00 Pozyskanie humusu, dowóz humusu w miejsce wbudowania. 
Rozścielenie humusu, gr. śr.  20 cm. 

m2 3 769,50

10. * MUREK OPOROWY * *
10.1 D- 10.03.01 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic winylowych o wysokości przekroju min. 150mm m 25,00
10.2 D- 10.03.01 Wykonanie oczepu żelbetowego, szerokości 30 cm m 25,00
10.3 D- 10.03.01 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic winylowych o wysokości przekroju min. 88mm m 125,00

odcinek 1 85,00 m

odcinek 2 40,00 m

10.2 D- 10.03.01 Wykonanie oczepu żelbetowego, szerokości 25 cm m 125,00
11. * WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW * *
11.1 D-07.05.01 Montaż słupka przystankowego typu SL/PR-B01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00

przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt

11.2 D-07.05.01 Montaż wiaty przystankowej wspornikowej bez boków, 3 - przęsłowa (dł. 4,16m) WK/KP-A, z 
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi kolizjami.

kpl 1,00

przystanek: A1, A2, A4 1,00 kpl

11.3 D-07.05.01 Montaż wiaty przystankowej wspornikowej z bokami szer. 1,0m, 3 - przęsłowa (dł. 4,16m), z 
zabezpieczeniem wiaty przed ptasimi kolizjami.

kpl 1,00

przystanek: A3 1,00 kpl

11.4 D-07.05.01 Montaż ławki, typ LS/KA-F01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A3, A4 2,00 szt

11.5 D-07.05.01 Montaż kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 2,00
przystanek: A1, A2, A3, A4 2,00 szt
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6.1 PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 1A

Jedn. Ilość
1 2 4 5

I * * *

1 D- 01.02.04. szt 3,00

* * słupki stalowe 3,00 szt * *

2 D- 01.02.04. kpl 4,00

* * A-7 0,00 szt * *

* * A-17 1,00 szt * *

* * A-30 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * B-22 0,00 szt * *

* * B-33 0,00 szt * *

* * B-43 0,00 szt * *

* * B-44 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * D-1 1,00 szt * *

* * D-4a 0,00 szt * *

* * D-6 0,00 szt * *

* * D-46 0,00 szt * *

* * D-47 0,00 szt * *

* * D-52 0,00 szt * *

* * D-53 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * F-6 1,00 szt * *

* * * * * * *

* * T-0 1,00 szt * *

* * * * * * *

* * Lustro U-18b 0,00 szt * *

4 D- 01.02.04. kpl 0,00

5 D- 01.02.04. szt 0,00

6 D- 01.02.04. szt 0,00

II * * *

7 D- 07.02.01. szt 12,00

8 D- 07.02.01. szt 0,00

9 D- 07.02.01. szt 0,00

10 D- 07.02.01. szt 1,00

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu A (trójkątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do znaków drogowych

słupki niskie do barier typu U, mocowane do podłoża, wraz z wykonaniem 

i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

3

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki znaków 

pionowych

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki typu CITY

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki znaków 

pionowych z nazwami ulic

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków  kolor u 

niebieskiego - z nazwami ulic

ROBOTY MONTAŻOWE - OZNANOWANIE PIONOWE

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do tarcz znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do tarcz znaków drogowych + wysięgnik, wraz z 

wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
ilości przedmiarowe

Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCŁAWIU

Branża INŻYNIERIA RUCHU
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* * A-7 0,00 szt * *

* * A-11a 0,00 szt * *

* * A-16 0,00 szt * *

* * A-17 1,00 szt * *

11 D- 07.02.01. szt 0,00

* * B-1 0,00 szt * *

* * B-9 0,00 szt * *

* * B-22 0,00 szt * *

* * B-33 0,00 szt * *

* * B-41 0,00 szt * *

12 D- 07.02.01. szt 0,00

* * B-43 0,00 szt * *

* * B-44 0,00 szt * *

13 D- 07.02.01. szt 0,00

* * C-13 0,00 szt * *

* * C-13a 0,00 szt * *

14 D- 07.02.01. szt 2,00

* * D-1 1,00 szt * *

* * D-4a 0,00 szt * *

* * D-4b 1,00 szt * *

* * D-6 0,00 szt * *

* * D-6b 0,00 szt * *

* * D-46 0,00 szt * *

* * D-47 0,00 szt * *

* * D-52 0,00 szt * *

* * D-53 0,00 szt * *

15 D- 07.02.01. szt 1,00

* * 1,00 szt * *

16 D- 07.02.01. szt 1,00

* * 1,00 szt * *

* * 0,00 szt * *

* * 0,00 szt * *

17 D- 07.02.01. szt 0,00

* * 0,00 szt * *

18 D- 07.02.01. szt 8,00

* * 8,00 szt * *

19 D- 07.02.01. kpl 0,00

* * 0,00 szt * *

20 D- 07.02.01. szt 15,00

21 D- 07.02.01. m 0,00

22 D- 07.02.01. m 0,00

23 D- 07.02.01. m 0,00

U-20b

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu U. LUSTRO

U-18b

Montaż pylonu 

Pylon U5b + C9. 

Zespolony (Ø400), podatny (folia II typu), zamontowany za pomocą 

kotew w fundamencie betonowym lub w gnieździe metalowym, 

bezpośrednio w nawierzchni.

Słupki blokujące typu CITY

Bariera przystankowa, typu BB/IS-I02

Balustrada, typu BB/IS-I02

Bariera betonowa typu SP/IS-I09

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu U. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu B (okrągłe). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-

2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu B (prostokątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu F. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

F-6

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu T. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

T-0

T-1

T-23b
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* * * *

24 D- 07.02.01. szt 0,00

III * * *

25 D- 07.01.01. m2 47,38

* * P-1e 30 mb 3,60 m2 * *

* * P-4 60 mb 14,40 m2 * *

* * P-7a 0 mb 0,00 m2 * *

* * P-7b 67 mb 16,08 m2 * *

* * P-13 0 mb 0,00 m2 * *

* * P-14 0 mb 0,00 m2 * *

* * P-17 (L=30m) 0 szt 0,00 m2 * *

* * P-21 35 m2 13,30 m2 * *

* * P-25 0 mb 0,00 m2 * *

26 D- 07.01.01. m2 0,00

* * P-11 0,00 m2 * *

27 D- 07.01.01. m2 0,00

* * B-43 0 szt 0,00 m2 * *

28 D- 07.01.01. m2 0,00

* * P-10 0,00 m2 * *

29 D- 07.01.01. szt 0,00

* * P-23 0,00 szt * *

ROBOTY MONTAŻOWE - OZNANOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej 

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej  - KOLOR 

CZERWONY

Oznakowanie poziome piktogram (KOLOROWY)

Oznakowanie poziome ciągów pieszych i dróg rowerowych - technologia 

cienkowarstwowa 

Oznakowanie poziome ciągów pieszych i dróg rowerowych - technologia 

cienkowarstwowa 

piktogram:

*

Pryzma piasku
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6.2 PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 1B

Jedn. Ilość
1 2 4 5

I * * *

1 D- 01.02.04. szt 8,00

* * słupki stalowe 8,00 szt * *

2 D- 01.02.04. kpl 11,00

* * A-7 2,00 szt * *

* * A-17 0,00 szt * *

* * A-30 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * B-22 0,00 szt * *

* * B-33 0,00 szt * *

* * B-43 1,00 szt * *

* * B-44 1,00 szt * *

* * * * * * *

* * D-1 2,00 szt * *

* * D-4a 0,00 szt * *

* * D-6 2,00 szt * *

* * D-46 1,00 szt * *

* * D-47 1,00 szt * *

* * D-52 0,00 szt * *

* * D-53 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * F-6 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * T-0 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * Lustro U-18b 1,00 szt * *

4 D- 01.02.04. kpl 0,00

5 D- 01.02.04. szt 0,00

6 D- 01.02.04. szt 3,00

II * * *

7 D- 07.02.01. szt 27,00

8 D- 07.02.01. szt 0,00

9 D- 07.02.01. szt 10,00

10 D- 07.02.01. szt 5,00

* * A-7 3,00 szt * *

* * A-11a 2,00 szt * *

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu A (trójkątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do znaków drogowych

słupki niskie do barier typu U, mocowane do podłoża, wraz z wykonaniem 

i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

3

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki znaków 

pionowych

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki typu CITY

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki znaków 

pionowych z nazwami ulic

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków  kolor u 

niebieskiego - z nazwami ulic

ROBOTY MONTAŻOWE - OZNANOWANIE PIONOWE

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do tarcz znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do tarcz znaków drogowych + wysięgnik, wraz z 

wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
ilości przedmiarowe

Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCŁAWIU

Branża INŻYNIERIA RUCHU
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* * A-16 0,00 szt * *

* * A-17 0,00 szt * *

11 D- 07.02.01. szt 6,00

* * B-1 1,00 szt * *

* * B-9 1,00 szt * *

* * B-22 1,00 szt * *

* * B-33 2,00 szt * *

* * B-41 1,00 szt * *

12 D- 07.02.01. szt 2,00

* * B-43 1,00 szt * *

* * B-44 1,00 szt * *

13 D- 07.02.01. szt 5,00

* * C-13 5,00 szt * *

* * C-13a 0,00 szt * *

14 D- 07.02.01. szt 21,00

* * D-1 3,00 szt * *

* * D-4a 1,00 szt * *

* * D-4b 1,00 szt * *

* * D-6 10,00 szt * *

* * D-6b 4,00 szt * *

* * D-46 1,00 szt * *

* * D-47 1,00 szt * *

* * D-52 0,00 szt * *

* * D-53 0,00 szt * *

15 D- 07.02.01. szt 0,00

* * 0,00 szt * *

16 D- 07.02.01. szt 2,00

* * 0,00 szt * *

* * 2,00 szt * *

* * 1,00 szt * *

17 D- 07.02.01. szt 5,00

* * 5,00 szt * *

18 D- 07.02.01. szt 2,00

* * 2,00 szt * *

19 D- 07.02.01. kpl 4,00

* * 4,00 szt * *

20 D- 07.02.01. szt 36,00

21 D- 07.02.01. m 20,00

U-20b

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu U. LUSTRO

U-18b

Montaż pylonu 

Pylon U5b + C9. 

Zespolony (Ø400), podatny (folia II typu), zamontowany za pomocą 

kotew w fundamencie betonowym lub w gnieździe metalowym, 

bezpośrednio w nawierzchni.

Słupki blokujące typu CITY

Bariera przystankowa, typu BB/IS-I02

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu U. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu B (okrągłe). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-

2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu B (prostokątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu C (okrągłe). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-

2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu D (prostokątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu F. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

F-6

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu T. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

T-0

T-1

T-23b
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22 D- 07.02.01. m 0,00

23 D- 07.02.01. m 22,00

* * * *

24 D- 07.02.01. szt 1,00

III * * *

25 D- 07.01.01. m2 95,05

* * P-1e 96 mb 11,52 m2 * *

* * P-4 93 mb 22,32 m2 * *

* * P-7a 7 mb 0,84 m2 * *

* * P-7b 53 mb 12,72 m2 * *

* * P-13 22 mb 5,78 m2 * *

* * P-14 21 mb 7,88 m2 * *

* * P-17 (L=30m) 2 szt 3,42 m2 * *

* * P-21 31 m2 11,78 m2 * *

* * P-25 81 mb 18,79 m2 * *

26 D- 07.01.01. m2 43,50

* * P-11 43,50 m2 * *

27 D- 07.01.01. m2 4,00

* * B-43 1 szt 4,00 m2 * *

28 D- 07.01.01. m2 32,00

* * P-10 32,00 m2 * *

29 D- 07.01.01. szt 9,00

* * P-23 9,00 szt * *

ROBOTY MONTAŻOWE - OZNANOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej 

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej  - KOLOR 

CZERWONY

Oznakowanie poziome piktogram (KOLOROWY)

Oznakowanie poziome ciągów pieszych i dróg rowerowych - technologia 

cienkowarstwowa 

Oznakowanie poziome ciągów pieszych i dróg rowerowych - technologia 

cienkowarstwowa 

piktogram:

Balustrada, typu BB/IS-I02

Bariera betonowa typu SP/IS-I09

*

Pryzma piasku
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6.3 PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP 2

Jedn. Ilość
1 2 4 5

I * * *

1 D- 01.02.04. szt 22,00

* * słupki stalowe 22,00 szt * *

2 D- 01.02.04. kpl 32,00

* * A-7 3,00 szt * *

* * A-17 0,00 szt * *

* * A-30 1,00 szt * *

* * * * * * *

* * B-22 1,00 szt * *

* * B-33 1,00 szt * *

* * B-43 3,00 szt * *

* * B-44 3,00 szt * *

* * * * * * *

* * D-1 4,00 szt * *

* * D-4a 1,00 szt * *

* * D-6 8,00 szt * *

* * D-46 2,00 szt * *

* * D-47 2,00 szt * *

* * D-52 1,00 szt * *

* * D-53 1,00 szt * *

* * * * * * *

* * F-6 0,00 szt * *

* * * * * * *

* * T-0 1,00 szt * *

* * * * * * *

* * Lustro U-18b 0,00 szt * *

4 D- 01.02.04. kpl 14,00

5 D- 01.02.04. szt 1,00

6 D- 01.02.04. szt 4,00

II * * *

7 D- 07.02.01. szt 35,00

8 D- 07.02.01. szt 1,00

9 D- 07.02.01. szt 0,00

10 D- 07.02.01. szt 6,00

* * A-7 4,00 szt * *

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu A (trójkątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do znaków drogowych

słupki niskie do barier typu U, mocowane do podłoża, wraz z wykonaniem 

i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

3

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki znaków 

pionowych

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki typu CITY

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki znaków 

pionowych z nazwami ulic

Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków  kolor u 

niebieskiego - z nazwami ulic

ROBOTY MONTAŻOWE - OZNANOWANIE PIONOWE

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do tarcz znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

Ustawienie słupków z rur stalowych (ocynkowanych) śr. 60-70mm 

zaślepionych od góry, do tarcz znaków drogowych + wysięgnik, wraz z 

wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

Kod CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
ilości przedmiarowe

Temat opracowania ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ OD UL. KRĘPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCŁAWIU
Branża INŻYNIERIA RUCHU
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* * A-11a 0,00 szt * *

* * A-16 2,00 szt * *

* * A-17 0,00 szt * *

11 D- 07.02.01. szt 1,00

* * B-1 0,00 szt * *

* * B-9 0,00 szt * *

* * B-22 1,00 szt * *

* * B-33 0,00 szt * *

* * B-41 0,00 szt * *

12 D- 07.02.01. szt 6,00

* * B-43 3,00 szt * *

* * B-44 3,00 szt * *

13 D- 07.02.01. szt 6,00

* * C-13 5,00 szt * *

* * C-13a 1,00 szt * *

14 D- 07.02.01. szt 30,00

* * D-1 4,00 szt * *

* * D-4a 1,00 szt * *

* * D-4b 0,00 szt * *

* * D-6 14,00 szt * *

* * D-6b 6,00 szt * *

* * D-46 2,00 szt * *

* * D-47 2,00 szt * *

* * D-52 1,00 szt * *

* * D-53 1,00 szt * *

15 D- 07.02.01. szt 0,00

* * 0,00 szt * *

16 D- 07.02.01. szt 0,00

* * 0,00 szt * *

* * 0,00 szt * *

* * 0,00 szt * *

17 D- 07.02.01. szt 0,00

* * 0,00 szt * *

18 D- 07.02.01. szt 2,00

* * 2,00 szt * *

19 D- 07.02.01. kpl 10,00

U-20b

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu U. LUSTRO

U-18b

Montaż pylonu 

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu U. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu B (okrągłe). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-

2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu B (prostokątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu C (okrągłe). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-

2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu D (prostokątne). Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 

1,25-2mm.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu F. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

F-6

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków

znaki typu T. Folia typu II. Podkład z blachy profilowanej gr. 1,25-2mm.

T-0

T-1

T-23b
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* * 10,00 szt * *

20 D- 07.02.01. szt 57,00

21 D- 07.02.01. m 21,00

22 D- 07.02.01. m 21,00

23 D- 07.02.01. m 138,00

* * * *

24 D- 07.02.01. szt 0,00

III * * *

25 D- 07.01.01. m2 254,16

* * P-1e 178 mb 21,36 m2 * *

* * P-4 255 mb 61,20 m2 * *

* * P-7a 7 mb 0,84 m2 * *

* * P-7b 258 mb 61,92 m2 * *

* * P-13 8 mb 2,10 m2 * *

* * P-14 32 mb 12,00 m2 * *

* * P-17 (L=30m) 2 szt 3,42 m2 * *

* * P-21 175 m2 66,50 m2 * *

* * P-25 107 mb 24,82 m2 * *

26 D- 07.01.01. m2 55,50

* * P-11 55,50 m2 * *

27 D- 07.01.01. m2 4,00

* * B-43 1 szt 4,00 m2 * *

28 D- 07.01.01. m2 32,00

* * P-10 32,00 m2 * *

29 D- 07.01.01. szt 10,00

* * P-23 10,00 szt * *

ROBOTY MONTAŻOWE - OZNANOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej 

Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej  - KOLOR 

CZERWONY

Oznakowanie poziome piktogram (KOLOROWY)

Oznakowanie poziome ciągów pieszych i dróg rowerowych - technologia 

cienkowarstwowa 

Oznakowanie poziome ciągów pieszych i dróg rowerowych - technologia 

cienkowarstwowa 

piktogram:

Pylon U5b + C9. 

Zespolony (Ø400), podatny (folia II typu), zamontowany za pomocą 

kotew w fundamencie betonowym lub w gnieździe metalowym, 

bezpośrednio w nawierzchni.

Słupki blokujące typu CITY

Bariera przystankowa, typu BB/IS-I02

Balustrada, typu BB/IS-I02

Bariera betonowa typu SP/IS-I09

*

Pryzma piasku
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