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PROJEKTOWA Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
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ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ
OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

JEDNOSTKA [m BIPROGE(Q BIPROGEO-PROJEKT Sp. z 0.0.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
INWESTYCJI POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

PRZEDMIAR ROBOT
OPR'X(\;%V\\,'\,/}MA Przebudowa kolizyjnych sieci
telekomunikacyjnych

BRANZA STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/01

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

ngpof Imie i Nazwisko
projektowy

Specjalnos¢
Nr uprawnien

‘ Data

03.2021

Opracowat | mgr inz. Stefan Siemiak 363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

telekomunikacyjna ‘



PREZYDENT WROCLAWIA
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PROJEKTOWA Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ
OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

JEDNOSTKA [m BIPROGE(Q BIPROGEO-PROJEKT Sp. z 0.0.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
INWESTYCJI POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

PRZEDMIAR ROBOT
OPR'X(\;%V\\,'\,/}MA Przebudowa kolizyjnych sieci
telekomunikacyjnych — etap 1a

BRANZA STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/01

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

ngpof Imie i Nazwisko
projektowy

Specjalnos¢
Nr uprawnien

‘ Data

03.2021

Opracowat | mgr inz. Stefan Siemiak 363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

telekomunikacyjna ‘



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3. Spis zawartos$ci opracowania 3
4. Przedmiar robot 4




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Sie¢ Orange Polska S.A.
1/D-01.03.04 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SKR-1 przy przebudowie, studnia prefgszt.
d.1 brykowana
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|D-01.03.04 |Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-1 z bloczkéw betonowych w gruncjszt.
d.1 kategorii lll (wykorzystanie ramy i pokrywy istniejacej)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/D-01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPED 160 w wykopie wykonanym
d.1 mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
4/D-01.03.04 |Ustawienie szafy kablowej PSS-4/144 z wyposazeniem szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/D-01.03.04 |Demontaz szaf kablowych PSS-4/144 szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/D-01.03.04 |Wypiecie i wpiecie kabla - strona liniowa ztgcz.
d.1
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
7/D-01.03.04 |Wypiecie i wpiecie kabla - strona abonencka ztacz.
d.1
13*6 zlgcz. 78.00
RAZEM 78.00
8/D-01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka reg¢ odci-
d.1 neratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowéd nek
1+13 odci- 14.0
nek
RAZEM 14.0
9|/D-01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka reg¢ odci-
d.1 neratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd | nek
11+11*13 odci- 154.0
nek
RAZEM 154.0
10|D-01.03.04 |Pomiary tltumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, po- |odci-
d.1 miar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod nek
1+13 odci- 14.0
nek
RAZEM 14.0
11|D-01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii Swiattowodowych metodg transmisyjna, po- |odci-
d.1 miar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmnek
rzony $wiattowod
11+11*13 odci- 154.0
nek
RAZEM 154.0
12|D-01.03.04 |Pomiary thtumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych za-
d.1 pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod koncz
1+13 za- 14.0
konhcz
RAZEM 14.0
13|D-01.03.04 |Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych za-
d.1 pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny |kofAcz
zmierzony $wiattowod
11+11*13 za- 154.0
koncz
RAZEM 154.0
14|D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.1 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
1+8.5+18.5+10 m 38.00
RAZEM 38.00
15|D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.1 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2
1+9.5 m 10.50
RAZEM 10.50
16/D-01.03.04 |Regulacja ramy i pokrywy szt.
d.1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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PROJEKTOWA Ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PRO JE K T TellFax: 71 337 46 12/ 71 364 33 95

ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ
OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU

JEDNOSTKA [m BIPROGE(Q BIPROGEO-PROJEKT Sp. z 0.0.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
INWESTYCJI POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

PRZEDMIAR ROBOT
OPR'X(\;%V\\,'\,/}MA Przebudowa kolizyjnych sieci
telekomunikacyjnych — etap 1b

BRANZA STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/01

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

ngpof Imie i Nazwisko
projektowy

Specjalnos¢
Nr uprawnien

‘ Data

03.2021

Opracowat | mgr inz. Stefan Siemiak 363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

telekomunikacyjna ‘



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3. Spis zawartos$ci opracowania 3
4. Przedmiar robot 4




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Sie¢ Orange Polska S.A.
1/D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.1 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
12+14+8+1+2 m 37.00
RAZEM 37.00
2|D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.1 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2
12+13+1+19+10 m 55.00
RAZEM 55.00
3|/D-01.03.04 |Regulacja ramy i pokrywy szt.
d.1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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ROZBUDOWA ULICY DOLNOBRZESKIEJ
OD UL. KREPICKIEJ DO UL. POLKOWICKIEJ WE WROCLAWIU
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NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
INWESTYCJI POWIAT WROCLAW, GMINA WROCLAW

PRZEDMIAR ROBOT
OPR'X(\;%V\\,'\,/}MA Przebudowa kolizyjnych sieci
telekomunikacyjnych — etap 2

BRANZA STADIUM DOKUMENTACII ‘ SYMBOL TOMU

TELEKOMUNIKACIA
(TK)

PRZEDMIAR ROBOT (PR) ‘ 1108/01

KOD CPV

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

ngpof Imie i Nazwisko
projektowy

Specjalnos¢
Nr uprawnien

‘ Data

03.2021

Opracowat | mgr inz. Stefan Siemiak 363/D0S/13
do projektowania bez ograniczen

telekomunikacyjna ‘



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

0200 PROJEKT DROGOWY (DR)

0300 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD)
0400 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (W)

0500 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G)

0600 PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS)
0700 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE)

0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

0702 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

0800 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK)

0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

0802 Budowa kanatu technologicznego MKT

0900 ZIELEN (2)

0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew

0902 Projekt zieleni

10000 PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU (SOR)

1100 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1101 Koszty ogdlne

1102 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1103 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1104 Przebudowa sieci wodociggowych

1105 Przebudowa sieci gazowych —etap |

1106 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej — czes¢ 1

1107/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1107/02 | Przebudowa i budowa os$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1108/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1108/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1109 Zielen

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1200 BUDOWLANYCH (STWIORB)

1201 Wymagania ogdlne

1202 Przebudowa uktadu drogowego, stata organizacja ruchu

1203 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej

1204 Przebudowa sieci wodociggowych

1205 Przebudowa sieci gazowych

1206 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej

1207/01 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

1207/02 | Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem

1208/01 | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

1208/02 | Budowa kanatu technologicznego MKT

1209 Zielen




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu wykonawczego 2
3. Spis zawartos$ci opracowania 3
4. Przedmiar robot 4




DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Sie¢ Orange Polska S.A.

N =

Sie¢ operator obcy

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Sie¢ Orange Polska S.A.
1/D-01.03.04 |Przektadanie kanalizacji kablowe;j i/lub kabla w wykopie rozkorytowanym m
d.1
7+10 m 17.00
RAZEM 17.00
2|D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupoéw blizniaczych drewnianych o dtugos$ci 7 m z dwiema |szt.
d.1 belkami ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu lll z osprzetem do podwiesza
nia kabli
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/D-01.03.04 |Przewieszenie linii napowietrznej - 2 przesta, regulacja linii m
d.1
27+39 m 66.00
RAZEM 66.00
4/D-01.03.04 |Demontaz stupa istniejgcego drewnianego 7m - analogia szt.
d.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.1 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
3+22+3+1+15+5+9+12 m 70.00
RAZEM 70.00
6/D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.1 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2
1+9.5 m 10.50
RAZEM 10.50
7|D-01.03.04 |Regulacja ramy i pokrywy szt.
d.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Sie¢ operator obcy
8/D-01.03.04 |Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi RHDPED 160 o liczbie |m
d.2 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
11 m 11.00
RAZEM 11.00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15531
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